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Umowa o roboty budowlane ...... 2014

W dniu oeeiieiiinens 2014r. w Kotobrzegu pomiedzy Gming Miasto Kotobrzeg
(NIP: 671-16-98-541; REGON: 330920736) z siedzibg w Kotobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13
zwang w tekécie Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

1. mgr Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kotobrzeg
a:
(NIP: s REGON:  .ocooocovcooc) 2 siedzibg W
. wpisang/lym do Rejestru
Przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sgd RejONOWY W ......cccvvvvvveviiiiniiiiny ceenes Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG

zwanym w tek$cie Wykonawcg i reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawg z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) zostata zawarta umowa o nastepujgcej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY

§1

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zamdwienie publiczne —
zwane dalej Zamoéwieniem, ktérego przedmiotem jest: wykonanie zadania:
.Przebudowa ul. Krétkiej w Kotobrzegu" (CPV: 45230000-8) zgodnie z dokumentacjg
projektowg, opisem przedmiotu zamowienia, ktéry stanowi czes¢ Il do SIWZ oraz ofertg
wykonawcy.

2. Zamowienie obejmuje m.in:
a) roboty drogowe
b) budowe kanalizacji deszczowej wraz z drenazem
c) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

3. Roboty budowlane wchodzgce w zakres zamdwienia zostang wykonane przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

4. Wpykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje
stosowng bazg do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami
wspoiczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem nalezytej starannosci, wysokiej jakosci
uzytych materiatéw i obowigzujgcymi normami branzowymi oraz przepisami prawa.

6. Integralng czescig umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz ofertg wykonawcy wraz z zatgcznikami.

TERMIN REALIZACJI
§2

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy.

3. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na: 30 czerwca 2014r.

4. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje sie,
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez kierownika budowy do
dziennika budowy, o zakonczeniu realizacji zadania.

5. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot i przekazania do eksploataciji.
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6.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Uzytkownikowi protokotem
okreslonym w ust. 5

PRAWA | OBOWIAZKI STRON UMOWY
§3

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i SIWZ oraz nie

wnosi do niej uwag i uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie rozwigzan zamiennych,
b) rezygnacje z czesci robodt - nie wiecej niz 20% wartosci zamowienia

. Skutki polecen o ktérych mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiajgcego, mogg stanowi¢

podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z
postanowieniami rozdz. | pkt. 13 Czesci | SIWZ.

§4
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a) protokdlarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2 ust. 2,

b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej okreslajgcej
Zamdbwienie wraz z pozwoleniem na budowe,

c) dokonanie wszelkich uzgodnien lezgcych po stronie Zamawiajgcego zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy,

d) przystgpienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od
zgtoszenia do odbioru,

e) dokonanie odbioru korcowego zgodnie z § 11 umowy.
f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

a) ustanowienie kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za realizacje
przedmiotu umowy w zakresie praw i obowigzkdw zgodnie z ustawg Prawo
budowlane,

b) opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

c) przedtozenie Zamawiajgcemu projektu umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie.

d) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

e) poinformowanie, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét.

f) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa,

g) przeprowadzenie préb, pomiardw i sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wiasny
koszt,

h) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

i) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i
elektronicznej,

j)  prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp oraz p.poz.,
k) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy,

I) przedstawienie zestawienia kosztow robdt budowlanych, montazu instalacji
urzgdzen niezbednych do wystawienia dowodu PT,

m) utrzymanie tadu i porzagdku w miejscach prowadzonych prac,
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n)

zapewnienie wywozu i utylizacji odpaddw i gruzu we wlasnym zakresie i na wiasny

koszt,

0) zabezpieczenie terenu budowy w wode i energie elektryczng we wtasnym zakresie i
na wiasny koszt,

p) uzgodnienie z Zamawiajgcym kolejnosci wykonywania robét objetych umowa, chyba
ze okres$lona kolejno$¢ robot jest konieczna ze wzgledu na technologie realizacji,

q) zgtoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robét ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych,

r) wykonanie na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

s) po zakonczeniu robot uporzgdkowacé teren budowy i przekazaé go Zamawiajgcemu w
terminie ustalonym na odbiér robét,

t) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robodt realizowanych przez
podwykonawcow,

u) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie
i podwykonawcow urzadzen,

v) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczacych spraw budowy,
wyznaczonych przez Zamawiajgcego,

w) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robdt, ich czesci badz urzadzen,
w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizaciji.

X) udziatw przegladach miedzygwaranacyjnych w okresie obowigzywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE
§5

. Wykonawca przedstawit optacong polise nr............cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiin, ubezpieczenia
budowy od wszystkich ryzyk — CAR z sumg ubezpieczenia do petnej wysokosci wartosci
kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu.

. Wykonawca przedstawit roéwniez optacong polise Nnr ...
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z odpowiedzialnoscig za podwykonawcow
za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub podwykonawcow w
trakcie realizacji zadania, powstate w zwigzku z realizacjg zadania okres$lonego w
kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz 2°000'000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrzgdzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz 300°000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
. Obie wyszczegodlnione powyzej polisy, tj. polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich
ryzyk — CAR oraz polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej muszg by¢
dedykowane do prowadzonej inwestycji, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z
okresem ubezpieczenia na petny okres realizacji kontraktu.

REALIZACJA
§6

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy przy zastosowaniu materiatow
wiasnych. Materiaty, o ktérych mowa powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 -
ustawy z 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.)
oraz powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). Wszystkie
uzyte materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe i odpowiadaé normom i zaleceniom
branzowym oraz posiada¢ znak CE.

. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych wyrobow budowlanych dokument (okreslony w art. 10 Prawa budowlanego)

Czes¢ Il SIWZ — ,Przebudowa ul. Krétkiej w Kotobrzegu”.

3/11



1.7013.1.2013.VII
PROJEKT UMOWY

10.

potwierdzajgcy dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z
materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania badan w celu sprawdzenia jakosci wykonanych

rob6t lub materiatdbw i urzadzen wbudowanych /dostarczonych/ zlecajgc je
specijalistycznej jednostce lub cedujgc obowigzek ich przeprowadzenia na Wykonawce.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,

urzadzenia badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg to koszty badan obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robo6t sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

. Wszystkie materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania lub wykorzystania i

wymagajgce wywozu a pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robot, np. robot
rozbiérkowych, ziemnych bedg stanowity wtasnosé Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE | ZAPLATA PODWYKONAWCY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wkasnymi nastepujgcy zakres rzeczowy
robot:

1) Sitami wiasnymi = %,
2) Sitami podwykonawcow — ............ %.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia
zamawiajgcemu czes¢ dokumentacii dotyczgcg wykonania robot.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na podpisanie umowy podwykonawcy z dalszym
podwykonawca.

Termin zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, niespetniajgcych wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz 30 dni.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. Jezeli termin
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3, zamawiajgcy informuje o tym
wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo przediozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb
zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, beda obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczeg6lnosci postanowienia dotyczgce:

a) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

b) termindéw realizaciji,

c) wynagrodzenia i termindw ptatnosci,

d) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego
zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty przez wykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoé¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie 7 dni, zamawiajgcy

moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢é bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy, jezeli
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 15, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

a) zrezygnowacé z podwykonawstwa,

Czes¢ Il SIWZ — ,Przebudowa ul. Krétkiej w Kotobrzegu”.

5/11



1.7013.1.2013.VII
PROJEKT UMOWY

21.

22.

b) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

W przypadku, kiedy Wykonawca catos¢ prac objetych umowg wykona w 100% sitami
wiasnymi ust. od 2 do 21 nie bedzie miat zastosowania.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

§8
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwote .........ccevuvene. zt, w
formie ...

. Strony ustalajg, ze po wykonaniu zamoéwienia i odbiorze robdét zostanie zwrdcone

wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczenh z
tytutu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie, stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy (w tym kar umownych).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w ust. 1 zostanie

zwrocone w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien
publicznych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE
§9

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg

istotnych warunkéw zamowienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg
Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

. Kwota ryczattowa brutto zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania

wynikajgce w szczegoélnosci z: wykonywanych robét, robdét przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy,
zuzycia energii elektrycznej, optat za telefon, dozorowania itp., optat za sktadowanie
materiatdbw odpadowych na wysypisku oraz podateku VAT. Warto$¢ ryczattowa zadania
jest sumg kwot ryczaftowych za poszczegdine elementy robét zgodnie z Formularzem
cenowym — zat. nr 3 do SIWZ, opisem przedmiotu zamodwienia i dokumentacjg
projektowa.

. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie zadania WynosSi: ........ccceevevenennns brutto,

(STOWNie Zt: .o ) w tym podatek VAT wg
obowigzujgcej stawki.

. Za roboty nie wykonane, a objete dokumentacjg projektowg, SIWZ i wyszczegdlnione w

Formularzu cenowym wynagrodzenie nie przystuguije.

. Za ustalenie ilosci robot oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulaciji

wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do zdobycia wszelkich informaciji, ktore mogag by¢ konieczne do wykonania
prawidlowej wyceny zamowienia.

KARY UMOWNE

§10

. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania sg kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

Czes¢ Il SIWZ — ,Przebudowa ul. Krétkiej w Kotobrzegu”.
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w

N

a) za nieterminowe wykonanie robét budowlanych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za kazdy dzien przekroczenia terminu liczgc
od dnia okre$lonego w § 2 ust. 3 umowy,

b) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w wysokosci
0,2 % tego wynagrodzenia za kazdy dzieh przekroczenia terminu wskazanego w
fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawca,

C) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy
ust. 3.

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 1% wartosci robét ujetych w tej umowie.

f) za przekroczenie terminu w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 9 umowy ust. 3 za kazdy dzien przekroczenia terminu liczonego od dnia
wyznaczonego na ich usuniecie,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w kwocie 10%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne :

a) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru koncowego
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za kazdy
dzieh przekroczenia terminu, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym
odbidr miat by¢ rozpoczety,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ODBIORY | PRZEDSTAWICIELE
§ 11

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru korncowego bedzie przedmiot umowy.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru czesciowego i
koncowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu Ilub brak
ustosunkowania sie inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

Odbidér robdét za dany okres rozliczeniowy w tym ocene stopnia zaawansowania
elementow robdt okreslonych w formularzu cenowym bedzie dokonywat Inspektor
Nadzoru.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbior koncowy (lub odbiér

czesciowy) przedmiotu umowy w ciggu 14 dni (7 dni w przypadku odbioru czesciowego)

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami, przepisami,

2) kompletng dokumentacje powykonawczg,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, autoryzacje itp.) potwierdzajgce,

ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.)
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6.

10.

11.

12.

13.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Strony postanawiajg, ze
a) z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad,

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywem terminu na
usuniecie wad, Zamawiajgcy moze przedtuzyc¢ ten termin,

c) do przedtuzenia tych terminéw nie jest upowazniony Inspektor Nadzoru .

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego pisemnie 0 usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

Przedstawicielem Zamawiajgcego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W
przypadku wystepowania inspektoréw nadzoru kilku branz koordynatorem wyznaczony
zostanie inspektor nadzoru branzy drogowe.

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba
Kierownika Budowy (posiadajgcego wymagane uprawnienie budowlane) bedzie
ujawniona w dzienniku budowy.

Po stronie Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizcaje zamdwienia bedzie

Koordynatorem Zamawiajgcego w zakresie obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy jest Gtéwny Specijalista Wydziatu Inwestycji — Marek Kowalski, tel. 94 35 51 542,
e-mail: m.kowalski @um.kolobrzeg.pl

Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
bedzie sporzgdzana w formie pisemnej w jezyku polskim. Korespondencja wysytana
faksem lub pocztg elektroniczng musi by¢ dodatkowo kazdorazowo, bezzwiocznie
potwierdzona przesylkg pisemng wystang pocztg lub doreczong osobiscie na adres
Zamawiajgcego.

GWARANCJA
§ 12

. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, Zze wszystkie materiaty i urzgdzenia
dostarczone przez niego bedg nowe, petnej wartosci handlowej i nadajgce sie do uzycia w
celu im przeznaczonym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dla przedniotu umowy na okres ........ lat

(min. 3 lata ) liczgc od daty bezusterkowego odbioru kohcowego robét i zapewnia o jego
prawidtowym funkcjonowaniu.

. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z pézn. zm.) rozszerza sie

odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi na okres gwaranciji.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezptatnego usuniecia wszelkich

usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) moze by¢ przekazane faksem.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia przyjecia powiadomienia o zgtoszeniu w
czasie nie dtuzszym niz 12 godz. od momentu jego przekazania.
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5. W przypadku bezskutecznego uptywu terminu usuniecia stwierdzonych usterek, wad
Zamawiajgcy ma prawo usungc je we wtasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu
podmiotowi a kosztami obcigzy¢ Wykonawce bez utraty praw gwarancyjnych.

6. Wykonawca oswiadcza, Ze jest jedynym zobowigzanym do wykonywania zobowigzan z
tytulu gwarancji jakosci i rekojmi, w tym réwniez za prace wykonywane przez
podwykonawcow.

WARUNKI PLATNOSCI
§13

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie sie jedng
fakturg przejsciowg oraz fakturg koncowg po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu umowy.

2. Fakture przejSciowg Wykonawca wystawi osiggajgc min 50% zaawansowanie
wykonywanych w oparciu o przedmiotowg umowe robot.

3. Podstawg ustalenia wynagrodzenia naleznego wykonawcy za okres rozliczeniowy bedg
wartosci robét za dany element okreslone w formularzu cenowym przy uwzglednieniu
stopnia zaawansowania tych robét okreslonego przez Inspektora Nadzoru zgodnie z §11
ust. 3 umowy

4. Fakture kohcowg Wykonawca wystawi po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
robot.

5. Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane urzgdzenia
objete przedmiotem umowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru robét (na papierze kserograficznym formatu A4 z
przywotaniem numeru umowy).

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia podwykonawcéw lub dowody dotyczace zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie
rozliczeniowym. Os$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglo$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzen
podwykonawcdéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo. Brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentdw spowoduje zatrzymanie z faktury koncowe;j
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

8. Brak =zachowania przez Wykonawce warunku okreslonego w ust. 7 zwalnia
Zamawiajgcego z zapfaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur w czesci
dotyczgcej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatno$ci
w stosunku do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce

9. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci lub praw stuzgcych mu na podstawie
niniejszej umowy na osoby trzecie z wytgczenie podwykonawcow.
§14

1.  Termin ptatnosci faktury: 30 dni od daty wptyniecia prawidlowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru robdt, za ktére wystawiona jest faktura, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru.

2. W razie zwloki w zaptacie wierzytelnosci pienieznych Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
zapfaty ustawowych odsetek za zwioke.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 15

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 Pzp okreslit w pkt. | czesci | do SIWZ zakres
okolicznosci mogacych powodowacé koniecznosé zmian umowy.
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§ 16

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczagt robét bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni od
terminu rozpoczecia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni.

e) zajdzie koniecznos¢ dokonania wiecej niz dwdch bezposrednich zaptat
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat przekroczy kwote
5% wartosci Zamowienia

2. Oproécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) jezeli Wykonawca nie przedstawi protokotu, o ktorym mowa w pkt. 1) w
wyznaczonym terminie, protokét inwentaryzacji rob6ot w toku zostanie sporzadzony
przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy - Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

3) protokdt sporzadzony zgodnie z pkt. 2) stanowi¢ bedzie podstawe do wzajemnych
rozliczen,

4) Wykonawca w ciggu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony ktéra odpowiada za przyczyny odstgpienia od
umowy,

5) Wykonawca w ciggu 7 dni sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub
urzagdzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca w ciggu 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada,

7) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie
nalezgce do niego materiaty i urzgdzenia,
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8) Wykonawca w ciggu 10 dni od daty odstgpienia przekaze Zamawiajgcemu
uporzadkowany teren budowy,

9) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada tj. w
przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robo6t przerwanych i zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia i za
roboty zabezpieczajgce,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3)
niniejszego paragrafu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 17

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w
sprawie zamowienia publicznego Wykonawca jest Zobowigzany przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
cywilnego.

2. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w § 17 ust. 3,
Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

§19

Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 2
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy a 1 egzemplarz Wykonawca.

Zatgcznik do umowy:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
2. Oferta Wykonawcy wg. zat. nr 1 SIWZ
3. Formularz cenowy

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

e ——
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