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Umowa o roboty budowlane ……/I/2014 
W dniu …………..…. 2014r. w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg 

(NIP: 671-16-98-541; REGON: 330920736) z siedzibą w Kołobrzegu, przy ul. Ratuszowej 13 
zwaną w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

1. mgr Janusza Gromka              -  Prezydenta Miasta Kołobrzeg  
a:  

………………………..…………………………………………………………………………………. 
(NIP: ..............................,  REGON: ……………..………….) z siedzibą w 
………............................................................………………………… wpisaną/ym do Rejestru 
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG 
zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez: 

1. ………………………..........…….……………………….. 
2. ................................................................................. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907) została zawarta umowa o następującej 
treści: 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne – 
zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest: wykonanie zadania: 
„Przebudowa ul. Krótkiej w Kołobrzegu" (CPV: 45230000-8) zgodnie z dokumentacją 
projektową, opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi część III do SIWZ oraz ofertą 
wykonawcy.  

2. Zamówienie obejmuje m.in: 
a) roboty drogowe  
b) budowę kanalizacji deszczowej wraz z drenażem 
c) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3. Roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia zostaną wykonane przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, z zachowaniem należytej staranności, wysokiej jakości 
użytych materiałów i obowiązującymi normami branżowymi oraz przepisami prawa. 

6. Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
wraz z załącznikami oraz ofertą wykonawcy wraz z załącznikami. 

TERMIN REALIZACJI 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 
3. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 30 czerwca 2014r.  
4. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje się, 

potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpis, dokonany przez kierownika budowy do 
dziennika budowy, o zakończeniu realizacji zadania. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru 
robót i przekazania do eksploatacji. 
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu budowy do 
czasu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji Użytkownikowi protokołem 
określonym w ust. 5 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 
§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SIWZ oraz nie 
wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 
a) wykonanie rozwiązań zamiennych, 
b) rezygnację z części robót - nie więcej niż 20% wartości zamówienia 

3. Skutki poleceń o których mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiającego, mogą stanowić 
podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym 
mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z 
postanowieniami rozdz. I pkt. 13 Części I SIWZ. 

§ 4 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2 ust. 2, 
b) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej określającej 

Zamówienie wraz z pozwoleniem na budowę,  
c) dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, 
d) przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od 

zgłoszenia do odbioru, 
e) dokonanie odbioru końcowego zgodnie z § 11 umowy. 
f) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) ustanowienie kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizacje 

przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, 

b) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
c) przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z 

Podwykonawcą w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie. 
d) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy, 
e) poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 

uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót. 

f) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 

g) przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń przewidzianych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny 
koszt, 

h) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 
i) dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i 

elektronicznej, 
j) prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż., 
k) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, 
l) przedstawienie zestawienia kosztów robót budowlanych, montażu instalacji i 

urządzeń niezbędnych do wystawienia dowodu PT, 
m) utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych prac, 



I.7013.1.2013.VII 
PROJEKT UMOWY 
 

Część II SIWZ – „Przebudowa ul. Krótkiej  w Kołobrzegu”. 
3/11 

 

n) zapewnienie wywozu i utylizacji odpadów i gruzu we własnym zakresie i na własny 
koszt, 

o) zabezpieczenie terenu budowy w wodę i energię elektryczną we własnym zakresie i 
na własny koszt, 

p) uzgodnienie z Zamawiającym kolejności wykonywania robót objętych umową, chyba 
że określona kolejność robót jest konieczna ze względu na technologię realizacji, 

q) zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, 

r) wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu 
sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 
do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

s) po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w 
terminie ustalonym na odbiór robót, 

t) pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 
podwykonawców, 

u) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie 
i podwykonawców urządzeń, 

v) uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczących spraw budowy, 
wyznaczonych przez Zamawiającego, 

w) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót, ich części bądź urządzeń, 
w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji. 

x) udział w przeglądach międzygwaranacyjnych w okresie obowiązywania gwarancji. 

UBEZPIECZENIE 
§ 5 

1. Wykonawca przedstawił opłaconą polisę nr ………………………………….. ubezpieczenia 
budowy od wszystkich ryzyk – CAR z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości 
kontraktu, z okresem ubezpieczenia na czas realizacji kontraktu. 

2. Wykonawca przedstawił również opłaconą polisę nr ………………………..………. 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z odpowiedzialnością za podwykonawców 
za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę lub podwykonawców w 
trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w 
kontrakcie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 2’000’000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz za szkody wyrządzone pracownikom 
ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie gwarancyjnej 
nie mniejszej niż 300’000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3. Obie wyszczególnione powyżej polisy, tj. polisa ubezpieczenia budowy od wszystkich 
ryzyk – CAR oraz polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej muszą być 
dedykowane do prowadzonej inwestycji, zgodnie z zakresem realizowanego kontraktu, z 
okresem ubezpieczenia na pełny okres realizacji kontraktu.  

REALIZACJA 
§ 6 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów 
własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - 
ustawy z 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) 
oraz powinny odpowiadać co do jakości wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). Wszystkie 
użyte materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom i zaleceniom 
branżowym oraz posiadać znak CE. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) 
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potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

6. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z 
materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości 
zużytych materiałów. 

7. Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia jakości wykonanych 
robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je 
specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, 
urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania i 
wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót 
rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy. 

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY  
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 
robót: 
1) Siłami własnymi   – ............%, 
2) Siłami podwykonawców – ............%.  

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 
wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawia 
zamawiającemu część dokumentacji dotyczącą wykonania robót.  

3. Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy podwykonawcy z dalszym 
podwykonawcą. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są 
roboty budowlane, niespełniających wymagań określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 
dłuższy niż 30 dni. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

7. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 4. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego. 

10. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin 



I.7013.1.2013.VII 
PROJEKT UMOWY 
 

Część II SIWZ – „Przebudowa ul. Krótkiej  w Kołobrzegu”. 
5/11 

 

zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, zamawiający informuje o tym 
wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o 
podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument 
właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób 
zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

12. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, 
uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami. 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez 
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały 
wyłącznie Wykonawcę. 

14. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
a) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 
b) terminów realizacji, 
c) wynagrodzenia i terminów płatności, 
d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. 

15. .Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy. 

16. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o  podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie 7 dni, zamawiający 
może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa 
w ust. 15, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

21. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
a) zrezygnować z podwykonawstwa, 
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b) zmienić podwykonawcę. 
21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, 
wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

22. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 
własnymi ust. od 2 do 21 nie będzie miał zastosowania. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 8 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę ………………. zł, w 
formie ……………………………………….. 

2. Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze robót zostanie zwrócone 
wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy, natomiast 30 % wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady. 

3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy (w tym kar umownych).  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1 zostanie 
zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień 
publicznych. 

WYNAGRODZENIE UMOWNE 
§ 9 

1. Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą 
Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2. Kwota ryczałtowa brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania 
wynikające w szczególności z: wykonywanych robót, robót przygotowawczych, 
porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy, 
zużycia energii elektrycznej, opłat za telefon, dozorowania itp., opłat za składowanie 
materiałów odpadowych na wysypisku oraz podateku VAT. Wartość ryczałtowa zadania 
jest sumą kwot ryczałtowych za poszczególne elementy robót zgodnie z Formularzem 
cenowym – zał. nr 3 do SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją 
projektową. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie zadania wynosi: ………………….. brutto, 
(słownie zł: ……………………………………………………) w tym podatek VAT wg 
obowiązującej stawki. 

4. Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową, SIWZ i wyszczególnione w 
Formularzu cenowym wynagrodzenie nie przysługuje.  

5. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. Wykonawca jest 
zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania 
prawidłowej wyceny zamówienia.  

KARY UMOWNE 
§ 10 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu licząc 
od dnia określonego w § 2 ust. 3 umowy, 

b) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 
0,2 % tego wynagrodzenia za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego w 
fakturze wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcą, 

c) za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3. 

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy 
ust. 3. 

e) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 
wysokości 1% wartości robót ujętych w tej umowie. 

f) za przekroczenie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w  
§ 9 umowy ust. 3 za każdy dzień przekroczenia terminu liczonego od dnia 
wyznaczonego na ich usunięcie,  

g) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne : 
a) za nieuzasadnione przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru końcowego 

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3 za każdy 
dzień przekroczenia terminu, licząc od następnego dnia po terminie, w którym 
odbiór miał być rozpoczęty, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  w 
wysokości 10% wynagrodzenia  brutto ustalonego w § 9 umowy ust. 3.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE 
§ 11 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i 

końcowego wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak 
ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie dni 7 od daty dokonania wpisu 
oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy. 

3. Odbiór robót za dany okres rozliczeniowy w tym ocenę stopnia zaawansowania 
elementów robót określonych w formularzu cenowym będzie dokonywał Inspektor 
Nadzoru. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór końcowy (lub odbiór 
częściowy) przedmiotu umowy w ciągu 14 dni (7 dni w przypadku odbioru częściowego) 
od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

5. W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi normami, przepisami, 
2) kompletną dokumentację powykonawczą, 
3) dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, autoryzacje itp.) potwierdzające, 

że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (Dz. 
U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) 
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6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że  
a) z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
przy odbiorze wad, 

b) na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na 
usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin,  

c) do przedłużenia tych terminów nie jest upoważniony Inspektor Nadzoru . 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu 

wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych.  

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

9. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest Inspektor Nadzoru. W 
przypadku występowania inspektorów nadzoru kilku branż koordynatorem wyznaczony 
zostanie inspektor nadzoru branży drogowej.  

10. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest Kierownik Budowy. Osoba 
Kierownika Budowy (posiadającego wymagane uprawnienie budowlane) będzie 
ujawniona w dzienniku budowy.  

11. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizcaję zamówienia będzie 
......................................................................................................................................... 

12. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy jest Główny Specjalista Wydziału Inwestycji – Marek Kowalski, tel. 94 35 51 542, 
e-mail: m.kowalski @um.kolobrzeg.pl 

13. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana 
faksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie 
potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres 
Zamawiającego. 

GWARANCJA 
§ 12 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami 
zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia 
dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w 
celu im przeznaczonym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla przedniotu umowy na okres ........ lat 
(min. 3 lata ) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót i zapewnia o jego 
prawidłowym funkcjonowaniu. 

3. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozszerza się 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich 
usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich 
powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem. 
Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w 
czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania. 
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5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad 
Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu 
podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z 
tytułu gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonywane przez 
podwykonawców. 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 13 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się jedną 
fakturą przejściową oraz fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy.  

2. Fakturę przejściową Wykonawca wystawi osiągając min 50% zaawansowanie 
wykonywanych w oparciu o przedmiotową umowę robót. 

3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia należnego wykonawcy za okres rozliczeniowy będą 
wartości robót za dany element określone w formularzu cenowym przy uwzględnieniu 
stopnia zaawansowania tych robót określonego przez Inspektora Nadzoru zgodnie z §11 
ust. 3 umowy 

4. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 
robót.  

5. Wykonawca nie wystawi faktury za dostarczone lecz nie zamontowane urządzenia 
objęte przedmiotem umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od daty 
podpisania  protokołu odbioru robót (na papierze kserograficznym formatu A4 z 
przywołaniem numeru umowy).  

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie 
rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 
reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń 
podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Brak przekazania przez 
Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku. 

8. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w ust. 7 zwalnia 
Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części 
dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności 
w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę 

9. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 
niniejszej umowy na osoby trzecie z wyłączenie podwykonawców. 

§ 14 
1. Termin płatności faktury: 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury wraz 

z protokołem odbioru robót, za które wystawiona jest faktura, podpisanym przez 
Inspektora Nadzoru.  

2. W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do 
zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę. 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 
§ 15 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Zamawiający na podstawie art. 144 Pzp określił w pkt. I części I do SIWZ zakres 
okoliczności mogących powodować konieczność zmian umowy.  
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§ 16 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od 

terminu rozpoczęcia ustalonego w § 2 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 
dłużej niż 14 dni. 

e) zajdzie konieczność dokonania więcej niż dwóch bezpośrednich zapłat 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat przekroczy kwotę 
5% wartości Zamówienia 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
umownych wobec Wykonawcy, 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt. 1) w 
wyznaczonym terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony 
przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy - Zamawiający obciąży Wykonawcę 
kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji. 

3) protokół sporządzony zgodnie z pkt. 2) stanowić będzie podstawę do wzajemnych 
rozliczeń, 

4) Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od 
umowy, 

5) Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 
urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 
robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od niego, 

6) Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z 
przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

7) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie 
należące do niego materiały i urządzenia, 
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8) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu 
uporządkowany teren budowy, 

9) w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. w 
przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za 
roboty zabezpieczające, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3) 
niniejszego paragrafu umowy,  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 17 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w 
sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest Zobowiązany przede wszystkim do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 
Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 
Wykonawcę  roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.  

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 18 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego.  
2. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w § 17 ust. 3, 
Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

§ 19 
Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca. 
 
Załącznik do umowy: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
2. Oferta Wykonawcy wg. zał. nr 1 SIWZ 
3. Formularz cenowy 
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