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I. Przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: Monitoring TV Miasta Kołobrzeg – rozbudowa, w tym:

1) Zintegrowany Zespół Monitorujący, 

2) Rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu,

3) Rozbudowa istniejącej Stacji bazowej.

4) Podłączenie do istniejącego Centrum Monitoringu, z dostawą i montażem urządzeń oraz wykonaniem instalacji.

Ilość stanowisk obserwacyjnych będących przedmiotem niniejszego przetargu określa się na  3 sztuki, w tym 1 sztuka to będzie przeniesienie istniejącej kamery do nowej lokalizacji.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie przeniesienia istniejącej kamery ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Skwer Pionierów w tym: demontaż i montaż 1 kamery obrotowej wraz z wykonaniem instalacji teletechnicznej i elektrycznej w kanalizacji podziemnej; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia.

2. Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego w tym: dostawa i montaż 1 kamery obrotowej wraz z urządzeniami, wykonaniem instalacji elektrycznej pod zamontowane urządzenia oraz założeniem podlicznika na podstawie uzgodnienia z właścicielem obiektu lub firmą zarządzającą obiektem; rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu; rozbudowa istniejącej Stacji bazowej o dodatkowy sektor; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia. (Lokalizacja - Molo)
3. Wykonanie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego w tym: dostawa i montaż 1 kamery obrotowej wraz z urządzeniami, wykonaniem instalacji elektrycznej pod zamontowane urządzenia oraz założenie licznika na podstawie uzgodnienia z właścicielem obiektu lub firmą zarządzającą obiektem; rozbudowa istniejącego Centrum Monitoringu; rozbudowa istniejącej Stacji bazowej o dodatkowy sektor; podłączenie Zintegrowanego Zespołu Monitorującego do istniejącego Centrum Monitoringu; rozruch techniczny, uruchomienie systemu i przekazanie do eksploatacji. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i rozruchowej systemu wraz z dostarczeniem DTR urządzeń w języku polskim (3 egzemplarze) oraz szkolenie pracowników obsługujących radiowy system monitoringu do dnia odbioru zamówienia. (Lokalizacja - Plac przy skateparku na oś. Ogrody).

II. Zintegrowany Zespół Monitorujący

1. Punkt kamerowy

Zakłada się zainstalowanie 2 punktów kamerowych (PK) do bezpośredniego nadzoru wizyjnego wytypowanych punktów miasta. Za punkt kamerowy uważa się kamerę CCTV wraz z osprzętem, urządzeniami dodatkowymi i pomocniczymi oraz zespołem nadawczo - odbiorczym wraz z antenami. Osprzęt kamery to obudowa kamery (nie wystąpi w wypadku kamery zintegrowanej) i uchwyt – narożny, słupowy lub specjalny wraz z wysięgnikiem. Urządzenia dodatkowe to np. urządzenia alarmowe (kontaktrony zamknięcia szafki PK) urządzenia do sygnalizacji pracy zasilacza rezerwowego UPS (np. praca z sieci/praca z baterii, rozładowane baterie). Wszystkie urządzenia wchodzące w skład PK, oprócz samej kamery i zespołu anten, powinny być umieszczone w odpowiedniej obudowie gwarantującej bezpieczeństwo pracy wszystkich urządzeń.

Poniżej zamieszczono wykaz lokalizacji punktu kamerowego dla którego uzyskano zgodę właściciela obiektu na wykonanie montażu kamery na budynku:

1. PK1 – Molo.

2. PK2 – Plac przy skateparku na oś. Ogrody

3. PK3 – przeniesienie istniejącej kamery do nowej lokalizacji (ze Szkoły Podstawowej nr 3  na Skwer Pionierów) 

Zdjęcia lokalizacji  PK zamieszczono w załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Parametry kamery

2.1. Kamera musi mieć nie gorsze parametry niż

· Kamera dzień/noc - Przesuwany filtr podczerwieni

· Rodzaj przetwornika – CCD 1/4”

· Standard sygnału - NTSC, PAL

· Rozdzielczość - 450 linii

· Czułość (kolor) nie gorsza niż - 3 lux 

· Czułość (mono) nie gorsza niż – 0.4 lux

2.2 Obiektyw kamery musi mieć nie gorsze parametry niż
· Zoom optyczny - 18x

· Zoom cyfrowy - 4x

2.3. Głowica kamery musi mieć nie gorsze parametry niż:

· Obrót w poziomie - Ciągły 360°

· Obrót w pionie - 0° - 90°

· Prędkość w poziomie - 0,1°/s - 200°/s 

· Prędkość w pionie - 0,1°/s - 100°/s

· Prędkość dla preshotu - 400°/s

· Dokładność - <0,1°
· Programowane preshoty
· Sektory identyfikacji
· Wejścia alarmowe

· Zamrożenie obrazu
· Pozycja początkowa – Preshot

2.4 Obudowa kamery musi spełniać następujące parametry

· Temperatura pracy -40°C do +50°C

· Posiadać  wbudowaną grzałkę

· Klasa szczelności IP66

2.5. Zasilanie awaryjne

Konieczne jest zastosowanie urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS-ów) dla:

- punktu kamerowego nie mniej niż 2 godziny.

Pozostałe warunki są opisane w projekcie budowlano-wykonawczym oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.

III. Centrum Monitoringu

Istniejące Centrum Monitoringu należy rozbudować o następujące urządzenia:

· konwerter (Ethernet over E-1 bridge) w ilości 2 sztuki

· terminal RNU8M w ilości 1 sztuka

Powyższe urządzenia muszą posiadać parametry porównywalne lub dokładnie takie same jak urządzenia już zamontowane:
- konwerter (Ethernet over E-1 bridge) - zapewnia transmisję ruchu EP w łączu synchronicznym na styku G.703 (3 przy punktach kamerowych, 4 w Centrum Monitoringu),
- terminal RNU8M – jednostka wewnętrzna wyposażona w cztery niezależne wejścia E-1, zasilanie 48 V DC, wyjście antenowe, wysokość 1U, 5 wej/wyj alarmowych, port RS – 232. Modulacje QPSK, 4 QAM, 16 QAM, 64 QAM.
IV. Stacja bazowa

Istniejącą Stację bazową należy rozbudować o dodatkowy sektor i wyposażyć w następujące urządzenia:

· multimodem MMOD w ilości 2 sztuki

· materiały instalacyjne 2 komplety

Powyższe urządzenia muszą posiadać parametry porównywalne lub dokładnie takie same jak urządzenia już zamontowane:
Stacja bazowa systemu LMDS – wyposażona w moduł radiowy, zarządzający oraz jeden multimodem do uzyskania łączy E-1. Zarządzanie w ruchu DP, 5 wej/wyj alarmowych, wentylator, licencja na oprogramowanie FBA i SECO dla sektora.

V. Wizja lokalna Placu Budowy

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i okolic objętych tematem zadania oraz zebrać na własny koszt, odpowiedzialność oraz ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.
Lokalizacja:

1. Istniejące Centrum Monitoringu – budynek Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu 

2. Istniejąca Stacja bazowa – budynek 11 piętrowy Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Budowlanej 7-25 

3. Zintegrowany Zespół Monitorujący – 3 punkty kamerowe w tym:

PK1 – Molo

PK2 – Plac przy skateparku na os. Ogrody

PK3 – Skwer Pionierów

UWAGI!!!

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Nie należy wyceniać pozycji „37” w przedmiarze robót (Lokalizacja – Plac przy skateparku na oś. Ogrody) i pozycji „36” w przedmiarze robót (Lokalizacja – Molo) ze względu na to, że oprogramowanie to zostało już zakupione przez Urząd Miasta Kołobrzeg.
3. Maksymalny czas reakcji na awarie i usunięcie awarii nie może być dłuższy niż 3 dni.

4. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.  
5. W trakcie realizacji zadania Wykonawca będzie zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 

8. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
9. Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk.
b) Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych za zgodą Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).
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