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wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

UWAGA.
W przypadku dostrzeżenia rozbieżności w Ilość robót  ich zakres należy skorygować do ilości wynikającej z projektów wykonawczych na II etap zadania. 

Zamawiający przypomina, iż oferent ma podać w ofercie koszty ryczałtowe zadania. Zaleca się, zgodnie z zapisem w część III SIWZ, dokonanie wizji lokalnej przyszłego placu budowy.
Kosztorysy szczegółowe nie są i nie będą  przedmiotem badania i oceny w przetargu. Jedynie w przypadku zlecania robót dodatkowych ponad zakres prac wynikających z dokumentacji tj. projektów wykonawczych kosztorysy te będą mogły być wykorzystane jako źródło cenotwórcze. 

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 9

1. Prosimy o informacje dotyczące podestu z desek na istniejącym ruszcie stalowym (poz. 74 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu”)

a) prosimy o podanie sposobu mocowania desek do rusztu,

b) prosimy o podanie grubości desek,

c) prosimy o informację, czy deski mają posiadać jakieś powłoki ochronne, czy mają być impregnowane, bejcowane itp.

Odp. 1. Dot. podestów drewnianych na poddaszu:

a) deska sosnowa montowana do legarów sosnowych ułożonych na istniejącym ruszcie stalowym  konstrukcji dachu. Do  mocowania desek należy używać wkrętów i śrub ze stali nierdzewnej lub mosiężnych. Śruby, bądź wkręty, nie powinny być mocowane dalej niż 20 mm od brzegu deski. Długość śrub powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski

b) deska sosnowa gr 4,5cm

c) Deski i legary impregnowane w I klasie impregnacji, zabezpieczone przed sinizną, zgnilizną, pleśnią, algami oraz owadami.

2. W poz. 60 przedmiaru robót „Budowlana; zagospodarowanie terenu” dotyczącej obłożenia szybu windowego okładziną z desek podano ilość 760m (m2 ?). Prosimy o potwierdzenie ilości oraz o informacje dotyczące:

a) sposobu mocowania okładziny z desek,

b) koloru bejcy,

c) rysunku szczegółowego pokazującego schemat mocowania okładziny oraz dokładne miejsce położenia (760m ?) okładziny na szybie (z wymiarami) – zgodnie z poz. 60 przedmiaru robót

d) prosimy o ewentualne skorygowanie poz. 60 przedmiaru robót.

Odp. 2. „Szyb windy obłożyć deską o wym. 22mm / 80mm mocowaną w poziomie w odstępach co 60mm. Łączna dł. desek. ok 760 mb.

Drewno sosna lub świerk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander", w celu uzyskania ich niezapalności.”

I zgodnie z odpowiedzią na pytania z dnia 01.07.2009 zadane przez firmą PRO-BUD:

„Szyb windy obłożyć deską o wym. 22mm / 80mm mocowaną w poziomie do szybu windy w odstępach co 60mm, umocowanych w sposób zabezpieczający przed odpadaniem w ciągu 60 min działania pożaru, na kołki np. firmy Hilti o odporności ogniowej 60 min.  Drewno sosna lub świerk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander", w celu uzyskania ich niezapalności”

3. W projekcie wykonawczym „Architektura wnętrz” w części „I. Wytyczne materiałowe” pkt. 2 „Sufity” jako okładziny sufitów podwieszanych nad widownią przyjęto panele akustyczne (wg projektu akustyki) nr 4 (146,5m2) i nr 6 (76,5m2) oraz płyty GK we wnękach (94,8m2), co łącznie daje ilość 317,8m2. Tymczasem w poz. 51 przedmiaru robót („Budowlana; zagospodarowanie terenu”) Zamawiający podaje obmiar 250,685m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w jednostkach obmiarowych oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp. 3.
Proszę uwzględnić tą rozbieżność przy wycenie. Poprawić poz. 51 na 317,8 m2 lub dodać pozycję uzupełniającą. 
4. W projekcie wykonawczym konstrukcji zadaszenia sceny letniej i widowni (rys. nr K-12 i K-13) zaznaczono odwodnienie liniowe sceny. Przedmiar robót „Zadaszenia sceny letniej – branży budowlanej” nie ujmuje w/w odwodnienia. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 4.
Odwodnienie liniowe ujęte zostało w przedmiarze robót „Branża sanitarna – instalacje zewnętrzne – zewnętrza kanalizacja deszczowa”.
5. Przedmiar robót „Zadaszenie sceny letniej – branża budowlana” nie ujmuje wykonania izolacji pionowych w elementach nr 5.0 Scena i 6.0 „Pochylnia”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące izolacje pionowe.

Odp. 5.
Proszę uwzględnić tę rozbieżność przy wycenie dodając pozycje uzupełniające o izolacje. Koszt ująć w poz. II.5 Scena. – Formularza cenowego
6. Prosimy o podanie dokładnych danych technicznych i cech materiałowych okładzin akustycznych ścian pod projektorownią podanych w poz. 48 przedmiaru robót („Zadaszenie sceny letniej – branża budowlana”) w ilości 34,625m2. Prosimy także o podanie sposobu mocowania okładzin. W projekcie wykonawczym „Architektura wnętrz” w części „I. Wytyczne materiałowe” nie ma opisu przedmiotowych okładzin ściennych.

Odp. 6.
Pytanie dotyczy poz. 48 lecz  w przedmiarze „B.1 Rob. budowlane, zag. terenu” .

Proszę poprawić obmiar  poz. 48 na 57m2 lub dodać pozycję uzupełniającą. 
Ściana tylna (pod projektorownią) i ściana projektorowi:

  ściana tylna pod projektorownią - ok.16m2
  ściana projektorowni z tą samą okładziną ok.41m2 
        co razem daje ok. 57m2
Przedmiotowe okładziny ścienne, opis na str. 7 teczki "Wytyczne materiałowe":

Okładzina zewnętrzna ściany - panele akustyczne  wykonane z płyty wiórowo gipsowej np. panele GUSTAFS lub mdf grubości 12,6 mm, perforowane PH8 z flizeliną i z pustką powietrzną 22,5mm, bez wełny. 

Panele w wykończeniu malowanie na kolor RAL 9004. 

Mocowania systemowe - panele GUSTAFS system mocowań i zakończeń alu np. Capax GUSTAFS. 

7. W odniesieniu do poz. 16 i 17 przedmiaru robót („Zadaszenie sceny letniej – branża budowlana”) dotyczących stropów w deskowaniu PERI MULTIFLEX nie uwzględniono dodatkowej pozycji dotyczącej czasu pracy deskowań. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 7.
Proszę uwzględnić tę pozycję przy wycenie.

8. W projekcie wykonawczym „Architektura wnętrz” w części „I. Opis techniczny” pkt. 4.3.1. „Posadzki” łączna powierzchnia posadzek P1 (247m2) i P4 (47m2) wynosi 294m2. Tymczasem w poz. 66 przedmiaru robót („Budowlana; zagospodarowanie terenu”) Zamawiający podaje obmiar 218,613m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w jednostkach obmiarowych oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odp. 8.
Proszę uwzględnić tę rozbieżność przy wycenie. Przyjąć poz. 66 jako 294m2 lub dodać pozycję uzupełniającą.
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