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wg rozdzielnika

Dot.: Przetargu nieograniczonego na:

„Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu –  etap II”

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiadając na zgłoszone pytania:
UWAGA.

Zgodnie z informacją zawartą w Części III SIWZ  rozdz. II. Uwagi i wyjaśnienia  -pkt 6. Uwagi dodatkowe : …w przypadku gdy wykonawca zauważy rozbieżność pomiędzy przedmiarem a projektem pierwszeństwo ma ilość i opis (rodzaj robót i materiał) wynikający bezpośrednio z projektu.  
1. Dokumentacja techniczna – opis architektury etap II, przewiduje odgrzybienie ścian zewnętrznych powyżej poziomu piwnic np. w systemie DEITERMA – brak nakładów w przedmiarze.
Odp. 1 : 
 Zgodnie z projektem należy ująć wykonanie odgrzybiania ścian zewnętrznych  i dodać pozycję w przedmiarze B.1. – Roboty budowlane bud "A" – etap II, izolacja ścian zewnętrznych.
Proszę przyjąć powierzchnię odgrzybiania ok. 140m² (tj na wysokości ok. 2m od poziomu gruntu po obwodzie budynku A). 
Wycenę ująć w Formularzu cenowym w rozdz. I. Roboty  bud. w poz.  1.10. elewacje i elementy zewnętrzne  

2. Dokumentacja techniczna – opis architektury etap II przewiduje ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 dł. 270 cm w ilości 2 szt. L19 dł.120 cm w ilości 2 szt. W przedmiarze ujęto L19 dł. 120 cm 4 szt. Jakie ilości i długości przyjąć do wyceny?
Odp. 2 : 
 Zgodnie z projektem ująć:  4 szt L19 120szt i 2 szt L19 270cm (Architektura przekrój L-L rys nr AP-07). 
Należy skorygować pozycję 19 w przedmiarze B.1. - Roboty budowlane bud "A", elementy monolityczne i konstrukcyjne pozostałe. 
3. Dokumentacja techniczna – opis architektury etap II – przewiduje wykończenie pomieszczeń piwnic zgodnie z projektem aranżacji wnętrz – w przedmiarze nie ujęto wykończenia ścian piwnic.
Odp. 3 :  W związku z rozdzieleniem dokumentacji na dwa etapy, przez pomyłkę w przedmiarze nie ujęto wykończenia niektórych pomieszczeń w piwnicy – objętych drugim etapem. 
Należy uwzględnić wykończenie tych pomieszczeń w przedmiarze B.1 - Roboty budowlane bud "A", zabudowa G-K ścianki działowe, tynki i okładziny ścian, malowanie, podłoża i posadzki, wg poniższego zestawienia: 
a) Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach piwnic (łazienki, garderoby):
Ścianki GK gr. 7,5cm – 60,0m².
Ścianki GK gr 12cm – 98,0m².
b) Powierzchnia ścian w pomieszczeniach łazienek (piwnica):
-Powierzchnie ścian w łazienkach (ściana SW1: płytka opoczno inwencja): 148m2
     -Powierzchnia ścian w łazienkach  powyżej płytek ściana wyrównana do lica płytek dodatkową płytą GK, malowana farbą lateksową: 29,3m2
-Lustra w łazienkach wklejane pomiędzy płytki: 7,8m2
c) Powierzchnia ścian w pomieszczeniach garderób i podscenia (piwnica):

- Powierzchnie ścian GK( malowane) w garderobach 94,0m²
- Powierzchnie ścian murowanych (malowane) w garderobach 230,0m²

d) Powierzchnia podłóg w pomieszczeniach łazienek garderób i podscenia (piwnica):

- Powierzchnia podłóg w łazienkach (gres) - 44.30 m2
- Powierzchnia podłóg w garderobach i podsceniu  (gres) – 122,0 m2
4. W dokumentacji technicznej występują rozbieżności miedzy projektem wykonawczym architektonicznym a konstrukcyjnym: ilość i rodzaj przesklepień otworów w ścianach. Jakie elementy przyjąć do wyceny ?
Odp. 4 :
 W celu wyjaśnienia rozbieżności poniżej przedstawiamy zestawienie nadproży stalowych:

· Otwory wentylacyjne w ścianie szczytowej od strony zachodniej (od parku)

-dwa otwory, w każdym nadproże 3 x dwuteownik 100  dł. 180cm (wg konstrukcji rys. nr KE-05 i rys. architektury rys. nr AP-01, brak opisu w proj. architektury rys. nr AP-03).
· Otwór drzwiowy D.2.8. prowadzący z budynku B na korytarz dobudówki – ściana południowa (od strony sceny letniej) - nadproże 3 x dwuteownik 100  dł. 150cm (brak opisu w proj. konstrukcji rys. i architektury rys. nr AP-03)

· Otwór drzwiowy D.2.7a – wyjście z zascenia na scenę - nadproże 2 x dwuteownik 160  dł. 260 cm (wg konstrukcji rys. nr KE-05, brak opisu w proj. architektury rys. nr AP-03).
· Otwór drzwiowy D.11  – wyjście z zascenia na scenę - nadproże 2 x dwuteownik 1600  dł. 140 cm (wg konstrukcji rys. nr KE-05, brak opisu w proj. architektury rys. nr AP-03).
· Otwory wentylacyjne w ścianie południowej (od strony sceny letniej), -dwa otwory, w każdym nadproże 3 x dwuteownik 100  dł. 150cm (wg konstrukcji rys. nr KE-06, brak opisu w proj. architektury rys. nr AP-05).

Należy uwzględnić wszystkie te pozycje w przedmiarze B.1 - Roboty budowlane bud "A", roboty murowe.
5. Dokumentacja techniczna – opis architektury etap II, przewiduje wykonanie warstwy wyrównawczej na dachu na istniejących płytach żelbetowych – brak nakładów w przedmiarze.
Odp. 5 Należy wykonać warstwę wyrównawczą zgodnie z projektem i ująć jej wykonanie w przedmiarze B.1. - Roboty budowlane bud "A", konstrukcja i pokrycie dachu
6. Dokumentacja techniczna – opis architektury etap II, przewiduje usunięcie starej papy na dachu oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalna dwuwarstwowo – przedmiar nie przewiduje usunięcia warstwy papy a także jej utylizacji.
Odp. 6 : 
Należy uwzględnić usunięcie papy oraz jej utylizację i dodać pozycję w przedmiarze B.1. - Roboty budowlane bud "A", konstrukcja i pokrycie dachu
7. Dokumentacja techniczna – opis architektury, opis warstw P2 etap II, przewiduje w posadzkach ułożenie folii budowlanej – brak nakładów w przedmiarze.
Odp. 7 : 
 Z opisu warstw P2 należy usunąć pozycję dot. położenia foli budowlanej i nie uwzględniać jej w przedmiarach.
8. Dokumentacja techniczna – opis architektury etap II, przewiduje wykonanie schodów w części dobudowanej. Brak nakładów w przedmiarze.
Odp. 8 : 
Należy wykonać schody w części dobudowanej zgodnie z projektem architektury  (rys. nr AR-03 i Ap-07) i ująć tę pozycję  w przedmiarze B.1. - Roboty budowlane bud "A", elementy monolityczne i konstrukcyjne pozostałe i podłoża i posadzki.
9. Dokumentacja techniczna – Instalacja c.o. ciepła technologicznego do nagrzewnic oraz instalacja chłodnicza etap II, przewiduje grzejniki 21kV/900/720 w ilości 10 szt. W przedmiarze występuje 10 szt. grzejników 21kV/920/520. Jaki rodzaj grzejników ująć w wycenie?
Odp. 9 :
  Zgodnie z projektem należy wycenić 10 szt .grzejników 21kV/900/520. 
(W projekcie inst. centralnego ogrzewania rys. nr 2 nastąpił błąd w opisie zmiany grzejników w stosunku do projektu pierwotnego – w dużej sali powinno być 10 grzejników 21kV/900/520).
10.  Dokumentacja techniczna – Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji etap II, przewiduje 3 szt klap przeciwpożarowych DN 250. W przedmiarze występują klapy/poż. DN 250 w ilości 2 szt. Ile przyjąć w wycenie?

 Odp. 10 : 
Zgodnie z projektem należy wycenić 3 szt klap DN 250.
Z poważaniem 

Otrzymuje :

1. adresat

2. a/a
Opracował : mgr inż. Andrzej Rypina inspektor Wydz. I,  UM K-g, tel. (094) 35 51-542


