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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

PROJEKT DOTYCZY ROZDZIELENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
WYKONAWCZEJ: CENTRUM KULTURY Z SALA TEATRALNA -PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA KINA ,,KALMAR”

- W SPOSOB UMOZLIWIAJACY REALIZACJE II-ETAPU INWESTYCJL.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

2. DANE LICZBOWE.

3. IDEA, FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

4. PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH DLA CALEGO BUDYNKU

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

CZESC OPISOWA DO PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU czesé¢ A1. (i Il ETAP)

7. STAN ISTNIEJACY.
71. FUNDAMENTY.
7.2. SCIANY PRZYZIEMIA.
7.3.  SCIANY PARTERU | | PIETRA.
7.4.  SCIANY PODDASZA.
7.5. STROP NAD PARTEREM | PIETREM.
7.6. STROP NAD PIWNICA.
7.7. KLATKA SCHODOWA.
7.8. DACH.
7.9. ELEWACJE.
8. PROJEKTOWANY UKLAD KONSTRUKCYJNY budynek A1
9. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynek A1
10. ROZWIAZANIA BUDOWLANE  KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH | PRZEGROD budynek A1
10.1. SCIANY PIWNIC
10.2. SCIANY ZEWNETRZNE (POWYZEJ POZIOMU PIWNIC).
10.3. SCIANY WEWNETRZNE
10.4. NADPROZA
10.5. STROPY
10.5.a. STROP NAD PIWNICA (Il ETAP).
10.6. POSADZKA W PIWNICACH
10.7. SCHODY
10.8. KONSTRUKCJA DACHU
10.8.a. KONSTRUKCJA STALOWA SUFITU AKUSTYCZNEGO NAD WIDOWNA (Il ETAP).
10.9. PRZEBUDOWA SCENY
10.10. PRZEKRYCIE DACHU
10.11. 1ZOLACJA CIEPLNA
10.12. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
10.13. DRZWI
10.14. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
10.15. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,,A2” — rozbudowa budynku A1 (|i Il ETAP)

11. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA.
12. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH |
PRZEGROD.
12.1. FUNDAMENTY
12.2. SLUPY | SCIANY NOSNE PRZYZIEMIA
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12.3. SCIANY ZEWNETRZNE

12.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
12.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
12.6. NADPROZA

12.7. PODLOGI PRZYZIEMIA

12.8. STROP

12.9. SCHODY

12.10. STROPODACH

12.11. PRZEKRYCIE DACHU:

12.12. 1IZOLACJA CIEPLNA

12.13. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
12.14. DRZWI

12.15. ELEWACJA

12.16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,.B1” - BUDYNEK PROJEKTOWANY ( | ETAP )

13. UKLAD KONSTRUKCYJNY budynku B1.
14. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynku B1.
15. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH |
PRZEGROD budynku B1.
15.1. FUNDAMENTY
15.2. SCIANY FUNDAMENOWE
15.3. SCIANY ZEWNETRZNE
15.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
15.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
15.6. NADPROZA
15.7. PODLOGI PRZYZIEMIA
15.8. STROPY
15.9. SCHODY | GALERIE KLATKI SCHODOWEJ
15.10. DZWIG OSOBOWY
15.11. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
15.12. OKNA
15.13. DRZWI
15.14. ELEWACJA
15.15. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,,.B2” - BUDYNEK PROJEKTOWANY ( | ETAP )

16. UKLAD KONSTRUKCYJNY budynku B2.
17. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynku B1.
18. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH |
PRZEGROD budynku B1.
18.1. FUNDAMENTY
18.2. SCIANY FUNDAMENOWE
18.3. SCIANY ZEWNETRZNE
18.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
18.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
18.6. NADPROZA
18.7. PODLOGI PRZYZIEMIA
18.8. STROPY
18.9. SCHODY
18.10. STROPODACH
18.11. PRZEKRYCIE DACHU:
18.12. IZOLACJA CIEPLNA
18.13. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
18.14. OKNA
18.15. DRZWI
18.16. ELEWACJA
18.17. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
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CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,.B3” - BUDYNEK PROJEKTOWANY ( | ETAP )

19. UKLAD KONSTRUKCYJNY budynku B3.

20. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynku B3.

21. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTR-MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH |
PRZEGROD budynku B3.

21.1. FUNDAMENTY

21.2. SCIANY FUNDAMENOWE

21.3. SCIANY ZEWNETRZNE

21.4. PODLOGI PRZYZIEMIA

21.5. SCHODY

21.6. STROPODACH

21.7. PRZEKRYCIE DACHU:

21.8. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

21.9. OKNA

21.10. DRzWI

21.11. ELEWACJA

21.12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE
22. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO

INSTALACYJNEGO.

22.1. INSTALACJA WODNA

22.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

22.3. INSTALACJA GRZEWCZA

22.4. WENTYLACJA

22.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

22.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE,

22.7. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE,

23. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.
24. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

25. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

251.
25.2,
25.3.
254,

25.5.
25.6.
25.7.

25.8.
25.9.
25.10.
25.11.
25.12.

OPIS OBIEKTU:

ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI:

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI
| W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH:

PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

KLASA ODPORNOSCI POZAROWE.J:

WARUNKI ~ EWAKUACJI, OSWIETLENIE = AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA
| EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE:

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH:
URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE:

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

DROGI POZAROWE:

UWAGI POZOSTALE:
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
WYKONAWCZEGO

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejacego kina Kalmar z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kotobrzegu.

Inwestycja sktada sie z modernizowanego budynku (budynek A) mieszczacego gtéwng sale
koncertowo - teatralng wraz z czescig socjalno - techniczng i projektowanego w formie
dobudowy, budynku zawierajgcego funkcje uzupetniajgce Regionalnego Centrum Kultury
(budynek B — zrealizowany w | etapie inwestycji).

Budynek modernizowany A sktada sie z budynku gtéwnego w obrysie istniejgcej sali kinowo
teatralnej z zapleczem scenicznym A1 i czesci A2 dobudowanej od strony potudniowej
mieszczace nowe pomieszczenia zaplecza sceny.

Il etap inwestycji dotyczy takze rozbudowy budynku ,A” w formie nowoprojektowanego
lekkiego zadaszenia sceny letniej i widowni, oraz nowoprojektowanego obiektu matej
architektury tj. obiektu uzytkowego stuzgcego utrzymaniu porzadku na terenie inwestycji
(m.in. Smietnik).

2. DANE LICZBOWE DOTYCZACE CALEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 1 399,88 m?
Powierzchnia uzytkowa (bud. A+B) 2731,11 m?
Powierzchnia uzytkowa (bud. A) 1061,55 m?

(z czego w | etapie wykonano pomieszczenia w piwnicy i klatke schodowg
w bud. A o tacznej pow. 303,48 m?)

Kubatura (bud. A+B) 18681,40 m®

( w tym kubatura bud.A 8192,30 m°)

3. IDEA, FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IDEA

PostanowiliSmy odzwierciedli¢ w obiekcie centrum kultury ztozony charakter kultury jako
takiej, kladac nacisk na jej dwoistos¢:

Z jednej strony zamkniety hermetyczny charakter spektakli, rodzaju misterium kontaktu ze
sztuka,

Z drugiej strony sztuka popularna, dostepna otaczajgca nas ze wszystkich stron.

BRYLA

Budynek centrum sktada sie generalnie z dwdch bryt: zamknietej, ciemnej sali koncertowo
teatralnej z gtdwng sceng oraz przeszklonego otwartego pawilonu mieszczacego sale prob,
matg cene i pomieszczenia dodatkowe, a w parterze kawiarnie.

Budynek gtéwnej sali zostat zaprojektowany jako modernizacja istniejgcego budynku
(starego kalmara), natomiast przeszklony pawilon (nowy kalmar) zostat zrealizowany w
miejscu przybudowek gtdwnego budynku kina, w gabarytach powtarzajgcych gabaryty
.otarego Kalmara”.

Dodatkowo nad sceng i widownig letnig projektuje sie rozbudowe budynku ,A” jako
lekkie zadaszenie (oddzielne opracowanie) o pow. ok. 855m?, w formie membrany
rozpietej na ciegnach pomiedzy dwunastoma stalowymi stupami z odciggami
(odpowiednio o wysokoséci 11m i 6,5m) w rozstawie co 6m. Zaprojektowane
zadaszenie stanowi wielokrotnie zatamana ptaszczyzna pod katem 40st, tworzaca
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przestrzenng, geometryczng forme rozpietg pomiedzy dwunastoma pochylonymi na
zewnatrz stalowymi stupami.

KONCEPT

Zamkniety ciemny budynek ,starego kalmara” odzwierciedla hermetyczng i
niedostepng sfere kultury, ,nowy kalmar” to kulturapop, masowa, dostepna dla
wszystkich, wychodzgca do widza. ,Stary Kalmar® —bud ,A”, jest zastonietg
tajemnica, ,nowy kalmar” pokazuje na zewnatrz swg zawartos¢. Gtdbwna elewacja
(pétnocna) ,nowego kalmara” jest rodzajem ekranu, ktory pokazuje wszystko to co
dzieje sie w srodku. Widac tam zarowno kawiarnie rozciggnieta wzdtuz catej elewacii,
jak i poszczegolne sale préb czy sale wystawowe i konferencyjne, ktére po otwarciu
zaluzji stajg sie matymi scenami otwartymi na park i ulice.

Pomiedzy jasnym a ciemnym znajduje sie strefa ,uczestnika” — przestrzen foyer,
potaczong rampami i galeriami z przestrzenig wystawowg na ,dachu” pawilonu
zamknietego w szklanym boksie ,nowego Kalmara” —bud ,B”.

TEREN

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
teren inwestycji — w obrebie terenu 6ZP, obejmujacy dziatke 179 i czesS¢ dziatki
116/2 przeznaczony jest na przebudowe i rozbudowe istniejgcego kina Kalmar na
Regionalne Centrum  Kultury. Istniejacy budynek przebudowuje sie =z
przeznaczeniem na sale teatralno — koncertowo - kinowg
z zapleczem. Od strony potudniowej zaprojektowano scene letnig oraz lekkie
zadaszenie sceny letniej i widowni.

Dziatka 116/2 o charakterze parkowym pozostaje terenem zielonym
zagospodarowanym w formie parku leSnego z maksymalnym pozostawieniem
nawierzchni naturalnych. W zagospodarowaniu dziatki uwzgledniono materiaty
naturalne takie jak, nawierzchnie zwirowe, kostka granitowa w uzupetnieniu
tradycyjnych chodnikdéw.

Od podtnocy przedtuzenie ogrodu - parku stanowi plac z azurowych przerosnietych
trawag nawierzchni. Plac ten na co dzien stanowi przedpole dla ekspozycji ekranu —
elewacji potnocnej, w godzinach imprez wykorzystywany jako parking.

W zachodniej czesci terenu inwestycji projektuje sie obiekt matej architektury tj.
obiekt uzytkowy stuzacy utrzymaniu porzadku na terenie inwestycji (m.in. $mietnik
oraz wydzielone place przy pomocy murowanych przegrod jako miejsce na
sanitariaty tymczasowe, do ktorych projektuje sie dodatkowe sieci wod.-kan.). W/w
obiekt uksztattowano tak by wpisa¢ jego forme w otoczenie parkowe m.in. poprzez
zaprojektowanie uchwytow na rosliny pnace.

W zwigzku z projektem zagospodarowania terenu przewiduje sie przesadzenia
drzew w obrebie inwestycji oraz przeniesienie istniejgcego na terenie pomnika w
inne miejsce.

MATERIALY
Budynek Starego Kalmara obtozony zostanie blachg cynkowo tytanowg patynowang
na kolor grafitowy.
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4. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Projektuje sie budynek Regionalnego Centrum Kultury w Kotobrzegu jako miejsce
skupiajagce lokalny ruch artystyczny zaréwno profesjonalny jak i amatorski. Centrum
to ma zapewni¢ warunki zarébwno do prezentacji najwyzszej jakosci wydarzen
artystycznych takich jak koncerty i spektakle teatralne jak i by¢ miejscem rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego. Dla zrealizowania powyzszych celdow
przewidziano w budynku A duzg sale koncertowo teatralng na 286 miejsc siedzacych
z petnowymiarowg sceng i zapleczem technicznym, magazynowym i garderobianym.
Sceny wyposazona bedzie w zaawansowane technologicznie wyposazenie
sceniczne, elektroakustyczne i oswietleniowe. W duzej sali przewidziano takze
mozliwos¢ projekcji filmowych.

W uzupetnieniu funkcji w budynku B , zrealizowano w pierwszym etapie, matg sale
wielofunkcyjng, sale prob: muzycznych i tanecznych oraz sale konferencyjng z
mozliwoscig prowadzenia profesjonalnych konferencji na ok. 100 osob. Na ostatniej
kondygnacji zaplanowano rodzaj zamknietego tarasu widokowego przeznaczony na
sale wystawowg i klubowg. Program centrum uzupetniajg pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia dla stowarzyszen tworczych i pokoje goscinne dla artystow.

Rozktad funkcji dla calego budynku:

PIWNICE - pomieszczenia garderéb, socjalne, gospodarcze i techniczne.

PARTER - duza sala -teatralno — koncertowo — kinowa z zapleczem, foyer,
kawiarnia i pomieszczenia pomocnicze, .

1 PIETRO - sale ¢wiczen i prob oraz pomieszczenia pomocnicze,

2 PIETRO - sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe.

3 PIETRO - sala wystawienniczo klubowa w formie krytego tarasu.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH DLA CALEGO BUDYNKU.

PIWNICA

BUDYNEK "A" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

A-1.07 KL.SCHOD. 10,4 m?
A-1.08 KORYTARZ 39,84 m?
A-1.09 GARDEROBA (wyposaz. Il ETAP) 29,66 m?
A -1.09A LAZIENKA (wyposaz. Il ETAP) 7,2 m?
A-1.10 GARDEROBA (wyposaz. Il ETAP) 42,65 m?
A-1.10A L AZIENKA wyposaz. Il ETAP) 9,15 m?
A-1.11 PODSCENIE ( Il ETAP) 20,61 m?
A-1.12 LAZIENKA (wyposaz. Il ETAP) 15,02 m?
A-1.13 LAZIENKA (wyposaz | ETAP) 6,5 m?
A-1.14 GARDEROBA (wyposaz. Il ETAP) 6,38 m?
A-1.15 GARDEROBA (wyposaz. Il ETAP) 5,96 m?
A-1.16 GARDEROBA (wyposaz. Il ETAP) 5,8 m?
A-1.17 GARDEROBA (wyposaz. Il ETAP) 5,57 m?
A-1.18 LAZIENKA (wyposaz. Il ETAP) 6,54 m?
A-1.19 GARDEROBA (wyposaz. Il ETAP) 4,83 m?
A-1.20 KORYTARZ 37,27 m?
A-1.21 ARCHIWUM 15,22 m?
A-1.22 POM.TECHN.ENERGET. 16,26 m?

m. raczynski m.sietnicki
70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 4880500, TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@melon.pl , www.mellon.pl



CENTRUM KULTURY W KOLOBRZEGU. PROJEKT WYKONAWCZY - ETAPOWANIE

- HETAP STR7

A-1.23 WEZEL CIEPL. 31,11 m?
A-1.24 POMIESZCZENIE WENTYLATORNI 66 m?
A-1.25 LAZIENKA 5,22 m?
A-1.26 MAG.PODR.SPRZAT 9,61 m?
A-1.27 MAGAZYN SROD.CZYST 12,08 m?
A-1.28 POM.KONSERWATORA 11,25 m?
A-1.29 POM.SPRZAT. 8,97 m?
POW. PIWNICY BUD. "A" 429,1 m?
BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

B -1.01 KL.SCHOD. 3,88 m?
B -1.02 AGREGAT CHLODNICZY 20,94 m?
B -1.03 KORYTARZ 10,7 m?
B -1.04 MAGAZYN MEBLI Nr 1 33,5 m?
B -1.05 MAGAZYN MEBLI Nr 2 23,79 m?
POW. PIWNICY BUD. "B" 92,81 m?
RAZEM POW. PIWNICY 521,91 m?
PARTER

BUDYNEK "A" (Il ETAP INWESTYCJI)

A 0.16 KL. SCHOD. (I ETAP) 18,49 m?
A0.17 ZASCENIE 46,69 m?
A0.18 MAG. SCENOGR. 14,13 m?
A 0.19 POM. SCENOGR. 239 m?
A 0.20 MAG. AKUSTYKA 11,71 m?
A0.21 KORYTARZ 9,33 m?
A 0.22 SCENA 134,67 m?
A 0.23 WIDOWNIA 246,42 m?
POW. PARTERU BUD. "A" 505,34 m?
BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

B 0.01 WIATROLAP 10,8 m?
B 0.02 FOYER 228 m?
B 0.03 KAWIARNIA 159,39 m?
B 0.04 BAR 21,1 m?
B 0.04A ZAPLECZE BARU 14,37 m?
B 0.04B wcC 3,47 m?
B 0.05 KORYTARZ 7,88 m?
B 0.06A PRZEDS. 2,6 m?
B 0.06B WC-MESKI 6,91 m?
B 0.07 wcC 3,2m?
B 0.08A PRZEDS. 2,6 m?
B 0.08B WC-DAMSKI 9 m?
B 0.09 KASA 7,07 m?
B 0.10 SZATNIA 25,36 m?
B 0.11 MALA SALA TEATRALNA 102,74 m?
B 0.12 KORYTARZ 21,38 m?
B 0.13 POK. STOWARZYSZEN 20,94 m?
B0.14 KL.SCHOD 12,86 m?
B 0.15 POK. GOSCINNY 16,52 m?
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B 0.15A LAZIENKA 3,05 m?
POW. PARTERU BUD. "B" 679,24 m?
RAZEM POW. PARTERU 1184,58 m?
| PIETRO

BUDYNEK "A" (ZREALIZOWANO W |-szym ETAPIE INWESTYCJI )

A1.11 KL.SCHOD. 18,49 m?
POW. I-go PIETRA BUD. "A" 18,49 m?
BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

B 1.01 KOMUNIKACJA 77,82 m?
B 1.02 wWeC 3,68 m?
B 1.03 KORYTARZ 6,1 m?
B 1.04 SZATNIA 9,7 m?
B 1.04A LAZIENKA 7,1 m?
B 1.05 SZATNIA 14,1 m?
B 1.05A LAZIENKA 5,16 m?
B 1.06 SALA CWICZEN TANECZNYCH 109,33 m?
B 1.07 SALA CWICZEN MUZYCZNYCH 48,94 m?
B 1.08 POK. STOWARZYSZEN 20,94 m?
B 1.09 KL.SCHOD. 14,63 m?
B 1.10 POK. GOSCINNY 16,52 m?
B 1.10A LAZIENKA 3,05v
POW. I-go PIETRA BUD. "B" 337,07 m?
RAZEM POW. I-go PIETRA 355,56 m?
Il PIETRO

BUDYNEK "A" (Il ETAP INWESTYCJI )

A2.08 KL.SCHOD. (1 ETAP) 18,49 m?
A2.09 WENTYLATORNIA 46,69 m?
A2.10 PROJEKTORNIA 26,54 m?
A2.11 AKUST. | OSWIETL. 10,23 m?
A2.12 KOMUNIKACJA 6,67 m?
POW. Il-go PIETRA BUD. "A" 108,62 m?
BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

B 2.01 KOMUNIKACJA 100,13 m?
B 2.02 PRZEDS. 2,38 m?
B 2.02A WC-MESKI 5,4 m?
B 2.02B WC-DAMSKI 3,92 m?
B 2.03 SALA KONFERENCYJNA 110,73 m?
B 2.03A ZAPLECZE SALI 10,42 m?
B 2.04 SEKRETARIAT 14,38 m?
B 2.04A DYREKTOR 14,55 m?
B 2.04B SALA SPOTKAN 16,72 m?
B 2.04C BIURO 11,39 m?
B 2.04D BIURO 11,39 m?
B 2.05 POK. STOWARZYSZEN 20,94 m?
B 2.06 KL.SCHOD. 14,63 m?
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B 2.07 POK. GOSCINNY 16,52 m?
B 2.07A LAZIENKA 3,06 m?
POW. li-go PIETRA BUD. "B" 356,55 m?
RAZEM POW. li-go PIETRA 465,17 m?
lll PIETRO

BUDYNEK "B" (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

B 3.01A KOMUNIKACJA 5,256 m?
B 3.01B KOMUNIKACJA 6,28 m?
B 3.02A wcC 3,54 m?
B 3.03 POM.GOSP. 5,06 m?
B 3.04 SALA KLUBOWA 158,17 m?
B 3.05 KL.SCHOD 6,02 m?
B 3.06 POK. GOSCINNY 16,52 m?
B 3.06A LAZIENKA 3,06 m?
POW. lll-go PIETRA BUD. "B" 203,89 m?
RAZEM POW. lll-go PIETRA 203,89 m?
RAZEM POW. BUDYNEK "A" 1061,55 m?
RAZEM POW. BUDYNEK "B" 1669,56 m?
RAZEM POW. BUD. "A" i ,B” 2731,11 m?

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Do budynku i wszystkich pomieszczen ogdlnodostepnych zapewniono dojscie bez
barier architektonicznych. Dojscie do wyzszych kondygnacji zapewniono przy
pomocy dzwigu osobowego, komunikacje w foyer rozwigzano przy pomocy
pochylni.
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CZESC OPISOWA DO PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
czes¢ A1. (Il ETAP INWESTYCJI — piwnice czesciowo zrealizowane w
l-szym etapie)

7. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Solnej 1 w Kotobrzegu w parku
miejskim.

Jest to budynek kinowo — teatralny, ktory byt czasowo uzytkowany jako dyskoteka.
Budynek kina Kalmar sktada sie z sali kinowej i dobudowanej czesci nizszej, z hollem
wejsciowym, kasami i zapleczem socjalnym. Budynki sg roznej wysokos$ci, sala
kinowa 3 kondygnacyjna z dachem dwuspadowym wysokosci w kalenicy 13,20 m
powyzej powierzchni terenu, czes¢ nizsza z dachem jednospadowym wysokosci 7,30
m powyzej pow. terenu.

Jest to budynek, oparty na scianach nosnych murowanych z cegty gr 25-64 cm. W
$cianach zewnetrznych szkielet zelbetowy. Sciany szkieletowe wypetnione cegta.
Strop nad piwnicg zelbetowy z podciggami opartymi na stupach w rozstawie 2,75 —
2,86 m. W czesciach szczytowych strop nad parterem zelbetowy, zebrowy z belkami
ponizej stropu 12 x 20 cm. Klatka schodowa zelbetowa ptytowa oparta na podestach.
Dach z wigzarow stalowych, kratowych, trapezowych opartych na pociagu
podiuznym w scianach zewnetrznych. Rozpietos¢ wigzarow 14,30 m, w rozstawie
3,94 — 4,09 m. Na wigzarach ptatwie z 220 kryte ptytami zelbetowymi. Do wigzarow
podwieszone sg belki podtuzna 160 i poprzeczne 100 z wieszakami @ 10, jako
konstrukcja nosna stropu podwieszonego z wykonanego z gipsu.

7.1. FUNDAMENTY

Na podstawie dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia i wykonanej
ekspertyzy budowlanej, budynek jest posadowiony na piaskach drobnych 1,70 — 2,80
m ponizej pow. terenu. W czesci poétnocnej zastosowano tawy fundamentowe na
poziomie + 0,50 m tj. powyzej poziomu wody gruntowej, W czesci potudniowej, piaski
zalegajg gtebiej na rzednej -0,80 m, dlatego zastosowano studnie wysokosci 1,40 m
z belkami podwalinowymi wysokosci 1,40 m W czesci srodkowej wykonano fawy
betonowe oparte na piaskach, ponizej poziomu wody gruntowej 0,60 m.

Mur ceglany wykazuje zawilgocenie. Nie zaobserwowano zarysowan czy
odksztatcen swiadczgcych o wadliwej pracy fundamentow.

Ogdlnie stan techniczny faw fundamentowych jest dobry.

7.2. SCIANY PRZYZIEMIA

Sciany z cegty z filarami Zzelbetowymi. Ogodinie pod wzgledem konstrukcyjnym stan
techniczny przyziemia jest dobry. Nie zaobserwowano zarysowan ani odksztatcen
Swiadczacych o wadliwej pracy konstrukciji.

7.3. SCIANY PARTERU I | PIETRA

Sciany ceglane wykonane z cegly kl. rzedu 15 MPa Czesciowo $ciany w konstrukgji
w oparciu o filary zelbetowe z wypetnieniem ceglanym.

mellon architekci s.c.

m. raczynski m.sietnicki
70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 4880500, TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@melon.pl , www.mellon.pl



CENTRUM KULTURY W KOtOBRZEGU. PROJEKT WYKONAWCZY - ETAPOWANIE - Il ETAP STR 11

Stan techniczny scian pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Nie zaobserwowano
zarysowan, wzglednie odksztatcen swiadczgcych o wadliwej pracy lub przecigzeniu.
Tynki zewnetrzne sg czesciowo zmurszate, spekane,

Tynki wewnetrzne sg miejscowo zawilgocone z uwagi na przecieki z nieszczelnego
pokrycia i podcigganie z gruntu

7.4. SCIANY PODDASZA
Sciany szczytowe z cegty.
7.5. STROP NAD PARTEREM | PIETREM
Strop zelbetowy
7.6. STROP NAD PIWNICA
Strop zelbetowy
7.7. KLATKA SCHODOWA
Klatka schodowa Zelbetowa ptytowa oparta na podestach.
7.8. DACH
Dach z wigzarow stalowych, kratowych, trapezowych opartych na pociagu
podiuznym w scianach zewnetrznych. Rozpietos¢ wigzaréw 14,30 m, w rozstawie
3,94 — 4,09 m. Na wigzarach ptatwie z | 220 kryte ptytami zelbetowymi.
7.9. ELEWACJE

Elewacja prosta w formie, bez wyraznych cech stylowych, tynkowane tynkiem
wapiennym.

8. PROJEKTOWANY UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNEK A1

W technologii tradycyjnej, sciany nosne podtuzne, stropy oparte bezposrednio na
Scianach. W zwigzku z przebudowg uktad konstrukcyjny nie ulegnie zmianie,
wzmocnione zostang jedynie poszczegdlne elementy zgodnie z zaleceniami
wynikajacymi z ekspertyzy techniczne;.

9. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynek A1 (ZREALIZOWANO W
I-szym ETAP INWESTYCJI )

Projektuje sie zabezpieczenia fundamentéow oraz dodatkowe fundamenty wg
ekspertyzy technicznej i projektu konstrukcji.
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10.ROZWIAZANIA. BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | PRZEGROD budynek A1

10.1. SCIANY PIWNIC (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

Wyremontowac | zaizolowaC Sciany przyziemia wg nastepujgcego schematu
(dopuszcza sie zastosowanie analogicznych preparatow np. firmy DEITERMAN lub
systemu SCHOMBURG
- przewietrzy¢ piwnice i przesuszyc¢
- usungc¢ posadzki do poziomu wynikajgcego z potrzeb projektu.
- oczyScic sciany wewnatrz
- uzupetnic ubytki
- odkopac Sciany piwnic od zewnatrz odcinkami
- oczyScic Sciany
- uzupetni¢ ubytki zaprawg cementowq z dodatkiem np. ASOPLAST-MZ systemu
SCHOMBURG
- zaszpachlowac powierzchnige Scian
- wykonac impregnacje krzemianujgcq
- Wykonanie wtfaSciwej powtoki hydroizolacji pionowej z np. AQUAFIN-2K wg
systemu SCHOMBURG
- wykonac izolacje poziomg w formie przepony uszczelniajgco - hydrofobizujgcej
z np. AQUAFIN-F wg systemu SCHOMBURG
- ocieplic od zewnatrz Sciany piwnic styropianem ekstrudowanym gr. 5 cm
- uszczelni¢ pas przyposadzkowy powtokg hydroizolacyjng celem potgczenia z
izolacjg posadzki.
Odgrzybi¢ i _przeprowadzi¢ renowacje przyziemia wgqg nastepujgceqo schematu
(dopuszcza sie zastosowanie analogicznych preparatow np. firmy DEITERMAN) lub
systemu SCHOMBURG
- Skuc tynki $cian i stropow
- usungc kolonie grzybow plesniowych szczotkami drucianymi
- usSungc ze spoin zwietrzatqg i skorodowang zaprawe wapienng do gtebokosci
okoto 4 cm
- powierzchnie $cian w pomieszczeniach zagrzybionych zmyc¢ wodg i po
wyschnieciu odgrzybic preparatem np. BORAMON (3x)
- uzupetni¢ ubytki w Scianach zaprawg cem. z dodatkiem np. ASOPLAST-MZ
- 8ciany w pasie do wysokosci 1,0 m od posadzki odsolic preparatem np.
SULFATEX firmy REMMERS
- wykonac obrzutke cementowg 50 %
- wykonac tynk renowacyjny osuszajgcy
- wykonac odpowiednig izolacje posadzki i potgczyc jg z poziomg izolacjg Scian
mankietem izolujgcym z powtoki hydroizolacyjnej.

10.2. SCIANY ZEWNETRZNE POWYZEJ POZIOMU PIWNIC
(1 ETAP INWESTYCJI)

Odgrzybi¢ wg nastepujgcego schematu (dopuszcza sie zastosowanie analogicznych
preparatow np. firmy DEITERMAN):
- Zbi¢ zainfekowane grzybami tynki

mellon architekci s.c.
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- Oczyscic sciany
- Przemy¢ wodg
- Odgrzybi¢ mur preparatem solnym np. BORAMON (3x)
. Sciany zewnetrzne z nalotem glonéw przemyé np. preparatem RENOGAL firmy
SCHOMBURG
Wykona¢ generalnie renowacije elewacji _jako przygotowanie pod docieplenie wg
ponizszego schematu (dopuszcza sie zastosowanie analogicznych preparatow np.
firmy DEITERMAN):
- Sku¢ wszystkie tynki zewnetrzne
- Zielone naloty glonéw i mchow oczysci¢ szczotkami, a nastepnie impregnowac
np. preparatem RENOGAL firmy SCHOMBURG
- Dokonac drobnych napraw i zamurowan ubytkow muru

10.3. SCIANY WEWNETRZNE
SCIANY WEWNETRZNE PIWNIC (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE
INWESTYCJI)
Przewiduje sie usuniecie wiekszosci istniejgcych Scianek dziatowych w piwnicy.
W Scianach nosnych projektuje sie wykucie otworow drzwiowych oraz zamurowanie
istniejacych otworéw drzwiowych. Sciany zagrzybione nalezy odgrzybié¢ wg schematu
podanego w opisie.

POWYZEJ POZIOMU PIWNIC (Il ETAP INWESTYCJI)
Projektowane Scianki dziatowe wykonac z ptyt kartonowo - gipsowych na ruszcie z
profili stalowych (system NIDA GIPS) o gr. 7.5 12.5 cm i wypei¢ szczelnie ptytami
z wetny mineralnej. Czesc¢ scianek dziatowych wymurowa¢ z POROTHERMU gr
12cm —zgodnie z projektem.
Uwaga: Szczegodtowy opis wykonania i malowania Scian - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz.

10.4. NADPROZA

Istniejgce  wzmocni¢, a projektowane stalowe wykona¢ wg projektu. W
projektowanych scianach rozbudowy nadproza stalowe.

10.5. STROPY

Pozostawia sie istniejgce stropy zelbetowe. Strop nad piwnicg, od strony piwnicy
(ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI ). - obtozono od spodu wetng
mineralng i otynkowano tynkiem mineralnym na siatce. W czeSci pomieszczen
wykonano nowe stropy zelbetowe wg. proj. konstrukcji.

Il ETAP
W czesci pomieszczen zastosowac sufit podwieszony z ptyty GKF 12,5mm na
ruszcie krzyzowym z profili CD60.

10.5.a. STROP NAD PIWNICA (Il ETAP)
Nalezy dokona¢ prac rozbidrkowych wszystkich dotychczasowych elementow
wyposazenia i aranzacji wnetrza duzej sali budynku A oraz sku¢ nadlang posadzke
betonowg grub. ok. 30 cm na istniejgcym stropie nad piwnicg, w celu odstoniecia
pierwotnego poziomu stropu widowni (strop nad piwnica) a takze odstoniecia scian
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zewnetrznych budynku i konstrukcji wigzarow dachowych stanowigcych strop nad
widownig i scena.

W celu podniesienia widowni projektuje sie nosng konstrukcje stalowg o kacie
nachylenia ~9° utozong na murowanych stupkach 25x25cm zlokalizowanych w
Srodku widowni (swoim obrysem pokrywajg sie one ze stupami konstrukcji nosnej
budynku — znajdujgcymi sie w piwnicy) i murowanych $cianach gr. 12cm
zlokalizowanych wzdtuz istniejgcych scian zewnetrznych budynku A.

Przy Scianie szczytowej budynku A, z powodu istniejagcych przewodow
wentylacyjnych, konieczne jest zastosowanie wymian miedzy projektowanymi
belkami stalowej konstrukcji nosne;.

Na konstrukcji stalowej projektuje sie ptyty zelbetowe prefabrykowane 5 x 102 x
137cm. Wymiary ptyt wynikajg z rozstawu stupdw nosnych piwnicy, wymiaréw
widowni, rozstawu foteli, oraz montazu recznego.

Wierzchnig warstwe widowni stanowig ptyty ,Farmacel” grubosci 3,5cm na ktérych
utozona zostanie wyktadzina igtowa.

Oparcie foteli widowni projektuje sie na prowadnicach stalowych, kotwionych do ptyt
S1-S2. Otwory dla kotew prowadnic np. @ 14 mozna wierci¢ przez grubos¢ piyt w
rozstawach np. 150 — 200 cm. W trzech pierwszych rzedach nalezy zastosowac
fotele demontowane.

10.6. POSADZKA W PIWNICACH. (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE
INWESTYCJI )

W I-szym etapie usunieto istniejgce posadzki w piwnicach. Nowe posadzki wykonano
Z izolacjg poziomg przeciwwilgociowg typu ciezkiego w potgczeniu z przepong
izolacyjng w Scianach piwnic.

(I ETAP INWESTYCJI)

Uwaga:

Szczegotowy opis wykonania i dobor materiatdw - zgodnie z projektem aranzacii
wnetrz.

10.7. SCHODY. (ZREALIZOWANO W I-szym ETAPIE INWESTYCJI )

Nastgpito wyburzenie istniejgcej klatki schodowej. Nowa klatka Zelbetowa
posadowiona zostata na studniach wg. proj. konstrukcji. Biegi i spoczniki wykonano z
Oktadzing z gresu. Na stopniach zastosowano specjalne ptytki antyposlizgowe.
Wyodrebniono kolorem poziome i pionowe oktfadziny stopni.

10.8. KONSTRUKCJA DACHU. SUFIT PODWIESZONY NAD WIDOWNIA. (Il ETAP
INWESTYCJI)

Nalezy dokona¢ prac rozbiorkowych wszystkich dotychczasowych elementow
istniejgcego stopu podwieszonego nad widownig i sceng.

Przewiduje sie pozostawienie istniejacej konstrukcji dachu. Konstrukcje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg. projektu konstrukcji i ekspertyzy technicznej.

W duzej sali zaprojektowano podwajny strop podwieszony (Il ETAP).
Pierwszy strop umieszczono bezposrednio pod konstrukcjg istniejgcych wigzarow
dachowych.
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Stanowi on zabezpieczenie przed pozarem w formie stropu podwieszonego
ognioodpornego z ptyt ognioodpornych np. typu Promatect (mocowanych do
istniejgcej konstrukcji stalowej), oddzielajagcym przestrzen poddasza z dzwigarami
dachowymi w klasie REI30 . W ten sam sposdb wydzielone sg przejscia piondw
wentylacyjnych — nalezy im zapewni¢ odpornosc¢ ogniowg EI 30.

Strop ten jest stropem chronigcym konstrukcje dachu przed ogniem w zwigzku z
czym sposob podwieszenia, rodzaj materiatbw w tym elementow fgczacych i
uszczelniajgcych oraz sposéb podwieszenia i montazu ptyt musi by¢ Scisle zgodny z
aprobatg okreslajaca klase odpornosci ogniowej stropu.

10.8.a. KONSTRUKCJA STALOWA SUFITU AKUSTYCZNEGO NAD WIDOWNA
(Il ETAP)

Dodatkowo nad widownig projektuje sie jedenascie wigzaréw kratowych, trojkatnych
o wymiarach 60x40 cm i dtugosci ~14,40m, -opartych na scianach zewnetrznych
budynku. Do dwéch z nich (w osiach ,V* i ,VIII’) podwieszone zostang belki
aluminiowe z wciggarkami o udzwigu po 250 kg. Przyjeto podwieszenie belek do
weztow w rozstawie 4,80m. Projektowane sa 4 wciggarki fancuchowe, do montazu
oswietlenia — zgodnie z projektem technologii sceny.

Pozostate wigzary kratowe, wraz z ukladem z rur stalowych (w poziomie dolnego
pasa) stanowig konstrukcje nosng dla podwieszonego stopu akustycznego -
wykonanego z ptyt gipsowo kartonowych perforowanych i zwyktych na stelazu
stalowym. Sufit wyprofilowany zostat zgodnie z wynikami analizy akustycznej duzej
sali.

Uwaga: Szczegotowy opis wykonania i malowania - zgodnie z projektem aranzacji
wnetrz i projektem akustyki.

10.9. PRZEBUDOWA SCENY

Projekt obejmuje takze przebudowe sceny w zwigzku z jej wyposazeniem,
szczegolnie oswietleniem i nagtosnieniem wraz ze sprzetem pomocniczym jak
wciggarki, belki montazowe (szczegotowe opracowanie — projekt technologii sceny)

Nalezy dokonac¢ prac rozbiorkowych wszystkich dotychczasowych elementow
wyposazenia sceny wraz z istniejagcg konstrukcjg podestéw technicznych i
elementéw stuzgcych do montazu oswietlenia, znajdujacych sie pod konstrukcjg
wigzarow dachowych.

W zakresie adaptacji sceny projektowane sa:

-Nad sceng pod stropem 3 podciggi stalowe z IPE | 270 oparte po 20 cm na Scianie
nad podciggiem zelbetowym sceny. Podciggi stuzg do podwieszenia 6-ciu belek
rurowych z wciggarkami o udzwigu po 250 kg. Podciggi posiadajg blachy do
podwieszenia belek, w 2 podciggach 220x250 mm, w jednym 220x300 mm. Belki
oprze¢ w gniazdach na scianie i szczelnie wyszpachlowa¢ na zaprawie M15.

-Galeria poprzeczna nad sceng wzdiuz podciggu zelbetowego, sktada sie z 11
wspornikéw z 2 L 70x50x7 w rozstawie 1,40 m, o wysiegu 0,73 m. Na wspornikach
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oparta krata zgrzewana z 25x2 Zakotwienie wspornikbw w podciggu zelbetowym
nad sceng, kotwami HILTI po 2 szt, HST M12x145.

-Galerie wzdtuz scian podtuznych o szerokosci 1,43 m sktadajg sie L 70x50x7
kotwionych w Scianach, podciagu podtuznego p.6. IPE . 240 dtugosci 7,80m i kraty
pomostowej zgrzewanej z  25x2. Katowniki kotwione w scianie murowanej po skuciu
tynku, na kotwy wklejane HIT-HY50+HIT-AN M10. Belki z . 240 oparte na Scianach
po 20 cm. Przed montazem galerii wzdtuz scian podtuznych, zmontowa¢ belki w
otworach z IPE | 80 roznigce sie dtugoscig Na belkach oparte sg belki Oparcie
belek na stupach zelbetowych, z blachami i kotwami oporowymi po 2 szt HST
M8x95.

-Projektuje sie takze 2 pomosty posrednie po bokach sceny na wysokosci 3,47m
sktada sie z rusztu z L 70x50x7 na ktorych oparta jest krata zgrzewana 25x2.
Pomost oparty jest na Scianie przez 3 kotwy HIT-HY50-AN M10 i na stupie z rury
@ 82,5x5.

Na wszystkich pomostach i galeriach projektuje sie balustrade o wys. 110cm,
wykonang z petnych profili stalowych 50x30 (stupki) i rur @ 48,3x5 (pochwyty)

10.10. PRZEKRYCIE DACHU. (Il ETAP INWESTYCJI)

2x papa termozgrzewalna na istniejgcych ptytach zelbetowych. Przed utoZzeniem
nowego pokrycia nalezy usungé stare, a nastepnie wyremontowa¢ i wyréwnac
podioze pod pape zgodnie z wymogami instrukcji uktadania konkretnego systemu
pokryC. Pokrycie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemu pokry¢ np. awa
systems lub Icopal, szczegdlnie w zakresie potgczen, zaktaddédw wykonczenia
naroznikow, kierunku ukfadania. Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;j.
Obrobki zaprojektowanie generalnie zgodnie z zasadami systemu krycia elewac;ji i
dachow na rgbek katowy.

Na dachu zainstalowane beda urzadzenia wywiewowe instalacji wentylacyjne;.

10.11. IZOLACJA CIEPLNA. (Il ETAP INWESTYCJI)

Sciany piwnic oraz $ciane budynku ,A” znajdujaca sie wewnatrz pomieszczenia
foyer zaizolowano i ocieplono w I ETAPIE INWESTYCJI.

Il ETAP

|zolacja scian zewnetrznych z wetny mineralnej gr.12 cm utozona w grubosci rusztu
elewacji z blachy cynkowo tytanowe;.

Ocieplenie dachu wetng mineralng o gr. 20cm ukfadang w poziomie pasa dolnego
istniejgcych wigzarow kratowych.

10.12. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. (I ETAP INWESTYCJI)

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma nowych podtdg na gruncie i fundamentow z
papy termozgrzewalnej lub zaprawy uszczelniajgcej wg. systemu schomburg lub
deitermann z wywinieciem na $ciany do poziomu przepony uszczelniajgcej w
Scianach.
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Izolacja pozioma Scian piwnic w formie przepony uszczelniajgco- hydrofobizujgcej z
np. AQUAFIN-F wg systemu SCHOMBURG

Izolacja pionowa fundamentow | Scian z np. AQUAFIN-2K wg systemu
SCHOMBURG docisnieta styropianem ekstrudowanym gr. 5cm.

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma tazienek z papy termozgrzewalnej lub folii w
ptynie z wywinieciem 15 cm na Sciany.

10.13. DRZWI. (1i Il ETAP INWESTYCJI)

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do duzej sali i do budynku A2 wykona¢ indywidualnie w
konstrukcji drewniano stalowej lub stalowej —izolowane termicznie.

Pozostate drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe z wypetnieniem z piyty widrowej
drgzonej — w klasie drzwi wykonanych w |-szym etapie. Wszystkie drzwi gtadkie
malowane na kolor wg. projektu wnetrz.

Uwaga: Szczegotowy opis stolarki drzwiowej - zgodnie z zestawieniem stolarki.

10.14. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE. ( Il ETAP INWESTYCJI )

Sciane budynku ,A” znajdujgcq sie wewnatrz pomieszczenia foyer wykonano w
| ETAPIE INWESTYCJI.

Elewacja — z blachy cynkowo tytanowej na rgbek katowy wg. systemu Rheinzink lub
VM Zink. Elewacja na ruszcie drewnianym z petnym deskowaniem pod blachg z
wentylacjg od spodu. W trakcie uktadania elewacji nalezy Scisle przestrzegac
wymogow systemu szczegolnie w zakresie wykonywania dolnej krawedzi elewacji,
parapetow, obrobek otworow w elewacji, potaczen z elementami wystajacymi z
elewacji, obrébki gérnej krawedzi elewacji. Tylko rozwigzanie zgodne z rysunkami
szczegotowymi dostarczonymi przez dostawce systemu zapewni ciggtosé wentylacji
spodniej niezbednej dla zapewnienia trwatosci elewacji. Montaz rusztu i elewac;i
moze by¢ wykonany tylko przez firme autoryzowang przez producenta systemu, po
przeszkoleniu ekipy montazowej w zakresie szczegdtowych rozwigzan dotyczacych
tej konkretnej elewacji. Szczegdlnie wazne szczegoty wykonania elewag;i
przedstawiono w projekcie na rysunkach szczegétowych, pozostate rozwigzania
elewacji muszg zosta¢ zaaprobowane przez projektanta przed wykonaniem elewac;i
w ramach nadzoru autorskiego. Ruszt i mocowanie rusztu do sciany wykonaé
zgodnie z projektem konstrukciji.

W otworach wylotowych wentylacji mechanicznej na elewacji nalezy zamontowac
zaluzje z blachy cynkowo tytanowej w kolorze elewacji.

W gornej czesci elewacji ponad poziomem potfaci dachowych zaprojektowano attyke
w konstrukcji stalowej pokrytg blachg cynkowo tytanowg w kontynuacji elewacji. W
attyce na elewacji potudniowej i pétnocnej budynku przewidziano otwory pasmowe
dla zapewniania przewiewu nad potaciami. W otworach pasmowych zaprojektowano
zaluzje pionowe typu —profil ,SOLAR — TECH” w kolorze elewacji na konstrukcji
stalowej. Konstrukcje attyki wykonaé zgodnie z proj. konstrukcji. Attyke i zaluzje
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Kolorystyka elewacii — blacha patynowana na kolor grafitowy.
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10.15. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

(1 ETAP INWESTYCJI )

Pomieszczenia _magazynowe, pomieszczenia obstuqgi (sprzgtaczki, konserwator —
podtogi z gresu, Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biafo.

Pomieszczenia techniczne — podtogi z gresu, Sciany i sufity malowane farbg
emulsyjng na biato. CzeS$c Scian wytoZzona glazurg zgodnie z opisem szczegoéfowym
w projektach branzowych.

(I ETAP INWESTYCJI)
Duza sala_— podtoga wytozona wyktadzing dywanowa np. typu FLOTEX.

Sciany boczne widowni -panele akustyczne na konstrukcji drewnianej - wykonane z
ptyty wiérowo gipsowej grubosci 12,6 mm, perforowanej i gtadkiej zgodnie z
charakterystykg w projekcie akustycznym oraz projektem aranzacji wnetrz.

Panele w wykonczeniu Orzech Gemini. Wneki na swietlowki: panel w wykonczeniu
stal szczotkowana wg. palety producent.

Uwaga: Szczegdtowy opis dot. materiatdw, wykonania i kolorystyki - zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz i projektem akustyki.

Sciany boczne i tylna sceny — wytozone panelami akustycznymi — malowane zgodnie
z projektem aranzacji wnetrz i projektem akustycznym.

Sufit akustyczny nad widownig -wytozony ptytami akustycznymi gipsowo
kartonowymi perforowanymi i zwyklymi malowanymi. Pomiedzy piyty nalezy
zamontowac oswietlenie sali.

Uwaga: Szczegdtowy opis dot. materiatow, wykonania i kolorystyki - zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz i projektem akustyki.

W duzej sali zamontowanych zostanie 286 foteli o profilowanym oparciu, uchylnym
siedziskiem i z podtokietnikami mocowanymi do elementéw nosnych. Siedzisko i
oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerowane, ze stalowym szkieletem.
Podtokietnik tapicerowany z wktadkg z litego drewna, wykonczony od gory drewnem
— orzech ciemny. Oparcie , siedzisko i boczki tapicerowane z tkaniny atestowane;j
trudnozapalnej i dopuszczajgcej pod wzgledem toksyczno$¢ produktow rozkiadu.
Nogi fotela z ksztattownikéw stalowych malowanych proszkowo. Fotel mocowane na
state do podtoza przy czym trzy pierwsze rzedy wykonacé jako fotele demontowane.
Korystyka wg projektu aranzacji wnetrz.

Podtoga sceniczna
Wykonac¢ z litych desek sosnowych o szerokosci ok. 10 cm i grubosci po
obustronnej obrobce 50mm. Ditugo$¢ desek nalezy dostosowa¢ do rozstawu
legaréw. Rozstaw legaréw powinien uwzgledniaé nosno$é podtogi SkN/m?.
Wysokos¢ legarow 30mm.
Deski powinny spetniaé n/w warunki:

Klasa |, gatunek |, klasa wytrzymato$ci K-33,

Drewno nieodzywiczone i bezseczne, z czesci odziomkowej pnia,

Deska powinna mie¢ stoj stojacy — deska ,,okretowa”,
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Pidra i wpusty powinny by¢ umieszczone w 2/3 grubosci deski liczagc od gornej

powierzchni,

Od spodu deski powinny by¢ zaopatrzone w dwa rowki odprezajgce o przekroju

ok. 3x3mm rownomiernie roztozone na szerokosci deski.

Deski  obustronnie = heblowane, impregnowane  przeciwogniowo i

przeciwgrzybiczo, ktérych wilgotnosé przed montazem nie przekracza 8- 10 %.

Montaz podtogi scenicznej powinien sie odbywac¢ wg ponizszych wytycznych:

taczenie desek na pidéro obce np. ze sklejki przy uzyciu kleju o elastycznej

spoinie w catym okresie eksploatacji dla wyeliminowania skrzypienia,

Deski powinny by¢ przykrecone do legaréw na wpuszczane i flekowane wkrety

(podtoga w trakcie eksploatacji bywa obcigzona sitg wyrywajaca),

Legary powinny posiadac przektadki antywibracyjne w punktach mocowania do

podtoza,

Pomiedzy legarami a deskami nalezy utozy¢ paski gumy prazkowanej gr. 3mm,

Przestrzen miedzy legarami, stropem i podtogg drewniang nalezy wypetnic

catkowicie wetng mineralng,

Po impregnaciji utozonej podtogi, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie barwigcym

impregnatem w kolorze czarnym, krotnos¢ do uzyskania gtebokiej czerni.
Materiaty chemiczne musza mie¢ aktualne atesty i dopuszczenia do uzytkowania
zgodnie z przepisami prawa.

Garderoby, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obstugi (sprzataczki,
konserwator — podtogi z gresu, sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato.
tazienki, pomieszczenia wc - podtogi z gresu, sciany tazienek wykonczy¢ glazura.
Styki Scian i sprzetow uszczelni¢ masg silikonowa, naroza wew. i zew. systemowe.
Sufit podwieszony z ptyt kartonowo — gipsowych, sufity malowane farbg emulsyjng -
zgodnie z projektem aranzacji wnetrz.

We wszystkich pomieszczeniach narozniki zewnetrzne Scian wykonczy¢ naroznikami
aluminiowymi perforowanymi. Styki Scian z ptyt gipsowo-kartonowych ze Scianami
murowanymi i stropami uszczelni¢ masg akrylowa.

Uwaga:
Szczegodtowy opis wykonania, malowania i dobor materiatéw - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz.
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CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,.A2” — rozbudowa budynku A1 (lill
ETAP )

11. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA (1 ETAP INWESTYCJI )
na studniach wg. opinii geotechnicznej i czeSci wykonawczej konstrukcyjnej

12.ROZWIAZANIA° BUDOWLANE  KONSTR-MATERIALOWE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH | PRZEGROD

12.1. FUNDAMENTY. (I ETAP INWESTYCJI)

Podwaliny zelbetowe i stopy fundamentowe na studniach wg opisu w czesci
konstrukcyjnej CatosS¢ izolowana dyspersyjng emulsjg bitumiczng typu SUPERFLEX
10 (Deitermann), nanoszong przez dwukrotne malowanie po uprzednim
zagruntowaniu podfoza. Izolacja pozioma fundamentow z papy pod fundamentem
uktadanej na podfozu z chudego betonu.

12.2. StUPY I SCIANY NOSNE PRZYZIEMIA. (| ETAP INWESTYCJI)
Zelbetowe wg. opisu konstrukcji
12.3. SCIANY ZEWNETRZNE (Il ETAP INWESTYCJI)

Murowane z bloczkéw silikatowych drgzonych gr 25cm. Ocieplenie wetng mineralng
lub styropianem gr 12cm wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbg
silikatowg elewacyjng — kolor uzgodni¢ bezwzglednie z projektantem na etapie
realizacji.

12.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE. (Il ETAP INWESTYCJI)
Murowane z cegty i bloczkéw silikatowych gr 25cm
12.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE. (Il ETAP INWESTYCJI)

Z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym.
Uwaga: Szczegdtowy opis wykonania, malowania i dobor materiatow - zgodnie z
projektem aranzacji wnetrz.

12.6. NADPROZA. (Il ETAP INWESTYCJI)

Zelbetowe wylewane indywidualnie zaprojektowane -  wg opisu W CzeSCi
konstrukcyjnej, oraz prefabrykowane typu L19

12.7. PODLOGI PRZYZIEMIA. (1l ETAP INWESTYCJI)

Wylewane ptyty zelbetowe na zageszczonym podtozu zwirowym pomiedzy Scianami
fundamentowymi, izolowane papg termozgrzewalng w dwéch warstwach Ilub
powtokami uszczelniajacymi np. Aquafin-2k firmy Schomburg oraz styropianem gr.
5cm. Warstwa posadzkowa z kostki betonowe;.
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12.8. STROP. (Il ETAP INWESTYCJI)

Zelbetowy na zebrach Zelbetowych, ocieplony od spodu wetng mineralng . Strop od
spodu zakryty stropem podwieszonym na ruszcie stalowym, wykonczonym tynkiem
mineralnym na styropianie.

12.9. SCHODY . (Il ETAP INWESTYCJI)
Zelbetowe na gruncie wg. opisu konstrukgiji. Barierki stalowe ocynkowane.
12.10. STROPODACH (Il ETAP INWESTYCJI)

W konstrukcji stalowej z blachy trapezowej na belkach wg. opisu konstrukcji. Strop
ocieplony wetng mineralng dachowg (twardg) uktadang na blache trapezowg. W
stropodachu zaprojektowano swietliki na konstrukcji stalowe;j.

12.11. PRZEKRYCIE DACHU. (Il ETAP INWESTYCJI)

2x papa termozgrzewalna na ptycie z wetny mineralnej twardej w spadku o min gr.
20cm. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowe;.

12.12. IZOLACJA CIEPLNA. (Il ETAP INWESTYCJI)

Scian zewnetrznych styropianem w ptytach gr.12 cm Stropodach nad ostatnig
kondygnacja ocieplony wetng mineralng grubosci 20 cm utozong. Dla sScian
wspotczynnik k < 0,30 W/ mZK, dla stropu wspétczynnik k < 0,25 W / m2K

12.13. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA. (I ETAP INWESTYCJI)

pozioma podfég na gruncie papq termozgrzewalng (2 warstwy) lub powtokami
uszczelniajgcymi np. Aquafin-2k firmy Schomburg. Izolacja pozioma Scian pod
tawami fundamentowymi z papy izolacyjnej. 1zolacja pionowa fundamentow i Scian
fundamentowych dyspersyjng emulsjg bitumiczng (typu superflex 10 deiterman),
nanoszong przez dwukrotne malowanie po uprzednim zagruntowaniu podfoza.

12.14. DRZWI. (I ETAP INWESTYCJI)

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku A2 wykonac¢ indywidualnie w konstrukgji
drewniano stalowej lub stalowej —izolowane termicznie.

Pozostate drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe z wypetnieniem z ptyty wiorowe;j
drgzonej wykonac indywidualnie — w klasie drzwi wykonanych w I|-szym etapie.
Wszystkie drzwi gtadkie malowane na kolor wg. projektu wnetrz.

Uwaga: Szczegotowy opis stolarki drzwiowej - zgodnie z zestawieniem stolarki.

12.15. ELEWACJA. (Il ETAP INWESTYCJI)

Tynk mineralny malowany farbg silikatowg elewacyjng — kolor bezwzglednie
uzgodnic z projektantem.
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12.16. WYKONCZENIE WEWNETRZNE. ( 1i Il ETAP INWESTYCJI)

pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia obstugi— podtogi z gresu, sciany i sufity
malowane farbg emulsyjng na biato.

Uwaga: Szczegotowy opis wykonania i dobor materiatdw - zgodnie z projektem
aranzacji wnetrz.

CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,,B1” — BUDYNEK ZREALIZOWANY
W -szym ETAPIE

13. UKLAD KONSTRUKCYJNY budynku B1

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Uktad nosny stanowiq S$ciany
poprzeczne i podfuzne murowane z cegfty silikatowej, bloczkow silikatowych
drazonych oraz stupy, ktore  stanowig podparcie dla stropow Zzelbetowych
wylewanych.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne w projekcie wykonawczym konstrukcji.

14. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynku B1
na studniach wg. opinii geotechnicznej i czeSci wykonawczej konstrukcyjnej

15. ROZWIAZANIA° BUDOWLANE  KONSTR-MATERIALOWE  ELEMEN TOW
KONSTRUKCYJNYCH | PRZEGROD budynku B1

15.1. FUNDAMENTY

Podwaliny Zzelbetowe uktadane na studniach wg opisu w czeSci konstrukcyjnej
Catosc izolowana dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — ¢2 (Schomburg)
lub typu SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu
podfoza. Izolacja pozioma podwalin z papy pod fundamentem uktadanej na podfozu
z chudego betonu

15.2. SCIANY FUNDAMENOWE
Murowane z bloczkéw betonowych wg opisu w czesci konstrukcyjnej izolowana
dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — c2 (Schomburg) Ilub typu
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu podfoza
ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym i zabezpieczone folig drenujgca.
15.3. SCIANY ZEWNETRZNE
Murowane z cegty silikatowej spoinowanej bez tynkowania od zewnatrz.

15.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE

Murowane z cegty i bloczkow silikatowych gr 25cm tynkowane tynkiem gipsowym na
mokro.
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15.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE
Z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym.
15.6. NADPROZA

Zelbetowe wylewane indywidualnie zaprojektowane - wg opisu w czeSci
konstrukcyjnej, oraz prefabrykowane typu L19

15.7. PODLOGI PRZYZIEMIA

Wylewane ptyty zelbetowe gr. 10cm na zageszczonym podfozu zwirowym i warstwie
chudego betonu pomiedzy Scianami fundamentowymi, izolowane papg
termozgrzewalng w dwoch warstwach lub powtokg typu Aquafin 2k (Schomburg)
oraz styropianem gr. 5cm. Warstwa podposadzkowa z wylewki cementowej. - wg.
opisu konstrukcji

15.8. STROPY

Ptyty zelbetowe. Stropy izolowane akustycznie styropianem na izolacji paroszczelnej.
W tazienkach izolacja podtog z folii lub dyspersyjnej masy izolacyjnej wywinietej 10
cm na Sciane. Warstwa posadzkowa z wylewki cementowej. Przygotowanie podfoza
pod warstwy wykonczeniowe z wylewki cementowej. Na czeSci stropow zastosowano
strop podwieszony z ptyt gipsowo kartonowych.

15.9. SCHODY | GALERIE KLATKI SCHODOWEJ

Zelbetowe wspornikowe wg. opisu konstrukcji wykornczone gresem. Od spodu
wykornczone stropem podwieszonym z ptyty G-K. Barierki stalowe z wypetnieniem z
siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i potgczenia na barierkach nalezy
przygotowac pod malowanie (wyréownac i wyszlifowac).

15.10. DZWIG OSOBOWY (I ETAP INWESTYCJI)

Zaprojektowano szyb windowy murowany z cegty kratowki potgczony z konstrukcjg
galerii i biegdw schodowych. Przyjeto dzwig osobowy elektryczny o udzwigu 650kg
np. typu GenZ2 firmy OTIS lub porownywalny typu KONE lub Schindler .

Il ETAP INWESTYCJI

Szyb windy oblozy¢ deska o wym. 22mm / 80mm mocowang w poziomie w
odstepach co 60mm. Laczna di. desek. ok 760 mb.

Drewno sosna lub sSwierk. Deski, bejcowane w kolorze podanym przez
projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander"”, w celu uzyskania ich
niezapalnosci.

15.11. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
pozioma podtég na gruncie papg termozgrzewalng (2 warstwy) lub powtokg typu

Aquafin 2k (Schomburg). Izolacja pozioma $cian pod tawami fundamentowymi z
papy izolacyjnej. lzolacja pionowa fundamentow i S$cian fundamentowych
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dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — c2 (Schomburg) Ilub typu
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu podfoza.

15.12. OKNA

z PCV w kolorze biatym, szklone szybami zespolonymi. K<1,1W/ m?K potwierdzony
atestem. Do wysokosci 110cm szklenie szktem bezpiecznym (klejonym) . Okna na
galerie z aluminium Ilub stalowe o odporno$ci ogniowej zgodnie z opisem czeSci

p.poZ.
15.13. DRZWI

zewnetrzne drzwi wejSciowe (na galerie) drewniane ptytowe z wypetnieniem z ptyty
wiorowej drgzonej. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe. Wszystkie drzwi gtadkie
malowane na kolor wg. projektu wnetrz. Zaprojektowano dodatkowe wykonczenie
oScierzy ptytg laminowang na catg wysokosc¢ kondygnacji

15.14. ELEWACJA

Sciana wschodnia, zachodnia i potudniowa ze spoinowanej cegly silikatowej bez
malowania. W poziomach wienncow pasy tynku mineralnego malowane. Otwory
drzwiowe wykonczone ptytami laminowanymi na catg wysokoS¢ kondygnacji.
Elewacja szatni i kas wykoriczona ptytami laminowanymi.

Na Scianie potnocnej pomiedzy wspornikami stropu zaprojektowano Zaluzje pionowe
w konstrukcji stalowej z wypetnieniem z ptyt OSB Ilub ptyt laminowanych
zabezpieczonych przeciwoghiowo wg. opisu czesci p.poz.

Na Scianie potnocnej pomiedzy oknami Sciana tynkowana tynkiem gipsowym na
mokro malowana farbg silikatowg zgodnie z kolorystykaq.

15.15. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sala teatralna mata — Podtoga wytozona wyktadzing iglowg zgodnie z projektem
technologii scenicznej, Sciany i sufit tynkowane tynkiem gipsowym na mokro
malowanym na kolor antracytowy. W sali zamontowane fotele teatralne.

Scena i zaplecze sceny w matej sali teatralnej — podfoga z desek, Sciany malowane
farbg emulsyjng na kolor antracytowy.

Sala prob muzycznych— podfoga z paneli drewnianych z wzorem parkietowym,
Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato. Lokalnie obnizenia sufitu
podwieszonego i pogrubienia $cian z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym
Z wypetnieniem wetng mineralng, maskujgce przewody wentylacyjne.

Sala prob tanecznych— podtoga z paneli drewnianych z wzorem parkietowym, Sciany
i sufity malowane farbg emulsyjng na biato. Lokalnie obnizenia sufitu podwieszonego
i pogrubienia $cian z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng, maskujgce przewody wentylacyjne. Na caftej Scianie przylegajgcej
do galerii zamontowac lustra ze szkta bezpiecznego na catg wysokoSc Sciany. Na
wysokoSci 70cm i 110cm zamontowac relingi z pochwytami drewnianymi.

Sala konferencyjna i pomieszczenia biurowe — podfoga z paneli drewnianych z
wzorem parkietowym, Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato. Lokalnie
obnizenia sufitu podwieszonego i pogrubienia $cian z ptyt gipsowo kartonowych na

mellon architekci s.c.

m. raczynski m.sietnicki
70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 4880500, TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@melon.pl , www.mellon.pl



CENTRUM KULTURY W KOLOBRZEGU. PROJEKT WYKONAWCZY - ETAPOWANIE - Il ETAP STR 25

ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng, maskujgce przewody
wentylacyjne. W sali konferencyjnej zaprojektowano doswietlenie gorne Swietlikiem.
Sala wystawowo klubowa (taras na ostatniej kondygnaciji) — podfoga z gresu, Scianki
malowane farbg emulsyjng na biato. Zaprojektowano pogrubienia Scianki barierki z
ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng,
maskujgce przewody wentylacyjne.

Garderoby, szatnie, pomieszczenia pomocnicze— podfogi z gresu, Sciany i sufity
malowane farbg emulsyjng na biato.

tazienki, pomieszczenia wc - podfogi z gresu, Sciany tazienek wykonczyc¢ glazurg.
Styki Scian i sprzetow uszczelni¢ masg silikonowg, naroza wew. i zew. systemowe.
Sufit podwieszony z ptyt kartonowo — gipsowych, sufity malowane farbg emulsyjng
na biafo.

Klatki _schodowe i qalerie - Podfogi i stopnie z gresu z zastosowaniem ptyt
antyposlizgowych na stopniach. Nalezy wyrdznic¢ kolorem ptaszczyzny poziome i
pionowe.

Barierki stalowe z wypetnieniem z siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i
potgczenia na barierkach nalezy przygotowa¢ pod malowanie (wyrbwnacC i
wyszlifowac).

Sufit podwieszony z blachy perforowanej i ptyt laminowanych z wpuszczanym
oswietleniem

We wszystkich pomieszczeniach narozniki zewnetrzne Scian wykonczyc naroznikami
aluminiowymi perforowanymi. Styki Scian z ptyt gipsowo-kartonowych ze Scianami
murowanymi i stropami uszczelni¢ masg akrylows.
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CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,,B2” — BUDYNEK WYKONANY W
I-szym ETAPIE

16. UKLAD KONSTRUKCYJNY budynku B2.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Uktad nosny stanowie Sciany
poprzeczne i podfuzne murowane z bloczkow silikatowych drgzonych, ktore
stanowig podparcie dla stropow zelbetowych wylewanych.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne w projekcie wykonawczym konstrukcji.

17. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynku B1.
na studniach wg. opinii geotechnicznej i czesci wykonawczej konstrukcyjnej

18.ROZWIAZANIA° BUDOWLANE  KONSTR-MATERIALOWE  ELEMEN TOW
KONSTRUKCYJNYCH | PRZEGROD budynku B1.

18.1. FUNDAMENTY

Podwaliny Zelbetowe ukfadane na studniach wg opisu w czesci konstrukcyjnej
Catosc izolowana dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — ¢2 (Schomburg)
lub typu SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu
podfoza. Izolacja pozioma podwalin z papy pod fundamentem uktadanej na podfozu
z chudego betonu

18.2. SCIANY FUNDAMENOWE
Murowane z bloczkow betonowych wg opisu w czesci konstrukcyjnej izolowana
dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — c2 (Schomburg) Ilub typu
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu podfoza
ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym i zabezpieczone folig drenujgca.
18.3. SCIANY ZEWNETRZNE
Murowane z cegty i bloczkéw silikatowych gr 25cm, ocieplone styropianem,
wykonczone tynkiem mineralnym na wzmocnionym zbrojeniu z siatki, licowane ptytkg
ceramiczng elewacyjng klejong na tynku.
18.4. SCIANY WEWNETRZNE NOSNE
Murowane z cegty i bloczkow silikatowych gr 25cm

18.5. SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Z ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym.
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18.6. NADPROZA

Zelbetowe wylewane indywidualnie zaprojektowane - wg opisu w czeSci
konstrukcyjnej, oraz prefabrykowane typu L19

18.7. PODLOGI PRZYZIEMIA

Wylewane ptyty zelbetowe gr. 10cm na zageszczonym podfozu zwirowym i warstwie
chudego betonu pomiedzy Scianami fundamentowymi, izolowane papg
termozgrzewalng w dwoch warstwach lub powtokg typu Aquafin 2k (Schomburg)
oraz styropianem gr. 5cm. Warstwa podposadzkowa z wylewki cementowej. - wg.
opisu konstrukcji

18.8. STROPY

Ptyty zelbetowe. Stropy izolowane akustycznie styropianem na izolacji paroszczelnej.
W tazienkach izolacja podtog z folii lub dyspersyjnej masy izolacyjnej wywinietej 10
cm na Sciane. Warstwa posadzkowa z wylewki cementowej. Przygotowanie podfoza
pod warstwy wykonczeniowe z wylewki cementowej. Na czeSci stropow zastosowano
strop podwieszony z ptyt gipsowo kartonowych.

18.9. SCHODY

Zelbetowe wg. opisu konstrukcji wykonczone gresem. Barierki stalowe z
wypetnieniem z siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i pofgczenia na
barierkach nalezy przygotowac pod malowanie (wyrownac i wyszlifowac).

18.10. STROPODACH

W konstrukcji stalowej z blachy trapezowej na belkach wg. opisu konstrukcji. Strop
ocieplony wetng mineralng dachowgq (twardg) uktadang na blache trapezows.

18.11. PRZEKRYCIE DACHU:

2x papa termozgrzewalna na ptycie z wetny mineralnej twardej w spadku o min gr.
20cm. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Na dachu zamontowane
bedzie urzgdzenie chtodnicze do instalacji klimatyzacyjnej.

18.12. IZOLACJA CIEPLNA

Scian zewnetrznych styropianem w pfytach gr.12 cm Stropodach nad ostatnig
kondygnacjg ocieplony wetng mineralng grubosSci 20 cm uftozong. Dla Scian
wspotczynnik k < 0,30 W / m?K, dla stropu wspoifczynnik k < 0,25 W / m?K Doktadne
wspotczynniki wszystkich przegrod w projekcie instalacji co.

18.13. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
pozioma podtég na gruncie papg termozgrzewalng (2 warstwy) lub powtokg typu

Aquafin 2k (Schomburg). Izolacja pozioma $cian pod tawami fundamentowymi z
papy izolacyjnej. lzolacja pionowa fundamentow | $cian fundamentowych
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dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — c2 (Schomburg) Ilub typu
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu podfoza.

18.14. OKNA

z PCV w kolorze zgodnie z kolorystyka, szklone szybami zespolonymi. K<1,1W/ m*K
potwierdzony atestem.

18.15. DRZWI

zewnetrzne drzwi wejSciowe (na klatke schodowg) drewniane ptytowe z
wypetnieniem z ptyty wiorowej drgzonej. Drzwi wewnetrzne drewniane pfytowe.
Wszystkie drzwi gtadkie malowane na kolor wg. projektu wnetrz

18.16. ELEWACJA

Wszystkie elewacje wykoriczone licowkg z ptytki ceramicznej elewacyjnej klejonej do
podfoza z tynku mineralnego na styropianie. Wzor utozenia ptytki jak na rysunkach
elewacji. Podtoze pod ptytke nalezy specjalnie wzmocni¢ zgodnie z wymogami
technologii lekkiej mokrej dla stref ze zwiekszonym obcigzeniem — grubsza siatka,
wieksza iloSc fgcznikow mechanicznych.

18.17. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Pokoje mieszkalne i pomieszczenia biurowe — podfoga z paneli drewnianych z
wzorem parkietowym, Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng na biato. Lokalnie
obnizenia sufitu podwieszonego i pogrubienia $cian z ptyt gipsowo kartonowych na
ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng, maskujgce przewody
wentylacyjne.

pomieszczenia pomocnicze— podtogi z gresu, Sciany i sufity malowane farbg
emulsyjng na biafto.

tazienki, pomieszczenia wc - podfogi z gresu, Sciany tazienek wykonczy¢ glazurg.
Styki Scian i sprzetow uszczelni¢c masg silikonowg, naroza wew. i zew. systemowe.
Sufit podwieszony z ptyt kartonowo — gipsowych, sufity malowane farbg emulsyjng
na biafo.

Pomieszczenia techniczne — podtogi z gresu, Sciany i sufity malowane farbg
emulsyjng na biato. CzeS$c Scian wytoZzona glazurg zgodnie z opisem szczegoéfowym
w projektach branzowych.

Klatki _schodowe i qalerie - Podfogi i stopnie z gresu z zastosowaniem ptyt
antyposlizgowych na stopniach. Nalezy wyrdznic¢ kolorem ptaszczyzny poziome i
pionowe. Balustrady i porecze stalowe malowane proszkowo.

Sufit podwieszony z blachy perforowanej i ptyt laminowanych z wpuszczanym
oswietleniem

We wszystkich pomieszczeniach narozniki zewnetrzne Scian wykonczyc naroznikami
aluminiowymi perforowanymi. Styki Scian z ptyt gipsowo-kartonowych ze Scianami
murowanymi i stropami uszczelni¢ masg akrylows.
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CZESC OPISOWA DO BUDYNKU ,B3” —~BUDYNEK WYKONANY W
I-szym ETAPIE

19. UKLAD KONSTRUKCYJNY budynku B3.

Budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej. Uktad no$ny stanowig stupy
Zelbetowe wylewane na budowie ktore stanowig podparcie dla stalowych dzwigarow
blachownicowych.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne w projekcie wykonawczym konstrukcji.

20. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA budynku B3.

na studniach wg. opinii geotechnicznej i czesSci wykonawczej konstrukcyjnej. Element
zadaszenia i wydzielenia przedsionka zaprojektowano jako posadowiony
bezposrednio za pomocg ptyty fundamentowej zelbetowej, w czeSci zewnetrznej na
podktadzie z recyklingu betonowego na geosiatce.

21.ROZWIAZANIA BUDOWLANE  KONSTR-MATERIALOWE  ELEMEN TOW
KONSTRUKCYJNYCH | PRZEGROD budynku B3.

21.1. FUNDAMENTY

Podwaliny Zelbetowe ukfadane na studniach wg opisu w czesci konstrukcyjnej
Catosc izolowana dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — ¢2 (Schomburg)
lub typu SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu
podfoza. Izolacja pozioma podwalin z papy pod fundamentem uktadanej na podfozu
z chudego betonu

21.2. SCIANY FUNDAMENOWE

Murowane z bloczkéw betonowych wg opisu w czesci konstrukcyjnej izolowana
dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — c2 (Schomburg) Ilub typu
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu podfoza
ocieplone od zewnatrz styropianem ekstrudowanym i zabezpieczone folig drenujgca.

21.3. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne w formie fasady szklanej na konstrukcji aluminiowej, bez profili
zewnetrznych , np. typu Reynears CW50 S.C. Elementy no$ne fasady — stupki i rygle
aluminiowe mocowane bezpoSrednio do stupow Zzelbetowych i do stalowych rygli
zamocowanych do pomiedzy stupami zelbetowymi.

21.4. PODtOGI PRZYZIEMIA

Wylewane ptyty zelbetowe gr. 10cm na zageszczonym podfozu zwirowym i warstwie
chudego betonu pomiedzy Scianami fundamentowymi, izolowane papg
termozgrzewalng w dwoch warstwach lub powtokg typu Aquafin 2k (Schomburg)
oraz styropianem gr. 5cm. Warstwa podposadzkowa z wylewki cementowej. - wg.
opisu konstrukcji
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21.5. SCHODY

Zelbetowe wg. opisu konstrukcji wykonczone gresem. Barierki stalowe z
wypetnieniem z siatki zgrzewanej malowane proszkowo. Spawy i pofgczenia na
barierkach nalezy przygotowac pod malowanie (wyrownac i wyszlifowac).

21.6. STROPODACH

W konstrukcji stalowej z blachy trapezowej na blachownicach wg. opisu konstrukcji.
Strop ocieplony wethg mineralng dachowg (twardg) uktadang na blache trapezowas.
W potaci dachowej przewidziano klapy dymowe sterowane systemem SAP.

Od spodu stropodach obtozony ptytami ogniochronnymi np. Promatect — H
zabezpieczajgcymi pofac do REI30. Konstrukcja stalowa stropodachu — blachownice
— zabezpieczona przeciwpozarowo przez malowanie farbg ogniochronng do R30

21.7. PRZEKRYCIE DACHU:

2x papa termozgrzewalna na ptycie z wetny mineralnej twardej w spadku o min gr.
20cm. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Pokrycie nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg systemu pokry¢ np. awa systems lub Icopal, szczegdlnie w
zakresie potgczen, zaktadow wykonczenia naroznikow, kierunku uktadania. Obrobki
blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Obrobki zaprojektowanie generalnie
zgodnie z zasadami systemu krycia elewacji i dachow na rgbek kgtowy.

Na nizszej potaci dachowej nad foyer zaprojektowano warstwe dociskowq ze zwiru
16-32mm

21.8. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

pozioma podtég na gruncie papg termozgrzewalng (2 warstwy) lub powtokg typu
Aquafin 2k (Schomburg). Izolacja pozioma $cian pod tawami fundamentowymi z
papy izolacyjnej. Izolacja pionowa fundamentow | $cian fundamentowych
dyspersyjng emulsjg bitumiczng np. Combiflex — c2 (Schomburg) Ilub typu
SUPERFLEX 10 (Deitermann), nanoszong po uprzednim zagruntowaniu podfoza.

21.9. OKNA

Fasda aluminiowa, szklona szybami zespolonymi. K<1,1W/ m’K potwierdzony
atestem. Szklenie bezpieczne ze szkta klejonego. W dolnej czeSci fasady elementy
okienne otwierane przez uchylanie na zewngtrz z zawiasami na gornej krawedzi
okna. Okna te wyposazone muszq by¢ w sitowniki pozwalajgce na ich automatyczne
otwieranie razem z klapami dymowymi (sterowanie przez SAP)

21.10. DRzZWI
zewnetrzne drzwi wejsciowe w systemie fasady aluminiowej z samozamykaczami

21.11. ELEWACJA
Fasada aluminiowa bez profili zewnetrznych. Przy gtownym wejsciu do budynku
zadaszenie wejscia i przedsionka wykonane w konstrukcji stalowej z elementow
zimnogietych pokryte ptytami laminowanymi.
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Daszek i Sciany przedsionka nalezy wykonac w klasie EI 60
Il ETAP INWESTYCJI

Daszek nad wejsciem glownym (czes¢ zewnetrzna).

- daszek nad wejsciem nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do zgodnosci z
projektem wykonanym w trakcie realizacji l-szego etapu (patrz czesé
rysunkowa) tj. do wygladu jak na czesci daszku wewnatrz budynku.

21.12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

pomieszczenia pomocnicze— podtogi z gresu, Sciany i sufity malowane farbg
emulsyjng na biato.

tazienki, pomieszczenia wc - podfogi z gresu, Sciany tazienek wykonczy¢ glazurg.
Styki Scian i sprzetow uszczelni¢c masg silikonowg, naroza wew. i zew. systemowe.
Sufit podwieszony z ptyt kartonowo — gipsowych, sufity malowane farbg emulsyjng
na biafo.

Pomieszczenia techniczne — podfogi z gresu, Sciany i sufity malowane farbg
emulsyjng na biato. CzeS$c Scian wytoZzona glazurg zgodnie z opisem szczegotowym
w projektach branzowych.

Klatki _schodowe i qalerie - Podfogi i stopnie z gresu z zastosowaniem ptyt
antyposlizgowych na stopniach. Nalezy wyrdznic¢ kolorem ptaszczyzny poziome i
pionowe. Balustrady i porecze stalowe malowane proszkowo.

Sufit podwieszony z blachy perforowanej i ptyt laminowanych z wpuszczanym
oswietleniem

22.ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO.

221. INSTALACJA WODNA
Z rur PCV wyposazona na wejsciu w wodomierz, podtgczona do rurociggu
miejskiego. Instalacja wody cieptej w oparciu o zasobniki wody cieptej w weZle co,
wg opisu w czesci instalacyjnej. Zaopatrzenie w wode do celdw p.poz wg projektu
instalacji sanitarnych.

22.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Z rur PCV, odprowadzenie $ciekow do kanalizacji miejskiej wg opisu w czesci
instalacyjney.

22.3. INSTALACJA GRZEWCZA
w oparciu o wezet co w budynku A1, wg opisu w czeSci instalacyjney.
22.4. WENTYLACJA

Wszystkie pomieszczenia budynku wentylowane | czeSciowo klimatyzowane
mechanicznie (nawiew i wywiew) szczegoty w projekcie instalacji sanitarnych.
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22.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Przytaczona do sieci migjskiej przez ztgcze kablowe na Scianie budynku. Wg. Proj.
branzowego

22.6. INSTALACJE TELETECHNICZNE,

przewiduje sie wyposazenie pomieszczen w instalacje teleinformatyczne. wg czesci
instalacyjnej. W budynku zaprojektowano sie¢ strukturalng komputerowg i
telefoniczng. W budynku zainstalowany bedzie system sygnalizacji pozarowej SAP
szczegoty w projekcie instalacji teletechnicznych i elektrycznych

22.7. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE,

przewiduje sie wyposazenie sal teatralnych w nowoczesne zaawansowane
technologiczne wyposazenie sceny, osSwietlenie sceny i systemy elektroakustyczne
zapewniajgcy mozliwo$c¢ przeprowadzanie spektakli teatralnych, matych koncertow
symfonicznych, recitali i tym podobnych imprez opartych na emisji gtosu.

Przewiduje sie wyposazenie matej sceny w sprzet audiowizualny zapewniajgcy
mozliwos¢ kameralnych projekcji filmowych. Szczegbtowy opis w zatgczonym
projekcie technologicznym.

W budynku zaprojektowano wyposazenie technologiczne baru kawowego z
zapleczem. Szczegobtowy opis w zatgczonym projekcie technologicznym.

23.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Budynek nie bedzie w sposob znaczgacy wptywat na otaczajgce Srodowisko
przyrodnicze.
- zapotrzebowanie w wode pokryte bedzie z sieci miejskiej
- odprowadzenie $ciekow do sieci miejskiej
- emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje
- odpady state zbierane w Smietniku przy budynku, odbierane przez stuzby
miejskie.

24.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, wykaz obiektéw budowlanych
oraz kolejnos¢ realizacji opisana zostatla szczegétowo w niniejszym opisie
technicznym.

Szczegotowg informacije BIOZ zatgczono do projektu budowlanego.

25.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
25.1. OPIS OBIEKTU:

Obiekt stanowig dwa budynki — przebudowany istniejacy A1 i nowobudowany B1,
potaczone funkcjonalnie zadaszonym dziedzincem (B3), ktory okala rowniez budynek
B1 i tworzy zadaszenie nad tarasem potozonym nad jego najwyzszg kondygnacja.
Na szczycie budynku B1 usytuowany jest budynek pomocniczy B2 w ktérym znajdujg
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sie pokoje goscinne oraz klatka schodowa stanowigca droge ewakuacyjna z
Budynku B1.
W zakresie bezpieczenstwa pozarowego obiekt rozpatrywany jest tacznie z
uwnganlenlem

warunkéw budowlanych i funkcjonalnych czesci istniejgcej oraz parametrow

technicznych i uzytkowych czesci nowobudowane;.

powierzchnia (wewnetrzna) 2 885,09 m?,

wysokos¢ bud 14,06m

liczba kondygnacji: 4 nadziemne + piwnica
budynk| (A i B wraz z zadaszeniem okalajgcego dziedzinca) kwalifikowane sg do
grupy budynkéw sredniowysokich (SW)
Budynek A posiada jedng kondygnacje podziemng zawierajgcg pomieszczenia
socjalne i pomocnicze. W czesci nadziemnej znajduje sie jednokondygnacyjna sala
teatralna z balkonem projekcyjnym oraz dwie kondygnacje pomieszczen
pomocniczych — na szczycie frontowym budynkdw.
Budynek B jest czesciowo podpiwniczony (pomieszczenia techniczne, posiada trzy
kondygnacje nadziemne oraz ,taras”- jednopowierzchniowe pomieszczenie,
usytuowane na stropie llp., potaczone kubaturowo z pozostatg czescig budynku.

25.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI:

Odlegtos¢ od granic dziatki —strona potnocna ~70m, -strona wschodnia 15m, -strona
potudniowa 60m, strona zachodnia 20m.

Odlegtos¢ od najblizszego obiektu budowlanego - ,budki dréznika” wynosi 24m
Wzdtuz wschodniej granicy dziatki wzdtuz ul. Solnej przebiega linia kolejowa.
Odlegtos¢ od osi toru wynosi 31,8m

25.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI:

ZL | z pomieszczeniami ZL Il w czesci podziemnej budynku A i wszystkich
kondygnacjach budynku B, ZL V — pokoje goscinne na wszystkich kondygnacjach
budynku pomocniczego. W pomleszczenlach piwnicznych uzytkowanych jako PM —
gesto$é obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?

25.4. PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH:

kondygnacja podziemna budynku A - max. 50 osob,
parter budynkéw A i B wraz z tgcznikiem_tgcznie - 500 oséb,

w tym:

- salateatralna - 3000séb + 50 osoby wystepujacych zespotdéw — (350)
- matascena -80 o0sb6b + 20 osob wystepujacych zespotéw - (100)
- bar w obrebie pasazu i pomieszczenia ZL |l -( 50)

Ip budynku B - max. 80 os6b
w tym:
- mata sala préb — do 20 oséb,
- duza sala préb - do 60 oséb,
llp budynku B - max. 70 os6b
- pomieszczenia biurowe i socjalne — do 10 osob,
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- duza sala préb do 60 oséb,
.Laras” - max. 100 osob

25.5. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa, w obrebie ktdrej wydzielone pozarowg sa:
- czesc¢ gospodarcza w podziemiu budynku A ( magazyny, archiwum, pom.
pomocnicze),
- pomieszczenia wentylatorni w czesci piwnicznej budynku B1 i
- pomieszczenia wentylatorni na Ip. Budynku A1

25.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ:

Zaktada sie, ze wszystkie budynki wchodzace w skfad obiektu spetniajg wymagania
klasy odpornosci pozarowej ,B”, wszystkie elementy budynkow muszg byc¢
nierozprzestrzeniajace ognia oraz posiadac klasy odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna R 120

- konstrukcja dachu R 30

- strop REI 60

- Sciana zewnetrzna El 60

- Sciana wewnetrzna El 30

- przekrycie dachu E 30
Przegrody zewnetrzne budynku B1 spetnia¢ bedg wymagania odpornosci ogniowej
jak dla scian zewnetrznych budynku w B klasie odporno$ci pozarowej.
Klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz
zamknie€ znajdujgcych sie w nich otwordw:

- Sciany oddzielen przeciwpozarowych — REI 120,

- stropy oddzielenia pozarowego — nad pomieszczeniami technicznymi i

pomocniczymi REI 120, w pozostatych przypadkach REI 60,

- drzwi lub inne zamkniecia przeciwpozarowe — EI 60
Wszystkie drzwi o okreslonej odpornosci ogniowej muszg posiada¢ samozamykacz.
Ocena odpornosci pozarowej elementow budynkow, sposoby ich wykonania i
zabezpieczenia — wg branzy konstrukcja.

25.7. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE:

Kondygnacja podziemna budynku A - z czesci ZL Ill i technicznej prowadzg
bezposrednie wyjscia na zewnatrz budynku o szer. 1.2m, dtugos¢ dojs¢
ewakuacyjnych << 30m, szerokos¢ korytarzy min. 1.4m

parter budynkéw A i B wraz z zadaszonym dziedzincem:

- sala teatralna - dwa wyjscia o szer. 1.8m kazde prowadzace bezposrednio
na otwartg przestrzen, ditugos¢ przejScia << 40m, drzwi ewakuacyjne z
zamkami antypanicznymi.

- mata scena - dwa wyjscia o szer. 0.9m kazde na dziedziniec i dalej klatkg
schodowa K2 na zewnatrz budynku. Przejscie << 40m, dojscie < 10m. Drzwi
ewakuacyjne z zamkami antypanicznymi.
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- bar w obrebie pasazu i pomieszczenia ZL |l — zadaszonym dziedziricem do
wyjscia gtéwnego, wyjscia bocznego lub klatki K2 dojscia i przejscia < 40m,

Ip. budynku B -
- mata sala prob — wyjscie 0.9m na galerie i dalej do klatki K2 lub K1,
- duza sala prob - dwa wyjscia po 0.9m kazde na galerie i dalej do klatki K2
lub K1, dojscia i przejscia < 40m,

llp budynku B - max. 70 oséb
- pomieszczenia biurowe — przez sekretariat na galerie i dalej do klatki K2 lub
K1, dojscia i przej$cia < 40m,
- duza sala prob — dwa wyjscia o szer. 0.9m kazde na galerie i dalej do klatki
K2 lub K1, dojscia i przejscia < 40m,

»taras” - zejscie schodami na galerie llp. | dalej do klatki K2 lub K1, przejscia <
60m (zwiekszenie ze wzgledu na oddymianie) ,

Drzwi ewakuacyjne otwierane na ciggi komunikacyjne nie mogg pomniejszac
szerokosci niezbednej do ewakuacji — zalecany kat otwierania > 160°.

Oswietlenie ewakuacyjne w catym obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z PN —EN-
1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

W salach teatralnych (matej i duzej ) wymagane oswietlenie przeszkodowe.

25.8. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH:

WENTYLACYJNA | KLIMATYZACJA

wytgczenie automatyczne przez centrale instalacji SAP,

przewody, kanaty i drzwiczki rewizyjne wykonane z materiatdéw niepalnych ( palne
izolacje na zewnatrz przewodow i kanatéw),

prowadzenie przewodow nalezy realizowaé w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty na elementy budynku z sitg wiekszg niz 1 kN a przechodzac przez
przegrody zapewniaty kompensacje wydtuzen,

maszynownie wydzielone bedg scianami El 60 i zamkniete drzwiami El 30,

przewody instalacji w miejscach przejscia przez oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazyC w klapy odcinajace o odpornosci ogniowej El rownej odpornosci
ogniowej przegrody,

uruchamianie klap odcinajacych — wysterowanie centralg SAP oraz wyzwalaczem
termicznym — naped i sterowanie kablami zapewniajgcymi 30 min ciggtos¢ dostawy
energii

OGRZEWCZA - Z SIECI MIEJSKIEJ

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonac w klasie tych oddzielen,

przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci
ogniowej REI 60 i El 60 nalezy wykonaC¢ w klasie odpornosci ogniowej tych
elementdéw.

GAZOWA
nie dotyczy
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ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe wg pkt. warunki ewakuacji,

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonac w klasie tych oddzielen,

przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci
ogniowej REI 60 i ElI 60 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych
elementow,

przewody i kable wraz zamocowaniami stuzgce do zasilania i sterowania klap
dymowych musza zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii przez czas 30m w warunkach
pozaru,

pozarowy wytacznik pradu w wiatrotapie wejscia gtdwnego do budynku, dodatkowo
wysterowanie w pomieszczeniu kasy,

gtbwne pionowe ciggi instalacji — prowadzi¢ poza pomieszczeniami uzytkowymi w
wydzielonych kanatach,

obwody zasilajgce urzgdzenia pracujgce podczas pozaru, zasilane z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

ODGROMOWA
ochrona obiektu wg PN

25.9. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE W OBIEKCIE:

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

detekcja w 100% pomieszczen budynkow ( obrebie zadaszonego dziedzinca nalezy
przewidzie¢ liniowe czujki dymu)

Centrala SAP realizowac bedzie wysterowania:

sprowadzenie windy,

wytaczenie klimatyzacji i wentylacji,

zamkniecie klap odcinajacych w kanatach,

uruchomienie klap oddymiajacych (w tym klatek schodowych)

otwarcie drzwi ewakuacyjnych oraz otworow kompensacyjnych oddymiania,
alarmowanie ACO,

zwalnianie blokad elektrycznych drzwi na drogach ewakuacyjnych (zdjecie zasilania),

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

obiekt zabezpieczony bedzie hydrantami HP 25 z wezem poétszywnym, ktorych
zasieg obejmie wszystkie pomieszczenia,

zapewniona zostanie mozliwos¢ poboru wody z dwoch sagsiadujgcych hydrantéw na
kazdej kondygnacii,

ewentualny hydrofor dla zapewnienia ci$nienia i wydajnosci hydrantéw — po analizie
warunkow technicznych przedstawionych przez ZWiK.

URZADZENIA ODDYMIAJACE,

zabezpieczenie przed zadymieniem realizowane bedzie przez:

klatki schodowe — klapy o powierzchni czynnej > 1m?,

zadaszony dziedziniec — klapy oddymiajace o powierzchni czynnej > 19.5 m?

WYPOSAZENIE W GASNICE
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budynek nalezy wyposazy¢ w 15 gasnic Gp6 z proszkiem przeznaczony do gaszenia
pozarow grup ABC — rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, ktorg nalezy opracowacé w chwili rozpoczecia uzytkowania obiektu

25.10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU:

wymagana ilos¢é wody do celéw przeciwpozarowych — 20 dm®s — nalezy zapewni¢
dwa hydranty nadziemne, srednicy min. 80mm oddalonych od obiektu nie wiecej niz
75m kazdy,

25.11. DROGI POZAROWE:

wymagane jest zapewnienie dla obiektu drogi pozarowej oddalonej od 5 do 15 m.
Wykorzystanie ulicy Solnej jako drogi pozarowej wymaga uzgodnienia istniejgcych
odstepstw (odlegto$¢ 20m) z Komendg Wojewddzkg PSP.

25.12. UWAGI POZOSTALE:

Materiaty wyposazenia i wystroju wnetrz co najmniej trudnozapalne — ocena na
etapie projektu aranzaciji,

zaluzje na s$cianie budynku B1 wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych
umocowanych w sposéb zabezpieczajacy przed odpadaniem w ciggu 60 min
dziatania pozaru,

materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych,

mellon architekci s.c.

m. raczynski m.sietnicki
70-231 SZCZECIN, UL. NARUTOWICZA, TEL. 4880500, TEL. KOM. 0601 79 55 72, 0501 58 43 02, biuro@melon.pl , www.mellon.pl



