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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiotem zamowienia jest ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg,
a Towarowg”.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:
1) Inwestor (Zamawiajacy):
Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
3) Kierownik budowy
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Inwestora.
4) Wykonawca
Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Zakres robdt przewidziany do wykonania wg Wspélnego Stownika Zaméwien (Kod CPV):

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do odprowadzania $ciekdw

1.3.2  Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét

- ,Projekt budowlany Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg, -
architektura”, kwiecier 2008r., Szczecin

- ,Projekt budowlany Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg —
przebudowa fontanny - architektura”, kwiecien 2008r., Szczecin

- ,Projekt budowlany Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg —
przebudowa fontanny - konstrukcja”, 2008r., Szczecin

- ,Projekt budowlany Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg —
przebudowa fontanny — podtaczenie hydrauliczne fontanny”, kwiecien 2008r., Szczecin

- ,Projekt budowlany Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu — teren migdzy ul. Spacerowa a Towarowa -
oSwietlenie ", czerwiec 2008r., Szczecin

- Przedmiary robét.

1.4 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowg i projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentaciji projektowej. Jesli jednak w czasie
realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnier Projektant przygotuje na wasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

15 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.5.2. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
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technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.5.3. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.5.8. przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysoko$¢, dtugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnaciji; w przypadku drég sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.5.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$c¢ do stosowania w
budownictwie.

1.5.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.5.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

1.5.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.5.20. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.21. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wkasciwy organ.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.24. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.27. odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a je$li granice tolerancii
nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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1.5.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii projektowe;.

1.5.30. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.31. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.5.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.5.33. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r . z p6zn. zm.).

1.5.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajaca
rodzaje i kolejno$¢ lub wspdizaleznoS¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

1.5.36. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoinego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.5.38. przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.5.40. Wspdlinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z
dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

1.5.41. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym. wyznaczona przez zamawiajgcego. upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym peinomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakoSci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokoSci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq zarzadzajacemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Kierownik budowy w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktdow. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie
wykonawczym ofercie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.21 Charakterystyka terenu budowy
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Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalne;
przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztdw w swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem osob
niepowofanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placdw sktadowych, droég dojazdowych,
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie parku: dziatki nr 39/1, 40/1, 40/2, 40/3, 41 obreb 4 Kotobrzeg.

222  Przekazanie terenu budowy

Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuije kierownikowi budowy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje kierownikowi budowy:

1) dziennik budowy

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim  obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie;
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejS¢ i przej$¢ dla pieszych, urzadzenia pomieszczen biura budowy,
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, o$wietlenia, urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow oraz zapewnienia tacznosci telefonicznej. Przez
okres realizacji rob6t budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb nie
pogarszajacy ich stan techniczny. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce musza byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kierownik budowy bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.24  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Kierownik budowy spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma
obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wiasny koszt przekaze materialy uzyskane w czasie rozbiérki dla uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku
realizacji rob6t zostang przekazane na skfadowiska, a ich przyjecie poSwiadczone kartami przyjecia odpaddw, ktdre przediozy w trakcie
czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpadéw na sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

226  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy (rob6t budowlanych), planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczerstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robé6t
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
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Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét muszg byé
po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji nastepujacych dokumentow:

1) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

2) projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

232 Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowe;j i ustalen zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogéiny harmonogram rob6t opracowany wg wymagan Zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu szczeg6towy harmonogram robot i
ptatnoSci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.3  Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisdéw i wymagan w zakresie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

24 Dokumenty budowy

241 Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczefstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy
powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskdow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez
zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia izakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikdw robot;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia

szczegblnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w
terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikow badan z okre$leniem przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy powinny by¢ na biezaco
przedstawiane do wiadomos$ci i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez kierownika budowy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242  Ksigzka obmiaru robdt

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdrym rejestruje sie ilo$ciowy postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary
wykonanych robét robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez Wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

243 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:
A) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
B) Pozwolenie na budowe;
) Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;
) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
) Instrukcje Zamawiajacego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie;
) Protokoty odbioru robét,
) Opinie ekspertéw i konsultantow,
) Korespondencja dotyczaca budowy.

T OITImMOO

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

25 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego nastepujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedmiotu zamowienia.

Przedktadane dane winny byC na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie
przez Wykonawce.

2.5.2  Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektora nadzoru inwestorskiego wyda polecenie przediozenia wykazdw, rysunkow lub opisow
nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6Inych warunkdw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze bedq przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni
roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdizaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w
taki sposdb, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych
elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacije:

- Nazwa inwestycij:

- Nrumowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania
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O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez Wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

253  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

254  Dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na biezaco nanosi wszelkich zmian w projekcie
budowlanym. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Kierownik budowy winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjq umowy.

2.5.5  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci

i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 50%

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkciji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne

Instrukcije instalacyjne

Procedura rozruchu

Wiasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacii

Instrukcja wytaczania z eksploatacji

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci,

instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania

dobrego stanu i trwatosci urzadzen

q) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem

temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cia smarowania

r)  Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

s) Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych

t)  Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

D OO T QD
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26 Kontrola jakosci rob6t

2.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia

jako$ci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
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urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

2.6.2  Zasady kontroli jakosci robét

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektordw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg,
umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i utrzymywac do korica robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Wyroby budowlane i urzadzenia

41 Zrodka uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzagdzenia do instalowania w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robdt budowlanych kierownik przedtozy szczegdtowag informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do
akeeptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii wyrobédw budowlanych z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrddta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodno$ci lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wiaczajac te, ktdére zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2 Kontrola wyrobéw budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg
one zgodne z projektem budowlanym i wymaganiami szczegétowych specyfikaciji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek speiaé
nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta
materiatow lub urzadzen;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Deklaracje zgodnosci wyrobow budowlanych (materiatow) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci wyrobow budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajace deklaracje zgodnosci producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajace deklaracje zgodno$ci, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobow
budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom projektu budowlanego

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz ofertg musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli
kierownikowi budowy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobdéw budowlanych (materiatow), ktdre nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych (materiatow) i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$C i wtasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia bedq
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie wyrobdw budowlanych (materiatdw) zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku wyroby budowlane lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét
i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaC prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spethia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci oméwionym w p. 2.6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od kierownika budowy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sq okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
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Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedag z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg, jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarédw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptaciji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Kierownik budowy bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rdwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia,
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u Zrodet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
wykonanych robét i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robé6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robét

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okre$lac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne witasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robét
Zasady odbioréw robét okresla umowa.

9.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi ostateczny po uptywie okresu gwarancji.

9.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania 0golnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét
okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

94 Odbidr koricowy

941 Zasady odbioru koricowego robét

Odbior koricowy polega na ocenie zgodno$ci wykonanych robét budowlanych z projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na
budowe, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbior koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w skiad ktdrej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertow . Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjq projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych lub wykonania robét z wadami komisja przerwie swoje czynno$ci i odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

942  Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t wraz z pomiarami
powykonawczymi powierzchni budynku,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw cze$ciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobéw budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, odwietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja
odméwi odbioru robdt do czasu usuniecia brakow.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

95 Odbior przed uptywem okresu rekojmi
Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad, ktore ujawnity sie w tym okresie.

9.6 Odbior ostateczny przed uptywie okresu gwarancji

Odbior ostateczny robdt przed uptywem okresu gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
"Odbidr koricowy robét".

10. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie rob6t okresla umowa.

10.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest ich warto$¢ ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania — iloSci
wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego i potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone
dla przedmiotu zaméwienia w SST i w dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
10.2.1  Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- opfaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

10.2.2  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
10.2.3  Koszt likwidacji objazddw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.3 Obowigzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac 100 % kosztéw realizacji:
- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
- koszt organizacji placu budowy,
- koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizaciji ruchu,
- koszty ubezpieczen,
- koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,
- optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,
- koszty zuzycia mediéw: pradu, wody i energii ciepinej,
koszty szkolen obstugi,
- koszty wykonania dokumentacji powykonawcze;
- koszty wykonania instrukcji uzytkowania,
- inne koszty konieczne do poniesienia.

1. Przepisy zwigzane
11.1 Ustawy podstawowe
- Ust. zdn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).
- Ust. zdn. 29.01.2004r. - Prawo zamdwien publicznych (ze zmianami).



[ P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 14 ]

Robert_Skowronski

Park Nadmorski i Park Mieiski w Kotobrzequ

Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

Ust. z dn. 24.08.1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ust. z dn. 21.12.2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia podstawowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198,
poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. (tom |, Il I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze parnstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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SB.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia robét rozbidrkowych zwigzanych
z wykonaniem inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkdw miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg’.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres prac
- rozbiérka istniejacych elementdw ($mietniki, fawki)
- rozbidrka istniejgcych nawierzchni w obrebie nowoprojektowanych
- demontaz lamp o$wietleniowych
- rozbiorka schoddw i murkéw terenowych
- demontaz bindazu
- rozbiorka elementéw Zelbetowych fontanny

1.4 Wymagania ogolne dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia: ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbgdnych materiatéw, szalunkdw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementéw niniejszej ST oraz ustali we wlasnym zakresie miejsce sktadowania
ziemi i gruzu. Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy
wstrzyma¢ roboty i powiadomi¢ nadzoér budowy. Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
przedstawic przed rozpoczeciem tych prac. Na projekcie zaznaczy¢:
- strefy bezpieczenstwa
- miejsce skladowania materiatow rozbiérkowych — kontenery na gruz i odpady budowlane
Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé wszelkich zagrozen, tak dla osdb
pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0sob postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikow sasiednich budynkdw.
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét rozbiorkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia),
biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét rozbidrkowych to wyszczegélnione w informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w P.B.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod uwage
bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany w opisie
technicznym.
Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty

Uzyskane w wyniku prac rozbiérkowych i demontazy materiaty nalezy posegregowaé na dwie grupy: materiaty nadajace sie do ponownego
wykorzystania oraz materialy nie nadajace sie do wykorzystania. Materialy uznane za nadajgce si¢ do wykorzystania powinny by¢
zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiaty nie nadajace si¢ do wykorzystania nalezy podzieli¢ w zalezno$ci od typu odpadéw, a
nastepnie nalezy poddac je utylizacii.

Transportem i utylizacjg odpadéw powinna sie zaja¢ firma posiadajaca zezwolenie na zbieranie i transport odpaddw innych niz niebezpieczne.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogéine”

4. Transport

41 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

Transport materiatbw uzyskanych w wyniku rozbiérek i wyburzen powinien by¢ transportowany i utylizowany przez firme posiadajacq
odpowiednig zgode wydana przez Prezydenta Miasta.

Odpady nalezy przewoziC zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly Srodowiska. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknietych kontenerach.
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5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne warunki wykonania robét
Ogo6Ine warunki wykonania robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

5.2 Zakres wykonania robot
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonac:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robét rozbidrkowych,

- wygrodzenie stref bezpieczeristwa

- zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

- wygrodzenie i oznaczenie strefy skladowania materiatéw rozbiérkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg byC doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscig
i technologig ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz w odziez roboczg, $rodki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne).

6. Kontrola jako$ci roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

OgoIne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne".
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Przebieg robot rozbiorkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktdry oprocz porzadkowych danych powinien zawieraé:

a) kolejnos¢ i sposob wykonywania robét,

b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktorych majg sie znajdowaé robotnicy w czasie
rozbiérki, badz na ktérych majq opiera¢ si¢ drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majgq dostateczng do tego wytrzymato$¢,

c) opis $rodkow zabezpieczajgcych, uzytych przy rozbiérce,

d) date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego oraz
dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

e) opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiorce i mogacych mie¢ wplyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia budzi
pracujacych przy rozbiérce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robét
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikdw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

1. Obmiar roboét
Ogélne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogoine". llos¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem rob6t.

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ,ST.00 Wymagania Ogoine”.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogélne". W sktad ceny nalezy wliczy¢é zakup i transport materiatéw oraz niezbedne
prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegolnych asortymentow robot obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze
Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. Przepisy zwigzane
1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy
szczegotowe).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
4, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
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SB.02 ROBOTY BETONOWE

1.

1

1

1

2.

Czes¢ ogolna

A. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robot betonowych zwigzanych z wykonaniem inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz
parkéw miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg’.

2 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu zielerica. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- wykonanie podktadow z betonu chudego — B-10
- wykonanie ptyty dennej fontanny — B-30 W6 F150
- wykonanie $cianki fontanny — B-30 W6 F150
- wykonanie fundamentéw elementéw matej architektury
- wykonanie schodéw na gruncie — B-20
- wykonanie murkow oporowych - B-20

3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla osob
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

Materiaty

2.1 Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie

cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej
uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewno$ci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spetnia¢ nastepujace wymagania (przy
0znaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objeto$ci:
wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

wg préby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgniesé w
palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito 0 boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania
betonu.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone migejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
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przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwérnig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

2.2 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii
betonu o stafej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w
sposdéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze
niz;
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16
mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie¢ pod warunkiem. ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajqg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- zawarto$¢ pytdw mineralnych - do 1 %,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
-reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$C zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescié¢ w granicach:
- do 0,25 mm — 14+19%,
- do 0,50 mm — 33+48%,
- do 1,00 mm - 53+76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- zawarto$¢ pytéw minerainych - do 1,5%,
- reaktywno$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
- wywotywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,
- zawarto$¢C zwigzkéw siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- 0znaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
- 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badarn wg normy PN-B-06712 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy
prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714,18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.3 Woda zarobowa - wymagania i badania
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Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
- przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostoéw oraz posiadaé atest

producenta.

2.5 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mnigjszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakciji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamisto$ci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych rdzna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowg nalezy
okresli¢ doSwiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o réznych warto$ciach
w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m? - dla betonu klas B25 i B30,
- 450 kg/m? - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana wytrzymato$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,
- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,
- metodq stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowana metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:
- 120% warto$ci wskaznika Ve-Be,
- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencii plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania
mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.
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Transport

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ "gruszek" nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé¢ przy pomocy pompy do betonu lub
innych Srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Wykonanie roboét
Ogo6Ine warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
1 Roboty betoniarskie
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywniert pomostéw itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migejscu przerwy roboczej,
- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatdéw, wpustow,
saczkow, kotw, ruritp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia;

- 12% - przy dozowaniu cementu i wody,
- 13% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieC aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno
sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaC pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosSci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta
jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaC nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez
za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw. gzymsow. wspornikdw. zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute. z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢é butawe na gtebokos¢ 5~8 c¢cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora; odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m.

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pltyt pomostow i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkq (fatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
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dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada. Zze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w
ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia. zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatoci 15 MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub
folii.

5.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-10260;
wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wodly.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikdw oraz powinna uwzgledniag:
- szybko$¢ betonowania,
- spos6b zageszczania,
- obcigzenia pomostami roboczymi.
- Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstruki,
- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,
- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
- wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il
lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac¢ potaczenia na
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pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na uszczelnienie stykow Scian
z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentaciji projektowe;.

6. Kontrola jako$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogoélne

6.1 Badania kontrolne betonu
Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci
kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz;
-1 prébka na 100 zarobéw,
-1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28
dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie
pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Nasiakliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona
do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badar wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda . Termin lub czesto$¢ badania

wedtug badania
Badania sktadnikow 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
betonu - Czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii

- stato$¢ objetosci jw.

- obecnosci grudek PN-EN 196-6

- wytrzymato$ci PN-EN 196-1

jw. 2) Badanie kruszywa jw.

- skladu ziarnowego PN-EN 933-1

- ksztattu ziaren PN-EN 933-3

- zawartosci pytow PN-EN 933-9

- zawartosci zanieczyszczen PN-B-06714/12

- wilgotnosci PN-EN 1097-6




Park Nadmorski i Park Mieiski w Kotobrzequ

Robert_Skowronski

[ P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 23 ]

jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeciu robét i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia
w. 4) Badanie dodatkéw i domieszek PN-B-06240
i Aprobata Techniczna
Badanie mieszanki Urabialno$¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robét
betonowej
jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiang
roboczg
jw. Zawarto$¢ powietrza jw. jw.
Badanie betonu 1) Wytrzymato$¢ na Sciskanie na probkach jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu kazdej
partii betonu
jw. 2) Wytrzymato$¢ na Sciskanie - badania PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
nieniszczace PN-B-06262
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukgji i raz na 5.000 m3
betonu
jw. 4) Mrozoodporno$¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.2 Tolerancja wykonania
6.2.1 Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementow
szczegoblnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o
charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
- innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie, facznie z okreslonymi
parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegoinych elementéw konstrukcii.
Doktadno$¢ pomiardéw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre$lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysoko$ci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W
przypadku stwierdzenia odchyler o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

6.2.2  System odniesienia
Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustalic punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-88/N-02251 i PN-84/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3  Fundamenty (tawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
=+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 5mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
=+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
=+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.24  Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:
= +0,04lilub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,
= +0,02lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od
pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
= +0,041li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
= +0,02 lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
= -10 mm przy klasie tolerancji N 1.
= -5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
= -10 mm przy klasie tolerancji N1.
= -5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.5  Powierzchnie i krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé wigksze niz:
= 7 mm przy klasie tolerancji N1.
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= 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz;
= 15 mm przy klasie tolerancji N1.
= 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wigksze
niz;
= 5 mm przy klasie tolerancji N1.
= 2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
= 6 mm przy klasie tolerancji N1.
= 4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L [mm] powodujace jego sko$nosé (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie
powinno by¢ wieksze niz:
= /100 < 20 mm przy klasie tolerancji N 1.
= /200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
= 4 mm przy klasie tolerancji N1.
= 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z

przedmiarem robot.

8.

9.

Jednostkami obmiarowymi sga;
- m3 konstrukcji betonowej

Przejecie robét
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W skiad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych

asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonania robdt.

10.

©CONDO R WND =

s
orw=S

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie iloSci wody wydzielajace] sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;j.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancii.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkdw
rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na
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25.
26.
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40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogédlne..

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoSci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substanciji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogélnej powyzej 0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.
PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych
metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych
metoda tiomerkurymetryczng -

PN-C-04600/00 Woda i cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkdw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego
uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna,

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw rozpuszczonych i skrobi
nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta 0ogéinego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta 0ogoinego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SB.03 KONSTRUKCJE STALOWE

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt z wykorzystaniem stali zwigzanych z wykonaniem inwestycji ,Rewitalizacja parku
nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu - teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu zielenca. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot;
- wykonanie zbrojenia ptyty dennej i Scianek fontanny — BSt500 i StOS
- wykonanie przekrycia kratg ze stali ocynkowanej
- wykonanie konstrukcji stalowej bindazu

1.3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowaé itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej iloéci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty
2.1 Stal zbrojeniowa
2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowe;
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i
gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN. gatunku RB500W/BSt500S oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

21.2  Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujacych
parametrach:

- $rednica. preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Rc (min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknieé i rys w zigczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuzenie (min) w % 22

zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.

21.3  Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badar oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowaé

sig nastepujace informacje:
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- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,
- znak obrdbki cieplne;.

2.2 Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien speiniaé wymagania
obowigzujace w budownictwie ogblnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.

5.1 Przygotowanie zbrojenia
51.1 Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

51.2  Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczySci¢ z zendry, luznych pfatkdw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

513 Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4 mm.

514  Ciecie pretéw zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.1.5  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢
od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie
mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2 Montaz zbrojenia
5.2.1 Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaC jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczace; sie rdzy.
Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
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ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,
- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

522 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacii projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony
o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow -
na przemian.

6. Kontrola jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogoéine

6.1 Zbrojenie
Kontrola jakoSci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zaméwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408S.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prdbki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobraé z r6znych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni€ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- diugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnos$cia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowarn na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogoélne;j ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ +£0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

1. Obmiar robét
Ogo6Ine zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;
- t zbrojenia

8. Przejecie robot
Ogolne zasady przejecia robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.
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10.

Dokumenty odniesienia
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
PN-ISO 6935-1 :1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/ AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/ AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Apl :1999
PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki:
1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany
1. Bl 4/84 poz. 17
Zmiany PN-H-84023-06/A 1:1996  Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1 :1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukji,
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji betonowych i zelbetowych,
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SB.04 1ZOLACJE

1.

1

1

1

2.
2.

3.

5.

5.

Czes¢ ogolna

. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie izolacji w zwigzku z wykonaniem inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw
miejskich w Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowa a Towarowq”.

2 Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu zielenca. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:;
- wykonanie izolacji poziomej i pionowej np. Superflex 10,

3 Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogoine. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét
oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowa¢ itp." oznaczajg wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla osob
pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdlowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany
w opisie technicznym.

Calos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

Materiaty
1 Wysokoelastyczna masa uszczelniajgca niezawierajaca rozpuszczalnikéw np. Superflex 10.

Superflex 10 jest wysokoelastyczna, dwusktadnikowa masg uszczelniajaca, niezawierajacqg rozpuszczalnikéw i przez to przyjazng dla
Srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. SUPERFLEX 10 przenosi rysy, jest przyczepny, odporny na
starzenie si¢, wode i wszystkie normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN
4030. Zalety:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000

- przyjazny dla Srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow i wiokien azbestowych

- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajacy rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz

- sucha pozostatos¢ ok. 90%

Superflex 10 jest dostarczany w 30-litrowych pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknigtym mozna przechowywa¢ co najmniej 6 miesigcy.

Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem umozliwiajagcym prowadzenie prac (palnik z butlg gazowa, szpachle, pace,
mieszadta mechaniczne itp.)

Transport
Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Transport odbywa si¢ przy pomocy samochoddw z mozliwo$cig zabezpieczenia tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajacych
mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku przed wptywem warunkdw atmosferycznych.

Wykonanie roboét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
1 Izolacja z wysokoelastycznej masy uszczelniajgcej niezawierajacej rozpuszczalnikdw np. Superflex 10.
Podfoze musi by¢ niezmrozone, noéne, réwne i wolne od smoty, rakow i rozwartych rys, zadziordw oraz szkodliwych zanieczyszczen.
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Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac€) za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. W przypadku wody pod ci$nieniem Zelbet musi spemia¢
norme DIN 1045. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko wilgotnym, lecz chtonnym podiozu. Wilgotne podioze wydiuza czas twardnienia.
Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace (nakladane na zimno lub goraco) powtoki nadajg
sie jako podtoze o ile wykazuja wystarczajacg wytrzymato$¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Miekkie, grubowarstwowe powtoki
np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nie nadaja sie na podtoze pod SUPERFLEX 10.

Obrébke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowaC ze szczeg6ing pieczotowitoscia. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajace przyczepnosé czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki
diamentowe;j.

Do komponentu ptynnego SUPERFLEXu 10 dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z natozonym mieszadtem, az
do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie ilosciowo. Przy ilosciach mniejszych
nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin. Do
pobierania masy uszczelniajacej z pojemnika polecamy naszg kielnie czerpakowa, do mieszania nasze mieszadto.

Jako powtoke gruntujaca nanosi sig szczotkg lub szerokim pedzlem EUROLAN 3 K, rozcieficzony wodg w stosunku 1:10. Podtoza, ktére
wymagajg wzmocnienia (np. beton porowaty lub podioza tuszczace sig), nalezy zagruntowaé EUROLANem TG 2. Po wyschnieciu powtoki
gruntujacej nastepuje nanoszenie materiatu za pomocg gtadkiej kielni.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak i na bloczkach profilowanych powierzchniowo,
potrzebne jest szpachlowanie wypetniajace (szpachlowanie drapane) SUPERFLEXem 10. Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim
bedzie mozna rozpoczaC nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarach nalezy zamkna¢ spoiny
pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypemiajsce SUPERFLEXem 10. Przy rozwarto$ci powyzej 5 mm nalezy je
zamknaC poprzez szpachlowanie wypetniajace, np. masg kompensujacq skurcz, nieprzepuszczajacg wody, wyrdbwnawczg masa szpachlowg
HKS. Stosowanie masy uszczelniajacej na tego rodzaju podtozach, na murze z blokdw betonowych i blokow z lekkiego betonu jamistego oraz
porowatych blokach betonowych polecamy przy oddziatywaniu wilgoci gruntowej i wody niebedacej pod cisnieniem. Przy wodzie pod
ci$nieniem, na blokach betonowych i z lekkiego betonu jamistego nalezy najpierw stworzy¢ zwartg powierzchnie, np. przez natozenie tynku z
Il grupy zapraw.

Naktadanie uszczelnienia z materialu SUPERFLEX 10 nastepuje zgodnie z normg DIN 18195-3, wydanie 2000-08 i z ogdlnymi
wytycznymi wykonywania powtok grubowarstwowych w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
obcigzenia spietrzong (napierajaca) woda przesaczajacq sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wktadke
wzmacniajacq z siatki z polipropylenu. SUPERFLEX 10 osigga swoje ostateczne wiasciwosci po petnym zwigzaniu i wyschnigciu. Nie wolno
sypa¢ bezposrednio na stwardnialg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego nastonecznienia nalezy roboty
izolacyjne, zgodnie z ogolnymi zasadami sztuki tynkarskiej, wykonywa¢ wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo stosowa¢ zacienienia.

Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogéine
Kontroli w trakcie prowadzenia prac podlegaja parametry podane w pkt 5. Zapewniajg one dopiero mozliwo$¢ prowadzenia prac lub ich
przerwanie.

Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llo$¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonanej izolacji,

Przejecie robét
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W skiad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow robdt obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonania robdt.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
- Instrukcja 30.08.2005 - Superflex 10.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZ.01 PODBUDOWY

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest przygotowanie podioza — podbudowy, pod nawierzchnie w zwigzku z wykonaniem inwestycji ,Rewitalizacja parku
nadmorskiego oraz parkow miejskich w Kotobrzegu — teren migdzy ul. Spacerowa a Towarowg”.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania terenu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- Podbudowa z kruszywa tamanego
o gr.15cm,

2. Materiaty
2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarmnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaC od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
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2.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
2.2.1 Materiat na warstwe odsaczajacq

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:

- 2wir i mieszanke wg PN-B-11111

- piasek wg PN-B-11113
222  Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113

- miat wg PN-B-11112

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
223  Materialy do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701

- wapno wg PN-B-30020

- popioty lotne wg PN-S-96035

- zuzel granulowany wg PN-B-23006
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektdw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu
przez Inspektora. Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-S-06102.

Tablica 1.
Wymagania
Erniszywa Emszywa Susel
Lp. Wyszczegdlnienie nangalne lzmane e EBadania
wlaseiwosci Podbudowa wedlng
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza | nieza meza | nieza nicza micza

1 | Zawartosé ziam meepszveh od? od 2 od 2 od 2 od 2 od2 PN-B-06T14
wz 0075 mm % (m'm) doll | dol2 [dolll | dol2 | dold | dol2 -15 2]

2 | Zawartosé nadziama, _ . FN-B-06714
PP 5 10 5 10 5 10 513

Yo (Im'm), nie wisce) miz -15[3]

1 | Zawartosé ziam meforenmych < . . FN-B-05714
%o{m/m), nie wiece] mz 3 4 2 40 - - -16[4]

4 | Zawartosd zanleczyszozen B
orzaniczmych, %a(m/m), mia 1 1 1 1 1 1| FN-BAaE
wiece] niz 1

5 | Wakaznik piaskeowy 1ecio-
brctom s e | 6430 | 0d30 | od30 | od30 | _ | Bresasen
Ilub Twz PN.B-04481, % | 9070 | doT0 | doT0 | do70 -01[26]

] Seieralnose w bebnie Los
Angelas
a) scleralmosé calkowdta pe
pelng) liczbie obrotow, nie
wiecsj niz is 45 35 30 40 50
b} scierzlness czedeiows po FN-B-06714
1/5 pelney hezhy obrotow, nie 42[12]
wieca] niz 30 40 30 35 10 15

7 | Wasizkliwozé, Ye(m'm), nie - FN-B-06714
wigcej niz 2.5 4 3 3 6 8 -18[8]

E | Mrozoedpomesc, ubytak FN-B-06714
masy po 25 cyklach zammwaza- 5 10 5 10 5 10 -19 07
ma, Yolm'm), nie wiecs] mz

k] FN-B-06714
Fozpad krzemianowy i ela- EYTI)
zEWy h_c_r;l.t'e: %o {ou'm), mie - - - - 1 3 p_\;:ﬂ_',:,-ﬁj 14
WigCE] IIZ -39011]

10 | Zawartose zwiazkow siark: w B ~
przeliczenin na S04, %m'm), | 1 1 1 1 2 4 | FMEDSTI4
Iie wiere) mE -28[9]

11 | Wakaznk nosnosel w,,,, mie-
szanki kreszywa, Yo, nie
nmiejszy Wi
a) przy zageszezenm I = 1,00 30 &0 30 60 B0 A0 PR-506102
b) przv zageszezeniu Iz = 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaC sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do profilowania i zageszczania podifoza i wykonania tych robét
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6.

z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Profilowanie podfoza. Przygotowane w ramach robét ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentaciji Projektowe;j
(spadki, pochylenia, rzedne wysoko$ciowe). Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego
gruntu w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentaciji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania réznych grup nosnosci podioza Gi. Przed
przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, btota lub gruntu, ktory ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Do profilowania nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia, wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit
Is = 1. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg 22%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza. Podioze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtozg nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukiadania podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito na skutek
zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podioza podaje tabela 1.

TABELA1
Lp Wryszczegolnienie badan 1 pomiarow Minimalna czestotliwosc badan 1 pomiarow
1. Szerokosd 10 razy na 1 km
2. Roéwnose podhuzna co20m
3. Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km
4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
3. Rzedne wysokosciowe co 100 m
6. Zageszczeme, wilgotnosc gruntu w 2 punktach na dziennej1 dzialce robocze) lecz me
rzadziej miz raz na 600 m”

Szeroko$¢ profilowanego podioza. Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10
cmi-5cm.

Réwnos¢. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe. Roznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cmi-2cm.

Zageszczenie. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

Wilgotnos¢ Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinnaby¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 2%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem. Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech
geometrycznych okreslonych w pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robét
OgoIne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
llo$¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonania podbudowy
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8. Przejecie robot
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegéinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jako$ci wykonania robét.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-041111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SZ.02 NAWIERZCHNIE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nawierzchni przy wykonywaniu rob6t ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w
Kotobrzegu — teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg”.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t:
- nawierzchnia z mieszanki HanseGrand
- nawierzchnia z kostki betonowej
- nawierzchnia z plyt chodnikowych
- obrzeza betonowe

2. Materiaty
2.1 HanseGrand.
HanseGrand to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcdw, takich jak: tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir
i kamien naturalny. HanseGrand jest catkowicie przyjazny dla Srodowiska i podlega ustawicznej kontroli jakosci.
HanseGrand nie kruszy sig i nie pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada
wysokag odporno$¢ na cigzar, Scieranie i jest nie brudzacy. HanseGrand nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkow inwalidzkich.
HanseGrand posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3.

2.2 HanseMineral
HanseMineral jest naturalnym materiatem budowlanym sktadajacym sie z wielu wysokiej jakosci surowcow, jak grysy, spoisty zwir
specjalny i miat kamienny. HanseMineral jest catkowicie przyjazny dla Srodowiska naturalnego i znajduje sie pod statg kontrolg jakosci.
HanseMineral jest stabilny pod katem ziarnistosci, odporny na warunki atmosferyczne i tatwy w obrobce. Posiada wysoka wytrzymato$¢ na
$cinanie potaczona z dobrym odprowadzaniem wody. HanseMineral spetnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany jest w zakresie
wielkosci ziaren 0-8 lub 0-16 mm. Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cms.

2.3.Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1:2002.

2.4. Kostka betonowa np. Picola firmy Libet. Na system kostek sktada si¢ pie¢ trapezdw wys. 6ecm i wymiarach w rzucie: 9,1cm x 7,3/5,3cm;
8,3/6,3cm; 9,3/7,3cm; 10,3/8,3cm; 11,3/5,9cm.
Zastosowano kostke w dwdch kolorach: granito (pasy szer 80cm na obrzezach $ciezek), bianco carrara (Srodkowe pasy sciezek — uktad
wachlarzowy)

2.5. Piyty chodnikowe np. Via Castello firmy Libet. System tworzy 13 prostokatéw wys. 7cm i wymiarach w rzucie: 14,9cm - 26,9cm x 22,9 -
45,9cm;
Zastosowano ptyte w kolorze pastello.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.
Prace wykonuje sie recznie.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. Wykonanie roboét
OgoIne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogdine.

5.1 Uktadanie nawierzchni
Nawierzchnie z HanseGrand wykonuje sie recznie. Na przygotowang wcze$niej podbudowe z pospétki nalezy roztozy¢ warstwe
dynamiczng z HanseMineral. Warstwa ta powinna by¢ zageszczona dynamicznie. Dopiero na tak przygotowane podtoze rozktada sie recznie
warstwe HanseGrand. Nadmiar warstwy nalezy $ciagna¢ np. przy pomocy taty z deski drewniane;.
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Aby uzyska¢ wysoka jakos¢ HanseGrand i jego dobre odprowadzanie wody, HanseGrand nie moze zosta¢ odmieszany (ulec rozktadowi).
Dlatego nie nalezy wstrzgsac, tylko odwalcowywaé. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statyczne, a nie dynamiczne.
Na matych powierzchniach zaleca sie uzycie recznego ubijaka.

Pielegnacja nawierzchni
Sciezki, ktore ulegty rozjechaniu w wyniku eksploatacji mozna profilowa¢ z uzyciem HanseMineral.

5.2 Obrzeze
Wykonanie betonowej fawy

Do wykonania faw nalezy zaméwi¢ beton w wytworni. Zamdwiony beton do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w ST oraz wymaganiom okreslonym w PN-EN 206-1:2003. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem dokumentacji projektowe;.

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo -piaskowa grubosci ~3 cm pod obrzeze.
Wbudowanie kostki

Roboty zwigzane z wbudowaniem wymienionych elementéw winny by¢ wykonywane w okresie, gdy temperatura jest nie nizsza niz 5°C.
Whbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych”. Przy wbudowywaniu nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z dokumentacjg projektowa.

Niweleta podiuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta $ciezki. Swiatto obrzezy w przekroju poprzecznym od strony jezdni
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Tylnia Sciana obrzeza od strony pobocza powinna by¢ zasypana piaskiem, zwirem lub
migjscowym gruntem przepuszczalnym. Ustawienie opornikow powinno by¢é zgodne z PN-64/8845-02. Dopuszczalne odchylenia linii
w poziomie od linii projektowej, ktére wynosi: +1 cm ustawionego obrzeza. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od
niwelety projektowanej, ktére wynosi: £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

Réwnos¢ gornej powierzchni obrzeza, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m kostki, trzymetrowej faty, przy
czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm, Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing
gtebokose.

Wypetnienie spoin

Spoiny nie powinny przekraczaC szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnié zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo- piaskowa,

przygotowang w stosunku 1:2

5.3 Nawierzchnia z kostki

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego w
dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposab,
aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoélne.

6.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:
- 0 szerokoscido3m-+1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m -+ 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz D.01 niniejszej ST.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,



P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 38
L Sl Park Nadmorski i Park Miejski w Kotobrzequ '

Robert_Skowronski

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych Sciezki
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaC nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

1. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okre$la si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonania nawierzchni
- mutozZenia obrzeza

8. Przejecie robot
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych

asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegéinionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jakosci wykonania robdt.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowania.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-05 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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SZ.03 MALA ARCHITEKTURA

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie sieci kanalizacji w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz
parkéw miejskich w Kotobrzegu - teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg’.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét
zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem elementéw matej architektury.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00 Wymagania ogéine.

2.2 Elementy matej architektury
- $mietniki
- tawki
Wykonczenie:
Stal nierdzewna lub stal kwasoodporna szczotkowana

2.3 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4 Beton
Beton powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine.

Transport powinien odbywaé sie samochodami umozliwiajgcymi zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Zatadunek i roztadunek
moze odbywac sie recznie.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Nalezy zwroci¢ uwage aby wszystkie elementy byly poprawnie zamocowane — zgodnie z wytycznymi/instrukcjami producentéw. Po zakonczeniu
montazu urzadzen wszystko od razu nadaje sie do uzytku.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00 Wymagania ogdine.

Kontroli podlegajag nastepujace elementy:
- sprawdzenie typu urzadzenia z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie poprawnosci lokalizacji urzadzenia z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie trwatosci i stabilno$ci zamocowania



P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Str. 40
L Sl Park Nadmorski i Park Miejski w Kotobrzequ '

Robert_Skowronski

1. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest szt prawidtowo posadowionego i zamocowanego urzadzenia.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogélne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SZ.04 ZIELEN

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zieleni przy wykonywaniu robot zwigzanych z realizacjg: ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz
parkéw miejskich w Kotobrzegu - teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg’.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w rob6t:

- nasadzenia
2. Materiaty
2.1 Nasiona traw.

Mieszanka ziarniakéw traw powszechnie dostepna w obrocie handlowym z preferencjg nastonecznienia i zacienienia. Mieszanka na trawnik
bedacy miejscem wypoczynku badz terenem sportowo — rekreacyjnym;

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.
Prace prowadzone bedg recznie.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5. Wykonanie roboét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogoline.
5.1 Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazondw lub kraweznikdw o
ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego,

Pielegnacja trawnikow. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 8 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozoéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokosS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoinych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagag azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.2 Zabezpieczenie zielni istniejacej
Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposéb kolidujace z budowg powinny by¢ szczegdinie chronione w czesciach nadziemnych (korony, pnie)
jak i podziemnej (systemy korzeniowe). Wszelkie prace przy drzewach powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma, ktéra w fachowy sposob
zabezpieczy narazone na niszczenie drzewa i krzewy (ostona pni, przycinanie koron, przycinanie korzeni, ostona systeméw korzeniowych,
budowa $cianek biologicznych, niezbedne zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, ktére znajduja sie blizej niz 3,0 m od
prac budowlanych, wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie ze szczegoing ostroznoscia. Szczegolnie jezeli prace przebiegajg w sezonie
wegetacji.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST.00 Wymagania Ogdlne.
Kontrola w czasie wykonywania zieleni polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okre$lenia iloSci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- prawidtowego utozenia nasadzen i korzeni w dotach,
- dokfadnosci obsypania ziemig

1. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llos¢ wykonanych robét okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonania trawnikéw
- sztnasadzen

8. Przejecie robot
Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
W sktad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, obmiarem
rob6t i oceng jakosci wykonania robot.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie
PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletni
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SE.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie linii zasilajacych w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkow
miejskich w Kotobrzegu - teren miedzy ul. Spacerowg a Towarowg”.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalowaniem linii
kablowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
- ukfadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach i pomostach kablowych oraz w budynkach,
- montazem muf i gtowic kablowych,
- montazem opraw lamp o$wietleniowych
wraz z transportem i sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentéw pod kontenery, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- kompletacjq materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlno$ci roboty ziemne, murarskie, $lusarsko-
spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjq techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element linii energetyczne;
do eksploataciji.

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST.00
Wymagania ogélne, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesytania energii elektryczne;.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potaczonych rdwnolegle, ktére wraz
z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie, taczac zaciski dwoch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktérej osi symetrii utozono jedna lub wiecej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywaja sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktorym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub drogq
komunikacyjng, jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw ukfadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napigcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie pomiedzy zytg a ziemig lub
ekranem kabla, natomiast U - napiecie miedzyprzewodowe kabla. W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia
znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe,
gazowe lub o izolacji polietylenowe;j. llo$¢ Zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od
1 do 1000 mm? (praktycznie od 4 mm2).

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w
kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze wystepowaé drut o
przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutdw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze
natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napig¢ znamionowych 0,6/1
KV i 3,6/6 kV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniajg wigksza elastyczno$¢ kabla, sg jednak drozsze. Sploty
poszczegolnych wigzek, zawierajacych po kilka 2yt splatane sg we wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable
sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte licznikowa (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i
liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna "z0" - izolowana zyla w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa, zielono-z6ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez
okre$lone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czesci przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga
przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekréj zyty
nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm? - przekréj zyty ochronnej minimum 16 mm?,
natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm?2).
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Zyta powrotna (stara nazwa "ochronna") - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia
znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze.

Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspétosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego
sie na izolacji zyty lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradéw zaktdceniowych) w uktadzie
wielofazowym.

Zyta probiercza "zp" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw,
sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych
ponad 400 mm2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?2.

Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu Gehronno-neutralnego
PEN. Przekroj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢
50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkdw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakoriczen kabli, utatwiajacych ich podigczenie do innego elementu instalacii
elektrycznej.

Przygotowanie podtoza - zesp&t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia
zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,
- montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

- odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

2. Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia
wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogdine.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable,
osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okres$lonego systemu oceny zgodno$ci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru PolSkich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat odwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen elekiroenergetycznych zawierajg opracowania
typizacyjne - szczegodlnie albumy producentéw lub specjalizujgcych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére mogaq
by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady

a) Izolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne. |zolacja papierowa wykonana jest z taSm z papieru kablowego
przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia wiasno$ci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa
moga by¢ $ciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) - kable
te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

b) Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocig, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze
bezpieczernstwo uzytkowania kabla w okre$lonym $Srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: ofowiane i aluminiowe oraz z tasm stalowych
lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powlokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o
zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich ognioodporno$ci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wypetienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powloka, w celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w
przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje si¢: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wtdknopochodne nasycone olejami.
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d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm stalowych zabezpieczonych przed
korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

e) Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wptywem czynnikéw chemicznych i wilgoci.
Ostony wykonuje sie z materiatdbw widknopochodnych, pokrytych warstwag polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub
polietylenu).

f) Oznaczenia kabli - w celu fatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce sie miedzy
sobg symbolika, zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg
symboliki DIN: HO5W-F. W opisie symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu Zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym
umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napigeciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilo$¢ i przekroj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy - mufy i gtowice

Stuzg do potaczen i zakoriczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac
przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (trojnikowe), gtowice kablowe jako wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidtowego
ich montazu opracowano "karty montazowe", oddzielnie dla kazdego z rodzajow osprzetu.

"Karty montazowe" zostaty usystematyzowane wg metody zakoriczenia lub potaczenia kabli:

- Zakonczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na napiecie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod
warunkiem nietgczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

- Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla ztaczy na niskie i Srednie napiecia, wykonywanych na kablach o izolacji
papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu tradycyjnego wchodza;

- Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),

- lzolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed oddziatywaniem wptywéw
atmosferycznych przy gtowicach napowietrznych,

- Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

- Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy ztaczu.

- Osprzet z tasm - stosowany gtéwnie dla kabli YHAKXS na napiecia znamionowe 15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych -
polietylenowej. Wyr6znia sie nastepujace typy tasm:

- Polprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i tagodzenia ostrych elementéw czesci przewodzacej
(metalowe ztaczki, koricwki, ekrany lub elementy o nieregularnych ksztattach),

- Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacji pola elektrycznego przy krawedziach, po usunieciu ekranu kabla na
napiecie powyzej 6 kV

- lzolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji kabla. TaSmy przylepne, stosowane jako
izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na napiecie do 1 kV.

- Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych na napigcie znamionowe 1-
10 kV. Montazu dokonuje sie metodq odlewania kadtubdw z Zzywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub
nierozbieralnej.

- Osprzet z materiatow termokurcz/iwych i zimnokurcz/iwych - przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie
znamionowe do 1 kV dla materiatéw termokurczliwych i do 6 kV dla materiatow zimnokurczliwych. Do produkcji osprzetu wykorzystuje
sie tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajace witasno$¢ odksztatcalnosci powrotnej (pamie¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po
ochtodzeniu.

- Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do dokonywania potaczen lub zakorczen kabli, z
pominieciem wad innych typdw osprzetu lub w sposéb nietypowy np. réznych typdw kabili.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii energetycznych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
SST,

- sgwilasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé sie przy temperaturze wyzszej niz -15°e,
natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach lub jesli ilo$¢ kabla jest niewielka zwiniete w tzw. "dsemke". Konce kabli producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj), w
przypadku gdy dokonuje sie odciecia cze$ci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajgcy w magazynie odcinek zalutowang ostong ofowiang lub
kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o migkkim podfozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczyé
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klinami przed samoczynnym toczeniem. Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobédw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4. Materiaty zastosowane w projekcie

- kabel z zyt. Cu YKY-0,6/1KV 5x2,5mm?

- kabel z zyt.Cu YKY-0,6/1KV,2x2,5mm?

- kabel z zyt.Cu YKY-0,6/1KV,3x2,5mm?

- kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm2

- latarnie parkowe VERA SON 70W

- oprawy 300W

- oprawy o mocy 20W

- projektory o$wietleniowe HIT 35W

- przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm2

- rury ostonowe AROT DVR 50

- studnia z wyposazeniem S1

- szafkaRO

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogdine.
Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdine.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynosza dla kabli nawinietych na
bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinietych w "6semke" odcinkdw.

Stosowac dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej
charakterystycznych punktow.

5.2. Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robot obejmuje:
- wyznaczenie trasy linii kablowej,
- wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiang gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- Uukfadanie kabli w rowach i wykopach,
- ukfadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
- ulozZenie folii oznaczeniowej,
- Zzasypanie rowdw i wykop6w kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora - wykonawca robét, na podstawie
projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy
jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowa w taki sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementéw znajdujacych sie w
ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegotowe
warto$ci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopdw wykonywanych przy robotach liniowy dla instalacji sanitarnych nalezy przyja¢
zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: "Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-IV".

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robét prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonac
przekopdw prébnych na gtebokos¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez lini trasy kablowej, prostopadle
do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopow prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.

Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mnigjsza od: 30 cm dla
gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gteboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napigcia znamionowego kabla (ze wzgledu
na warstwe podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow gtebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,
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- 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,

- 90 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

- 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe),
uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokona¢ utozenia oston bez koniecznosci rozbiorki drogi, toru lub ulicy,
stosujac technologie podkopow i przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi fopatami, ktére posiadajq zmniejszong powierzchnie
roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuje si¢ specjalnie do tego celu przystosowanymi urzgdzeniami.

5. Ukladanie kabli w rowach i wykopach:

- Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntéw
piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilo$¢ utozonego kabla byta wigksza o 1-3% od diugosci wykopu.
Zasadg jest uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegtos¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od
napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 ¢cm dla kabla powyZej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu
przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem
warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozZliwienia robdt naprawczych nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podiaczenie kabla (mufy, zlgcza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),

- Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

- reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

- mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepq lub skrzyniowy
samochdd ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebndw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespét rolek
i zasilanie ich napeddw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebnéw),

c) przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych,
dodatkowo komplet uchwytéw na zyly i poriczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi
by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciagniecia, jej warto$¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od
catkowitego przekroju kabla.

- Zasypanie nastepng warstwg piaskowa grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami
grubosci do 15 cm (wiekszos¢ inwestordw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek), - UtoZenie folii oznaczeniowej o grubosci
powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen
wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Ukladanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi.

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni si¢ poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych
kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze
niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie zelbetowe
sq najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie
z plyty betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jakie mogq sie zebraC w
studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmnigj 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mnigj niz 50 mm. Zasadg jest
prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych
tworzacych wigzke wielofazowg, zestawu kabli sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podiaczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelnié,
szczegoblnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materiaty izolujace, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywaé przy
budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wcze$niej kablach lub ich odcinkach -
wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych
- montaz muf i gtowic kablowych,
Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywa¢ pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony, w czasie
tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzacego z
demontazu.

3. Osprzet powinien byé montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu
kablowego. Nie wolno wykonywac¢ potaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszcza¢ je na wymaganej wysokosci,
na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogéinodostepnych powinny znajdowac sie w
studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowal z przesunigciem
odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m.

- oznaczanie linii kablowych.
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Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow
powinno utatwiaC prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koncach i tukach kabla, w
sasiedztwie osprzetu (mufy i glowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w
prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujace dane:

- uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
- rok utozenia kabla,

- symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkéw betonowych z literg "K"
oraz nazwa uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku
oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sig podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, Ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe
"M". Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznaczaé na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek,
zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. Kontrola jako$ci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00 Wymagania ogdine.

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- jakosci i zgodno$ci wykonania robét z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,
- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacii
lub uzgodnien z Inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61
:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetiajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcqg zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

1. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.00 Wymagania ogéine.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacii linii kablowych Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej
roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dla robdt ziemnych: mé.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robdt montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1
km linii.

8. Przejecie robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 Wymagania ogéine.

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakofczeniu danego etapu robdt majacych wptyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi
takiemu moga podlega¢ m.in.:
- kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,
- podsypki i zasypki,
8.2.2. Odbidr czesciowy
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Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe robot zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktore ulegajg zakryciu (np. wszelkie
roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

- wykonanie wykopow, jako$¢ i prawidtowos¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét elektrycznych przed
przekazaniem uzytkownikowi catosci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST.00 Wymagania ogdine.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnoéci
Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m jesli
taka konieczno$¢ wystepuije),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysoko$ci do 4 m
od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t
na wysokos$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikaciji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie robot instalacii
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy

PN-IEC 60050(604):1999  Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektryczne;
Eksploatacja

PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wiacznie

PN-EN 60298:2000/A11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52
kV wigcznie

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-1 :2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan
typu

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV
wiacznie

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-04 700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogolne

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakorczenia zyt

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Gtowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania

PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywnos$ci wytadowan niezupetnych przy napieciu przemiennym

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe 0 mocy znamionowej 25 kVA i wigkszej. Wyposazenie podstawowe

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogoine
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cze$¢ 8: Przewodnik stosowania

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoroéw olejowych

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche

PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badan

PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogéine, ogledziny

PN-811E-04070.01 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju

PN-81/E-04070.01/Az1:2001  Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Az1)

PN-EN 61558-1 :2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 61558-1:2006 (U)  Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych, dtawikéw i urzadzen podobnych - Czes$¢ 1:

Ogolne wymagania i badania

PN-EN 61558-2-6:2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Szczegétowe wymagania dotyczace

transformatoréw bezpieczenstwa do ogdlnego stosowania

PN-EN 61558-2-23:2003  Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Cze$¢ 2-23: Szczegbtowe

wymagania dotyczace transformatoréw stosowanych na placach budéw

PN-EN 62041 :2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajace, dtawiki i podobne urzadzenia. Wymagania EMC
PN-HD 605 Si :2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan

PN-HD 605 S$1:2002/A3:2003 (V) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3)

PN-HD 621 Si :2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowej przesyconej

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo
Akcydensowe 1981 .

Albumy ENERGOPROJEKT Poznari z lat 1967-1995.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Katalogi i karty materiatowe producentéw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézno zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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SS.01 SIEC SANITARNA

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie sieci sanitarnej w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkow

miejskich w Kotobrzegu - teren migdzy ul. Spacerowg a Towarowg”.”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych
z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem sieci sanitarnej. Projektowany ukfad
sieci sanitarnej obejmuje budowe:
- kanalu grawitacyjnego
- odgatezien sanitarnych
- studnie
- zasilanie wodne
- technologie fontanny
Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuie:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

14.2. Przewody rurowe

14.21. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

14.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych.

14.23. Odgatezienie - kanat odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku do potaczenia z kanatem sanitarnym

14.24. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatdw bocznych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

14.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji
kanatow.

14.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

14.34. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie
nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na odgatezieniu - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 400 mm z PVC lub PP, bedaca granicq sieci kanalizacyjnej i
instalacji, spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowe;.

144, Elementy studzienek i komér

14.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to
odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

14.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1443. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1444, Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

14.4.5. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

14.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

14.5.1. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku studzienki zbiorczej.
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14.5.2. Geowtdknina  (lub  widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i iglowania z nieciggtych,
wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy sie m.in. duzg wytrzymato$cia oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00
Wymagania ogéine.

1.5. OgoIne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST.00 Wymagania ogéine.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastagpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC zgodne z PN-85/C-89205.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wej$cia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregdw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,

— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wytrzymatoSci obliczeniowej nie

mniejszej niz 40 MPa (N/mm2) lub alternatywnie z cegty kanalizacyjnej.

2.3.2. Komin wiazowy

Komin witazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwo$ciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywacé jako:

— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami zawierajacymi logo
Gdanska.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6. Plyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-38.4.3.3. Srednica plyty powinna by¢ wieksza od $rednicy

zewnetrznej kregéw, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/6366-10, tj. by¢ rurkami spiralnie
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wyttaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich
taczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowaé sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materiatu
i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajaca przez nie woda nie napotykata oporédw. Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na
dtugosci i obwodzie rurki. Ztaczki, stuzace do potaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢ wykonane z
polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewnetrznej nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.8. Materiat filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowacé:

— 2wir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi mégtby sie do nich dosta¢. Do otwordw
tych nalezg szczeliny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielko$ci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,
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— piasek $redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktdrym zawarto$¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz
zawarto$¢ ziarn o Srednicy wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosié co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny

mieC zawarto$ci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28. Podsypke pod rurki

drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113.

2.9. Geowtdknina
Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, Srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez
rozdar¢, dziur i przerw ciggtosci z dobra sczepno$cig z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg projektowa, aprobatami
technicznymii ST.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkiadach drewnianych
nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaC rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

2.10.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwiaé
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

2.10.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi
odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg byC utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokoSci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy
sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.10.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wtazy powinny byé posegregowane wg klas.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.10.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.10.6. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktadaé
ptasko w stosy do wysoko$ci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw. Rurki drenarskie zwykte (typu Z, barwy
naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odpornosci na
obnizona temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywa¢ w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy sktadowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢
przed oddziatywaniem promieni stonecznych. W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odlegtosé
sktadowania powinna by¢ wieksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku skfadowania w workach zaleca si¢ uktadaé je w
warstwach nie przekraczajgcych wysokosci 5 workéw.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogélne.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarne;

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— wibromtotu do zapuszczania grodzic

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow,

— beczkowozow.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogdlne.
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4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do
dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktdre nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o
wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych, za$ poszczegoine warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektadaé materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4 4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy
uktadac na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na $rodkach przewozowych
Scisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomocg urzadzer wyposazonych w osprzet
kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu
przyrzadéw pomochniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczyé tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany skfadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.9. Transport rur drenarskich

Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

— za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku przewozenia na paletach,

— recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

— ukfadac je réwnolegle do bocznych $cian $rodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catej powierzchni,

— wszystkie Sciany boczne $rodka przewozowego oraz poszczegdlne rzedy wyrobow zabezpieczy¢ warstwg materiatu wyscidtkowego (np.
stomy, siana, wetny drzewnej, materiatéw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami

transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucac. Szczegoing ostroznosé nalezy zachowac w temperaturze 0° C i nizszej.

Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogélne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.
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5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szeroko$ci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — tom | rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie
oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku
gorze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej 0 5 cm wieksza od
zewnetrznej Srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, a jesli w
dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie powinno wynosié od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkéw nalezy oczyscié (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (je$li jest) wszedzie
saczyta sie rdwng warstewka, nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubo$ci 5 cm. Podsypke
przy saczacej sie wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig
za$lepka (np. kamieniem, ksztaltka plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziafania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki
podiuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykow, nalezy faczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.

Geowtdkniny moga by¢ zastosowane do owiniecia przewodu dziurkowanego, owiniecia kruszywa.

5.5. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze
dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 ¢cm
tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajacych, zgodnie z dokumentacjq projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

5.6. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé ponizsze warunki;
— najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢
jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy 0,20 0,25 m - 5 %o,
— dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o
— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 15 %o
— najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosSci przeptywu i wynoszg dla rur betonowych i ceramicznych
15 %, za$ dla rur PVC 25 %.
— gteboko$¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem przewodu nie mnigjsze niz 1,0 m (gteboko$¢ przemarzania gruntéw
wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.6.1. Kanaty
Kanaly Sciekowe grawitacyjne nalezy wykonac z rur kamionkowych kielichowych.
Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem po$rodku dtugo$ci rury i mocno podbite, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potaczenia kanatéw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego
powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90e.
Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych mozna wykonac:
— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami poliuretanowymi w przypadku stosowania rur kamionkowych,
Rury kanatowe kamionkowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
5.6.2. Odgatezienia
Przy wykonywaniu odgatezien nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
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- trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zatamar w planie i pionie (z wyjatkiem tukdw dla podtaczenia z kanatem na trojnik),

— minimalny przekrdj przewodu odgatezienia powinien wynosi¢ 160 mm,

— wiaczenie odgatezienia do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, lub wiaczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgatezier powinny wynosi¢ min. 15 %o

— wiaczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowa nalezy dokonywaé licujac przewody sklepieniami. W przypadku
konieczno$ci wigczenia odgatezienia na wysoko$ci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankq
studzienki,

— wigczenia odgatezien z dwdch stron do kanatu zbiorczego na trojnik powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 2,0 m od siebie.

5.6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw 0,20 + 0,30 m nalezy wykonac o $rednicy 1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach
kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w oS,

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub Zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Rdznica poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego

symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

— stopni ztlazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokosé utozenia kanatu oraz warunki

uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosSci przekraczjacej 3,0 m z kregdéw betonowych lub Zelbetowych o Srednicy

0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejSciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad

spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogq byé wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte

pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mieC przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej

przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢

ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w

drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego

wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wlazu powinna

znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegto$ciach

pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4. Studzienki na odgatezieniach

Studzienki na odgatezieniach nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrdb o konstrukcji teleskopowej, sktadajacy sie z pokrywy,

trzonu i kinety potaczeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 400 mm. Odgatezienia w tych studzienkach nalezy faczy¢ kielichami

z uszczeklami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 30 cm, po utozeniu kanatu. Grunt zasypki wokét studzienki wymaga starannego

zageszczenia warstwami 20-+30 cm.

Montazu studzienek nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa producenta

5.6.5. Izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji. Rury stalowe ze stali zwyklej stosowane jako rury ochronne powinny posiadaé

zewnetrzng izolacje bitumiczng Z02.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego

uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez

zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

5.6.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
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Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okre$lonym w dokumentacji projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

6. Kontrola jako$ci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
OgoIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00 Wymagania ogdine.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej ST i

zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z doktadno$cig do 1 ¢cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewoddw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewoddw,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podfoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych
nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

1. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgoIne zasady obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegoinych faz robét podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé
przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z poditozem i drenazem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Dtugo$¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.
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9.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogélne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

10.

oznakowanie robét,
dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
przygotowanie podtoza i fundamentu,

wykonanie drenazu korytkowego,

wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.
2.
3.

S9N~

0.

1.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020
PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-12037
PN-EN-295
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
PN-B-10729

PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-85/C-89205
PN-C-89221
BN-84/6366-10

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

Whazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i
Zzelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne



