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2 SPIS RYSUNKÓW 

2.1. Widok z góry i z boku  → Rys. nr 1   Skala 1:50  
2.2. Przekrój A-A  → Rys. nr 2  Skala 1:20  
2.3. Przekrój B-B  → Rys. nr 3  Skala 1:50  
2.4. Szczegół „A”  → Rys. nr 4  Skala 1:10  
2.5. Szczegóły rozwiązania kraty osłonowej → Rys. nr 5  Skala 1:10  
 
ZAŁĄCZNIKI: 

 
Załącznik 1   Płyta granitowa 
Załącznik 2   Tryskacz t1 
Załącznik 2   Tryskacz t2 
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3 INWESTOR 

Gmina Miasto Kołbrzeg 
Ul. Ratuszowa 13 
78 – 100 Kołobrzeg 

 

4 PODSTAWA OPRACOWANIA 

4.1 Umowa o prace projektowe zawarta pomiędzy inwestorem: Gmina Miasto Kołobrzeg z 
 siedzibą przy ul. Ratuszowej 13 w Kołobrzegu, a Biurem Projektowo-InŜynierskim  

 REDAN Spółka z o.o. w Szczecinie. 
4.1.1 Wytyczne dostarczone przez inwestora; uzgodnienia i konsultacje z inwestorem 
4.2 Podstawa prawna 
4.2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
4.2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
4.3 Podstawa merytoryczna 
4.3.1 Aktualny wtórnik 
4.3.2 Inwentaryzacja budowlana wykonywana dla potrzeb projektu i wizje lokalne 

 

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
Przedmiotowa fontanna usytuowana jest na terenie pomiędzy ul. Towarową, Spacerową i Mickiewicza 
w Kołobrzegu – działka nr 40/3  w obrębie 4 Kołobrzeg. 

 

6 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa fontanny. 

 

7 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany branŜy architektonicznej. 
W ramach projektu przewiduje się prace polegające na: 
 
- rozbiórce istniejącej niecki fontanny 
- budowie niecki fontanny 
- montaŜu okładziny niecki fontanny  
- instalacji oświetlenia wewnątrz niecki fontanny (iluminacja) 
- instalacji tryskaczy  
- instalacji urządzeń technicznych 
- podłączeniu do kanalizacji deszczowej 
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8 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu budowlanego przyjętych rozwiązań techniczno-
budowlanych na projektowanej fontanny. 
 
Projekt stanowi podstawę do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Niniejsze opracowanie stanowi podstawę do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 
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10 OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ ARCHITEKTONICZNYCH 
 
10.1 CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
Istniejąca fontanna oparta jest na planie okręgu o średnicy 9m. 
Obiekt jest w bardzo złym stanie wymagający przebudowy. 
W chwili obecnej fontanna jest nieczynna. 
 
Obiekt znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską. 
 

10.2 ZAŁOśENIA OGÓLNE 

Zgodnie z celem opracowania proponuje się poprawienie wartości estetycznych poprzez przebudowę 
istniejącej fontanny. 
 
Nie przewiduje się zmiany geometrii fontanny. 
Na planie istniejącej zaprojektowano nieckę Ŝelbetową z betonu szczelneg, zacieranego na gładko. 
Nowoprojektowana niecka jest wyŜsza o 40cm od niecki istniejącej. 
(szczegóły wykonania niecki wg dokumentacji rysunkowej – zbrojenie wg projektu branŜy 
konstrukcyjnej) 
 
Zwieńczenie muru niecki wykończono okładziną w postaci 16 płyt granitowych. 
Zastosowano płyty granitowe polerowane w kolorze Yellow Pink. 
KaŜda z płyt stanowi wycinek koła – wykonywane na zamówienie. 
(szczegóły wg dokumentacji rysunkowej) 
 
Zaproponowano lokalizację 17 tryskaczy: 16 tryskaczy dających efekt pojedynczej strugi wody oraz 
jeden tryskacz umieszczony centralnie dający efekt spienionego słupa wody. 
(tryskacze wg załączników graficznych – szczegóły instalacji wg projektu branŜy instalacji sanitarnych) 
 
Zaproponowano lokalizację 20 opraw wodoszczelnych: 16 opraw wbudowanych w nieckę fontanny oraz 
4 reflektory kierunkowe mocowane do kraty osłonowej dna niecki. 
Na oprawach zaproponowano montaŜ kolorowych filtrów. 
(szczegóły instalacji wg projektu branŜy  instalacji elektrycznych) 
 

10.2.1 ROZBÓRKI 

W związku z przebudową konieczne jest rozebranie istniejącej niecki fontanny. 
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10.2.2 DANE LICZBOWE 

Średnica zewnętrzna niecki fontanny 9 m 
Wysokość niecki fontanny nad poziomem terenu 0,4 m 
Ilość granitowych płyt okładzinowych 16 szt. 
Ilość tryskaczy 17 szt. 
Ilość opraw oświetleniowych 20 szt. 
 

10.4  ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI 

 

10.4.1  ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, płynnych, nie wytwarza odpadów 
stałych, nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania jonizującego i zakłóceń elektromagnetycznych. 
Obiekty nie oddziałują na powierzchnię gruntu oraz wody powierzchniowe. 
Zastosowane materiały posiadają aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne dopuszczające do 
stosowania w budownictwie. 
W fazie realizacji i eksploatacji inwestycji nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska. 
 
Zapobieganie negatywnych oddziaływań na środowisko w trakcie prac budowlanych 
 
W czasie prac budowlanych nie przewiduje się działań mogących spowodować trwałe i znaczące 
zmiany środowiska.  
 
Prace ziemne związane będą z usunięciem warstw nadkładu oraz wykonaniem wykopów pod 
fundamenty. Prace te będą prowadzone ręcznie oraz z uŜyciem sprzętu mechanicznego.  
Podczas całego cyklu budowy naleŜy bezwzględnie przestrzegać następujących zasad: 
• Wszelkie prace z uŜyciem sprzętu mechanicznego naleŜy prowadzić ze szczególną ostroŜnością i 
starannością.  
• Niedopuszczalne jest składowanie na placu budowy a szczególnie na powierzchni wyznaczonej 
rzutem koron drzew niezabezpieczonych przed przedostawaniem się do gruntu materiałów 
zmieniających chemizm gleby (np. sole, impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips 
itp.) oraz składowanie rozsypywanie lub wylewanie do gruntu środków niszczących lub pogarszających 
warunki glebowe.  
• Niedopuszczalne jest składowanie w okresie wegetacji dłuŜej niŜ jeden miesiąc materiałów 
ograniczających wymianę powietrza glebowego w strefie korzeniowej drzew (np. składowisk ziemi z 
wykopów, Ŝwiru itp.). 
• Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania mas bitumicznych, 
impregnatów lub palenia odpadów pobudowanych. 
• Niedopuszczalne jest poruszanie pojazdów zagęszczających glebę pod drzewami oraz 
obrywających systemy korzeniowe. 
 
UWAGA! 
Podczas całego cyklu budowy naleŜy bezwzględnie przestrzegać zasad wymienionych w punkcie: 
„Zapobieganie negatywnych oddziaływań na środowisko”. 
 
Odpady powstające w trakcie prac budowlanych 
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Przewidywany rodzaj odpadów pobudowlanych to opakowania papierowe i plastykowe po materiałach 
budowlanych ,drewno szalunkowe itp. 
Gruz budowlany z rozbiórki nawierzchni, schodów, obrzeŜy itp. .oraz nadkład ziemi  naleŜy wywieźć w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
W trakcie prac powstaną znikome ilości odpadów- głównie wióry i skrawki oraz odpady z obróbki kabli 
elektrycznych, rur PE, które naleŜy skrupulatnie gromadzić w pojemnikach na odpady budowlane. 
 
Impregnaty, rozpuszczalniki, substancje bitumiczne, oleje, wapno, cement itp. naleŜy przechowywać w 
sposób uniemoŜliwiający przypadkowe rozszczelnienie opakowań.  Składowanie, rozsypywanie lub 
wylewanie do gruntu środków niszczących lub pogarszających warunki glebowe jest niedopuszczalne.  
Ewentualne zanieczyszczenia wynikające z eksploatacji sprzętu mechanicznego środków transportu 
naleŜy zlikwidować przez rekultywację terenu zgodnie z ustawą o ochronie środowiska. 

10.4.2  WPŁYW INWESTYCJI NA OTOCZENIE 

Prace będą prowadzone w systemie dziennym, jednozmianowym. 
Dostawa materiałów i elementów budowlanych musi być prowadzona w sposób jak najmniej uciąŜliwy 
dla pozostałych uŜytkowników dróg. 
Organizacja placu budowy oraz wykonywanie prac będzie pod stałym nadzorem osób uprawnionych. 
Plac budowy zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Wykonywane prace nie spowodują pogorszenia warunków naturalnych. 
Wszelkie prace z uŜyciem sprzętu mechanicznego naleŜy prowadzić ze szczególną ostroŜnością i 
starannością. Wyklucza się jakiekolwiek uszkodzenia bądź zniszczenia drzew i krzewów. 
 

10.5  UWAGI KOŃCOWE 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary naleŜy sprawdzić na budowie. 
Realizacje naleŜy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty    wykonywać 
zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych. 
 
Wszelkich zmian w projekcie moŜna dokonać tylko za zgodą autorów projektu. 
 
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWĄ o PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH; 
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE lub PUBLIKOWANIE CZĘŚCI lub w CAŁOŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE® 

 
 

Projektował: 
          mgr inŜ. arch Rafał Antonowicz 

                                           upr. bud. nr 65/Sz/2001 
                                           specjalność architektoniczna bez ograniczeń 

 
Opracowała: 

mgr inŜ. arch. Katarzyna Szymańska 
 

 
 


