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    ŚCIAN BUDYNKU (W CZĘŚCI DOBUDOWANEJ) PRZEDSZKOLA
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                       dobudowanej budynku
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                                                                Sporządził:
                                                                               mgr inż. Józef Jabłonowski

                                                                               upraw. bud. 693/ Sz/74 
Data opracowania : 08.08.2008 r.
1.0.  CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot  zamówienia- przedmiotem zamówienia są roboty remontowe elewacji z  

   kolorystyką i z ociepleniem ścian budynku w części dobudowanej  
  Nazwa zamówienia :  REMONT ELEWACJI Z KOLORYSTYKĄ 
                                   I Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU (W CZĘŚCI 
                                   DOBUDOWANEJ) PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 2 
   Lokalizacja zamówienia: Kołobrzeg ul. Borzymowskiego 8
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru    

       Robót Budowlanych .
  Specyfikacja techniczna (określona w dalszej części jako STWIO) stosowana 
  jest jako dokument do przeprowadzania przetargu i zawarcia Kontraktu 
  (umowy), oraz do realizacji wyżej wymienionego zamówienia i wraz z 
  opracowanym- projektem budowlanym kolorystyki i remontu elewacji z lipca 
  2008 r.( autor inż. Maria Piskuła) służy do opisu przedmiotu zamówienia.
1.3. Zakres robót ujętych w STWIO
Zakres robót objęty  specyfikacją dotyczy :
 1.3.1. Robót związanych z przygotowaniem terenu wokół budynku przedszkola 
     celem ustawienia rusztowania i wykonywania  robót tynkarsko - malarskich ,
 1.3.2. Wykonania robót remontowych elewacji z kolorystyką i z ociepleniem 
       (w części dobudowanej) ścian budynku przedszkola .

  1.3.3.Uporządkowania terenu zajętego pod rusztowanie i materiały budowlane, 
         oraz terenu przyległego wraz  z usunięcie gruzu i odpadów związanych z 

          wykonywanymi pracami. 
  STWIO należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym kolorystyki i 
  remontu elewacji budynku przedszkola.
  STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych, prac towarzyszących i 

  tymczasowych. Wykonawca winien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 
  pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych w przedmiarze robót  prac 

  zasadniczych .

1.4.Klasyfikacja przedmiotu zamówienia 

          Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu  

zamówienia i zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2151/2003 z dnia 16.12. 2003 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W części szczegółowej specyfikacji umieszczono opisy grup  klas zawierające w szczególności wymagania niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót , właściwości użytych materiałów , oraz prawidłowości wykonania poszczególnych robot.
Dział/grupa/klas/kategoria 

45000000-7   Roboty budowlane
45261000-4   wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4   Tynkowanie 
45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7    Kładzenie płytek

45440000-3    Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6    Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe.
1.5. Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa , przepisy i wytyczne które są zawiązane z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . Wykonawca jest odpowiedzialny za :

- Stan placu budowy i stan techniczny remontowanych obiektów , oraz jakość  

   wykonywanych robót , od dnia przejęcia placu budowy , aż do dnia odbioru 
   przedmiotu zamówienia przez zamawiającego.

- Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie 

  obniżonych temperatur.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty , które   

  spowodował w czasie prac przy realizacji przedmiotu zamówienia, aż do czasu  

  przekazania Zamawiającemu .

- Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wadliwie wykonanych robót 
  przenosi się na okres gwarancji wykonania robót.
1.5.1. Przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych (umowy) przekaże kierownikowi budowy plac budowy wraz z e wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy ,kopię decyzji pozwolenia na budowę , kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowania robót do realizacji , oraz projekt budowlany kolorystyki i remontu elewacji budynku przedszkola miejskiego. 

Wykonawca uczestniczy w protokólarnym przyjęciu terenu działki nieruchomości objętym robotami remontowymi związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i jednocześnie zobowiązany jest do fotograficznego i opisowego stanu budynku podlegającego remontowi.
1.5.3. Zabezpieczenia placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót budowlanych Wykonawca informuje za pośrednictwem tablicy informacyjnej (o treści i formie zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ), która będzie utrzymywana przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia trenu budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia , aż do czasu zakończenia i odbioru końcowego robót . Koszt zabezpieczenia terenu budowy, oraz zatrudnienia dozorcy i wszelkich środków niezbędnych do ochrony pracowników i robót , nie podlega odrębnej zapłacie .Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia , poręcze, oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze bhp o istniejącym zagrożeniu pracowników jak i osób postronnych . W szczególności z godnie z projektem organizacji placu budowy zabezpieczy strefy ochronne przyległych chodników i jezdni w odległości 1/10 wysokości prowadzonych prac remontowych i nie mniej niż 6 m.

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca winien zadbać i wyposażyć swoich pracownik w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej : ubrania robocze, rękawice, okulary ochronne itp , a w przypadku pracy na wysokości wyposażyć pracowników dopuszczonych do pracy na wysokości  w odpowiedni sprzęt.  Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest do opracowania (na podstawie projektu) Planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia zwanym dalej „Panem BIOZ”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę placu budowy , oraz wszystkich materiałów, elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do czasu odbioru końcowego robót .

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa . 
Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej obiektu remontowanego i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpożarowy na trenie budowy, w pomieszczeniach biurowych , magazynowych magazynowych innych pomieszczeniach w trakcie prac remontowo-budowlanych.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót , lub przez personel Wykonawcy.    
1.6. Dokumentacja budowy. 
1.6.1. Kolejność ważności dokumentów .
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości , rodzaju i zakresu robót określonych w kontrakcie (umowie) , oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy  obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :
· Kontrakt – umowa stron,
· OWURB- Ogólne Warunki Umów na Roboty Budowlane ,

· Oferta cenowa ,

· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego,

· Dokumentacja projektowa ,

· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

· Prawo budowlane ,

· Dziennik budowy .
1.6.2. Dokumentacja projektowa .
Projekt budowlany dostarczony przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę powinien być sprawdzony przez Wykonawcę pod kątem możliwości technicznych, realizacji zgodnie z przepisami bhp, rodzajem zastosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjno-architektonicznych.
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną składającą się z :
· Projektu budowlanego kolorystyki i remontem elewacji budynku przedszkola,

· Przedmiaru robót,

· Informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

1.6.3. Dokumentacja powykonawcza .
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego i końcowego przedmiotu zamówienia .
Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie dokumentacji budowy , uwzględniająca wszystkie zmiany wynikłe Ew trakcie realizacji robót remontowych .
1.6.4. Dziennik budowy.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy ( kierownika budowy). Zapisy w dzienniku budowy winny być dokonywane na bieżąco i winny dotyczyć przebiegu robót Ponadto w dzienniku budowy winno być odnotowane :

· przekazanie placu budowy – datę

· przebieg robót , terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robot,
· okresy i przyczyny przerw w robotach budowlanych 
· głoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , oraz częściowych i końcowych odbiorów robót.

1.6.5.  Rejestr obmiarów.

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie kosztorysie wpisuje się do rejestru obmiarów.

1.6.6.  Pozostałe dokumenty budowy .
Do dokumentów budowy zalicza się :
     -  pozwolenia na budowę,

     -  plan BIOZ,
     -  protokół przekazania terenu budowy,
     - protokoły badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją,
     - protokoły z narad,
     - korespondencję na budowie.
1.7. Informacja o terenie budowy – miejscu wykonywanych robót   

    remontowych elewacji.
  Miejscem wykonywanych robót remontowych  w  Przedszkolu nr 2 

  przy ul. Borzymowskiego 8 w Kołobrzegu są roboty zewnętrzne związane z 

  remontem elewacji  budynku głównego i części dobudowanej. 

  Ze względu, iż obiekt jest czynny i użytkowany przez cały rok planowane 

  roboty remontowe elewacji budynku mogą być wykonywane w dwóch etapach , 

  oddzielnie na budynku części dobudowanej, a następnie na budynku głównym.

  Dla umożliwienia etapowego wykonywania robót sporządzono również 

  przedmiar robót z podziałem na część dobudowaną–poz. elem.1. 

  i na część obejmującą roboty remontowe w budynku głównym – poz. elem.2 . 

  Wykonawca robót remontowych  winien uwzględnić i dostosować organizację 

  pracy podległych pracowników  do istniejących w użytkowanym obiekcie 

  warunków pracy – unikanie prowadzenia robót o zwiększonym hałasie w   

  okresie tzw. leżakowania dzieci przedszkolnych
1.8. Opis ogólny  zamówienia,   
 Robotami  remontowymi elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w   

 Kołobrzegu  objęto:

- ściany zewnętrzne budynku dobudowanego (III kondygnacyjnego od strony 

  południowej), w których przewidziano ocieplenie istniejących ścian 

  styropianem gr. 6cm w Technologii Bezspoinowego Systemu Ocieplenia  

  Ścian Zewnętrznych. Proponuje się system ociepleń Sto Terem Clasic , nie 

  wyklucza się zastosowania innych równoległych systemów ociepleń pod 
  warunkiem zachowania nie gorszych właściwości technicznych ocieplenia,
 oraz zaprojektowanej gamy kolorów w elewacji budynku.
- ściany zewnętrzne budynku III kondygnacyjnego wybudowanego w latach 
  międzywojennych (od strony zachodniej i północnej) z wystającymi z 
  powierzchni ścian  poziomymi gzymsami , oraz  ozdobnieniami wokół okien 
  od strony północnej.
- obróbki blacharskie gzymsów, parapetów zewnętrznych okien, murów 
  ogniowych, pasów elewacyjnych, pasów nadrynnowych ,haków rynnowych,  
  rynien i rur spustowych, oraz uzupełniających robót dekarskich związanych z 
  wymianą pasów nadrynnowych,

- remoncie okładzin schodów zewnętrznych,. 
 Szczegółowy zakres robót obejmuje wykaz i opis prac podany niżej, oraz 

 przedmiar robót do wyceny kosztorysowej w/w zamówienia .  
1.9. Wyszczególnienie  i opis robót, oraz prac towarzyszących objętych   

   przedmiotem zamówienia .
a) roboty elewacyjne z ociepleniem budynku części dobudowanej - strona   

    południowa polegają na wykonaniu :
· ustawieniem rusztowania zewnętrznego- przedmiar poz. elem. 1.1.,
· wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz parapetami,

ociepleniu ścian styropianem gr. 6 cm i ościeży części dobudowanej budynku o płaskich i „chropowatych”powierzchniach ścian, cokół bez ocieplenia- tylko reperacja tynku, gruntowanie , nałożenie warstwy wygładzającej, oraz   warstwy tynku z kolorowych naturalnych kamyczków Sto Superlit, lub innych  okładzin ceramicznych, bądź silikonowo-żywicznych o podobnych (nie gorszych) właściwościach technicznych- przedmiar robót element 1.4.

· uzupełniających robotach blacharsko-dekarskich, 
b) roboty elewacyjne budynku głównego (od strony zachodniej, północnej i  

     wschodniej) polegającym na:

· ustawieniu rusztowania zewnętrznego- przedmiar poz. elementu 2.1.,

· uzupełniających robotach dekarsko-blacharskich,
· remoncie powierzchni ścian zewnętrznych z wystającymi z powierzchni ścian poziomymi gzymsami , oraz  ozdobnieniami wokół okien (od strony północnej), wraz z robotami z częściową reperacją tynków , warstwami wygładzającymi , warstwami uszczelniającymi na wystających powierzchniach tynków i robotach malarskich 
· remoncie okładzin schodów zewnętrznych, wraz z uzupełnieniem podchwytu 

  schodowego o wymaganej wysokości.
c) uporządkowaniem terenu wokół budynku z wywozem gruzu i odpadów
   (przedmiar poz. elem.3.).
Ad. a) Kolejność robót i sposób wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych  

  części dobudowanej w technologii bezspoinowego systemu ociepleń 
  ujęto w opisie technicznym projektu budowlanego kolorystyki i remontu 
  elewacji poz.4., oraz  w przedmiarze robót  poz. elem. 1.

 -Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej- kolejność robót i sposób wykonania 

  również ujęto w opisie technicznym projektu kolorystyki poz.4.1, 4.2., oraz w 
  przedmiarze robót poz. elem. 1.2.

- Uzupełniające roboty dekarsko-blacharskie w części dobudowanej obejmujące   

  wymianę -arapetów zewnętrznych okien, murów ogniowych,
  pasów nadrynnowych ,haków rynnowych,  rynien i rur spustowych, oraz   

  uzupełniających robót dekarskich związanych z  wymianą  pasów 
  nadrynnowych ujęto w przedmiarze robót poz. elem. 1.3. i w poz .46
Ad. b) Kolejność robót i sposób wykonania) robót elewacyjnych budynku  

  głównego (od strony zachodniej, północnej i wschodniej) zawiera opis 

  techniczny projektu poz. 4.3.i poz. 4.5, oraz przedmiar robót poz. elem. 2.3.,
  natomiast w zakresie uzupełniających robót dekarsko –blacharskich -opis 

  techniczny projektu poz.4.4 i przedmiaru robót poz. elem 2.2. Przy okładzinach 
  schodów zewnętrznych kolejność robót i sposób wykonania robót ujęto w 
  opisie techniczny projektu poz.4.6.i w przedmiarze robót poz. elem. 2.4.
Ad. c) W sporządzonym przedmiarze robót ujęto nakłady na  usunięcie gruzu i 
  odpadów związanych z wykonywanymi pracami –przedmiar poz. elem 3. 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI HOBÓT 

        BUDOWLANYCH.
2.1.Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót
        Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką
budowlaną (dobrą praktyką inżynierską) przepisami prawa budowlanego , warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania, polskimi normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania , a także wskazaniami w dokumentacji technicznej i przyjętymi do stosowania w Polsce przepisami , instrukcjami producenta materiałów budowlanych.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania , oraz zgodność z dokumentacją techniczną STIWO, oraz poleceniami Inspektora nadzoru  i Kierownika budowy .
2.2.Czas realizacji i koordynacja wykonania .

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót , wykaz materiałów, oraz technologii stosowanych przy wykonywaniu określonych przedmiotem zamówienia. 
2.3. Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego.

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków wykonawcy . Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski.
Do obowiązków Wykonawcy należy zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach- realizacja zadań wynikająca z obowiązków kierownika budowy określonych w Art. 22 i Art. 42 Prawa Budowlanego.
2.4. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektu , a zmiany dotyczące zmian projektowych rozwiązań materiałowych nie mogą powodować zmniejszenie trwałości eksploatacyjne i zwiększenia kosztów eksploatacji.
Wprowadzone zmiany do w/w dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytania ofertowe.
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi przypadkami :

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania zaistniałych budownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne ,

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady.

Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych o parametrach technicznych porównywalnych z materiałami wskazanymi w specyfikacji .     
3. ODBIÓR ROBÓT I ROZLICZENIA (PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

3.1.Kontrola, badania i odbiory robót

 3.1.1.Procedura odbioru robót

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom odbioru:.

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy. Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Inżyniera Kontraktu.

3.12.Kontrole sposobu wykonania robót jakości materiałów, badania.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez STWIO, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania lub pomiaru Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inżyniera Kontraktu.

Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzenie deklaracji zgodności i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę musza być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.

3.1.3.    Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu trwania budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowi lub inspektorzy odbioru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora odbioru w zależności od kompetencji.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych lub pomiarów i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować;

-sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego, zabezpieczenia i oznakowania rusztowań

-sprawdzenie odpowiedniego przygotowania ścian do ocieplenia, ich oczyszczenia i uzupełnienia ubytków, sprawdzenie poprawności przyklejenia materiału ocieplającego

-sprawdzenie dokładności wykonania warstwy zbrojącej z siatki, jej odpowiedniego zagęszczenia w pobliżu naroży

-sprawdzenie przygotowania podłoży pod malowanie, układanie płytek

-sprawdzenie powłok malarskich, grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenie, ścieranie, zmywanie, jakości połysku, trwałości powłoki itp.

-sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej.

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należ sporządzić protokół.

3.1.4.Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowi. Z odbioru częściowego i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót. 
Potwierdzenie wykonanych elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót w zależności od postanowień kontraktu.

3.1.5. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi w kontrakcie.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWIO.W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
3.1.6.Dokumenty i procedura odbioru końcowego

         Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty;

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

- dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji)

- protokoły badań i pomiarów kontrolnych

- uzgodnione receptury i technologie

- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane

- inne wymagane kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Odbiór końcowy obejmuje:

- sprawdzenie wszystkich elementów elementów dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów

- wymiarów elementów elementów ich części składowych

- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach, płaszczyznach

- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.

3.1.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
3.1.8. Postępowanie w przypadku niezgodności

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększaj

4.SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA REALIZACJI ROBÓT-roboty   

  budowlane.
4.1.- Odnośnie robót ociepleniowych w części budynku dobudowanego.

   Wymagania dotyczące robót ociepleniowych budynku obejmuje opis 
    techniczny projektu budowlanego kolorystyki i remontu elewacji, oraz 
   instrukcja – Technologia  Bezspoinowego Systemu Ocieplenia Ścian 
   Zewnętrznych  wg. instrukcji  ITB 334/2002  
4.1.1       Ogólny opis

Technologia bezspoinowego ocieplania ścian zewnętrznych budynku (BSO) polega na przymocowaniu do ściany systemu warstwowego, składającego się z materiału termoizolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej, mocowanych do ściany za pomocą zaprawy klejącej i ewentualnie dodatkowo-łącznikami mechanicznymi.

W systemie tym poszczególne elementy składowe pełnią następującą rolę;

-płyty materiału termoizolacyjnego zapewniają wymaganą izolacyjność cieplną,

-masa lub zaprawa klejąca oraz łączniki mechaniczne, mocujące płyty termoizolacyjne do      ściany zewnętrznej, zapewniają wymaganą stateczność konstrukcyjną układu ociepleniowego,

-warstwa zbrojna zapewnia odporność na działanie sił udarowych oraz przeciwdziała skutkom naprężeń termicznych na styku z zaprawą tynkarską,

-wyprawa tynkarska stanowi ochronno-dekoracyjne wykończenie ścian, chroniące warstwy ocieplające przed starzeniem naturalnym, czynnikami erozyjnymi, agresywnymi opadami deszczowymi; stanowi ona jednocześnie kolorystyczną dekorację ściany zewnętrznej.

4.1.2.        Bezspoinowy system ocieplania z zastosowaniem styropianu

4.1.2.1.     Elementy składowe systemu

4.1.2.1.1.  Masy (zaprawy) klejące

Do mocowania styropianu do podłoża ściennego oraz wykonania warstwy zbrojnej należy stosowanie masy (zaprawy) klejącej o następujących parametrach:

Tabela 1. Wymagania techniczne dotyczące mas (zapraw) klejących

	Cecha                                            
	      Wymagana  wartość 

	1
	
2

	Zawartość suchej substancji, %
	Różnica nie większa niż ± 10% od wartości podanej przez producenta

	Straty prażenia, %
	Różnica nie większa niż ± 10% od wartości podanej przez producenta

	Konsystencja, cm
	10 ± 1

	Przyczepność do betonu, kPa

- w warunkach laboratoryjnych,

- po 24 h w wodzie

- po 5 cyklach cieplno-   wilgotnościowych
	Min. 300

Min. 200

Min. 300

	Przyczepność do betonu, Kpa

- w warunkach laboratoryjnych

- po 24 h w wodzie

- po 5 cyklach cieplno-wilgotnościowych


	Min. 100

Min. 100

Min. 100

	Odporność na rysy, mm
	Min. 5

	Minimalna grubość warstwy zbrojnej
	Całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej


4.1.2.1.2.Płyty styropianowe

   Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe według PN-B-20132:2004, „Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie- zastosowanie”.

 Powinny one spełniać, poza normą, dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni    - nie więcej niż 60x120 cm,

- powierzchnia płyt          - szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana,

- krawędzie                      - ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane,

- sezonowanie                  - od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji, przy 

                                            zachowaniu wymaganej normy stabilizacji wymiarów ± 1,0 %

4.1.2.1.3.Warstwa zbrojna

   Do robót ociepleniowych należy stosować siatki zbrojące z włókna szklanego malowane lub z tworzywa sztucznego.

   Siatka z włókna szklanego, powinna spełniać wymagania określone w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego

	L.p.
	              Cecha
	  Wymagana wartość

	  1
	                   2
	                 3

	  1
	Rodzaj splotu
	Uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki

	   2
	Impregnacja powierzchni
	Polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska alkaicznego

	   3
	Wymiary dostawcze
	Szerokość – nie mniej niż 100 cm.

Długość – nie mniej niż 50 m.

	   4
	Wymiary oczek
	Nie mniej niż 3 mm.

	   5
	Masa powierzchniowa
	Nie mniej niż 145 g/m²

	   6
	Strata prażenia w temperaturze 625ºC
	10/25% masy

	   7
	Siła zrywająca (wzdłuż osnowy i watku) dla próbek:

- przechowywanie w warunkach laboratoryjnych,

- przetrzymywanie w wodzie destylowanej,

- przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH,

- przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym
	- nie mniej niż 1500 N

- nie mniej niż 1200 N

- nie mniej niż 600 N

- nie mniej niż 600 N

	   8
	Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek

- przechowywanie w warunkach laboratoryjnych,

- przetrzymywanie w wodzie destylowanej,

- przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH,

- przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym.
	- nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500N)

- nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200N)

- nie więcej niż 3,5% (przy sile 600N)

- nie więcej niż 3,5% (przy sile 600N)




4.1.2.1.4.Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należ stosować masy i zaprawy tynkarskie o poniżej przedstawionych wymaganiach technicznych.

Tabela 3. Wymagania techniczne dotyczące mas i zapraw tynkarskich

	                  Cecha
	               Wymaganie

	                          1
	                             2

	Postać
	ciekła masa gotowa do użycia lub sucha mieszanka do zarobienia wodą

	Wygląd zewnętrzny
	jednorodna masa po zmieszaniu

	Zawartość suchej substancji, %
	dla mas tynkarskich – różnica nie większa niż ±5% od wartości podanej przez producenta

	Straty prażenia
	różnica nie większa niż ±10% od wartości podanej przez producenta

	Konsystencja, cm
	10 ± 1

	Odporność na rysy, mm
	brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania

	Minimalna grubość warstwy wyprawy
	1,5 mm


4.1.2.1.5 Elementy uzupełniające

     Do tych elementów należą: łączniki mechaniczne, profile zakończające (listwy startowe), elementy zabezpieczające krawędzi, elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne.

     Łączniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów dopuszczających do stosowania, pozostałe elementy uzupełniające – nie.

     Materiały łącznika, typ (np. wbijany, wkręcany) i głębokość zakotwienia zależą od rodzaju podłoża oraz rodzaju materiału izolacji cieplnej.

      Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi cechami.

4.1.3.Układ ociepleniowy
Niezależnie od szczegółowych wymagań, które powinny spełniać poszczególne elementy systemu  BSO, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów, też musi spełniać wymagania gwarantujące skuteczność skuteczność trwałość ocieplenia.

Wymagania techniczne układu ociepleniowego podano w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania techniczne dotyczące układu ociepleniowego ze styropianem
	Lp.
	           Cecha
	      Wymagana wartość

	 1
	                     2
	                         3

	 1
	Opór cieplny, (m²·K)/W
	nie mniej niż 2

	 2
	Wodochłonność, Wodochłonność/m², w badaniu na próbkach;

- po 10 h zanurzenia w wodzie

- po 24 h zanurzenia w wodzie
	- nie więcej niż 600

-nie więcej niż 1000

	 3
	Mrozoodporność
	-próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmiany

	 4
	Odporność na starzenie
	-próbki po badaniu nie powinny wykazywać zmian barwy na wyprawy

	 5
	Przyczepność międzywarstwowa, kPa, w badaniu na próbkach;

-w stanie powietrzno-suchym

-poddanym cyklom mrozoodporności
	- nie mniej niż 100

- nie mniej niż 100

	 6
	Funkcjonalność
	-po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani zawilgocenia spodniej strony zaprawy

	 7
	Odporność na uderzenie , J, w badaniu na próbkach;

- w stanie powietrzno-suchym

- poddanych cyklom mrozoodporności
	-nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych)

-nie mniej niż 3 (dla wypraw pozostałych)

-nie mniej niż 1 (dla wypraw mineralnych)

-nie mniej niż 3 (dla wypraw pozostałych)

	 8
	Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej (warstwa zbrojna + wyprawa tynkarska),m
	-nie więcej niż 2


4.1.3.       Technologia wykonywania robót ociepleniowych

4.1.3.1.Warunki przystąpienia do robót

    Podstawą do rozpoczęcia robót jest projekt techniczny i pozwolenie na budowę. Roboty ociepleniowe powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy.

     Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych.

     Inwestor (zarządca budynku) powinien żądać od wykonawcy robót ociepleniowych  certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta/kompletatora systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

    Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.

     Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºCi nie wyższej niż +25ºC. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin.

4.1.3.2.Przygotowanie podłoża ściennego

       Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, pyłu, słabo związanych z podłożem powłok malarskich i tynków. Próbki materiału izolacyjnego izolacyjnego wymiarach ok. 100x100 mm należy przykleić w różnych miejscach elewacji (8-10 próbek). Klej przygotowany zgodnie z zleceniami systemowymi rozprowadzić na całej powierzchni próbki na grubość około 10 mm. Próbkę docisnąć do podłoża. Przyczepność sprawdzić po 3 dniach poprzez próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Można przyjąć, że podłoże charakteryzuje się wystarczającą wytrzymałością, jeżeli podczas próby odrywania materiał izolacyjny ulegnie rozerwaniu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Podłoże zagruntować  środkiem zwiększającym przyczepność. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża.

4.1.3.3.Wykonywanie ocieplenia

4.1.3.3.1.Roboty z zastosowaniem styropianu

Przyklejanie płyt

        Przed przyklejeniem płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny być wystawiane na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni, pożółkłe powierzchnie płyt muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

        Płyty styropianowe należy mocować do podłoża (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany, płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą „pasmowo-punktową”. Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami o średnicy 8-12 cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40%. Ilość masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejonej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej poruszać.

      Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej (w niektórych systemach listwa startowa nie występuje).

      Na ścianach z prefabrykatów, płyty styropianowe należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie.

       Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojnej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym.
4.2.- Wymagania  odnośnie remontu elewacji na budynku głównym 
Wymagania w/w robót obejmuje opis techniczny projektu budowlanego kolorystyki i remontu elewacji elewacji oraz wymagania w/w instrukcji w zakresie stanu powierzchni przed wykonaniem warstwy elewacyjnej i malarskie w technologii Sto,  oraz normy dla robót  tynkarskich PN-79/B-10100 i robót   malarskich  PN-69/B-10280 .

Niedopuszczalne są następujące nierówności i odchylenia powierzchni tynku:

- odchylenie tynku od płaszczyzny i odchylenie krawedziod linii prostej większe  

   niż 2 mmi w liczbie większej niż 2 na długości 2-metrowej łaty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego większe 

   niż 1,5 mm na 1 m i ogółem większe niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m  

   wysokości i większe niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m.
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego większe niż 2 mm 

   na 1m i ogółem większe niż 3mmna całej powierzchni ograniczonej  

   przegrodami pionowymi ,

-  odchylenie przecinających  się płaszczyzn większe od 2mm na 1m w stosunku do kąta przewidzianego projektem. 
4.3.Wymagania w zakresie kładzenia podłóg(terakoty ,gresu).

Oprócz wymogów podanych w STWIO, należy również uwzględnić wytyczne technologiczne i uwarunkowania producentów używanego materiału
Odnośnie remontu okładzin schodowych – wymagania obejmuje opis 
techniczny projektu elewacji i wymagania normowe dla robót posadzkowych.  – norma  PN-75/B-10241 oraz być zgodne z wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych   wykonania i odbioru robót budowlanych „ wprowadzonych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Niedopuszczalne są następujące odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego i nie powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty 2m. 
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