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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opis techniczny

Informacja dotyczaca BIOZ

Czes¢ graficzna

1 — Sytuacja

2 — Elewacja zachodnia (frontowa) — kolorystyka
3 — Elewacja péinocna — kolorystyka

4 — Elewacja wschodnia - kolorystyka

5 — Elewacja poludniowa — kolorystyka

6 — Inwentaryzacja — elewacja zachodnia
7 — Inwentaryzacja — elewacja péinocna
8 — Inwentaryzacja — elewacja wschodnia

9 — Inwentaryzacja — elewacja poludniowa

10~ Szczegoty ocieplenia
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[image: image7.png]1. OPIS TECHNICZNY
do projektu kolorystyki elewacji
i remontu elewac]
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa nr 1 o prace projektowe z dnia 16.06.2008 z Zaktadem Budzetowym
Przedszkoli Miejskich w Kolobrzegu, ul. Borzymowskiego 8.
1.2. Inwentaryzacja
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem
1.4. Wzornik kolor6w — StoColor System

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu kolorystyki i remontu elewacji
budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Borzymowskiego 8 w Kotobrzegu.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Dane ogélne
Budynek Przedszkola polozony przy zbiegu ul. Borzymowskiego
i Rodziewiczéwny.
Wysokos$¢ od poz. gérnego gzymsu 13,10 m
Budynek podpiwniczony, III - kondygnacyjny skladajacy si¢ w czesci z budynku
wybudowanego w latach migdzywojennych XX Ww., zrealizowany w technologii
tradycyjnej XX w. oraz z czgéci dobudowanej (od strony potudniowej),
zrealizowanej w latach 80-tych XX w.
Ogolny stan techniczny budynku dostateczny. Stwierdza si¢ miejscowe pekniecia i
korozje tynku, ztuszczenie farby na calej powierzchni elewacji.
Rynny i rury spustowe (PCV) po wymianie. Stwierdza si¢ zbyt mate przekroje, co
ze wzgledu na bliskos¢ drzew powoduje niewystarczajaca ich przepustowosé.
Obrébki blacharskie — w zlym stanie technicznym, do wymiany.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Wymiana stolarki okiennej (okien dotad niewymienionych — patrz inwentaryzacja
elewacji)
Projektuje si¢ wymiang na okna PCV (jak istnie?a@e po wymianie) o
wspolczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m K), najlepiej z okuciami
obwiedniowymi.
Przy wymianie okien nalezy zachowaé pierwotny podziatl.
Kolor stolarki — bialy.

4.2. Wymiana stolarki drzwiowej
Projektuje si¢ wymiane istniejacych drzwi zewngtrznych do budynku na drzwi
aluminiowe o wsp6lczynniku przenikania ciepta U=2,80 W/(m2K)
z samozamykaczem.
Kolor stolarki wg rysunku kolorystyki elewacii.

4.3. Przygotowanie podtoza $ciennego
- Powierzchnig podioza nalezy doktadnie oczyscié z kurzu, pylu, stabo zwigzanych

z podiozem powlok malarskich i tynkéw. Do czyszczenia pozostatosci malarsko -
tynkarskich stosowa¢ srodek czyszczacy systemowy ,,Sto-Helgol”






[image: image8.png]- Podtoza zaatakowane glonami, grzybami — miejsca po zawilgoceniach — oczysci¢
usuwajac szczotka. Stosowaé srodek ,,Sto — Fungol” zapobiegajacy dalszemu
obrastaniu tych powierzchni

- korygowanie struktury podioza i odtwarzanie, - po oczyszczeniu podioza,
usunieciu skorodowanych fragmentow elewacji, gzymsow, pilastrow, zdobien -
oraz napraw¢ peknieé — nalezy wykonaé stosujac masy szpachlowe systemy Sto,
np. ,,Sto — Faserputz” na bazie wapienno — cementowej z dodatkiem widkna
sztucznego — jako tynk podstawy do wyréwnywania podiozy.

Dla trwatej naprawy peknieé i odtwarzania elementéw wystajacych wprowadzi¢
do masy szpachlowej wkiadki z siatki zbrojeniowej z widkna szklanego dla
wzmocnienia i trwalego polaczenia z istn. podtozem.

Uwaga: :

Po ustawieniu rusztowania sprawdzi¢ doktadnie jakos¢ i przyczepnos¢ tynku do
podioza. W przypadku pustki migdzy $ciana a tynkiem, tynk sku¢ i wykonac nowa
wyprawe tynkarska z zastosowaniem gruntowania podtoza srodkiem
zwiekszajacym przyczepnosc.

4.4. Wykonanie parapetow i obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.
Projektuje si¢ wymiane podokiennikow zewngtrznych na podokienniki wykonane
z blachy powlekane;j.
Obroébki blacharskie z blachy powlekanej lub z blachy tytan - cynk.
Obrébki blacharskiej powinny wystawaé poza lico $cian, rowniez po ociepleniu —
nie mniej niz 40 mm.
Styki parapetéw zewnetrznych z wykonana elewacja nalezy uszczelni¢ za pomocg
kitu trwale plastycznego lub uszczelki systemowej BSO.

4.5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.
Wyprawe tynkarskiej nalezy wykonywac nie wczesniej niz po trzech dniach
przygotowania podtoza i napraw oraz od wykonania warstwy zbrojnej i nie poznie]
niz po trzech miesiacach od wykonania tych prac.
Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac¢ zgodnie z przewidziang w projekcie
faktura. Zaleca si¢ unikaé wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz przy
duzych powierzchniach nagrzewania moga ujawni¢ si¢ widoczne peknigcia
skurczowe.
Zastosowano fakture — na cokole budynku i w parterowej czgsci dobudowy (kolor
nr 3) o uziarnieniu 3,0 mm, na pozostatych scianach fakturg o uziarnieniu 1,5 mm
(kolor nr 1 1 2).
Mase tynkarska nalezy rozprowadzaé za pomocag kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku swiezo nalozonej warstwy. Bezposrednio po
nalozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciagna¢ pacg stalowa, z tworzywa
sztucznego lub gabki poliuretanowej — w zaleznosci od tego, jaka ma si¢ uzyskac
fakture.
W celu uniknigcia widocznych plaszczyzn styku migdzy wyschnigtym a Swiezo
nakladana masa tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbg robotnikéw, co
pozwoli na plynne wykonywanie wypraw.
Proces schnigcia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu
wody oraz ewentualnym wiazaniu hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach
niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze.






[image: image9.png]Zaleca sie uzycie farb silikonowych NEOSIL-Sto.
Kolorystyka — na podstawie wzornika koloréw Sto Color-System — opis wg
rysunkow kolorystyki elewacji.

4.6. Wykonczenie okladzin schodéw zewnetrznych
Po rozbiérce istniejacej terakoty na schodach przed wejsciem do budynku oraz
schodach przed terenem zabaw, utozy¢ plytki z gresu mrozoodpornego,
antyposlizgowego, z rowkami antyposlizgowymi na krawedziach stopni, na
warstwie kleju mrozoodpornym.
Plytki w kolorze popielatym.

4.7. Ocieplenie $cian zewnetrznych czesci budynku tj. dobudowy zrealizowanej w
latach 80-tych XX w.

Ze wzgledu na rodzaj tynku na $cianach oraz dla uzyskania wspolczynnika
przenikania ciepta $cian U=0,3 W/(m?K) zaleca si¢ ocieplenie $cian dobudowy.
Przyjeto ocieplenie $cian metoda bezspoinowego systemu ocieplen StoTherm
Clasic.
Technologia bezspoinowego ocieplenia $cian zewngtrznych polega na
przymocowaniu do $ciany w ukladzie warstwowym:
- materiatu izolacyjnego oraz warstwy zbrojnej i wyprawy tynkarskiej,
mocowanych do $ciany za pomoca zaprawy klejacej i dodatkowo — facznikami
mechanicznymi, kotkowanie w strefie srodkowej 6 sztuk na 1 m?, w strefie
naroznej 8 sztuk na 1 m? (patrz rys. nr 10)
- minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej musi zapewni¢ catkowite i doktadne
pokrycie i zatopienie siatki zbrojacej
- plyty styropianowe powinny spetnia¢ poza norm¢ wg PN-B_20132-2004,
dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchni — nie wigcej niz 60x120 cm

- powierzchnia plyty — szorstka po krojeniu z blokéw, ptaska lub

profilowana
- krawedzie — ostre, bez wyszczerbow, proste lub profilowane
- sezonowanie — od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,
przy zachowaniu wymaganej normy stabilizacji wymiarow + 1,0%

- Warstwa zbrojna — nalezy stosowac siatki zbrojace z wlokna szklanego
malowane lub z tworzywa sztucznego
- Masy tynkarskie systemowe ,.Sto- Clasic” — minimalnej grubosci wyprawy 1,5
mm, w kolorach wg rysunkéw kolorystyki. Opis wykonania wyprawy tynkarskiej
wg pkt. 4.5.
- Elementy uzupehiajace — do tych elementéw naleza: taczniki mechaniczne,
profile zakonczajace (listwy startowe), elementy zabezpieczajace krawedzi,
elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne.
Laczniki mechaniczne oraz elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagaja
dokumentéw dopuszczajacych do stosowania, pozostate elementy uzupelnienia —
nie.
Materialy lacznika, typ (np. wbijany, wkrecany) i gigbokosé¢ zakotwienia zaleza od
rodzaju podioza oraz rodzaju materiatu izolacji cieplne;j.
Profile konczace powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozj¢ oraz
dzialanie alkaliéw. Rowniez elementy zabezpieczen krawedzi, wykonane z siatki
metalowej, powinny charakteryzowag si¢ takimi samymi cechami.






[image: image10.png]- Przyklejanie plyt styropianowych — przed przyklejaniem ptyty powinny by¢
odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny byé wystawione na
dziatanie warunk6w atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni; pozotkie
powierzchnie ptyt musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.
Plyty styropianowe nalezy mocowa¢ do podloza (wzdtuz dtuzszej krawedzi) — z
zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny plyt nie moga znajdowa¢ si¢ na pgknieciach w $cianie
oraz na przejsciach migdzy r6znymi materiatami $ciennymi. Na calej powierzchni
ocieplanej sciany plyty powinny dokladnie przylegaé do siebie. Niedopuszczalne
jest wystgpowanie masy klejacej w spoinach. Nakladanie masy klejacej nastepuje
tzw. metodag ,,pasmowo — punktowg”. Szerokos$¢ pasma masy klejacej wzdtuz
obwodu plyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni
masg nalezy rozlozy¢ plackami o $rednicy 8-12 cm. Laczna powierzchnia
nalozonej masy klejacej powinna obejmowac, co najmniej 40%. Ilo$¢ masy
klejacej i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podioza, musi byé jednak
zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
przyczepnosci. W praktyce grubo$¢ warstwy masy klejacej nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Po natozeniu masy klejacej na plyte nalezy ja bezzwlocznie
przytozy¢ do Sciany i dokladnie docisnaé. Plyty swiezo przyklejonej nie wolno
dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac.

Plyty styropianowe przekleja si¢ pasami od dolu do géry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowe;j.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna, a szpary
migdzy nimi wigksze niz 2 mm, wypelnione paskami styropianu. Calg
powierzchni¢ po zakonczeniu klejenia a przed rozpoczeciem wykonywania
warstwy zbrojonej, nalezy wyréwnaé przez przetarcie papierem $ciernym.

- ocieplenie $cian na naroznikach — narozniki budynku nalezy dok!adnie okleié
plytami styropianowymi, zwracajac uwage na $ciste przyklejanie do siebie ptyt
styropianowych i wlasciwe przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw. Do
zabezpieczenia naroznikéw wypuklych nalezy stosowaé katowniki z preferowanej
blachy aluminiowej lub z tworzywa. Katowniki nalezy przykleja¢ masa zbrojaca
do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang.

- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych — do ocieplania o$ciezy okiennych i
drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete,
aby plyty przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaly doktadnie do ptyt
styropianowych ocieplajacych oscieza. Grubos¢ plyt styropianowych min 2-3 cm.
W przypadku braku miejsca na przyklejenie styropianu sku¢ tynk lub podku¢
oscieze.

5. UWAGI WYKONAWCZE
- Wszystkie roboty budowlane prowadzié zgodnie z przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz zaleceniami i wytycznymi systemu
Sto Color System oraz wytycznymi BIOZ
- Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane, niedopuszczalne jest uzytkowanie rusztowan bez ich odbioru przez
kierownika budowy oraz codziennego sprawdzania.
- Nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe wykonanie i mocowanie obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych, gdyz ich trwatosé i prawidtowe wykonanie
ma decydujacy wplyw na zabezpieczenie przed zawilgoceniem i niszczeniem
elementow budynku






[image: image11.png]- Pracownicy musza posiada¢ badania pracy na wysokos$ciach
- Poszczegolne etapy robdt podlegajg odbiorowi technicznemu.
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[image: image13.png]Roboty ziemne — nie wystepuja.

Roboty budowlano — montazowe

- montaz rusztowania

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- naprawy tynkow, peknieé, ubytkow

- wymiana obrobek blacharskich i orynnowania
- kolorystyka w systemie StoColor

- ocieplenie $cian zewngtrznych dobudowy w systemie BSO

Uwaga: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- obiekt istniejacy — dziatka zabudowana budynkiem Przedszkola objetym
opracowaniem

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWAI LUDZI

- nie wystepuja

5.ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Wirod najczesciej wystepujacych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna
wymienié:
- upadki z wysokosci
- zZlamanie konczyn
- poslizgnigcie na oblodzonym pomoscie
- porazenie piorunem ‘
- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania

Do najczgsciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robéw tynkarskich
mozna zaliczy¢:

- podraznienia oczu zaprawg tynkarskg

- upadek z wysokosci

- poslizgnigcie na oblodzonym pomoscie

- porazenie pradem

- uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania

Glowne Zrédla zagrozen przy pracach malarskich to:

- stosowanie substancji mogacych powodowa¢ alergie
- stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

- praca na wysokosciach

- uzZywanie niesprawnych elektronarzedzi





[image: image14.png]Do najczgsciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robot dekarskich
mozna zaliczy¢:

- wykonywanie czesci robdt na skraju dachu

- upadek z wysokosci

- uzywanie materiatow z ostrymi krawedzia

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW, ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM
- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy
" i harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych .

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

- Szkolenie w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

» szkolenia wstepne
= szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogdlny™) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
BHP obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

- W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadza¢ dla os6b zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktdrego nalezy zapozna¢ pracownikow ze
sposobem prowadzenia robdt, wystgpujacymi i mogacymi wystapic zagrozeniami oraz
sposobami zabezpieczenn i z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

- Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoélnego, szkolenia wstgpnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzany przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownikow

SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT.

Na terenie budowy powinna znajdowaé si¢ tablica informacyjna z niezbednymi
danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,
policji i strazy pozarnej.

Na terenic budowy powinny byé wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac i oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Nalezy wykona¢ i oznakowaé¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacj¢ i dojazd
dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno





[image: image15.png]zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania. Musza by¢é w kazdej

chwili dostg¢pne.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne

przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang

przez pracodawcg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong

~ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,

twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania si¢ tymi Srodkami.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpniane pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zgodnie z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw

- obstuga maszyn i innych urzadzen technicznych

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielanie pierwszej pomocy

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakoficzeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisOw oraz zasad BHP

- Na terenie budowy powinna znajdowa¢é si¢ kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy

- Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowiazkow.
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