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I. Warunki przyst ąpienia do prac rozbiórkowych i wytyczne 
prowadzenia prac rozbiórkowych, budynków i obiektów 
przeznaczonych do rozbiórki: 

 
 Warunki BHP 

 
Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z opracowanym projektem, po 

uprzednim uzyskaniu pozwolenia na prowadzenie prac rozbiórkowych z Wydziału 
Architektoniczno Budowlanego Urzędu Miasta Kołobrzeg.  
Wszystkie prace rozbiórkowe powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych 
pracowników, pod uprawnionym nadzorem techniczno budowlanym. 
Prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić z zachowaniem dbałości o warunki BHP i ppoŜ. 
zgodnie z DZ. U. z dnia 19 marca 2003 r. oraz z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r.  
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych naleŜy wykonać następujące czynności: 
• Ogrodzić teren, na którym będą odbywały się prace rozbiórkowe, w sposób 

uniemoŜliwiający dostęp na teren objęty pracami rozbiórkowymi osobom 
niezatrudnionym.  

• Przed przystąpieniem do rozbiórki danego budynku umieścić na nim znaki 
ostrzegawcze. W przypadku wyburzenia ścian, przyległy teren zabezpieczyć na 
potrzebną odległość. 

• Nie naleŜy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku w złych warunkach 
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy 
prędkości wiatru 80 km/h roboty budowlano – rozbiórkowe naleŜy bezzwłocznie 
przerwać.  

• Roboty budowlano – rozbiórkowe powinny być prowadzone tak, aby nie nastąpiło 
naruszenie stateczności przestrzennej na kaŜdym etapie rozbieranego budynku lub 
obiektu.  

• Kierownik budowy oraz personel techniczny winien zapoznać się z ustawą o 
odpadach toksycznych tj. z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach / dziennik 
Ustaw Nr 62 poz. 628/.  
 

 Odpady powstające w trakcie realizacji  
  

Materiały toksyczne winny być składowane oddzielnie. Nie dopuszcza się mieszania 
materiałów toksycznych z innymi materiałami z rozbiórki niemającymi charakteru 
materiałów toksycznych. W związku z wykonywaniem inwestycji związanej z rozbiórką 
istniejących budynków i obiektów niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 
zaplecza tej budowy. Działania powyŜsze generują odpady, które muszą być, 
posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów, składowane.  
Odpady toksyczne, wymagają usunięcia z rejonu gromadzenia w trakcie realizacji 
inwestycji na właściwe wysypisko odpadów i zastosowania właściwego sposobu 
utylizacji.  
Inwestor wskaŜe Wykonawcę robót rozbiórkowych, posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w wyniku, której powstaną odpady niebezpieczne.  
Zamiar przystąpienia do rozbiórki płyt azbestowo – cementowych z pokryć dachów 
budynków naleŜy zgłosić do: Państwowej StraŜy PoŜarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Państwowego Inspektora Sanitarnego, Wydziału Środowiska i Rolnictwa UMG. 



Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap II – Projekt rozbiórek budynków  str. 3      

Scott Wilson Ltd. Sp. Z o.o. Oddział w Polsce  

Wykonawca określi odbiorcę odpadów niebezpiecznych, posiadającego zezwolenie na 
ich odbiór i transport do miejsca składowania. 
 

 Wytyczne prowadzenia prac rozbiórkowych budynków lub 
obiektów.  

 
Po spełnieniu warunków opisanych w punkcie 1. moŜna przystąpić do prac 
rozbiórkowych, które muszą respektować kolejność prowadzenia faz prac 
rozbiórkowych.  
Realizacja poszczególnych faz prac rozbiórkowych musi zapewniać bezpieczeństwo, 
rozumiane jako stateczność fragmentów rozbieranych konstrukcji, na kaŜdym etapie 
prowadzonych prac. Rozbiórka kaŜdego budynku i obiektu powinna być realizowana w 
odwrotnej kolejności do jego wznoszenia.  
Prace rozbiórkowe winny być przeprowadzone z zachowaniem kolejności realizacji fazy: 
• Fazę I – przygotowawczą do pracy rozbiórki budynku lub obiektu 
• Fazę II – obejmującą rozbiórkę elementów niebędących konstrukcją nośną i rozbiórkę 

elementów wykończeniowych budynku.  
• Fazę III – obejmującą rozbiórkę konstrukcji budynku lub obiektu części nadziemnej. 
• Fazę IV – obejmującą rozbiórkę konstrukcji budynku lub obiektu w części 

podziemnej, murów fundamentowych i fundamentów.  
 

Faza I – przygotowawcza 
 
Faza ta obejmuje czynności przygotowawcze do rozbiórki budynku takie jak: 

1. Odłączenie wszystkich zewnętrznych przyłączy instalacyjnych od sieci miejskich. 
Odłączenia przyłączy instalacyjnych muszą być wykonane przez pracowników właściwych 
instytucji. Fakt odłączenia danej instalacji powinien być potwierdzony wpisem do 
„Dziennika Budowy (Rozbiórki)”. Dalsze postępowanie przy rozbiórce sieci instalacyjnej 
ujęto w opisie technicznym dotyczącym danego budynku lub obiektu.  

2. Na rozbieranych obiektach naleŜy umieścić znaki ostrzegawcze. W przypadku wyburzania 
ścian przyległy teren naleŜy odpowiednio zabezpieczyć na potrzebną odległość.  
Kierownictwo ma obowiązek zaznajomić załogę z kolejnością realizacji przyjętych faz prac 
rozbiórkowych, z rodzajem i zakresem robót oraz z bezpiecznymi ręcznymi jak i 
mechanicznymi metodami rozbiórki.  
Ponadto naleŜy zaznajomić załogę z rozwiązaniami konstrukcyjnymi występującymi w 
poszczególnych budynkach i obiektach, kolejnością przekazywania obciąŜeń konstrukcji.  
 

Faza II – obejmująca rozbiórkę elementów niebędących konstrukcją nośną oraz 
rozbiórka elementów wyposaŜenia wykończeniowego budynku 
 
Faza ta obejmuje prace rozbiórkowe wstępne, które maja być wykonane przed rozbiórką konstrukcji 
nośnej budynku lub obiektu.  
 

1. Rozbiórka przewodów i urządzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki instalacji: sieci elektrycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
grzewczej, itp. moŜna przystąpić dopiero po uprzednim odłączeniu tych instalacji od sieci 
miejskiej przez pracowników właściwych instytucji, naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
odłączenie od sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazowej gazem obojętnym, w celu 
uniknięcia efektu „bomby gazowej”. 
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Fakt odłączenia wszystkich sieci instalacyjnych potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórek.  
 

Rozbiórkę sieci instalacyjnej naleŜy rozpocząć od demontaŜu, armatury instalacyjnej (kotłów 
c.o. i do podgrzewania wody, umywalek, zlewów, misek ustępowych itp.). Następnie moŜna 
przystąpić do demontaŜu samej sieci instalacyjnej.  

 
2. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

Rozbiórka stolarki budowlanej obejmuje wyjęcie ościeŜnic wraz ze skrzydłami z istniejących 
otworów ściennych. Skrzydła okien i drzwi zabezpieczyć listwami przed otwarciem ich w 
trakcie demontaŜu i transportu.  

 
3. Rozbiórka ścianek działowych 

Przed usunięciem ścianki działowej gr. 12 cm naleŜy upewnić się czy ścianka nie jest 
konstrukcją nośną stropu. Nie wolno rozbierać ścianek działowych murowanych lub innych 
przez zwalanie ich na strop, lecz po usunięciu tynku ze ścianek murowanych rozbierać je 
kolejno warstwami a gruz usuwać od razu na zewnątrz. Przy rozbiórce posługiwać się 
lekkimi przesuwnymi rusztowaniami na kozłach drewnianych. Przy usuwaniu gruzu 
budowlanego z rozbieranych konstrukcji, naleŜy stosować zsuwnie pochyłe lub rynny 
zsypowe otwarte lub zamknięte, umoŜliwiające gromadzenie gruzu budowlanego albo całych 
cegieł w postawionych kontenerach.  
 
Nie dopuszczalne jest okresowe gromadzenie materiału rozbiórkowego na pomostach 
rusztowań stosowanych przy rozbiórce.  
 

4. Rozbiórka elementów wykończeniowych budynku 
np.: rozbiórkę stropodachu naleŜy rozpocząć od usunięcia elementów nad jego powierzchnią 
takich jak np.: attyki, kominy, wywietrzaki kanalizacyjne, obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych, itp.  
 

Sposób dalszego szczegółowego postępowania rozbiórek z wyŜej wymienionymi punktami fazy II, 
opracowano w opisie technicznym dotyczącym danego budynku lub obiektu.  
 
Faza III – obejmująca rozbiórkę konstrukcji nadziemnych  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych wstępnych opisanych w fazie II moŜna przystąpić do 
właściwych prac rozbiórkowych konstrukcji nośnej budynku lub obiektu.  
 

1. Rozbiórkę budowli rozpocząć od najwyŜej połoŜonego stropodachu w budynku lub innego 
elementu konstrukcji. W przypadku zespołu budynków mających wspólne ściany naleŜy 
rozbiórkę stropów prowadzić kompleksowo, sukcesywnie z uwzględnieniem stropów i ścian 
konstrukcyjnych wspólnych dla sąsiadujących budynków.  
Rozbiórkę dachów lub stropodachów naleŜy rozpocząć od usunięcia warstw pokrycia 
dachowego, ocieplenia i ewentualnych podsufitek. KaŜdorazowo naleŜy pamiętać o 
zapewnieniu sztywności konstrukcji dachu w kierunku nieusztywnionym płytą stropową 
budynków oraz umoŜliwienia poruszania się po dachu. Po odkryciu płyty stropowej moŜna 
przystąpić do jej rozbiórki stosownie do typu konstrukcji stropu. Szczegółowe rozwiązania 
opracowano w opisie technicznym danego budynku lub obiektu. Po rozbiórce płyty 
stropodachu rozebrać ściany całej kondygnacji, następnie moŜna przystąpić do rozbiórki 
stropów niŜszej kondygnacji i rozbiórki klatki schodowej. Rozbiórkę stropów 
miedzypiętrowych naleŜy rozpocząć od rozbiórki biegu schodów prowadzących na strop 
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rozbierany a następnie kolejno, podesty miedzypiętrowe i piętrowe. Rozbiórkę biegu 
schodów prowadzić z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej konstrukcji nośnej płyty 
podestowej piętrowej i miedzypiętrowej np. przez podstemplowanie konstrukcji nośnej. Po 
rozbiórce schodów prowadzących na strop rozbierany moŜna przystąpić do rozbiórki płyty 
stropowej.  

2. Rozbiórkę ścian zewnętrznych i wewnętrznych danej kondygnacji moŜna rozpocząć dopiero 
po rozebraniu konstrukcji płyty stropu. Po rozebraniu ściany do poziomu nadproŜa naleŜy w 
pierwszej kolejności zdemontować nadproŜa okienne lub drzwiowe, następnie moŜna 
kontynuować rozbiórkę ściany. Rozbiórkę ścian ze względu na mniejszą pracochłonność 
naleŜy rozpocząć od oddzielenia ścian podłuŜnych od poprzecznych i podzielenia ich na 
mniejsze odcinki przez piony otworów okiennych i drzwiowych. Rozbiórkę ścian 
murowanych moŜna wykonywać sposobem ręcznym lub przy zastosowaniu środków 
mechanicznych. Po rozebraniu ścian całej kondygnacji moŜna przystąpić do rozbiórki 
stropów niŜszej kondygnacji i rozbiórki klatki schodowej następnej kondygnacji.  

3. Rozbiórkę Ŝelbetowych elementów konstrukcyjnych naleŜy prowadzić pamiętając o 
monolitycznych połączeniach poszczególnych węzłów oraz sposobie przekazywania 
obciąŜeń. Zabrania się podcinania słupów Ŝelbetowych.  

4. Rozbiórka konstrukcji stalowych. W przypadku demontaŜu np. wiat i zadaszeń kaŜdorazowo 
naleŜy zapewnić stateczność konstrukcji na poszczególnych etapach prac rozbiórkowych. 

 
Przy usuwaniu gruzu budowlanego z rozbieranych konstrukcji, naleŜy stosować zsuwnie pochyłe lub 
rynny zsypowe otwarte lub zamknięte, umoŜliwiające gromadzenie gruzu budowlanego albo całych 
cegieł w podstawionych kontenerach.  
Nie dopuszczalne jest okresowe gromadzenie materiału rozbiórkowego na pomostach rusztowań 
stosowanych przy rozbiórce.  
Sposób szczegółowego postępowania przy rozbiórkach fazy III, opracowano w opisie technicznym 
dotyczącym danego budynku lub obiektu.  
 
Faza IV – obejmująca rozbiórkę murów fundamentowych i fundamentów.  
 
Po zakończeniu rozbiórek elementów konstrukcyjnych części nadziemnej budynku według wyŜej 
wymienionych faz, naleŜy przystąpić do rozbiórek posadzek oraz fundamentów. Wobec braku 
dokumentacji konstrukcyjnej budynków i obiektów oraz niemoŜliwość zinwentaryzowania 
fundamentów naleŜy przypuszczać, Ŝe w większości budynków obiektów są to fundamenty w 
postaci ław i stóp Ŝelbetowych. Część podziemną budynków i obiektów zapewne wykonano w 
postaci ścian fundamentowych murowanych lub Ŝelbetowych. Do rozbiórek fundamentów 
konstrukcji moŜna przystąpić po odkryciu ich do poziomu posadowienia.  
W przypadku głębokich ścian fundamentowych, prace odkrywkowe a później rozbiórkowe naleŜy 
wykonywać w wykopie otwartym, umocnionym.  
W przypadku płytkich fundamentów budynków niepodpiwniczonych i przy dogodnych warunkach 
posadowienia, gdy w zasięgu wykopu nie ma sąsiada, prace odkrywkowe fundamentów moŜna 
prowadzić w wykopie szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu skarpy 1:1,5.  
Przy rozbiórkach ścian fundamentowych i samych fundamentów, jeŜeli warunki posadowienia 
danego budynku lub obiektu na to pozwolą, moŜna wykorzystać cięŜki sprzęt rozkruszający. Po 
zakończeniu wszystkich prac rozbiórkowych, teren wykopu naleŜy oczyścić z gruzu i wyrównać.  
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II.  Opis techniczny rozbiórek budynków i obiektów  
 
Opisy budynków i obiektów opracowano kolejno według numeracji zaznaczonej na planie 
sytuacyjnym. Wykaz budynków i obiektów znajduje się na stronie  
KaŜdy opis techniczny zawiera: 

- opis techniczny ogólny 
- opis techniczny konstrukcyjny 
- opis prowadzenia prac rozbiórkowych danego budynku lub obiektu 

 

1.0. Nr 1 – Budynek hurtowni „REZON” – ul. Solna 8.  
 

1.1. Opis techniczny ogólny 
 
Jest to zespół budynków jednokondygnacyjnych o złoŜonej bryle. Wykonane w technologii 
tradycyjnej, niepodpiwniczone. Są to dwa obiekty sąsiadujące ze sobą, wykonane w 
technologii tradycyjnej, niepodpiwniczone, parterowe. KaŜde pomieszczenie garaŜowe ma 
takie same wymiary. Powierzchnia zabudowy wynosi: 

- nr 1 – 60,50 m2 
- nr 2 – 346,40 m2 
- nr 3 – 87,00 m2 
- nr 4 – 356,50 m2 
- stróŜówka – 12,50 m2  
 

Przyłącza budynku: 
 
Budynek posiada przyłącza: 

- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 
- sieć wodociągowa 
- przyłącze telefoniczne 
- przyłącze energetyczne 
 

Powierzchnia zabudowy: 
 

- 3,50 x 17,30 = 60,50 m2  
- 14,97 x 23,16 = 346,40 m2  
- 11,06 x 7,87 = 87,00 m2  
- 31,34 x 11,38 = 356,50 m2  
- stróŜówka – 2,60 x 4,80 = 12,50 m2  

 
Kubatura:  
 

- 36,00 x 2,23 = 80,30 m3 
- 24,50 x 2,90 = 71,10 m3 
- 346,40 x 4,50 = 1 558,80 m3  
- 87,03 x 3,20 = 278,50 m3  
- 356,51 x 4,10 = 1 461,70 m3  
- stróŜówka 12,50 x 2,80 = 35,00 m3  
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1.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe prawdopodobnie cegły pełnej, ława fundamentowa Ŝelbetowa.  
 
Ściany:  
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 30 cm 
Ściany wewnętrzne działowe prawdopodobnie z cegły sylikatowej 
 
Stropodach 
Stropodach niewentylowany, prawdopodobnie na belkach stalowych, oraz wypełnienie w 
postaci polepy, pokrycie 2 x papa na lepiku 
 
Dach 
Dach nad pomieszczeniem gospodarczym wykonany na płytach Ŝelbetowych z przekryciem 
2 x papa termozgrzewalna.  
 
Posadzki: 
Posadzka wykonana jako betonowa 
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo – wapienne.  
 
Drzwi  
Drzwi zewnętrzne stalowe, dodatkowo bramy garaŜowe o wymiarach 3,50 x 3,30m z górnym 
naświetlem. 
 
Okna  
Stolarka okienna wykonano z PCV 
 
1.3. Opis prac rozbiórkowych  
 
Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka przewodów i urządzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki instalacji: sieci elektrycznej wodociągowej, kanalizacyjnej grzewczej, itp. 
moŜna przystąpić dopiero po uprzednim odłączeniu instalacji od sieci miejskiej przez 
pracowników właściwych instytucji.  
Fakt odłączenia sieci naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórek.  
Rozbiórkę sieci instalacyjnej naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury instalacyjnej 
(wymienników ciepła itp.). Następnie moŜna przystąpić do demontaŜu samej sieci 
instalacyjnej.  
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2. Rozbiórka stolarki drzwiowej 
Rozbiórka stolarki drzwiowej obejmuje wyjęcie ościeŜnic wraz ze skrzydłami z istniejących 
otworów ściennych. Skrzydła drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami przed moŜliwością ich 
otwarcia w czasie demontaŜu i transportu.  
 
3. Rozbiórka ścianek działowych 
Przed rozbiórką ścianek działowych bezwzględnie naleŜy upewnić się czy nie stanowią one 
konstrukcji nośnej dla elementów stropu. Rozbiórkę ścianek działowych naleŜy rozpocząć od 
skucia tynku a następnie poszczególne warstwy muru naleŜy usuwać sukcesywnie „od góry”. 
WzdłuŜ ścian naleŜy zamontować stabilne pomosty. Jednocześnie zabrania się składowania 
na tych pomostach materiałów rozbiórkowych.  
 
4. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć pokrycie dachu, obróbki blacharskie, oraz deskowanie 
- zdemontować konstrukcję dachu 
- usunąć wypełnienie stropodachu 
- rozebrać ścianki kolankowe 

 
5. Rozbiórka stropu 
Rozbiórkę stropu naleŜy rozpocząć od usunięcia tynku. Następnie naleŜy rozebrać sklepienia 
ceglane. Po zakończeniu naleŜy Usunąć belki stropowe.  
 
6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
 
7. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
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1.4. Fotodokumentacja 
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2.0. Nr 2 – Budynek mieszkalny – ul. śurawia 3 i 3A.  
 

2.1. Opis techniczny ogólny 
 
Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uŜytkowym, podpiwniczony. Poddasze 
zagospodarowane na uŜytkowe. Wykonany w technologii tradycyjnej. Usytuowany 
bezpośrednio przy ulicy śurawiej.  
 
Przyłącza budynku 
Budynek posiada przyłącza: 

- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 
- sieć wodociągowa 
- przyłącze telefoniczne 
- przyłącze gazowe 
- przyłącze energetyczne 

 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 9,90 x 22,70 = 224,73 m2 
 

Kubatura budynku  
 

- 224,73 x 9,57 =2 150,67 m3 
 

2.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 
 
Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej 
 
Strop 
Nad piwnicą i nad typową kondygnacją konstrukcji drewnianej 
 
Schody 
Schody konstrukcji drewnianej 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie dachówką „esówką”  
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne cementowo wapienne.  
 
Drzwi 
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Drzwi zewnętrzne drewniane.  
 
Okna 
Stolarka okienna drewniana. Najczęściej okna skrzynkowe.  
 
2.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka przewodów i urządzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki instalacji: sieci elektrycznej gazowej wodociągowej, kanalizacyjnej grzewczej, 
itp. moŜna przystąpić dopiero po uprzednim odłączeniu instalacji od sieci miejskiej przez 
pracowników właściwych instytucji. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na odłączenie od 
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazowej gazem obojętnym.  
Fakt odłączenia sieci naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórek.  
Rozbiórkę sieci instalacyjnej naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury instalacyjnej 
(wymienników ciepła itp.). Następnie moŜna przystąpić do demontaŜu samej sieci 
instalacyjnej.  
 
2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
 
3. Rozbiórka ścianek działowych 
Przed rozbiórką ścianek działowych bezwzględnie naleŜy upewnić się czy nie stanowią one 
konstrukcji nośnej dla elementów stropu. Rozbiórkę ścianek działowych naleŜy rozpocząć od 
skucia tynku a następnie poszczególne warstwy muru naleŜy usuwać sukcesywnie „od góry”. 
WzdłuŜ ścian naleŜy zamontować stabilne pomosty. Jednocześnie zabrania się składowania 
na tych pomostach materiałów rozbiórkowych.  
 
4. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć instalację odgromową 
- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 

wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 
- zdemontować konstrukcję dachu 
- rozebrać ścianki  

 
5. Rozbiórka stropu 
Rozbiórkę stropu naleŜy rozpocząć od usunięcia tynku i warstw podłogowych. Następnie 
naleŜy usunąć polepę i kolejno usuwać belki stropowe.  
 
6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
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Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
 
7. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
 
2.4. Fotodokumentacja 
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3.0. Nr 3 – Budynek mieszkalny – ul. śurawia 4A.  
 

3.1. Opis techniczny ogólny 
 
Jest to budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uŜytkowym, niepodpiwniczony. Wykonany 
w technologii tradycyjnej. Usytuowany bezpośrednio przy ulicy śurawiej.  
 
Przyłącza budynku 
Budynek posiada przyłącza: 

- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 
- sieć wodociągowa 
- przyłącze telefoniczne 
- przyłącze gazowe 
- przyłącze energetyczne 

 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 9,63 x 21,81= 210,03 m2 
 

Kubatura budynku  
 

- 210,03 x 9,50 =1 995,29 m3 
 

3.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 
 
Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej 
 
Strop 
Nad piwnicą i nad typową kondygnacją konstrukcji drewnianej 
 
Schody 
Schody konstrukcji drewnianej 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie papowe  
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne cementowo wapienne.  
 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne drewniane.  



Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap II – Projekt rozbiórek budynków  str. 18      

Scott Wilson Ltd. Sp. Z o.o. Oddział w Polsce  

 
Okna 
Stolarka okienna drewniana. Najczęściej okna skrzynkowe.  
 
3.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka przewodów i urządzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki instalacji: sieci elektrycznej gazowej wodociągowej, kanalizacyjnej grzewczej, 
itp. moŜna przystąpić dopiero po uprzednim odłączeniu instalacji od sieci miejskiej przez 
pracowników właściwych instytucji. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na odłączenie od 
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazowej gazem obojętnym.  
Fakt odłączenia sieci naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórek.  
Rozbiórkę sieci instalacyjnej naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury instalacyjnej 
(wymienników ciepła itp.). Następnie moŜna przystąpić do demontaŜu samej sieci 
instalacyjnej.  
 
2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
 
3. Rozbiórka ścianek działowych 
Przed rozbiórką ścianek działowych bezwzględnie naleŜy upewnić się czy nie stanowią one 
konstrukcji nośnej dla elementów stropu. Rozbiórkę ścianek działowych naleŜy rozpocząć od 
skucia tynku a następnie poszczególne warstwy muru naleŜy usuwać sukcesywnie „od góry”. 
WzdłuŜ ścian naleŜy zamontować stabilne pomosty. Jednocześnie zabrania się składowania 
na tych pomostach materiałów rozbiórkowych.  
 
4. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć instalację odgromową 
- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 

wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 
- zdemontować konstrukcję dachu 
- rozebrać ścianki  

 
5. Rozbiórka stropu 
Rozbiórkę stropu naleŜy rozpocząć od usunięcia tynku i warstw podłogowych. Następnie 
naleŜy usunąć polepę i kolejno usuwać belki stropowe.  
 
6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
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7. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
 
3.4. Fotodokumentacja 
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4.0. Nr 3a – Zespół budynków gospodarczych ul. śurawia 4A.  
 

4.1. Opis techniczny ogólny 
 
Zespół budynków jednokondygnacyjnych o charakterze gospodarczym. Wykonane w 
technologii tradycyjnej, nie podpiwniczone. Konstrukcja dachu drewniana, o przekryciu 
papowym.  
 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 10,17 x 4,87 = 49,53 m2 
- 3,42 x 4,87 = 16,66 m2  
- 6,11 x 6,83 = 41,73 m2  
- 13,31 x 4,53 = 60,29 m2  
 

Kubatura budynku  
 

- 49,53 x 3,05 = 151,07 m3 
- 16,66 x 5,06 = 84,30 m3   
- 41,73 x 2,30 = 95,98 m3  
- 60,29 x 3,30 = 198,96 m3  
 

4.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 
 
Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie papowe.  
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne wstępują tylko w bryle III jest to tynk cementowo wapienny. Na 
pozostałych bryłach budynku brak tynku.  
 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne drewniane.  
 
Okna 
Stolarka okienna drewniana. Najczęściej okna skrzynkowe.  
 
4.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
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Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
 
2. Rozbiórka ścianek działowych 
Przed rozbiórką ścianek działowych bezwzględnie naleŜy upewnić się czy nie stanowią one 
konstrukcji nośnej dla elementów stropu. Rozbiórkę ścianek działowych naleŜy rozpocząć od 
skucia tynku a następnie poszczególne warstwy muru naleŜy usuwać sukcesywnie „od góry”. 
WzdłuŜ ścian naleŜy zamontować stabilne pomosty. Jednocześnie zabrania się składowania 
na tych pomostach materiałów rozbiórkowych.  
 
3. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 
wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 

- zdemontować konstrukcję dachu 
 
4. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
 
5. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
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4.4. Fotodokumentacja 
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5.0. Nr 4 – Budynek mieszkalny – ul. śurawia 7. 
 

5.1. Opis techniczny ogólny 
 
Jest to budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uŜytkowym, niepodpiwniczony. Wykonany 
w technologii tradycyjnej. Budynek ma strukturę wielobryłową. WyposaŜony jest w dwie 
klatki schodowe. Usytuowany bezpośrednio przy ulicy śurawiej. Obiekt składa 
 
Przyłącza budynku 
Budynek posiada przyłącza: 

- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 
- sieć wodociągowa 
- przyłącze telefoniczne 
- przyłącze gazowe 
- przyłącze energetyczne 

 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 19,87 x 5,23 = 103,92 m2  
- 10,48 x 12,40 = 129,95 m2  
 

Kubatura budynku  
 

- 103,92 x 8,70 = 904,10 m3  
- 129,95 x 9,04 = 1 174,75 m3 
 

5.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 
 
Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej 
 
Strop 
Nad nad typową kondygnacją konstrukcji drewnianej 
 
Schody 
Schody konstrukcji drewnianej 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie papowe  
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne cementowo wapienne.  



Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap II – Projekt rozbiórek budynków  str. 25      

Scott Wilson Ltd. Sp. Z o.o. Oddział w Polsce  

 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne drewniane.  
 
Okna 
Stolarka okienna drewniana. Najczęściej okna skrzynkowe.  
 
5.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka przewodów i urządzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki instalacji: sieci elektrycznej gazowej wodociągowej, kanalizacyjnej grzewczej, 
itp. moŜna przystąpić dopiero po uprzednim odłączeniu instalacji od sieci miejskiej przez 
pracowników właściwych instytucji. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na odłączenie od 
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazowej gazem obojętnym.  
Fakt odłączenia sieci naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórek.  
Rozbiórkę sieci instalacyjnej naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury instalacyjnej 
(wymienników ciepła itp.). Następnie moŜna przystąpić do demontaŜu samej sieci 
instalacyjnej.  
 
2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
 
3. Rozbiórka ścianek działowych 
Przed rozbiórką ścianek działowych bezwzględnie naleŜy upewnić się czy nie stanowią one 
konstrukcji nośnej dla elementów stropu. Rozbiórkę ścianek działowych naleŜy rozpocząć od 
skucia tynku a następnie poszczególne warstwy muru naleŜy usuwać sukcesywnie „od góry”. 
WzdłuŜ ścian naleŜy zamontować stabilne pomosty. Jednocześnie zabrania się składowania 
na tych pomostach materiałów rozbiórkowych.  
 
4. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć instalację odgromową 
- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 

wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 
- zdemontować konstrukcję dachu 
- rozebrać ścianki  

 
5. Rozbiórka stropu 
Rozbiórkę stropu naleŜy rozpocząć od usunięcia tynku i warstw podłogowych. Następnie 
naleŜy usunąć polepę i kolejno usuwać belki stropowe.  
 
6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
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Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
 
7. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
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5.4. Fotodokumentacja 
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6.0. Nr 4a –Budynek gospodarczy ul. śurawia 7.  
 

6.1. Opis techniczny ogólny 
 
Budynek jednokondygnacyjnych o charakterze gospodarczym. Wykonane w technologii 
tradycyjnej, nie podpiwniczone. Konstrukcja dachu drewniana, o przekryciu papowym.  
 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 8,73 x 3,73 + 3,19 x 7,11 = 55,24 m2 
 

Kubatura budynku  
 

- 55,24 x 3,80 = 209,90 m3  
  

6.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 
 
Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie papowe.  
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne wstępują tylko w bryle III jest to tynk cementowo wapienny. Na 
pozostałych bryłach budynku brak tynku.  
 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne drewniane.  
 
Okna 
Stolarka okienna drewniana. Najczęściej okna skrzynkowe.  
 
6.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
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2. Rozbiórka ścianek działowych 
Przed rozbiórką ścianek działowych bezwzględnie naleŜy upewnić się czy nie stanowią one 
konstrukcji nośnej dla elementów stropu. Rozbiórkę ścianek działowych naleŜy rozpocząć od 
skucia tynku a następnie poszczególne warstwy muru naleŜy usuwać sukcesywnie „od góry”. 
WzdłuŜ ścian naleŜy zamontować stabilne pomosty. Jednocześnie zabrania się składowania 
na tych pomostach materiałów rozbiórkowych.  
 
3. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 
wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 

- zdemontować konstrukcję dachu 
 
4. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
 
5. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
 
6.4. Fotodokumentacja 
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7.0. Nr 5 –GaraŜ szeregowy przy ul śurawiej – nr działki 72/4 i 72/5 
 
7.1. Opis techniczny ogólny 
 
Budynek jednokondygnacyjnych o wykonany w technologii tradycyjnej.  
 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 7,47 x 28,53 = 213,12 m2 
 

Kubatura budynku  
 

- 213,12 x 3,40 = 724,60 m3  
  

7.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty:  
Fundamenty prawdopodobnie Ŝelbetowe.  
 
Ściany:  
Zakłada się ,Ŝe ściany zewnętrzne wykonano z cegły sylikatowej pełnej gr. 25 
 
Dach:  
Prawdopodobnie stropodach na płytach Ŝelbetowych o pokrycie dachowe papą  
 
Tynki:  
Tynki zewnętrzne wapienno – cementowe. 
 
Drzwi:  
Drzwi garaŜowe stalowe.  
 
Okna:  
Otwory okienne wypełnione luksferami 
 
7.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 

1. Rozbiórka przewodów i urządzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki instalacji sieci elektrycznej moŜna przystąpić dopiero po uprzednim odłączeniu 
instalacji od sieci miejskiej przez pracowników właściwych instytucji.  
Fakt odłączenia sieci elektrycznej naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórek.  
Do demontaŜu sieci instalacyjnej moŜna przystąpić dopiero po zakończeniu demontaŜu 
urządzeń instalacyjnych.  
 
2. Rozbiórka stolarki drzwiowej 
Rozbiórka stolarki drzwiowej obejmuje wyjęcie ościeŜnic wraz ze skrzydłami z istniejących 
otworów ściennych. Skrzydła drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami przed moŜliwością ich 
otwarcia w czasie demontaŜu i transportu.  
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3. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

a. zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie 
b. zdemontować gzymsy 
c. zdemontować płyty Ŝelbetowe wraz ze skuciem zaprawy z pachwin 
d. rozebrać ścianki podporowe dla płyt Ŝelbetowych 

 
4. Rozbiórka ścian 
Po usunięciu dachu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian.  
 
5. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
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7.4. Fotodokumentacja 
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8.0. Nr 6 – Budynek mieszkalny – ul. Obozowa 12.  
 

8.1. Opis techniczny ogólny 
 
Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem uŜytkowym, niepodpiwniczony. 
Wykonany w technologii tradycyjnej. Do budynku dostawione są dwa obiekty o charakterze 
gospodarczym. Obiekty są w kiepskim stanie technicznym 
 
Przyłącza budynku 
Budynek posiada przyłącza: 

- kanalizacja sanitarna 
- kanalizacja deszczowa 
- sieć wodociągowa 
- przyłącze telefoniczne 
- przyłącze gazowe (prawdopodobnie) 
- przyłącze energetyczne 

 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 9,56 x 13,72 + 0,5 x 10,15 x 2,79 = 146,10 m2  
 

Kubatura budynku  
 

- 146,10 x 5,45 = 796,25 m3  
 

 
8.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe prawdopodobnie z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa 
ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 38 
 
Ściany wewnętrzne 
Ściany wewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej 
 
Strop 
Nad nad typową kondygnacją konstrukcji drewnianej 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie papowe. Poddasze uŜytkowe 
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne cementowo wapienne.  
 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne drewniane.  
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Okna 
Stolarka okienna drewniana. Najczęściej okna skrzynkowe.  
 
8.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka przewodów i urządzeń instalacyjnych 
Do rozbiórki instalacji: sieci elektrycznej gazowej wodociągowej, kanalizacyjnej grzewczej, 
itp. moŜna przystąpić dopiero po uprzednim odłączeniu instalacji od sieci miejskiej przez 
pracowników właściwych instytucji. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na odłączenie od 
sieci gazu i na przedmuchanie instalacji gazowej gazem obojętnym.  
Fakt odłączenia sieci naleŜy potwierdzić wpisem do dziennika rozbiórek.  
Rozbiórkę sieci instalacyjnej naleŜy rozpocząć od demontaŜu armatury instalacyjnej 
(wymienników ciepła itp.). Następnie moŜna przystąpić do demontaŜu samej sieci 
instalacyjnej.  
 
2. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
 
3. Rozbiórka ścianek działowych 
Przed rozbiórką ścianek działowych bezwzględnie naleŜy upewnić się czy nie stanowią one 
konstrukcji nośnej dla elementów stropu. Rozbiórkę ścianek działowych naleŜy rozpocząć od 
skucia tynku a następnie poszczególne warstwy muru naleŜy usuwać sukcesywnie „od góry”. 
WzdłuŜ ścian naleŜy zamontować stabilne pomosty. Jednocześnie zabrania się składowania 
na tych pomostach materiałów rozbiórkowych.  
 
4. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć instalację odgromową oraz inne urządzenia zamontowane na dachu  
- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 

wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 
- zdemontować konstrukcję dachu 
- rozebrać ścianki  

 
5. Rozbiórka stropu 
Rozbiórkę stropu naleŜy rozpocząć od usunięcia tynku i warstw podłogowych. Następnie 
naleŜy usunąć polepę i kolejno usuwać belki stropowe.  
 
6. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
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7. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
 
8.4. Fotodokumentacja 
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9.0. Nr 6a – Budynki gospodarcze – ul. Obozowa 12.  
 

9.1. Opis techniczny ogólny 
 
Dwa niskie obiekty posadowione bezpośrednio, wykonane w technologii tradycyjnej. 
Posadowienie bezpośrednie.  
 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 29,50 m2  
 

Kubatura budynku  
 

- 29,50 x 2,55 = 75,23 m3  
  

9.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie papowe.  
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne wstępują tylko w bryle III jest to tynk cementowo wapienny. Na 
pozostałych bryłach budynku brak tynku.  
 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne drewniane.  
 
Okna 
Stolarka okienna drewniana, w kiepskim stanie technicznym. 
9.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
1. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
 
2. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 



Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje) Etap II – Projekt rozbiórek budynków  str. 40      

Scott Wilson Ltd. Sp. Z o.o. Oddział w Polsce  

- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 
wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 

- zdemontować konstrukcję dachu 
 
3. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
 
4. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
 
9.4. Fotodokumentacja 
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10.0. Nr 7 – Budynki zabudowy zagrodowej przy ul. Obozowa – numer 
działki 38/1.  

 
10.1. Opis techniczny ogólny 
 
Budynek zabudowy zagrodowej (kurnik), wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek 
bezpośrednio posadowiony na gruncie.  
 
Powierzchnia zabudowy 
 

- 148,95 m2  
 

Kubatura budynku  
 

- 148,95 x 3,93 = 585,37 m3  
  

10.2. Opis techniczny konstrukcyjny  
 
Fundamenty 
Mury fundamentowe prawdopodobnie z cegły ceramicznej pełnej, ława fundamentowa 
ceglana.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 
 
Dach: 
Dach wykonany jako konstrukcja drewniana. Pokrycie papowe, lub w części z płyt 
azbestocementowych.  
 
Tynki: 
Tynki zewnętrzne wstępują tylko w bryle III jest to tynk cementowo wapienny. Na 
pozostałych bryłach budynku brak tynku.  
 
Drzwi 
Drzwi zewnętrzne drewniane.  
 
Okna 
Stolarka okienna drewniana, w kiepskim stanie technicznym. 
10.3. Opis prac rozbiórkowych  
 

Kolejność prac rozbiórkowych: 
 
Po spełnieniu warunków i prac wstępnych opisanych w punktach I i II moŜna przystąpić do 
rozbiórki budynku.  
 
5. Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej 
Skrzydła okienne i drzwi naleŜy zabezpieczyć listwami w celu zapobieŜenia przed otwarciem 
w trakcie demontaŜu i transportu.  
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6. Rozbiórka dachu 
NaleŜy wykonać następujące prace rozbiórkowe: 

- zdjąć pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie, oraz wewnętrzne warstwy 
wykończeniowe na poddaszu uŜytkowym 

- zdemontować konstrukcję dachu 
 
7. Rozbiórka ścian zewnętrznych i nośnych wewnętrznych 
Po rozbiórce dachu i stropu moŜna przystąpić do rozbiórki ścian zewnętrznych i nośnych 
wewnętrznych. Kolejność ich rozbiórki wynika z układu konstrukcyjnego budynku i rodzaju 
połączeń ścian wewnątrz z zewnętrznymi.  
Podstawową czynnością przy rozbiórce ścian wewnętrznych jest oddzielenie ścian 
podłuŜnych od poprzecznych. Przed rozbiórką ścian naleŜy rozebrać nadproŜa.  
 
8. Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 
Ściany naleŜy odsłonić do poziomu posadowienia i wyburzyć. Wyburzenie do wykonać 
łącznie z pracami rozbiórkowymi ław fundamentowych.  
 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych naleŜy uporządkować i wyrównać teren. 
 
10.4. Fotodokumentacja 
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