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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: „Budowa dodatkowych schodów zewnętrznych do pomieszczeń piwnicy Ratusza w Kołobrzegu” realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja budynku Ratusza”.
Zamówienie obejmuje:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze w tym:
· Demontaż istniejących przekryć kratowych fosy w miejscu projektowanych schodów ażurowych do piwnicy, 
· odbicie starych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej, 
· wykucie otworów w ścianach z cegieł, 
· rozebranie ścianki z cegieł
2.  Wykonanie nadproży
Nadproże w ścianie istniejącej, nad wykuwanym otworem drzwiowym należy wykonać z elementów stalowych – dwóch ceowników C120. Nadproże w nowej ścianie ceglanej w fosie, nad otworem rewizyjnym należy wykonać z elementów żelbetowych prefabrykowanych typu „L” przy zastosowaniu 2 belek o długości 119 cm (modułowo 120cm) z wypełnieniem pustej przestrzeń pomiędzy nimi betonem.
3. Roboty murowe 
Wykonanie ścianki o grub. 1 cegły z cegieł na zaprawie cementowej, posiadającej w dole otwór 80x80 cm umożliwiający swobodny przepływ wody po posadzce fosy. 
4. Stolarka drzwiowa 
Drzwi zewnętrzne drewniane - wykonane z drewna dębowego, o podziałach i wyglądzie zewnętrznym na wzór drzwi prowadzących do piwnicy po przeciwnej stronie budynku ratusza. Drzwi należy pokryć bejcą na ciemny brąz i pomalować lakierem bezbarwnym do ochrony drewna. Drzwi wyposażone we wzmocnione okucia oraz bolce antywyważeniowe, zamek klasy antywłamaniowej „C”.

5. Tynki i okładziny 
Ściany przylegające do schodów jak również nowo wzniesione obłożyć płytkami klinkierowymi imitującymi cegłę, cieniowanymi gładkimi firmy ROBEN lub równoważnymi, kładzionymi na beton na kleju, na całej wysokości ścianki fosy. 

6. Konstrukcja schodów 
Schody należy wykonać jako ażurowe w konstrukcji stalowej malowanej na czarno. Obramowanie wsporników wykonać z kwadratowych rur ze stali nierdzewnej. 
7. Montaż stopni posadzkowych
Schody i spoczniki zostaną pokryte płytami ze szwedzkiego granitu Vanga, jest to odporny na warunki atmosferyczne granit w odcieniu ceglasto-czerwonym z domieszką ziaren szarych i czarnych. Płyty granitowe osadzone są w ramkach przymocowanych do konstrukcji wsporczej schodów. Na dole ułożyć posadzkę z granitu „Kashmir White” analogicznego do zastosowanego wewnątrz budynku.

8. Montaż balustrad i poręczy schodowych
Barierki powinny zostać wykonane ze stali nierdzewnej i pomalowane proszkowo na czarno. Barierki powinny zostać wykonane w sposób podobny do istniejących obecnie przy głównych schodach do budynku. Analogicznie powinny zostać wykonane artystyczne rozkucia na końcach balustrad. 
9. Ruszt stalowy
Wykonanie nowego rusztu z zastosowaniem materiałów z rozbiórki. 
10. Wywóz i utylizacja odpadów
Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

· Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

· Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
11. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. 

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach po zakończeniu zadania

UWAGI!!!

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Prace należy prowadzić w uzgodnieniu z dzierżawcą kawiarni „ADABAR”.
3. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta. 

4. Materiał pochodzący z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.

5. Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Urzędem Miasta Kołobrzeg.

6. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 
7. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z projektem budowlanym i jest dokumentem informacyjnym.
8. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

9. Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(. Zał. Nr 4 do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto.
10. Roboty budowlane należy tak zorganizować i prowadzić, aby nie utrudniały funkcjonowania kawiarni „ADABAR”, jak również nie ograniczały przestrzeni publicznej w rejonie kawiarni w szczególności w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia 2010 r. Sposób prowadzenia robót w okresie sezonu letniego Wykonawca uzgodni z właścicielem kawiarni oraz Zamawiającym przed przystąpieniem do robót.
  II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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