CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPIS TREŚCI.

I. Zakres rzeczowy zamówienia 
1
II. Wizja lokalna Placu Budowy


3

I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania: 
„Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Przebudowa ulicy Rodziewiczówny”
W ramach zamówienia należy wykonać : 
Część A

Przebudowa ul. Rodziewiczówny w Kołobrzegu (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, mała architektura, zieleń)
1. Przebudowa ul. Marii Rodziewiczówny oraz budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w parku im. Stefana Żeromskiego na działkach 44/2, 46, 47, 66/3 obręb 4
1.1. Przebudowa i remont ulicy

1.1.1. Roboty przygotowawcze

1.1.2. Roboty rozbiórkowe

1.1.3. Roboty nawierzchni ulicy

1.2. Ciąg rekreacyjny

1.2.1. Roboty przygotowawcze

1.2.2. Roboty rozbiórkowe

1.2.3. Roboty nawierzchni ciągu rekreacyjnego
1.3. Roboty kanalizacji deszczowej

1.3.1. Roboty demontażowe kanalizacji deszczowej

1.3.2. Roboty demontażowe odwodnienia

1.3.3. Roboty ziemne kanalizacji deszczowej

1.3.4. Rurociągi i uzbrojenie kanalizacji deszczowej

1.3.5. Rurociągi i uzbrojenie odwodnienia

1.4. Przebudowa linii energetycznych i oświetleniowych

1.4.1. Modernizacja oświetlenia ulicy Rodziewiczówny

1.4.2. Oświetlenie ciągu rekreacyjnego

1.5. Zieleń i mała architektura
2. Budowa i w części przebudowa istniejącego ciągu rekreacyjnego w parku im. Stefana Żeromskiego na działce nr 2/6 obręb 5
2.1. Ciąg rekreacyjny

2.1.1. Roboty rozbiórkowe 

2.1.2. Roboty przygotowawcze

2.1.3. Roboty nawierzchni ciągu rekreacyjnego
2.1.4. Oznakowanie pionowe

2.1.5. Oświetlenie ciągu rekreacyjnego

2.1.6. Zieleń i mała architektura

3. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. 

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załączniki do mapy powykonawczej zawierające:

· powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2;

· rodzaj, długość i średnice sieci wodociągowej i/lub kanalizacji deszczowej.

Załączniki winny być sporządzone przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzone przez uprawnionego geodetę.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3    egzemplarzach po zakończeniu zadania lub części zadania (w przypadku odbioru częściowego).
4. Promocja (tablice informacyjne i pamiątkowe)

Wykonanie czterech tablic (dwie tablice informacyjne + dwie tablice pamiątkowe). Wzór tablic zostanie przekazany Wykonawcy przez Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kołobrzeg, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Część B

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Marii Rodziewiczówny w Kołobrzegu (odcinek od ul. A. Mickiewicza do ul. C.K. Norwida)
1. Roboty demontażowe

2. Roboty ziemne

3. Rurociągi i uzbrojenie
4. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentację powykonawczą należy wykonać wg pkt 3 części A opisu przedmiotu zamówienia!
UWAGI!!!

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania niegorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody inwestora i projektanta.  

3. Materiał pochodzący z rozbiórki (np. asfalt) Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zgodnie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku „O odpadach” (Dz.U. z 2007r. nr 39, poz. 251) oraz udokumentować ten fakt Zamawiającemu.
4. Miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki (np. płyt betonowych, kostki kamiennej, kostki betonowej, słupów oświetleniowych) nadających się do ponownego wykorzystania każdorazowo należy uzgodnić pisemnie z Referatem Drogowym Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz przekazać go protokolarnie.
5. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

6. W przypadku, gdy wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu. Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

7. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 

8. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
9. Park im. Stefana Żeromskiego jest parkiem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego pod nr 927 dnia 24.12.1976r.

10. Przy podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
a) Szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający: podstawę wyceny, jednostkę, ilość, wartość jednostkową i wartość netto, opracowany na podstawie projektu budowlanego i przedmiaru robót (kosztorys powinien być wykonany w układzie zgodnym z załączonymi przedmiarami) Wykonawca zobowiązany jest podać wielkość stawki roboczogodziny do kosztorysowania, koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk. 


Kosztorys musi zachować: ilości robót, kolejność i ilość pozycji kosztorysowych zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Dopuszcza się zmianę podstawy kosztorysowej wg uznania Wykonawcy. Załączony kosztorys musi uwzględniać materiały i urządzenia wyszczególnione w dokumentacji projektowej, materiały pomocnicze oraz robociznę i sprzęt niezbędny do ich montażu (zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym).
b) Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania sporządzony wg elementów wymienionych w „Formularzu cenowym”(. Zał. Nr 3A i 3B do SIWZ); w układzie miesięcznym; w kwotach netto i brutto z rozbiciem na część A i B.
  II. Wizja lokalna Placu Budowy
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia,             a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
Część III do SIWZ Rewitalizacja Kołobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej - Przebudowa ulicy Rodziewiczówny                     str. 1
	[image: image1.jpg]i PROGRAM REGIONALNY




	
	[image: image2.jpg]UNIA FUROPEISKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU RECIONALNEGO





	PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ, ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



                                                              


[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]i PROGRAM REGIONALNY



[image: image4.jpg]UNIA FUROPEISKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU RECIONALNEGO



