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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00.00 Wymagania ogdélne

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg@ospecyfikacji technicznej ST-00.00.00veymagania ogdlne
dotycce wykonania i odbioru robdt, ktére zostamykonane w ramach zadanBudowa kortow
tenisowych — zagospodarowanie terenu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowiesé& Dokumentacji Przetargowej i nhale je stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.
Wykaz specyfikacji na stronie 2.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Zakres robot
budowa kortow do tenisa ziemnego sktadego st z dwoch zespotéw kortbw w jednym zespole 5
kortow w tym jeden kort petnowymiarowy cztery nigpevymiarowe i w drugim zespole trzy
petnowymiarowe korty w tym dwa korty kryte.
Nawierzchnie wszystkich kortéw zateki ceglane;.
Ponadto w zakres opracowania wchodzi zagospodaiewhszaru przy projektowanych kortachgami
jezdnymi i pieszo jezdnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy —zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony gi&gzorganu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, skrcy do notowania zdargei okolicznagci zachodacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdzepazywania polegei innej korespondenciji
technicznej pomidzy Inspektorem Nadzoru, WykonawicProjektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, 0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkona),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrae/&ontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktma ponoszca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrum@rowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow
i ew. dodatkowych zatznikow. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapgego, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwihzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokument&ecpjektove
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prhegpektora Nadzoru. Materiatyzyte do
wykonania rob6t powinny lynowe i petnowartciowe, za wyjtkiem materiatdbw gywanych do
odtworzenia cgci chodnikéw, krawznikbéw, nawierzchni z piyt betonowych, w pozycjach
kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako griat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodné&¢ - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispe
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zgidznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czs$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.



1.4.12.Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot aghhologicznej kolejrigi
ich wykonania wraz z podaniem §lo rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowyaadhczony
do dokumentacji przetargowe.
1.4.13. Wyceniany przedmiar rob6t - przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawci
stanowicy czs¢ jego oferty.
1.4.14.Teren budowy -teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jakorzyce czs¢ terenu budowy.
1.4.15.0bjazd tymczasowy— droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyuiana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy
1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezmanz do
umieszczania w nim drogi i zwdanych z rmi urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas
drogowy mae rowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyzadeen
chrongcych ludzi isrodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez  ruch na drodze.
1.4.17. Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w  realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagnd&arzezlak wdréwek dzikich zwierat itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.
1.4.19. Rekultywacja— roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych  funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.
1.4.20.Zadanie budowlane— czs$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebna catas¢ konstrukcyja
lub technologicza, zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczno zytkowych.
1.4.21.Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywn, ocerg techniczia wyrobu stwierdzaica
jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany przez jednestlupowanioma  do
udzielania aprobat technicznych; spis jednoste&lagicych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w spew aprobat technicznych oraz  jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnial@8pada 2004 r. poz.
2497).
1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatjf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiemio wyrobéw
dopuszczonych do obrotu [ stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawe dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. J}yfikat zgodnéci
wykazuje,ze zapewniono zgod&é wyrobu z PN lub aprobatechniczia (w wypadku wyrobéw, dla ktorych
nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufaniaz dany wyréb, proces Iub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodoz dokumentag
projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa ¢bzie zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwgpliapcym podziat na dokumentagprojektows:

Zamawiajacego, tj.:

o Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okrélenie lokalizacji,
zakresu i charakteru robot zawarte w DokumentagjeRtowej (petna dokumentacja projektowa w
okresie przygotowywania ofert dgpha w siedzibie Zamawigjego),

Projektows dokumentagj techniczia zawierajca :

1/ projekt budowlany (wielobraowy)

2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary robét

4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:
o Projekt organizacji i harmonogram robot
o Projekt zaplecza technicznego budowy organizagjowy
o Program Zapewnienia Jakb (PZJ)



o Dokumentag powykonawcz, w tym dokumentaej geodezyjn — powykonawcg dla
zrealizowanych robdt — umliwiajaca naniesienie zmian na mgpeasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z oboyzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powiraaiera
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikleraktie realizacji robot.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonandokumentaciji nie podlegajodrebnej wycenie i Wykonawca
uwzgkdni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnd¢ robot z Dokumentac Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez dnne dokumenty przekazane przez Zamagégjo
Wykonawcy stanowsi czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w dho jednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catejkaimentaciji. Przedmiotowy obiekt jest
dostpny i Wykonawca powinien zapozhasie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — @psnsé
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamaxa@mn terminu dokonania przez Wykonawogledzin
.Wykonawca nie mge wykorzystywd biedow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadothZamawiagicego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonaneb®y i dostarczone materiatyedn zgodne z
Dokumentagj Projektova i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za warti docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw éneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i
wplynie to na niezadowakga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwitocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie ctomo warunkow technicznych wykonania i odbioru pbo
naley je przyjmow#& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

Teren budowy Ilub rob6t nalg ogrodzé albo w inny sposéb uniemlwi¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje \sitaki sposéb, aby nie stwarzato zagnoia dla
ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jestzimmee, nalezy oznakowa granice terenu za
pomoa tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwstalty nadzér. Wysokd ogrodzenia powinna
WYynosié co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanychesalwyznaczy¢ miejsce postojowe
na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokodrogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednoklenwego powinna wynosi
co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Diagnunikacyjne dla wozkdw i taczek nie maolgyc
nachylone wgcej niz:

a/ dla wozkéw szynowych — 4%,
b/ dla wozkdéw bezszynowych — 5%,
c/ dla taczek — 10%.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze ws$ayst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tyrDegcyzg o pozwoleniu na budosi) jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfijkdechnicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wydkwmoa zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami
przepisbw prawa oraz postanowieniami kontraktowyWiliykonawca zalay i bedzie prowadzit Ksizke
obmiaréw.

Wszelkie koszty zwizane z czynniciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokatbes ponosi
Wykonawca i przyjmuje gize 9 ujete w cenie kontraktowej.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a terenu budowy oraz robét poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontwa#&z do zakdaczenia i odbioru kicowego robét, a w
szczegolnéci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pra@olytu oséb wykonagych czynnéci
zwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia staacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy
przed dosipem os6b nieupowaionych,



- Wykonawca w ramach Kontraktu ma obemék upratna¢ teren budowy po zakeozeniu
kazdego elementu robdét i doprowadlzjo do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji
terenu budowy,
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykomawprzyjmuje si, ze @
wliczone w cen kontraktovy.
1.5.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowkek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazenia rob6t Wykonawcagtizie podejmowéawszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy orazebizie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrégi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll nasrodki ostranaosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikowggiekow wodnych pytami lub substancjami toksycznyrainieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mtiwoscia powstania pzaru.
Wszelkie koszty zwizane z ochrop srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykoocaw
przyjmuje s¢, ze @ wliczone w cer kontraktov.
1.5.4. Ochrona przeciwp@arowa.
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy. Materiaty fatwopalnedly sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgstm o0s6b trzecich. Wykonawcaedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat robét albo przez pees®Vykonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpagarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i
przyjmuje st¢, ze s wliczone w cen kontraktov,.

1.5.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowezyte do robdét bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniony jednostk, jednoznacznie okéljace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatoa n
srodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aza&aiczeniu robot ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageachnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavigiey powinien otrzymé zgod; na uycie
tych materiatdbw od wigiwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sgmecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wikairozbidrek i rob6t naprawczych powstaj
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternizbast, papa czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt
zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag materiatdw niebezpiecznych oraz pochamyzh z rozbiorki w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje, se s wliczone w cen kontraktova.

1.5.6. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladzdoych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zafie
wiasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowhzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepoozcia robot, o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwiloczpmviadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgah
przez zamawiagego.

W okresie wykonywania robd6t budowlanych Wykonawedzie realizowé roboty w sposéb powodigy
minimalne niedogodrici dla wytkownikow szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie Kgskonieczne na



prawidiowe zabezpieczenie dgmbasci obiektow szkolnych dla osob niepetnoletnich omacownikow
szkoly.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
sposOb powodagy minimalne niedogoddoi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejagiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabigp

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejoygh: optaty/dzierawy terenu, w
tym: opfaty za zacie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedezeh w pas drogowy, rekompensaty dla
wiascicieli za czasowe zgiie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wadzen obcych.

Inspektor Nadzorudaizie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych patmy Wykonaweg

a wigcicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wlaska i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiay nie tedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglone sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrapwitasnaci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rofpdnosi
Wykonawca i przyjmuje 8j ze s wliczone w cen kontraktove.

1.5.7. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca hkdzie stosowé sig do ustawowych ogranicenaciskbw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wypognia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszetlkezlgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wtwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor
Nadzoru mae polecé, aby pojazdy nie speinigje tych warunkOw zostaly usgteé z terenu budowy.
Pojazdy powoduice nadmierne obgtenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora bladz

1.5.8. Bezpiecagstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robo6t budowlanych Wykonawcadzie przestrzega przepiséw dotycych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkpdih dla zdrowia oraz nie spetmajych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kedzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego. W szczegokoo Wykonawca zobovgzany
jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikggh z obowdzujacych przepiséw prawa w zakresie BHP.
Wykonawca ma obowkek sporzdzenia planu BIOZ zgodnie z obawujacymi przepisami prawa.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do dnia wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Inspektora
Nadzoru — tj. protokotu odbioru koowego.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej etgynbyly w zadowalajcym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomc&wego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca robot jest zobowdany do bezwzgbnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzeriétro
budowlanych . Wykonawca zobagany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogews jakikolwiek sposdb zvazane z robotami i dulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pramepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych, w petlni odpowiedzialny za wwypehie wszelkich
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizer lub metod , bdzie informowa
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedsjawicopie i inne odnime dokumenty.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych w obowazujacych
przepisach prawa nie podlegajdrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, @hdwca winien uzyskeod odnénych wtadz na swoj
koszt. Razem z harmonogramem robot #gei20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien ghias/¢



Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwbplgymaganych do rozpoezia i zakdiczenia rob6t zgodnie
z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowi do wymagé tych zezwolé w petni umaliwié
wladzom wydajcym te zezwolenia kontrole i badanie robét.

1.5.12. Przebudowa urgdzen koliduj acych.

Przebudow urzadzen nalezy wykona pod nadzorem i wyszczeg@niv uzgodnieniu z iytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorowsaieieli urzadzea w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalyje miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

- tablig informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &tgnformacji zatwierdzos przez
Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i detaantablicy informacyjnej jest uwzetiniony w cenie
kontraktowej. Tablica informacyjnagtizie przez Wykonawgcutrzymywana w dobrym stanie przez caty
okres realizacji rob6t a po ich zalazeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjrajaz jej demontal (po zakdczeniu realizacji Robot)
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wliczone w cen kontraktova.

1.5.14. Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosfrycznych.

Ochrona robét przed negatywnym wptywem warunkowaaferycznych naley do Wykonawcy i przyjmuje
sie, ze jest wliczona w cenkontraktove,.

1.5.15. Zgodné¢ Robdét z Dokumentacy Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczmazanne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w @hojednym z nich g
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekgimentacji.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bigdow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich ampoprawek
lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wyknaaRoboty i dostarczone materiatgdh zgodne z
Dokumentagj Projektova ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw éneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovg lub ST i
wptynie to na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiatygda niezwtocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegolnych robét nie akomo warunkéw technicznych wykonania i odbioru mpbo
naleey je przyjmowa& zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaai odbioru robot
budowlanych i montaowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.16. Réwnowanosé norm i zbioroéw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&kaenkretne normy i przepisy, ktore spethimaj
materialy, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowihzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevg@jrowny
lub wysszy poziom wykonania fipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora NadzomeniBe pomedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawicprzedtaone Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykemcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentaminaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodegzyjn
i budowlary dokumentagj powykonawca, sporadzom w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumengaawykonawczej nie podlega agimej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktowy.

1.5.18. Wykopaliska



Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzér archectoginad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za wtasrig Zamawiajcego a
Wykonawca zobowizany jest powiadonmio ich odkryciu prowadgego nadzér archeologiczny, Inspektora
Nadzoru i posipowa zgodnie z ich poleceniami.zidi w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystipia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniiamawiagcym i Wykonawe
ustali wydtzenie czasu wykonania robot i/lub wysékdwoty, o kton nalezy zwigkszy cery kontraktove.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosmiyadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca ugdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie RPrawem
Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno dyvyposaone w:

zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgedmbowazujacymi przepisami prawa,

zaplecze na narady, ktére pokaies osob,

telefon (dopuszczaestelefon komérkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona faeny koszt w obecrioi Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykena rozliczy si z popranej energii elektrycznej.
Podhczenie do sieci wodagjowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obéchinspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego prmiika Wykonawca rozliczy sz pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaydrebnej wycenie i przyjmuje sjze s wliczone w cen kontraktov.

2. MATERIALY.
2.1.Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzyistanjakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informaciyaace proponowanegarodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z daneg@dia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegoidia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegadrddta w sposob gilty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmst
Robét. Kopie dokumentow zwianych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatagdabprzekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakosci materiatow.

Materialy mog by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sgesmmia zgodnixi stosowanych
materiatdbw z wymaganiami. Probki materialtdw radgy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci.
Wynik tych kontroli zdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatbw mog by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich waiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrédonej partii
materiatow pod wzglddem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekojvytwérni beda zachowane nagtujace
warunki:
— Inspektor Nadzoru dalzie miatl zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych @zi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatéw przeznaczonych do realiz4gjitraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatiz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesli. ldspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie deka przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamydkonuje
na wtasne ryzyko, lic Sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane matattaczasu gdy dula one potrzebne do robot bytly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly gakos¢ i whasciwosci do robot i byty dosfpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasawshitadowania &rla zlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedziob poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonagvc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacija projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi InspektNadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14
dni przed ayciem materiatu albo w okresie dirym jdli bedzie to wymagane dla batigprowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowaadygaj materiatu nie nmie by p&zniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialty pochodee z rozbidrek podlegajusungciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt
Wykonawcy. W ramach wywozu materiatdw pochaidh z rozbiorki naley przewiduje si transport w
promieniu do 15 km.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgri, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien lktyzgodny z ofett wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilédci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaletakich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczbadajngé¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie
robo6t, zgodnie z zasadami oklanymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaimspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym zadaniem. Sgrbgdacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania
robét ma by utrzymany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzawpie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewidnjozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
akceptagj przed ayciem sprztu.

Wybrany sprzt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie zmoby¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowamgdopuszczony.

Wszelkie koszty zvazane z prag sprztu, w tym z jego wynagiem nie podlegaj odrebnej wycenie i
przyjmuje s¢, ze 9 ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takicttodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dumizie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie z zasadami diremi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznychwskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadap warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzeta bsunéte z terenu
budowy. Wykonawca dalzie usuwé na bigaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadkréau budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgofirdieodpowiednim Zardem lub Dyrekej Drog celem
unikniecia konfliktdw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwiazane z transportem nie podlegajdicbnej wycenie i przyjmuje si ze & ujgte w
cenie kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgiidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodihi@ dokumentagj projektows, wymaganiami STS, projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Naglzo

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementow rdgaidnie z

wymiarami i rzdnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyma pgmie przez



Inspektora Nadzoru. Nagtstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczaniu
robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorgama wiasny koszt.
Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora dtadzie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziadnbza
ich doktadn@c.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementdlvor keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaajgktowej i ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwdgl wyniki bada& materiatdow, roboét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywee na rozwzam kwestt. Polecenia Inspektora
Nadzoru lda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymamizez
wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowhzkéw Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspaekiadzoru programu
zapewnienia jaki, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykdaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog wykonanie robdt zgodnie z Dokumengaéjrojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez IngpekNadzoru.
Program zapewnienia jaa bedzie zawiera :
cze$¢ 0golra opisupca :
organizacje wykonania robot, w tym terminy i spopdiwadzenia robét,
organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
sposo6b zapewnienia bhp,
wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje i przygatanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdt,
system (sposab i procedliproponowanej kontroli sterowania jakoé wykonywanych robot,
sposOb oraz formm gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fermrzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
2 cze$¢ szczegOtow dla kazdego asortymentu robot :
1. wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyimozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
2. rodzaje iilgci srodkoéw transportu oraz wdzear do magazynowania i zatadunku materiatéw,
3. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedattia wiasciwosci w czasie transportu,
4. sposOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwayzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,
5. sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

NoohrwdNdERE

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby ogigna¢ zatazona
jakas¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2dad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zatatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwasé s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoae, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjetit konieczny,
aby zapewri wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo$wiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i spra
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiagl@fymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor Nadzoru daizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu toétod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymaycie do robdt badanych materiatdw i dépiuje do uwycia



dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatéw.

Wykonawca mee zapewnrd do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jaké¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzonterzaadat od wykonawcy przeprowadzania bada
celu przedstawieniaze poziom ich wykonania jest zadowaldj. Wykonawca b&dzie przeprowadZa
pomiary i badania materiatbw oraz robot zstatliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktpwej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoruswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret posiadag wazna legalizacg i odpowiadaj
wymaganiom norm ok&ajacych procedury bada Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniaxthy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafl&/ykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaijiejscu

I terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiib badania Wykonawca przedstawi nénpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach bada i pomiaréw Inspektor Nadzoruettizie miat nieograniczony degt do pomieszcze
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami &@agak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jal

6.5. Atesty jakaci materiatow, urzadzen.

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez wykonawgInspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia
materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich pet, zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona do robgtbie
posiadé atest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweebla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziegimt wynikami
wykonanych przez niego batla Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez wykonagc
Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.
1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego [
Wykonawe w okresie od rozpoeeia robdt do odbioru kawowego. Odpowiedzialdé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaaujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy vemiziku
budowy lgda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz swaska stzbowego.

Zapisy leda czytelne, w poradku chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem gatnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natevpisyws :

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- dat przekazania przez Wykonaw@rojektu organizacji robét, planu bezpietzigva i ochrony
zdrowia, programu zapewnienia j&koi harmonogramu,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robdt, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgzyprzerw w
robotach,



- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywaobot na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robét zaniksich, ulegajcych zakryciu, zgtoszenia robo6t do
odbioréw czsciowych i kaacowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robat,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie amykvania robét, mage wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymamgnikajacych z warunkéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych pnaedakdczeniu realizacji robot,

- dane dotyczee sposobu wykonywania zabezpigceebot,

- dane na temat sposobow zapewnienia bezpistvza i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotycre jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki badapodaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegodlnych elementow budowli Zgmiem kto je przeprowadzit,

- szczegotowy wykaz wszelkich ficiowych i jakgciowych czsci robdt w tym dostarczonych i
uzytych dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedidone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sinstrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziearbkdowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich penya lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowania.dpProjektant nie

jest jednak strapnumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeéNykonawcy robot.

2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego elementu robot.
Obmiar wykonywanych robét przeprowadza @i sposéb eigly w jednostkach przgfych w wycenionym
przedmiarze i wpisuje sdo ksegi obmiaru.

3) Pozostate dokumenty.

- Pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ay,
- Protokoty odbioru robat,

- Protokoty z narad i ustale

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscugtostm dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgllu na zyczenie zamawiagego. Rda odpowiednio zabezpieczone. Zagiie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego ohtgiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawe

Wykonawca zobovdzany jest do:

a) aktualizacji naadanie Zamawiajcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

C) przygotowania i przekazania instrukcji obstulgiedtu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na rfdjego
przeprowadzenia.

Roboty mana uzné za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegobtowych specyfikabjaéechnicznych, a ich k¢ podaje si w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchogm w sktad umowy. Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadp zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzaobmiar co najmniej 0 3 dni robocze. Wyniki obmiaguvpisywane do kgi obmiaru i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwidid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach



podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej wzegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowazku wykonania wszystkich robot. &ine dane zostanpoprawione wg pisemnej
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymigda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdha linii osiowej w [m] z doktadnécia do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczonadalzie na podstawie pomierzonych dtégow [m°] z doktadnécia do dwdch miejsc po
przecinku.

Obijetosé liczona fedzie na podstawie pomierzonych dhégooraz grubéci w [m®] z doktadndcia do dwéch
miejsc po przecinku.

llosci elementdéw liczonedala w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgjsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice obmiaru
lub dohczone do niej w formie zgdznika. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z gldéprem Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiahét i dostarczone
przez wykonawg, musz by¢ zaakceptowane przez Inspektora NadzoruelJerrzdzenia te lub spex
wymagaj bada atestuycych, to Wykonawca musi posiadevazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by
utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzany z gstotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania miegcznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dksaym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonaw@ Inspektora Nadzoru.

Obmiary keda takze przeprowadzone przedeéeiowym i kaacowym odbiorem robot, a tag w przypadku
wystapienia diiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaedbezpdrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI.
8.1. Rodzaje odbiorow robat.

W zalenoéci od ustalé odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicdmy roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu.

b) odbiorowi czsciowemu.

c) odbiorowi ka@cowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbiér robot zanikgych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0g06lnego pospu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoraz kierownik robot. Gotowsd danej
czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisedo dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaolwydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspekiadzoru w czasie odbiorie wystpuja odchylenia od
przyjetych wymaga i innych wczéniejszych polecg Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowyc
lub podejmuje decyzje dotygze zmian i korekt. W wyikowych przypadkach podejmuje ustalenia o
dokonaniu poticea z wynagrodzenia.

8.3. Odbhidr czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robét
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze kmwym robét.

8.4. Odbior koncowy robdét.
8.4.1. Zasady odbioru koowego robét.

Odbior kawcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaaobdt w odniesieniu do ich #ai,
jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru kéacowego kdzie stwierdzona



przez kierownika budowy wpisem do dziennika budanyezzwlocznym powiadomieniem na&rpie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiérdamwy robo6t naspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokorgzenia robot i przycia dokumentéw, o ktdrych

mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowed do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodn&¢ wykonania robot z obowkujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczaejv

szczegOlnéci z:
a) Umowva,
b) Specyfikagj Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
c¢) Specyfikagj techniczm wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
d) Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budayy
e) Ofer Wykonawcy.

. Sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zaadah i tych, ktore ulegty zakryciu,

. Zgodnd¢ jakasci wykonanych robot i wbudowanych materiatow budanyich z obowgizujacymi w tym

zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegezpi/ykonawe do odbioru kéacowego operatu,
zawierajcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawgege prawidtowée i kompletngé
oraz dopuszczenie operatu do odbiordawego.

5. Sprawdzenie dokumentdéw pozwatagjch na kécowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamjaveigo w obecri@i Inspektora

Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbiereq roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie

przediazonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét

z dokumentacja projektaw SST.

W toku odbioru kécowego robét komisja zapozna @ realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow

robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania ramtpetniagcych i robot

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznacebnyrob6t poprawkowych lub robét
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czyndwdi ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisg jaka¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma

wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu plezdéstwa wytkowania Komisja dokona patea
oceniajc pomniejszona warfé wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

w N

8.4.2. Dokumenty do odbioru koowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickaego roboét jest protokédt odbioru dapwego robot

sporadzony wg wzoru ustalonego przez zamaggago. Do odbioru kicowego kierownik budowy jest

zobowhzany przygotowanastpujace dokumenty :

. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.

. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwowy i ewentualnie uzupetnigie lub
zamienne).

. dziennik budowy i Ksizke obmiaréw (oryginal).

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.

. deklaracje zgodriei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST.

. rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towarzgych oraz protokoty odbioru i przekazania,
. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia

. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzaciji powykonawczej,

. oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 u€Prawa Budowlanego,

. inne dokumenty wymagane przez Zamagda@jo wynikaice z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem bugowyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupelniap kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robAtpetniagcych wyznaczy
Komisja.



8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtra@wihzanych z usurtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odkpégwarancyjny &dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwgiilieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,Odbididawy robot.
Zasady odbioru kitowego robot”.

Odbior pogwarancyjny powinien odbgic nie p&niej niz na 28 dni przed zakezeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstaw ptatncci za wykonane robotyasceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawa jednostki
obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycjidimiaru robét.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowychdp uwzgkdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekew

Ceny jednostkowe robotta obejmowa:

. robocizre bezpdredni,
. wartc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangpeortu
. wartg¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieegprna teren budowy i z

powrotem, monta i demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypceenia, odbioréw
technicznych, kosztow bafl@kresowych, legalizacji i innych),

. koszty pérednie, w sktad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty wdzenia i  eksploatacji zaplecza  budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych )ipkoszty dotycace oznakowania Robat,
wydatki dotycace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarizme placéw i bocznic,
ekspertyzy dotycre wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarzprzedsibiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplebmdowy; uzyskanie opinii Inspektora
Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty zaecz#g pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania atolbowarzyszacych jak koszty w zakresie
rusztowa itp., koszty wywozu i utylizacji materiatdw pochmgych z rozbiérek wraz z optatami

wysypiskowymi,

. zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

. podatki obliczane zgodnie z obe@&tiljacymi przepisami,

. niezlgdne optaty, midzy innymi: optaty zwizane z utylizagj odpadow, optaty za zgjia pasa

drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruzdémniennego, optaty za obstugeologicza,
geodezyjn i archeologicza, oplaty za wdczenia do sieci, optaty zwdane z odszkodowaniami za
Zajecia gruntu i inne,

. inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach sgi#owych.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢c podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione veegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacichu obejmuje nie olie szczegdtowymi ST:
uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimtyitucjami projektu organizacji ruchu na czas triaan
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspedivi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robét, optaty/dzieawy terenu, w tym: oplaty za zaje pasa drogowego,
optaty za wbudowanie wdzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla éeicieli za czasowe zagie
nieruchoméci, przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajihu obejmuje:

e utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

e biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdow w stanie mézinym,
umazliwiajacym ruch kolowy i pieszy zgodnie z obazijacymi
przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
. usunécie wbudowanych materiatow i oznakowania,



. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgstkich wymaganych Gwaranciji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wgigistwymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obowdzujacymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mma dopdci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz musee by w tym
miejscu wyranie okrélone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydane zarOwno przedzegpastwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczkiére g w jakikolwiek sposéb zwzane z prowadzonymi
robotami i ledzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyehut i wytycznych w trakcie realizaciji
robot.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00.00 Odtworzenie trasy i punktow wysolk&eiowych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaaghtécznej ST-01.00.00asvymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robot zwzanych z usytuowaniem obiektow i ich punktow wysakowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowiesé& Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych ze wszystkimi
czynngciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu potgenie obiektéw inynierskich. W zakres robot
pomiarowych, zwgzanych z poteeniem obiektow igynierskich i ich punktéw wysokeiowych wchodz:

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckesvego punktéw gtownych osi i punktow
wysokaciowych,

c¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznadeessi),

d) wyznaczenie dodatkowych punktow wysétiowych (reperéw roboczych),

€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

f) zastabilizowanie punktébw w sposéb tmyatochrona ich przed zniszczeniem oramkawanie
w sposob utatwiapry odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne trasy - punkty zalamamsi trasy, punkty kierunkowe oraz pgkawy |
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania oggIn

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wym. dotycace robo6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST-00.00.00
~Wymagania ogdlne"

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtégiookoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczona goania
robot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny érieednic; od 0,15 do 0,20 m i diugé
od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych pumkitalezry stosowad paliki drewnianerednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istmiej nawierzchni bolce stalovgeednicy
5 mrn i diugdci od 0,04 do 0,05 mSwiadki" powinny mig dtugai¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wym. dotycece sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

3.2. Sprt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i pudmkt wysokdciowych naley stosowa nastpujacy

sprzt:

1. teodolity lub tachimetry,
2. niwelatory,

3. dalmierze,

4.  tyczki,

5. faty,

6. tamy stalowe, szpilki.
Sprz:t stosowany do odtworzenia obiektow i ich punktéysakaciowych powinien gwarantowtauzyskanie
wymaganej doktadrgi pomiaru.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajdln

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia obiektowzynierskich mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wyamga ogdllne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7).

Przed przygpieniem do rob6ot Wykonawca powinien pggejod Zamawiajcego dane zawietgie
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtdownych trasy oraz reperéw. W opatccionateriaty dostarczone przez
Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadaznbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegbtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe ipow by¢ wykonane przez osoby posiagiag
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformaw@amawiagcego o wszelkich bdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéoboczych. B¢dy te powinny by usunigte na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #ia Sie
od rzdnych okrélonych w dokumentaciji projektowej, to powinien paddmé o tym Zamawigcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinyg bmieniane przed pagiiem odpowiedniej decyzji
przez Zamawiagcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wyniéa z ré@nic rzzdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamjaweego, zostan
wykonane na koszt Zamawjeggo. Zaniechanie powiadomienia Zamawdego oznaczaze roboty
dodatkowe w takim przypadku obhes Wykonawe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawgijo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzéese konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na kos/t Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne davigtowej realizacji rob6t nate do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych obigkwv i punktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtdwpewinny by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a ztakdowhzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granic robét ziemnych. Maksymalna odlegto pomidzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie me przekracza 50 m. Zamawiajcy powinien zalay¢é robocze punkty
wysokaciowe (repery robocze) przy kdym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinnanast 50 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna laglpowiednio zmniejszona, zafee od jego konfiguracji.
Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zadanych z wykonaniem obiektow towarzysych.
Jako repery robocze rmwa wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach o obbie
realizacji robot. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatary¢é w postaci stupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gienw sposéb wykluczagy osiadanie, zaakceptowany
przez Zamawiaicego.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjra w hawihzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigraj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;j.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektow naky wykona w oparciu 0 dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligoni/acjinsawowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowej. Cobiektow powinny b§ wyznaczone w punktach
gtébwnych i w punktach poednich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytras
lecz nie rzadziej nico 20 metréw.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nayewyznaczy z doktadnécia do | cm w stosunku do ¢dnych
niwelety okrélonych w dokumentacji projektowej. Do utrwaleniangtow charakterystycznych w terenie
nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.



Usunkcie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wydkeeoa robo6t zasgpi je odpowiednimi palami po
obu stronach obiektu, umieszczonych poza gaamioét.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwtanych z odtworzeniem obiektéw i punktow wysakowych
nalezy prowadzé wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4857)

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.09mabania ogdlne”

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem obiektow w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiarbw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemginej, ktore Wykonawca przedkiada
Zamawiaacemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci jest Umowa midzy Inwestorem i Wykonawic

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3.

Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny bldzGeodezji i Kartografii, Warszawa 1979.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02.00 Roboty ziemne

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacjchtécznej ST-01.02.00 as wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t ziemnych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowiegé& Dokumentacji Przetargowej i nhale je stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robét

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie w ramach
wykopy ziemne

zatadunek i wywOz gruntu z wykopow

wykopy pod kanalizagjdeszczow

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok#&tenia zostaty podane w ST-00.00.00

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST-00.00.00

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robétetygh niniejsa specyfikacy beda:
grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Roboty ziemne naly prowadzé recznie oraz przy zyciu nastpujacego spretu mechanicznego:
- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zagszczania,

- zag:szczarka,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdllne wymagania i ustalenia dotgce transportu okétono w ST -00.00.00 . Do przewozu wszelkich
materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piaspkspotka stosowanedn samochody samowytadowcze -
wywrotki. Uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie.

Transport powinien hy jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajcedo.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale zapozna si¢ z planem sytuacyjno wysok@owym

i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istaigjch i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami
bada geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektgwia nasypow i skarp ziemnych, wyznaczy
zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate aozenie w terenie patenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju paatego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw ijak
nasypéw , potzenia ich osi geometrycznych, szerégidkorony, wysokeci nasypow i gibokasci wykopow,
zarysy skarp, punktow ich przecia z powierzchni terenu. Do wyznaczania zaryséw robdét ziemnych
postugiwa si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolibiyelator, jak i prostymi przyegami -
poziomia, tata miernicz, tasma itp. przygotowd i oczysci¢ teren poprzez: uswgtie gruzu i kamieni,
wycinkg drzew i krzewdw, wykonanie robét rozbiorkowychnisjacych obiektow lub ich resztek, ustoie
ogrodzé itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, ngyktdoboty ziemne dxla wykonywane, urgdzenie
przejazdow i drég dojazdowych.

Podiaze naturalne powinno stanawinienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilggci o
wytrzymaitaici powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowamymkonywaniu robot
ziemnych nalgy pozostawd warstwe gruntu ponad zaimne rzdne wykopu o grubi@i co najmniej: przy
pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczymgj -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi



20cm. Odchylenia gruBoi warstwy nie powinno przekraczar/-3 cm. Nie wybras w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warsiwgruntu naley usumé sposobem ecznym lub mechanicznym,
zapewniagcym uzyskanie wymaganej doktadiod wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed
wykonaniem fundamentu lub weniem przewodu.

5.2. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do =zasypania fundamentow g§cian fundamentowych obiektow kubaturowychrazoformowania
nasypow nalgy wykorzyst& grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piasateypochodze z
wykopow na odkiad lub dowiezione spoza strefy rabdtylaczeniem

gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytoWwylessowych.

Zasypk nalery wykona warstwami metogl podtuzna, boczm lub czotowy z jednoczesnym zagzczaniem.
Grubai¢ usypywanych warstw jest zalea od zastosowanych maszysrodkow transportowych i winna
wynosic 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniddbekzagszczenia gruntéw natg uzy¢é maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory gcenym prowadzeniu, piyty ubij@e w zalenosci od
dostpu do miejsca warstwy zggczanej. Wskanik zag;szczenia winien wynosil s =1,02. Przy
obiektach liniowych przed zasypaniem dmgkopu naley osuszy i o0czyci¢c z zanieczyszche
pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie p@miripowodowa
uszkodzenia utmnego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijol@edoszczelnej. Grubigi warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whepzzewodu powinna wyndsico najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w offsie strefy niebezpiecznej powinnydgrunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- Iudpednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasymwmien by
zag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitmym uwzgidnieniem wykopu pod zéza.
Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinacteywodu. Podbijanie natg
wykon& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie * PBEB50. Zasypk wykopu powyej warstwy
ochronnej dokonuje sigruntem rodzimym warstwami z jednoczesnymegaggzeniem. Zastosowany
sposOb zagszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialywgEemnie na stateczedbudynkow i innych
budowli oraz istnigjcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualneodszkodpowiadé bedzie
Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podi#a pod warstwy konstrukcyjne

Podiaze gruntowe przed uleniem konstrukcji musi dyzag:szczone zgodnie / wymaganiami podanymi w
normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty zien@eint pod nawierzchnie nale zag:sci¢ do
uzyskania wskanika Is= 1,0 chybaze specyfikacja ok&a inaczej.

Wilgotnos¢ zag:szczanego zasypu powinnacbydwna wilgotndci optymalnej gruntu lub wynasico
najmniej 80% jej warteei. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sygkiwarunek ten nie musi by
zachowany. Wartg wilgotnaosci optymalnej powinna liyokreslona laboratoryjnie.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej aray dokltadné¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN4&®50, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podia,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych wlmib wykopu,

- jakas¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypéw,

- zagszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowyma $ednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-Q0MO
Odbioru rob6t ziemnych natg dokon& zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegaséloi jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstaw ptatngci jest Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonavdc

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabgdiania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyrmane.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931 -05 Oznaczania wgkaka nanosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03.00 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczn€e] Sa wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag;szczeniem podi@ gruntowego pod
chodniki, pieszojezdnie i korty tenisowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaytprzy zlecaniu
i realizacji rob6t wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmwjszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie wszystkich robot zeanych z wykonaniem i zagzczeniem podi@ gruntowego.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
koryta przeznaczonego do aémia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycge spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST -00.00 ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzt do wykonywania robot

rowniarki lub spycharki uniwersalne,

walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wplywu na wieiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie niniejszego od podanego. Viskazag:szczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrole zagzczenia nalg/ oprz€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ wtérny
modut odksztalcenia podta wedtug BN-64/8931-02 MEn >80 MPa.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod

- 20% do + 20%.

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
I Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad prreziozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddbejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualleie vykonanie niezédnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwwkona on na wiasny koszt.



6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie robot

6.2. |. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp.|Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. |Szerokd¢ koryta 1raz na 100 m"

2. |Roéwna¢ podiwna €0 20 m lecz nie mniej ail raz na 100 mi

3. |[Réwnai¢ poprzeczna lraznal00 m2

4. |Spadki poprzeczne 5 razy na 1 00 m lecz nie mniejri raz ng
100 m2

5. [Rzedne wysokéciowe co 1 0 mw osi i na kragdziach

6. |[Uksztalttowanie osi w planie co 10 m w osi i na kragdziach

7. |Zagsszczenie, wilgotn& gruntu podiaa w punktach na dziennej dzialce roboc
lecz nie rzadziej giraz na 100 m2

Szeroké¢  koryta i  profilowanego podima nie mae r@ni¢c sk od  szerokéci
projektowanej o wicej niz = 2 cm.

6.2.3. Rownéc koryta (profilowanego podia)

Nierownaici podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowa tata, zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nierowrizi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierbwngci nie mog przekraczéa 20
mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtgpowinny by zgodne z dokumentagcjprojektovs z
tolerancj + 5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe

Ré&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza | cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej @eaj niz + 3 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podk)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego  padio okrdlony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego wczee).

Wilgotnos¢é w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtéa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtérnego nie powiniercbiniejszy nk 80 MPa.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta profilowanego podtaza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupwieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w
punkcie 6.2. powinny kiynaprawione przez spulchnienie delmgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtlrne zagszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasregtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,\Afania ogdine”.
Jednostk obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanegaebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT



Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.09mbania ogdline”.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Zasrizapcego realizagj
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
SWTWO Robét budowlano-mortawych - Tom 1 - Budownictwo ogélne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.01.00 Warstwy odsczajace

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej @&I01.00 $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstw eaggapcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowiegé& Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem
warstwy odsczapcej w konstrukcji boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okdeniami
podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puaw ST-00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
- Piasek - przy wykonywaniu warstw podsypki piaskp
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw cgzapcych powinien spetnia nasgpujacy warunek: - szczeldoi,
okreslony zalenaoscia:
D1S,
-—— <5, gdzie: X
dse6,
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15%rziaarstwy odsczapcej,
d8b - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%regnuntu podtea.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywawarstw odsczapcych warunek szczeldoi

musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana nastmée odcinajcej. Piasek stosowany do
wykonywania warstw odszapcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113
2.4. Sktadowanie kruszywa

Jeeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaorsacej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budaw zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidlykonawca robét powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmymi materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno dyowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wym. dotycece sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykaz& sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu: g) réwniarek, h) walcdédw statycznych, i)  phibracyjnych lub
ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wym. dotycace transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania @ajolin

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Og0dlne zasady wyk. rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wyamga ogdlne”

5.2. Przygotowanie podtaa



Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST-01.03.00

Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczona w sposéb umldwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub dkp
powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposébakceptowany
przez Zamawiaicego.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacihgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wgkszych nz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkiadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow eédaych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy linego
kruszywa powinna ki taka, aby po jej zagzczeniu oagnieto grubaé projektowam.w miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa ayaf@zed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wisciwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley
przysypi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyna od
krawedzi i stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku zgatezpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé
pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej krawdzi. Nieréwndgci lub
zagkbienia powstale w czasie z@gczania powinny iy wyrbwnywane na biaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa idodanie lub usegie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni. W miejscach
niedosgpnych dla walcow warstwa ogfzapca powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zagzczanie naly kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctovéskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty mate wbudowany w warstey odsiczapca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtornego i pieregtnmodutu odksztatcenia nie powinien przekracza
2,2. Wilgotnd¢ kruszywa podczas zeggczania powinna Byowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartzmi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢é okreslona iloscia wody i rOGwnomiernie
wymiesza.

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed uleniem nasfpnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa depza s¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych iewtasciwego utrzymania warstwy obgéia
Wykonawe robot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstatviwyniki tych bada Zamawiajcemu. Badania te powinny obejmatva
wszystkie wiaciwosci kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta i
wyprofilowanego podiza podaje tablica 1.

Tablica 1.Czstotliwas¢ oraz zakres badéa pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Rownag¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragdziach dlg

autostrad idrog ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drég
6 | Uksztaltowanie osi w planje co 25 m w osi jezdnia jej kravedziach dig




*) autostrad idrog ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drég
7 | Zag:szczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg
wykona w punktach gtébwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerok& warstwy

Szerokac¢ warstwy nie mée sk rézni¢ od szerokéci proj. o wicej niz 110 cm, -5 cm.

6.3.3. ROWné&¢ warstwy

Nierowndaci podiwzne warstwy odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrows tata, zgodnie / norrm BN-68/8931-
04. Nierowndci poprzeczne warstwy oglszapcej naley mierzy¢ 4 metrowy tata. Nierowndgci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy @adgapce] na prostych i tukach powinny dyzgodne z dokumentag)
projektows z tolerancj £ 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi proj. o ggej niz =5 cm.

6.3.7. Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna bfzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj

-lcm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmesh, naley

mierzy¢ taczrp grubaé tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadlitwypgod wzgtdem grubéci
Wykonawca wykona naprawwarstwy przez spulchnienie warstwy neahbgkas¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich $eil&osciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag;szczenia warstwy odszapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje giorownanie wartei modutdw odksztatcenia,
to warté¢ stosunku wtornego do pierwotnego modwddksztatcenia, okéonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02, nie powinna bBywigksza od 2,2. Wilgotnig kruszywa w czasie zaszczenia nalg bad&
wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od dkrgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehlgkasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigypkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarw $ednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.0¢mbania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje i
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Zamawigego, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrsei podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealdo nawierzchni

drogowych Zwir i mieszanka



PN-B-11112
PN-B-11113

ok

6. BN-64/8931-02

7. BN-68/8931-04

8. BN-77/8931-12

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalrdo nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie #aoduodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie pityh

Drogi samochodowe. Pomiar résenmawierzchni planografem i
tata

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2 Dokumentacja techniczna



Przechodzi priez Sito, %

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.01.01 Podbudowa z kruszywa tamanego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej&l01.01 § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famarstgbilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowiegé& Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét az@nych z wykonywaniem
podbudowy;
a) pod korty - zewiru kamiennego 0/32 mm o gr. 6 cm

- kruszywa tamanego 0/45 mm o gr. 15 cm
b) pod pétkort - z kruszywa tamanego 4/31,5 mnil§recm

- Z kruszywa tamanego 0,075/4 mm gmnb ¢

C) pod pieszojezdnie — z kruszywa tamanego 4/63gmr5 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie
Jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni kortow, potkortu
i pieszojezdni.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgot§oi kruszywa.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puadaw ST-00.00.00
~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy zruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszersarowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziagwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno byednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedlug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy krzywymi
granicznymi poél dobrego uziarnienia podanymi naimksl 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezovaych na podbudowy wykonywane metod
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stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnie®j075/31,5 na podbudewlwuwarstwovy.



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gérra warstwe) 0,075-4 mm
1-3 kruszywo na podbud@spomocnicz (dolm warstwe) 4-31,5 mm
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebieg& od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najakiszego ziarna
kruszywa nie mee przekracz&2/3 grubdci warstwy ukfadanej jednorazowo.
2.3.2. Wihaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegblnienie
wiasciwosci
warstwa
warstwa gornadolna
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, %od 2 do 5 od 2 dd’N-B-06714
(m/m) 5 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz | 5 10 PN-B-06714
-15 [3]
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, PN-B-04481
%(m/m), nie wgcej niz 1 1 [1]
5 | Wska&nik piaskowy po picio-krotnym|od 65 od 50 BN-64/8931
zag:szczeniu metadl! lub Il wg PN-B-04481 -01 [26]
%
6 |Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralng¢ catkowita po petnej liczbip
obrotéw, nie wécej niz 35 50 PN-B-06714
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby -42 [12]
obrotéw, nie w¢cej niz 30 35
7 Nasakliwosc¢, %(m/m), nie wecej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cykla¢ch PN-B-06714
zamraa- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej nz
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy kcznie, % (m/m), nie wicej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-B-06714
S03, %(m/m), nie wgcej niz 1 1 -28 [9]
11 | Wskanik  nosnosci wnos  mieszank
kruszywa, %, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 - [21]

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Wymagania dotycce sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanynbchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania maedz,

q) mieszarek do wytwarzania mieszanki,



r)  walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnyalblstatycznych do zagzczania, w miejscach
trudnodostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wymagania dotycge transportu podano w ST- 00.00.00 ,Wymaganiaraggbkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STO@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtaa
Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

D15
—— <5
D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechd&2o ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przech@2 ziarn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksittavania podbudowy powinny bywczéniej
przygotowane.Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi  drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawejo.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwiaé nacihgniccie sznurkoéw lub linek do wytyczenia
robot w odstpach nie wikszych nz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naly wytwarz& w mieszarkach gwarandajch otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfiakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna lgyod razu transportowana na miejsce wbudowania istadsob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna byoziozona w sposob zapewniay oshgniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych.

Wilgotnos¢  mieszanki  kruszywa  podczas gzapczania powinna  odpowiatla wilgotndici
optymalnej, okrélonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448mnetpbda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&taosuszony przez mieszanie | napowietrzaniezelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asiza od optymalnej o 20% jej wajtp, mieszanka
powinna by zwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wadth mieszank nalery
osuszy.Podbudowa powinna bydpowiednio zagszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, /a zgadZamawiajcego, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pezezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot



Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych badah Zamawiajicemu w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowawszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czgstotliwose oraz zakres badgpodano w tablicy 2

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé¢ badah
Minimalna | Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie bada liczba bada|powierzchnig
na dziennejpodbudowy
dziatce przy-
roboczej padajca na
jedno
badanie (m2
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2
4 Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pktdla kazdej partii kruszywa |
2.3.2 przy kazdej Zmianig
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkéfyapobiera w
sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane Zamawegemu.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranejl0% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wediug PN-B-
06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbyivaie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia,
powinien by nie mniejszy ni 0,98 zagszczenia maksymalnego oki@ego metoa normaln.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdza wedlug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E? do pierwotnego modutu odksztatcenia Et jpie wigkszy od 2,2 dla kale] warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

--<2,2

6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmofvacery wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki
powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Zamawiajicego.

6. 4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy
Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszystabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegodlnienie bada pomiarow | Minimalna ogstotliwos¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podtuzna w sposob eggly planografem albo co 20 m
tata na kadym pasie ruchu

3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, le¢z
nie rzadziej nt raz na 400 m2




Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejznraz ng
2000 m2

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwdch przekrojach nazke
1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtébwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy

Nieréwnaci podiwzne podbudowy nakly mierzy¢ 4-metrovy fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.

Nierownaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg taty. Nieréwnaci podbudowy nie mag
przekracz& 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimoy by zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5. Redne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ | cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceej niz +5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ podbudowy

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci proj. o wicej niz + 10%.

6.4.8. N&nos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy mena bada ptyta uciskows.

Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudows Minimalny modut

z kruszywg Wskaznik Maksymalne ugicie| odksztat-cenia  mierzony

0 zag;szczeniasprzyste pod kotem, mm | ptyta o $rednicy 30 cm

wskaniku (IS nie MPa

Wwnos  nief mniejszy nk

mniejszym

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegq
pierwszego| obciazenia
obcigzenia |E2
E1l

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewkdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjieksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materialu be/ spulchnienigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszegaydbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubg¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtaciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstng
odpowiedm gigbokds¢, zgodnie z decyzjZamawiajgcego, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny kd3at



wykonaniu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na
kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewtadciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona elikéz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganejsnasci, zalecone przez Zamawiapgo. Koszty tych dodatkowych
rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, genienie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarw $ednostki przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00ymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje ga
zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnaci jest Umowa mgdzy Inwestorem i Wykonawic

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezzawartéci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporni metod,
bezpg@redni

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznadezzawartdci zanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezameralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalognawierzchni drogowyclwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanendwierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonupraa

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krusztahkilizowanych mech.
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawrera z ttucznia kam.
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. dg@ do naw. Drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeaizenie plyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i fat

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiartigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03.02.00 Obrzea, krawezniki betonowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wbudowaniem obtzg kraweznikow betonowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktewgn przetargowa i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacjami

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckng ST obejmuj wymagania ogolne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe

tawa (fundament) - warstwa néna stzaca do umochienia kraynika oraz przenogza obcizenie
kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicyp placu przeznaczone wggiznie do ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikédw - umocnienie ich bocznych kradzi, wykonane z kragznikdw obrzey
betonowych.

Koryto chodnika - wykop shi#zacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnikegkonany
zgodnie z projektowanym przekrojem padiym i poprzecznym w planie pasa chodnikowego.

Podtoze ziemne- grunt rodzimy lub nasypowy zesgczony, na ktérym wykonujeesiawe (fundament) lub
podsypk.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kstosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz ich
Zgodna¢ z dokumentagjprojektows, Szczegotow Specyfikacy Techniczr, oraz zaleceniami kyniera.

2. Materiaty.
e Obrzeza chodnikowe 8x30 cm,
» Krawezniki betonowe 15x30 cm

3. Sprzet.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykon& przy wyciu dowolnego
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Transport elementow prefabrykowany&tiekow ulicznych i obrzey betonowych powinien odbywssie w
liczbie sztuk nie przekraczgjej dopuszczalnego olgenia zastosowanegoodka transportu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wbudowanie obrzey.

5.1.1. Wykonanie tawy.

5.1.1.1. Wykop koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykona zgodnie z normPN-68/B-06050.

5.1.1.2. Beton na tawy.

* Mieszanka betonowa winna odpowiad@/maganiom PN-88/B-06250 i SST .

* Klasa betonu zgodnie z dokumengagchniczna.

* Najmniejsza dopuszczalnadtocementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe;j.

» Najwieksza dopuszczalna wastostosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75

* Stopieni mrozoodporroi - W 2

» Wytrzymatc¢ betonu wg PN-88/B-06250.

5.1.1.3. Wykonanie tawy betonowej.

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistyatyta ziemnego wykonujeghbez szalowania przy
gruntach sypkich naly stosowa szalowanie.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien bywvyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykona
zgodnie z PN-63B-06251.



Co 50 m nalgy stosowa szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumigzmas zalewova odpowiadajca PN-
54/S-30001.

Szczeliny nalgy starannie oczgi¢ na peha wysokac¢ tawy i osuszy przed zalaniem ich bitumiczrmas
zalewowi Przed zalaniem nalepodgrz& mas; zalewowy do temperatury 150-170°C.

5.1.1.4. Tolerancja wymiaréw

tawy pod obrzea naley wykona o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wydwamaze wynost.

» dla wysokdaci (grubdci) 10% wysokéci projektowanej,

« dla szerokéci tawy 20% szerokii projektowanej.

5.2 Wbudowanie obrzezy i §ciekow betonowych.

5.2.1. Ustawienie obrzey betonowych.

Obramowanie chodnikéw z obrgeustawid na tawie betonowej wg PT

5.2.2. Ustawienie obrzey betonowych.

Krawezniki ustawi& na tawie betonowej wg PT

5.2.3. Ustawienigciekdéw betonowych.

Scieki ustawi& na podsypce cementowo-piaskowej geab®d cm po zagszczeniu

6.Kontrola jako$ci robot.

6.1. Zakres bada.

 sprawdzenie cech zewtrznych,

* sprawdzenie prawidtowoi wykonania robot.

6.2 Sprawdzenie cech zevwgtrznych.

a) ogledziny zewrgtrzne:

Powierzchnie elementéw powinny byez rys pknig¢ i ubytkow betonu o. fakturze z formy lub zatartej.
Krawgdzie elementow powinny byréwne i proste.

b) sprawdzenie wymiardw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkmilimetrows.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe obgye

* na dtugdci £ 8 mm

e na wysokéci £ 3 mm

* na szerok&i £ 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzeg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowéci wykonania robaot.

tawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podiwzny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet Dopuszczalne
odchylenia mogwynosi 1 cm na kade 100 m tawy.

b) Wysokasé (grubosé)

Wysoka¢ taw oraz szerokd gornej powierzchni tawy natg sprawdzi w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kale 100 m tawy. Tolerangwymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.

c)RoOwnas¢ gornej powierzchni tawy.

Rowna¢ sprawdza si przez przytéaenie w dwoéch punktach, na Ade 100 m fawy, 3- metrowej taty,
Prz&wit pomiedzy gorra powierzchm tawy nie mae przekraczal cm .

d) Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza 2 cm na 100 m
wykonanej tawy.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarows, wbudowanych obrzs jest — ( mb) wykonanego krawnika zgodnie z Dokumentacj
Projektowy i pomiarami w terenie.

8. Odbidr robot.

Dokonuje st nastpujacych odbioréw:

* Odbiér elementéw przed ich wbudowaniem na podstdada podanych w ST
* Odbiér kaicowy na podstawie badgpodanych w ST

Z odbioru kaicowego spormlza s¢ protokot.

9. Podstawa ptatndci.



Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenieudave obrzery oraz innych niezddnych materiatow,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, goitywanie i rogcielenie podsypki
piaskowej, ustawienia obrzg wypetnienie spoin zaprawcementow

10. Dokumenty zwjzania
Normy:

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze .

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonéw",

PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”,

PN-88B-30001 ,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw"”,

BN-80/6776.03.04. ,Krawzniki i obrzeza chodnikowe”.

BN-64/8845-02 ,Krawzniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odliar

cementowo-



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05.05.01 Nawierzchnia z kostki brukowej

1.Wstep.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotyce wykonania i odbioru chodnikéw,
pieszojezdni.
1.2 Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot.
1.3 Zakres rob6t obgtych ST .
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujykonanie chodnika z kostki betonowej brukowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okrélenia stosowane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wyzsaa z betonu metgdvibroprasowania produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoéch waash pohczonych ze sapw fazie produkciji.

2. Materialy
2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02
Uzyta przez wykonawgdo wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowsinposiadé atest wydany
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub InstyTitchniki Budowlanej w zakresie :
- wygladu zewrtrznego - ksztattu wymiarow
- wytrzymataci na uciskanie
- nasakliwosci
- odporndci na dziatanie mrozu
- §cieralngci
Wydany atest powinien okske¢ zgodnd¢ wymienionych wyej cech technicznych z wymaganiami podanymi
w normach : PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN80/6775-03/01 , BN — 80/6775-03/02 i normy
niemieckiej DIN 18501 .
Dopuszczalne odchytki wymiardéw kostki :
e gruba¢ 1 £ 5 mm,
e Wymiary w rzucie : £ 3 mm .
e kostka brukowa gr. 6 cm
e kostka brukowa gr. 8 cm
2.2. Piasek na podsypk
Piaselksrednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.
Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501

3. Sprzt.
Ukfadanie elementowecznie. Zagszczenie podsypki oraz wibrowanie tdonego umochienia zagzczark
ptytowa.

4. Transport

Materialy mog by¢ przywazone dowolnymi srodkami transportu spetnigymi wymagania ruchu
drogowego. Nalegy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eztieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .
Kostke betonowa uktadazgodnie z dokumentacjechnicza.

6. Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Wbudowane materialy muszpetnig wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowanak&ogowinna
posiadé atest ITB kwalifikupcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania. .



« Stopieh zag:szczenia podsypki nie mniejszyziti, 97, okrélony zgodnie z noriy PN-88/B-04481,
«Doktadna¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje &ata, 3 metrowa. Najwiksze zagibienie pod
tata nie mae przekracza3 cm .

« Szeroké¢ spoin pomidzy elementami max. 3 mm. Spoiny winnylaalane zapraay cementowa na pegn
gruba¢ elementow.

7. Obmiar robét
Jednostk obmiaru jest jednostka przedmiaru.

8. Odbidr robot
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadaetali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wikasny w wyznaczongmminie.

9. Podstawa ptatnéé .
Podstawa platrsci — Umowa m¢dzy Inwestorem i Wykonawic

10. Dokumenty zwizane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoremienty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torotwvis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betordermenty nawierzchni drég, ulic; parkingéw i torolis
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych.

BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczeugieralngci na tarczy Boehnego.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek grunt



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.01.02 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejI01.02 § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z zaleeniem i pietgnach nawierzchni z trawy syntetycznej o wys. widkna-12 mm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowiegé& Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej potkortu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Trawa syntetyczna

Wibkna polipropylenowe wetkane w powlplateksov.

1.4.2. Okrélenia pozostate

Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00 ,Wymagania oggln

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagane parametry trawy syntetycznej:

— Trawa syntetyczna do gry w tenisa wypetniana pexski

- typ widkna: fibrylowanestabilizowane przed promieniami UV
- sktad chemiczny wibkna: polietylen,

- wysoka¢ widkna: 10 - 12 mm

- ilos¢ peczkéw: min. 52.500 / fn

- cigzar catkowity nawierzchni: min. 2.370 gr. fm

— Kolor zielony

Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni
— Karta techniczna potwierdzgja parametry techniczne trawy
— Atest Higieniczny PZH
— Autoryzacja producenta

Charakterystyka podtoza.
Podiae, na ktorym ma hy uktadana wyktadzina powinno &yprzygotowane zgodnie z instruicj
producenta i powinno ldysuche, réwne, pozbawione zanieczysacmeocne i stabilne. W przypadku gdy
podiaze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwynep i wyréwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzerudy.
Odchyiki mierzone na lacie 2 m nie powinny przekec+2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne"

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajaln

Transport materialtdw do wykonania trawy syntety¢zneze by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakii transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Instrukcja uktadania sztucznych nawierzchni.
a) Podlae
- Rownda¢ podiaza do 5 mm mierzona na 3 metrach dkajo



d)

f)

— Przepuszczalrié podiaza 6 I/m na minut

- Wskazane odwodnienie liniowe wokét boiska, abyzatrat naptyw wody z terenu przylegtego.

— Spadki boiska powinny léyw granicach 0,7-1,0 %

Sprawdzenie przed instalacj

- Zgodna¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamowieniem (rgdzaj

— Zgodna¢ liczby dostarczonych rolek

— Dlugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

— Linii boisk w brytach trawy, jéi tak byly zamoéwione

Sktadowanie

- Po roztadunku rolki powinny pozosta oryginalnym opakowaniu i ldyutozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Mog by¢ uktadane jedna na draygdo wysokaci 3-4 rolek, a stykapowinny s¢ na
catej dtugdci, aby unik¢ zagk¢ i zatama.

- Nalezy maksymalnie skrééiczas skladowania do momentu rozpoia instalacji.

- Najlepszym rozwjzaniem jest roztadowanie i uenie rolek na boisko bezfrednio w miejscach
ich p&niejszej instalacji.

Instalacja

- Przed rozieeniem rolki naley doktadanie sprawdewszystkie jej wymiary

- Nalezy unika zbyt dwych zaktadek pomdzy brytami trawy

- Nalezy zaznaczy punkty utazenia brytéw trawy przed ich roztadowaniem.

- Pierwsza rolka powinna byoztazona wzdhi bocznej krawdzi. Nasgpne uktadane rownolegle z 5
cm zaktadl

— Ciecie sisiadupcych brytéw trawy naly wykonywa: poprzez dwie wyktadziny. Natg w tym celu
postwy¢ sie specjalnym ngem posiadaicym regulag wysokaci ostrza, ktére pozwoli na
unikniccie ckcia w tym samym czasie podktadu i wiokiexAbet).

- Cigcia naley wykonywa tak, aby jak najmniej uszkadziczenia splotéw, co powoduje mniejsze
zniszczenie widkien.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasilacji, naley sprawdzt potazenie trawy,
ktéra ma tendencije do rozszerzanigi sikracania. W przypadku wygtowania takiego zjawiska
nalezy korygowa utozenie rolek. Przygotowane i przyte bryty trawy powinny by klejone tego
samego dnia.

Klejenie

- Bryty trawy mog by¢ klejone wyhcznie na témach hczeniowych.

- Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest t&mie na szerokiwi 16 cm, przy zayciu
400-500 g na metrze diugm.

- Klej nalezy rozprowadzé przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kigjszpachelki B-2.

- Klej nalezy przygotowywa zgodnie z instrukej

— Zuwagi na charakterystgkleju musi by on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze by naktadany na suchejstaie i podkiadzie brytéw trawy przy temperaturze gogy
10°C. W przypadku aszych temperatur, klej naie po przygotowaniu przechowywav cieptych
pomieszczeniach magazynowych.

— Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszgriyejenia. Maszyna pozwala na réwnomierne
roztozenie kleju na tamie, a take pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy klejatylau
taczenia trawy. Jest to bardzoime, gdy uniemaliwia to penetragj piasku kwarcowego na linii
styku brytow trawy.

— Przed przytaeniem brytéw trawy do tmy z klejem nalgy bardzo doktadnie sprawdazitozenie
centralne témy laczeniowej.

-  Statystycznie najwcej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniesmy taczeniowe;.

- Jako pierwszy naly docisk& docinany bryt trawy uwajac, aby nie zbrudziklejem widkien
trawy. Bryty trawy naley docisk& bezpdrednio po przyteeniu, a take ponownie, kiedy nagtuje
polimeryzacja kleju.

- Klej po docknieciu musi wypetnt w calagci porowatd¢ podtaza trawy przy dodatkowym zateniu,
iz jest to minimalna grulso.

- Wigzanie finalne kleju w zalmosci od temperatury otoczenia ngstje w czasie 20-90 minut
(sprawdzon metod, dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprtstawianie stopy za stgp

- Rolki (walce) dociskowe nieasvskazane, ale mate traktory z pustymi wozkamiakypywania
piaskiem mog by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora ayaleikat raptownych skitow
kot w miejscach klejenia.

Linie



— Linie boisk g zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolonzehiaty.

— Linie wycinane g nazem o dwoch ostrzach (rozsuwanie utiweia wybor szerokeéci ciccia).

— W przypadku linii naley zastosowaszersz tasme taczeniov (25 cm).

— Nalezy dokond testu wycinania linii, aby upewhsie czy zostata dobrze wybrana jego szekoko
(zdarzag sie sytuacje, gdy szeroké ciecia jest inna i wycieta przestrzi, a spowodowane to me
by¢ réznicami temperatur i Eymi rozchgnieciami potazonych brytow trawy).

g) Zasypywanie piaskiem

— Potazona i sklejona / zszyta wraz z liniami trawa wymagaypania piaskiem kwarcowym co do
ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta traygtetycznej, np. piasek zaagtony, o
granulacji 0,4-0,8 mm w ikei ok. 20 kg / A

- Piasek winien b§ rozsypywany przynajmniej w dwoch partiach oraztipdinalnej i nastpnie
szczotkowany.

- Po rownomiernym rozsypaniu piasek ngleszczotkowd, aby moégt penetrowtawgtab widkien
trawy.

— Zabiegi powysze powinny b§ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowanieohego piasku
kwarcowego (wilgé moze spowodowazla penetragj piasku w trawie).

6. KONTROLA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonanéavierzchni z trawy syntetycznej

8. ODBIOR ROBOT
Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghtem technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ZWI AZANE
Dokumentacja techniczna
Instrukcja producenta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.01.03 Nawierzchnia kortow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej I01.02 § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstwy dynamicznej i wierzepni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowiegé& Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej pétkortu.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Warstwa dynamicznagr. 6 cm — typu BERGOLIT lub rownoviiaa — przepuszczalna dla wody,
zdolna do magazynowania wody, odporna na dziatayenikow atmosferycznych oraz
wytrzymata nacieranie. Mieszanka watznie z surowcéw pochodzenia naturalnego i przyjelzn
dlasrodowiska o uziarnieniu 0/16 mm spetaEg wymogi normy DIN 18035.

Warstwa wierzchniagr. 2,5 cm — typu ZIEGELROT lub rownowraa z mczki ceglanej. Mczka ceglana
wykonana w 100% z@wiezo wypalonych skorup glinianych spetriea normy DIN 18035. Produkt
przyjazny dlarodowiska, wytwarzanym z naturalnych surowcéw adgin st bez problemu utylizowana
sktadowiskach gruzu budowlanego klasy 2clka o frakcji 0/2 mm.

3. SPRZET
Ogdllne wymagania dotygze sprztu wg wskaza producenta.

4. TRANSPORT
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajobraz wg wskaza
producenta

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Przez firmy specjalistyczne posiaglag aprobat producenta.

6. KONTROLA ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonaréavierzchni z trawy syntetycznej

8. ODBIOR ROBOT
Wykladziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghtejm technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ZWI AZANE
Dokumentacja techniczna
Instrukcja producenta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-05.01.03 Nawierzchnia drogi dojazdowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej I01.02 § wymagania dotyce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem warstwy dynamicznej i wierzepni

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowiegé& Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zganych z wykonaniem
nawierzchni z trawy syntetycznej pétkortu.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Warstwa dynamiczna gr. 5 cm — typu HanseMinerakrfiinowana — grys, spoistywiry specjalny
i miat kamienny. Catkowicie przyjazny déeodowiska. Stabilny podakem ziarnistéci, odporny na
warunki atmosferyczne i tatwy w obrobce o wysokpligtrzymatasci nascinanie podczony z
dobrym odprowadzaniem wody. Spetnia wymagania ndbit 18035-5. Zakres wielksai ziaren
0-8 lub 0-16 mm. Zagpzczenie wedtug metody Proctora 2,099 g/cm3. Warstymamiczna o
grubaci 5-6 cm. Optymalny spadek warstwy wynosi 2-3%.

Warstwa wierzchnia gr. 3 cm — typlHanseGrand®ib réwnowana - materiat budowlany tupki
wysokogorskie, specjalny wiacy zwir i kamien naturalny. Catkowicie przyjazny diaodowiska.
Nawierzchnia nie kruszyei nie pyli, jest odporny na dziatanie zestiznych warunkoéw atmosferycznych
oraz tatwy w obrdbce. Posiada wysaldpornd¢ na ckzar, scieranie i jest nie brudey. Posiada grulsé
ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3.¢&agzenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.
Warstwa wierzchnia gr. od 3-4cm. Nachylenie powibri powinno wynosi 2-3%.

3. SPRZET
Ogdllne wymagania dotygze sprztu wg wskaza producenta.

4. TRANSPORT
Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajobraz wg wskaza
producenta

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Przez firmy specjalistyczne posiaglag aprobat producenta.

6. KONTROLA ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdélne" .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonanéavierzchni z trawy syntetycznej

8. ODBIOR ROBOT
Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i ghtem technicznym
opracowanym dla oké®nego zastosowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

10. DOKUMENTY ZWI AZANE
Dokumentacja techniczna
Instrukcja producenta.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-04.00.00 Konstrukcje betonowe zelbetowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejdymagania dotyee realizacji robot betonowych i
zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramachbtddudowlanych przy realizacji robaét.
1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrakt przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustaée zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj
wszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robét betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Ohggnprace zwizane z dostagv materiatdw,
wykonawstwem i wykaczeniem robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujkonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojoretpby fundamentowe i
podbudowy.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacpa
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robot
betonowych elbetowych:

» fundamentow pitkochwytéw, ogrodzenia

* fawy pod obrzea

» fundamenty pod trybuny

» fundamenty pod zadaszenie kortéw
Wszystkie inne nie wymienione wgj roboty betonowe zelbetowe jakie
wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robéts
przewidziane w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST gzgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami i ST-
00.00.00
1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot
Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w ST-00.00.00ejslka specyfikacja
obejmuje caté¢ zwiazanych z wykonywaniem elementow betonowychelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki heteej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodd@ umowvg projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektaradzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstpstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji 4drapcego realizagj umowy.

2.  MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalawmy ksztattowe,

3) Laczenie deskows zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtddefmiennej diugéi,

nie posiadajce elementéw pozostawaglych w powierzchni betonu otworéwspednicy wikszej niz 25
mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchode w reakgj z
wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodafe wytwarzanie ginierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobieggjych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4.Srodek wywany do demontai deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieray kerosenu, o
lepkasci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolt)Ytemp. 40°C oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie



2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalg wykona z zebrowanych pitow zbrojeniowych ze

stali A.O, A-llI

Musi ona spetni@wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz

WTWO.

Wibkna stalower. 1 mm, dt. 50 mm ( 25 kg na m3 betonu )

2.3.2. Materialy pomocnicze

Drut do wizania pgtdw musi by typu czarnego, érednicy 1,6 mm mkki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musz odpowiada celom jakim maj stuzy¢.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00

3.2. Sprzt niezlzdny do wykonania robot

Rodzaje sprgu wywanego do robdt betonowych i zbrojarskich orazloszan pozostawia si do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorenzoad

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00

4.2. Transport materiatdw

Mieszank betonow i wszystkie materiaty niezne do wykonania elementéw wchadych w skfad
robét betonowych mma przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i ceméutem naley stosowa specjalistyczne pojazdy
do tego przystosowane. Zatadunek, transport i doztek materiatow naky przeprowadz zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by dostarczony i wbudowany w agu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyzyciu samochodéw - betoniarek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Fundament trybuny
Fundament zaprojektowano w postadtiugindamentowegelbetowego z betoriwirowego
B25 zbrojone stalA-IlIN BSt 500 i A-0 (StOS) posadowionych beZpadnio, o wymiarach w
przekroju 25 x 50 cm i 35 x 50 cm.
Otulenie zbrojenia fundamentéw € 3,0 cm . Ruszt fundamentowy ngleposadowd na

warstwie chudego betonu B10 grgbiol0 cm.
Catas¢ fundamentu wykonana wzmocnionym podiol opisanym jak wiej. Zas¢g wzmochienia
powinien by o co najmniej 1m z kKalej strony wekszy niz rzut fundamentéw. Pod rusztem
wzmocnienie stanowi materac jednolity bez zakaimarzerw.
5.2 Fundamenty ogrodzenia

Stupki ogrodzenia o wysokoi do 2 m naley kotwi¢ w stopach betonowych z betonu min. B20.
Stupki ogrodzenia wyszego ni 2 m naley kotwi¢ w stopach fundamentowych F1 i F2 zgodnie z rys.
K/10 i K/11.
5.3 lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacje pionowe i poziome - izolacja dyspensjodma (np.: 2 x Abizol R+P).

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury i jakéci betonu,

- sposobu przygotowania i jad@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utzenia betonu i jego zawibrowania,

- doktadndci prac wykaczeniowych,

- pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi $ednostki przedmiaru.



8. ODBIORY ROBOT

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiarow kotsgiloraz wynikow bada

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

Badanie poprawrigi rozprowadzenia widkien stalowych o by¢ przeprowadzone wizualnie.
Zawartad¢ widkien mae by sprawdzona przez pobranie co najmniej 5 litrémiezego betonu,
wyptukanie widkien i ich zwaenie. Zawarté& zmierzona nie powinna odbigga wiecej niz 10% od
wartasci zatazonej.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstaw ptatnagci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawc

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

WTWO Rob6t budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne :
Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06.01.01 Ogrodzenia i pitkochwyty

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru
ogrodzenia z siatki w ramkach wys. 1,2 m, ogrodz@ainelowego wys. 2,1 m oraz pitkochwytu z siatki
stalowej wys. 4,0 m.

2.Materiaty

Ogrodzenie z siatki w ramkach - projektuje st ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i powled§a

0 wysokaci 120 cm w ramkach z ksztattownikéw stalowych.gg&iwgrodzenia osadzone fundamentach
(wg proj. Konstrukcji).

Pitkochwyty o wys. 4,0 m -z siatki stalowej powlekanej roaghietej na stupkach stalowych z ligk
nacagowa pomiedzy stupami , skrajne z zastrzalem.

Ogrodzenie o wy.2,1 m projektuje st ze zgrzewanych paneli mocowanych do stupkéw statbw
mocowanych w fundamentach betonowych.

3. Sprzet.
Montaz elementéw ¢cznie.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przywazone dowolnymisrodkami transportu spetnigymi wymagania ruchu
drogowego. Nalgy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo .
Zgodnie z instrukej producenta.

6 . Kontrola jakosci.
Zgodnie z instrukej producenta

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarw $ednostki przedmiaru.

8. Odbidr robot
Zgodnie z instrukajproducenta

9. Podstawa ptatné¢ .
Podstaw ptatnaci jest Umowa migdzy Inwestorem i Wykonawic

10. Dokumenty zwjzane.
Instrukcja montau producenta



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 11.02.00 Uradzenia sportowe, wyposzenie kortéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS® wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwizanych z monteem uradzen sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jekb jdokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét j.w.

1.3. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Wyposaenie kortow

- 8 zestawy stupkdéw do tenisa z aluminiowego puofilnacigiem srubowym, mocowany w tulejach
montaowych z siatk (monta wg zalecé producenta).

- ustawienie przekrycia kortow. Konstrukdjali stanowd jednonawowe, dwuspadkowe ramy z profili
aluminiowych zamkritych. Spadek potaci dachowych®1Blala pokryta jest materiatem plandekowym.
Materiat pokrycia stabilizowany temperaturowo w rzge temperatur + 7€/ 30°C . Tkanina
powlekana obustronnie PCV i lakierowana. W haliprisewiduje si zadnych podpér i lin.

Hala montowana specjalnymi szpilkami, lub pragena do przygotowanych fundamentéw. Do
istniejacej hali w kadym momencie mima dokupt kolejne przsta.

Materiat plandekowy winien posiatlatest trudnopalrioi wydany przez Instytut Widkien Naturalnych
oraz oping Rzeczoznawcy ds. ZabezpienZrzeciwpaarowych.

2.2. Sktadowanie
Sktadowanie materiatdw i wyrobow zgodnie zpigami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu spta zgodnego z wytycznymi producenta.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z insteppopducenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét zgodne z instrukgproducenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdét podano w ST - 00.00\@nagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgdsd i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrsgi podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne wdzer, dokumentacja techniczna.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 11.04.00 Trybuna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSifwymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonaniem trybuny wg PT.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést glpkument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét j.w.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zaanych z wykonaniem
trybuny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00. ,Wymagania oggl

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania itadiknia, podanow
ST.00.00.00."Wymagania ogolne"

Trybuny ,ruchome” rozktadane na czas rozgrywanychiejow i zawodow. Konstrukcja trybun
stalowa podzielona na niezahe elementy— trzy ezlowe 5-cio siedziskowe. Elementy #liave do
taczenia w wielosiedziskoykonstrukcg mocowamn do stép fundamentowych.

Dwa segment trybun skladag s ze 124 siedzik kaly.

« trybuny skladane powinny posiadajertyfikat bezpieczestwa "B"

« siedziska tawkowe bez oparcia, odporna na UV, Kidéapotpotyskuaca

- moduty 3 redy po 5 kady w ostatnim rzdzie prze§¢ 2 dodatkowe siedziska
« konstrukcja stalowa, ocynkowana

« przegcia i schodki pokryte polipropylenem, antgppgowe

« balustrady ochronne na skrajach trybuny oraz zatrist rzdem

2.2. Skladowanie
Sktadowanie materiatdw i wyrobdéw zgodnie pigami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentdw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gpwzpomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Qgélne wymagania i ustalenia dotyce transportu oké&ono w ST-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producerda aprobatami technicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowych trybun wedtug instrukcji producenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST - 00.00.00 ,\Wymagania ogdine".

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.008ehagania ogdlne”.



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/¥magania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekt®u i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Ceriamngnia
jednostki obmiarowej jest jednostka przedmiarutrobd

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne siedzisk
Dokumentacja techniczna



