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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty demontaŜowe
1 KNR 4-03

1129/01
DemontaŜ tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2

szt 1,000

2 KNR 4-03
1134/01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

szt 62,000

3 KNR 4-03
1134/02

DemontaŜ belki montaŜowej

szt 4,000

4 KNR 4-03
1133/07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych

szt 1,000

5 KNR 4-03
1132/10

DemontaŜ transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220V

szt 1,000

6 KNR 4-03
1124/02

DemontaŜ podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A

szt 5,000

7 KNR 4-03
1124/02

DemontaŜ podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A

szt 7,000

8 KNR 4-03
1122/01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A

szt 32,000

9 KNR 4-03
1120/02

DemontaŜ puszek okrągłych z 3 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem 
przewodów o przekroju do 2,5mm2

szt 58,000

2.  Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
10 KNR 4-03

1007/20
Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100mm

szt 12,000

11 KNR 4-03
1006/10

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm

szt 36,000

12 KNR 4-03
1006/09

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 80mm

szt 38,000

13 KNR 4-03
1006/07

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

szt 22,000

14 KNR 4-03
1006/01

Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

szt 66,000

15 KNR 4-03
1006/06

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

szt 58,000

16 KNR 4-03
1011/11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłoŜu ceglanym

szt 1,000

17 KNR 4-03
1011/12

Ręczne wykucie wnęki - za kaŜdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłoŜu ceglanym

szt 23,000

18 KNR 4-01
0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m2 0,250

19 KNR 4-03
1014/01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

m3 0,350

20 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 12,000

21 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

m3 1,400

22 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 5)

m3 1,400

3.  Linie zailające i obwody



Roboty elektryczne

Przedmiar Strona 3/25

Zespół Szkół Nr 2 w Kołobrzegu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

23 KNR 5-08w
0114/04

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie 
do cegły

m 120,000

24 KNR 5-08w
0114/04

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcenie 
do cegły

m 80,000

25 KNR 5-08w
0205/01

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 1,5mm2

m 6.800,000

26 KNR 5-08w
0205/02

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 2,5mm2

m 90,000

27 KNR 5-08w
0205/04

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 10mm2

m 25,000

28 KNR 5-08w
0205/05

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 16mm2

m 36,000

29 KNR 5-08w
0207/01

Wciąganie w listwy przewodu komputerowego STP6E4x2x05

m 2.400,000

30 KNR 5-08
0814/03

MontaŜ końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie

szt 5,000

31 KNR 4-03
0901/08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz 480,000

32 KNR 4-03
0901/11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 10mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz 10,000

33 KNR 4-03
0901/11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz 6,000

4.  MontaŜ osprzętu instalacjnego
34 KNR 5-08

0303/04
MontaŜ przez przykręcenie i podłączenie puszek 4-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla 
przewodów o przekroju do 2,5mm2- puszki natynkowe

szt 158,000

35 KNR 5-08
0307/02

MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

szt 4,000

36 KNR 5-08
0307/03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

szt 12,000

37 KNR 5-08
0309/02

MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach

szt 84,000

38 KNR 5-08
0309/03

MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

szt 16,000

39 KNR 5-08
0309/06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności przewodów 
do 16A/2,5mm2

szt 1,000

40 KNR 5-08
0309/08

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności przewodów 
do 16A/2,5mm2 - siłowe

szt 1,000

41 KNR 5-08
0403/01

Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia aparatów o masie do 
2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek szkolny z odzysku

szt 1,000

42 KNR 5-08
0403/01

Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia aparatów o masie do 
2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek szkolny nowy

szt 1,000

43 KNR 5-08
0307/02

MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - wyłcznik 
zmierchowy

szt 1,000

44 KNR 5-08
0307/02

MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk p.poŜ

szt 1,000

45 KNR 5-08
0309/05

Przykręcenie gniazd komputerowych pojedyńczych

szt 44,000

5.  MontŜ opraw
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46 KNR 5-08
0502/06

Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania

kpl 12,000

47 KNR 5-08
0514/07

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy 
stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem

szt 12,000

48 KNR 5-08
0514/07

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy 
stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem - oprawy z odzysku

szt 62,000

49 KNR 5-08
0504/01

MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych

szt 2,000

50 KNR 5-08
0504/01

MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych

szt 5,000

6.  Tablice rozdzielcze
51 KNR 5-08

0401/06
Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłoŜu betonowym

szt 1,000

52 KNR 5-08
0404/07

MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do 
gotowego podłoŜa

szt 1,000

7.  Badania i pomiary powykonawcze
53 KNR 4-03

1202/01
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego

pomiar 50,000

54 KNR 4-03
1202/02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego

pomiar 2,000

55 KNR 4-03
1205/05

Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie

pomiar 1,000

56 KNR 5-08w
0902/05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika 
róŜnicowoprądowego

pomiar 1,000

57 KNR 5-08w
0902/06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika 
róŜnicowoprądowego

pomiar 64,000

58 KNR 5-08w
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej

pomiar 1,000

59 KNR 5-08w
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej

pomiar 86,000

8.  Instalacja telefoniczna
60 KNR 4-01

0330/06
Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 0,100

61 KNR 5-08
0404/01

MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w 
gotowych otworach

szt 1,000

62 KNR-W 5-08
0208/01

Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2

m 300,000

63 KNR-W 5-08
0309/01

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd telefonicznych podtynkowych,

szt 8,000

9.  Roboty budowlane
64 KNR 0-14

2011/02
Obudowa rur na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 75-01

m2 50,000

65 KNR 0-14
2010/02

Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym

m2 32,000

66 KNR 0-17
2609/08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m 110,000

67 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2 82,000
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10.  MontaŜ powierzonego projektora multimedialnego
68 KNR 5-06

0305/01
analogia

MontaŜ powierzonego projektora multimedialnego na suficie w sali komputerowej

szt 1,000

69 Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie oprzewodowania multimedialnego od stanowiska nauczyciela do projektora wraz z podłązeniem i 
zaprogramowaniem

mb 15,000
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1.  Roboty demontaŜowe
1 KNR 4-03 1129/01  DemontaŜ tablic bezpiecznikowych o powierzchni

do 0,5m2

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,483 0,483 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

2 KNR 4-03 1134/01  DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z 
tworzyw sztucznych lub metalowym

62  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,555 34,410 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

3 KNR 4-03 1134/02  DemontaŜ belki montaŜowej

4  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2205 0,882 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

4 KNR 4-03 1133/07  DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub 
plafonier przykręcanych

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1995 0,200 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

5 KNR 4-03 1132/10  DemontaŜ transformatorów sygnalizacyjnych, 
buczków lub dzwonków na napięcie do 220V

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2835 0,284 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

6 KNR 4-03 1124/02  DemontaŜ podtynkowych wyłączników, 
przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A

5  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2153 1,077 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

7 KNR 4-03 1124/02  DemontaŜ podtynkowych wyłączników, 
przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych do 10A

7  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2153 1,507 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

8 KNR 4-03 1122/01  DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych do 63A

32  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1365 4,368 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

9 KNR 4-03 1120/02  DemontaŜ puszek okrągłych z 3 wylotami z 
tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem 
przewodów o przekroju do 2,5mm2

58  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,399 23,142 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Roboty demontaŜowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
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Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

2.  Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
10 KNR 4-03 1007/20  Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w 

ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 100mm

12  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 7,0875 85,050 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

11 KNR 4-03 1006/10  Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły 
w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm

36  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,449 52,164 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

12 KNR 4-03 1006/09  Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły 
w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 80mm

38  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,3383 50,855 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

13 KNR 4-03 1006/07  Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły 
w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm

22  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,945 20,790 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

14 KNR 4-03 1006/01  Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły
w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

66  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2993 19,754 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

15 KNR 4-03 1006/06  Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły 
w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm

58  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,7875 45,675 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

16 KNR 4-03 1011/11  Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w 
podłoŜu ceglanym

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,4316 0,432 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

17 KNR 4-03 1011/12  Ręczne wykucie wnęki - za kaŜdy następny dm3 
do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłoŜu ceglanym

23  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1764 4,057 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

18 KNR 4-01 0303/02  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły 
lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie 
cementowo-wapiennej

0,25  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,98 0,245 0,00 0,00

Cieśle gr.II r-g 0,08 0,020 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,383 0,00 0,00
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0,00

Materiały
Cegła budowlana pełna szt 48,6 12,150 0,00 0,00

Cement portlandzki 35 kg 6,38 1,595 0,00 0,00

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,56 0,890 0,00 0,00

Piasek do zapraw m3 0,032 0,008 0,00 0,00

Woda m3 0,015 0,004 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,05 0,013 0,00 0,00

Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,26 0,065 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

19 KNR 4-03 1014/01  Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowo-wapiennej

0,35  m3

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 4,03 1,411 0,00 0,00

Materiały
Cement portlandzki 35 t 0,191 0,067 0,00 0,00

Piasek m3 1,1 0,385 0,00 0,00

Ciasto wapienne m3 0,16 0,056 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 4 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

20 KNR 2-02 1505/01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

12  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 1,300 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0308 0,370 0,00 0,00

0,00

Materiały
Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna-biała dm3 0,2891 3,469 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,004 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

21 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1km

1,4  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,39 1,946 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 1,008 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

22 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 5)

1,4  m3

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02 0,140 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Roboty przygotowawcze i wykończeniowe
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
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3.  Linie zailające i obwody
23 KNR 5-08w 0114/04  MontaŜ listew elektroinstalacyjnych 

(naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez 
przykręcenie do cegły

120  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,442 53,040 0,00 0,00

Materiały
Listwy elektroinstalacyjne L40x20 m 1,04 124,800 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 324,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

24 KNR 5-08w 0114/04  MontaŜ listew elektroinstalacyjnych 
(naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez 
przykręcenie do cegły

80  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,442 35,360 0,00 0,00

Materiały
Listwy elektroinstalacyjne L110x40 m 1,04 83,200 0,00 0,00

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 216,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

25 KNR 5-08w 0205/01  Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów 
izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 1,5mm2

6800  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0158 107,440 0,00 0,00

Materiały
Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 6.100,000 0,00 0,00

Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 1.900,000 0,00 0,00

Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 1.000,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

26 KNR 5-08w 0205/02  Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów 
izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 2,5mm2

90  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0179 1,611 0,00 0,00

Materiały
Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 1,04 93,600 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

27 KNR 5-08w 0205/04  Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów 
izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 10mm2

25  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0242 0,605 0,00 0,00

Materiały
Przewód LY-750V 10mm2 m 1,04 26,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

28 KNR 5-08w 0205/05  Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów 
izolowanych 1-Ŝyłowych o przekroju do 16mm2

36  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0294 1,058 0,00 0,00

Materiały
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Przewód LY-750V 16mm2 m 1,04 37,440 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

29 KNR 5-08w 0207/01  Wciąganie w listwy przewodu komputerowego 
STP6E4x2x05

2400  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352 84,480 0,00 0,00

Materiały
Przewód STP6E 4x2x0,5 kat. m 1,04 2.496,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

30 KNR 5-08 0814/03  MontaŜ końcówek o przekroju do 50mm2 przez 
zaciskanie

5  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,125 0,625 0,00 0,00

Materiały
Końcówki kablowe szt 1,03 5,150 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

31 KNR 4-03 0901/08  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

480  podłącz

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,02 9,600 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

32 KNR 4-03 0901/11  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
do 10mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

10  podłącz

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0336 0,336 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

33 KNR 4-03 0901/11  Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
do 16mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby

6  podłącz

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0336 0,202 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Linie zailające i obwody
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

4.  MontaŜ osprzętu instalacjnego
34 KNR 5-08 0303/04  MontaŜ przez przykręcenie i podłączenie puszek 

4-wylotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 dla 
przewodów o przekroju do 2,5mm2- puszki natynkowe

158  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0735 11,613 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.III r-g 0,3257 51,461 0,00 0,00

0,00

Materiały
Puszki natynkowe szt 1,02 161,160 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00
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0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

35 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej

4  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,630 0,00 0,00

Materiały
Łączniki instalacyjne p/t 250V/6A 1-biegnowe WPt-1D szt 1,02 4,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

36 KNR 5-08 0307/03  MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników 
podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej

12  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1891 2,269 0,00 0,00

Materiały
Łączniki instalacyjne p/t250V/6Az sygnalizacą świecznikową szt 1,02 12,240 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

37 KNR 5-08 0309/02  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych w puszkach

84  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1471 12,356 0,00 0,00

Materiały
Gniazda pojedyńcze z uziemnieniem podtynkowe szt 1,02 85,680 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

38 KNR 5-08 0309/03  MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 
2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

16  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1786 2,858 0,00 0,00

Materiały
Gniazda powójne z uziemnieniem podtynkowe szt 1,02 16,320 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

39 KNR 5-08 0309/06  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności 
przewodów do 16A/2,5mm2

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2626 0,263 0,00 0,00

Materiały
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne szt 1,02 1,020 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

40 KNR 5-08 0309/08  Przykręcenie gniazd wtyczkowych 
bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obciąŜalności 
przewodów do 16A/2,5mm2 - siłowe

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2674 0,267 0,00 0,00

Materiały
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne z 
wyłącznikiem

szt 1,02 1,020 0,00 0,00
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Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

41 KNR 5-08 0403/01  Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym 
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 
2 otworami mocującymi - dzwonek szkolny z odzysku

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,22 0,220 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

42 KNR 5-08 0403/01  Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym 
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 
2 otworami mocującymi - dzwonek szkolny nowy

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,22 0,220 0,00 0,00

Materiały
Dzwonek sygnalizacyjny grzechotkowy KBC-21, KBB-51,61 szt 1 1,000 0,00 0,00

Farba olejna dm3 0,01 0,010 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

43 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - wyłcznik 
zmierchowy

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,158 0,00 0,00

Materiały
Wyłącznik zmierzchowy szt 1,02 1,020 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

44 KNR 5-08 0307/02  MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków 
podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej - przycisk p.poŜ

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1576 0,158 0,00 0,00

Materiały
Przyciski instalacyjne p.poŜ szt 1,02 1,020 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

45 KNR 5-08 0309/05  Przykręcenie gniazd komputerowych 
pojedyńczych

44  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2101 9,244 0,00 0,00

Materiały
Gniazdo komputerowe RJ-45 nt G5NC-1 pojed. szt 1,02 44,880 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: MontaŜ osprzętu instalacjnego
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

5.  MontŜ opraw
46 KNR 5-08 0502/06  Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy 

oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania
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12  kpl

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,21 2,520 0,00 0,00

Materiały
Kołki kotwiące szt 4 48,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

47 KNR 5-08 0514/07  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw 
świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z 
blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem

12  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,61 7,320 0,00 0,00

Materiały
Oprawy świetlówkowe ORN 236 szt 1 12,000 0,00 0,00

Świetlówki szt 2,08 24,960 0,00 0,00

Zapłonniki szt 2 24,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

48 KNR 5-08 0514/07  MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw 
świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z 
blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem - oprawy z odzysku

62  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,61 37,820 0,00 0,00

Materiały
Świetlówki szt 2,08 128,960 0,00 0,00

Zapłonniki szt 2 124,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

49 KNR 5-08 0504/01  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych

2  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,540 0,00 0,00

Materiały
Oprawy do Ŝarówek 60 wnętrzowe 16.Z.024(0Z210) szt 1 2,000 0,00 0,00

śarówki szt 1,04 2,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

50 KNR 5-08 0504/01  MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym 
podłoŜu z podłączeniem, zwykłych zawieszanych końcowych

5  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 1,350 0,00 0,00

Materiały
Oprawy awaryjne 230/12V/3h Legrand typ G5 szt 1 5,000 0,00 0,00

śarówki szt 1,04 5,200 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: MontŜ opraw
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00
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6.  Tablice rozdzielcze
51 KNR 5-08 0401/06  Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub 

kotwowych w podłoŜu betonowym

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 2,25 2,250 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.III r-g 0,59 0,590 0,00 0,00

0,00

Materiały
Śruby kpl kg 0,24 0,240 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

52 KNR 5-08 0404/07  MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez przykręcenie do 
gotowego podłoŜa

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,24 0,240 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030 0,00 0,00

0,00

Materiały
Skrzynki rozdzielcze T-P -IV/1 szt 1,000 0,00 0,00

Skrzynki rozdzielcze T-P -IV/2 szt 1,000 0,00 0,00

Skrzynki rozdzielcze T-P -IV/3 szt 1,000 0,00 0,00

Farba olejna dm3 0,01 0,010 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Tablice rozdzielcze
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

7.  Badania i pomiary powykonawcze
53 KNR 4-03 1202/01  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego NN 1-fazowego

50  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,65 32,500 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,65 32,500 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

54 KNR 4-03 1202/02  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 
elektrycznego NN 3-fazowego

2  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,88 1,760 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,88 1,760 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

55 KNR 4-03 1205/05  Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze 
badanie

1  pomiar

Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,25 0,250 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.IV r-g 0,25 0,250 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

56 KNR 5-08w 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania, pomiar pierwszy próby działania wyłącznika 
róŜnicowoprądowego

1  pomiar

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,33 0,330 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

57 KNR 5-08w 0902/06  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania, pomiar następny próby działania wyłącznika 
róŜnicowoprądowego

64  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,27 17,280 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

58 KNR 5-08w 0902/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania, pierwszy pomiar impedancji pętli zwarciowej

1  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,500 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

59 KNR 5-08w 0902/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania, następny pomiar impedancji pętli zwarciowej

86  pomiar

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 24,080 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Badania i pomiary powykonawcze
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

8.  Instalacja telefoniczna
60 KNR 4-01 0330/06  Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w 

ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

0,1  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 5,46 0,546 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

61 KNR 5-08 0404/01  MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub 
rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w 
gotowych otworach

1  szt

Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,36 0,360 0,00 0,00

Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,030 0,00 0,00

0,00

Materiały
Skrzynki lub rozdzielnice szt 1 1,000 0,00 0,00

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,01 0,010 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

62 KNR-W 5-08 0208/01  Wciąganie w kanały zamknięte przewodów 
kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 7,5mm2

300  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0389 11,670 0,00 0,00

Materiały
Przewód kabelkowy  YTKSY 3x2x0,5mm2 m 1,04 312,000 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  0,00

63 KNR-W 5-08 0309/01  MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd 
telefonicznych podtynkowych,

8  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,179 1,432 0,00 0,00

Materiały
Gniazda telefoniczne szt 1,02 8,160 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2,5 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Instalacja telefoniczna
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

9.  Roboty budowlane
64 KNR 0-14 2011/02  Obudowa rur na rusztach pojedynczych 

jednowarstwowa 75-01

50  m2

Robocizna
MontaŜyści gr.III r-g 1,2482 62,410 0,00 0,00

MontaŜyści gr.II r-g 0,8318 41,590 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 1,05 52,500 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 203,000 0,00 0,00

Wkręty do blach samogwintujące szt 17 850,000 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,066 0,00 0,00

Taśma spoinowa m 2,264 113,200 0,00 0,00

Woda m3 0,00086 0,043 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 0,76 38,000 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane C-75x0,60 m 2,05 102,500 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,025 1,250 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0165 0,825 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

65 KNR 0-14 2010/02  Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach 
pojedynczych z pokryciem obustronnym

32  m2

Robocizna
MontaŜyści gr.III r-g 1,3485 43,152 0,00 0,00

MontaŜyści gr.II r-g 0,8996 28,787 0,00 0,00

0,00

Materiały
Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,06 65,920 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 0,76 24,320 0,00 0,00

Kształtowniki profilowane C-75x0,60 m 2,05 65,600 0,00 0,00

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 129,920 0,00 0,00

Wkręty do blach samogwintujące szt 34 1.088,000 0,00 0,00

Gips budowlany szpachlowy t 0,00196 0,063 0,00 0,00

Taśma spoinowa m 3,626 116,032 0,00 0,00

Woda m3 0,00127 0,041 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,035 1,120 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0279 0,893 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00
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Cena jednostkowa  0,00

66 KNR 0-17 2609/08  Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem 
metalowym

110  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,1067 11,737 0,00 0,00

Tynkarze gr.II r-g 0,1067 11,737 0,00 0,00

Robotnicy r-g 0,0066 0,726 0,00 0,00

0,00

Materiały
Gips budowlany zwykły t 0,9x0,001 0,099 0,00 0,00

Kątowniki AL m 1,176 129,360 0,00 0,00

0,00

Sprzęt
śuraw okienny przenośny m-g 0,0007 0,077 0,00 0,00

Środek transportowy m-g 0,0005 0,055 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

67 KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
wewnętrznych podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

82  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 8,881 0,00 0,00

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 5,519 0,00 0,00

0,00

Materiały
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 22,632 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,025 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

RAZEM: Roboty budowlane
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

10.  MontaŜ powierzonego projektora multimedialnego
68 KNR 5-06 0305/01 analogia  MontaŜ powierzonego projektora 

multimedialnego na suficie w sali komputerowej

1  szt

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 3,4 3,400 0,00 0,00

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 4 4,000 0,00 0,00

Razem pozycja  0,00

Cena jednostkowa  0,00

69 Kalkulacja indywidualna  Wykonanie oprzewodowania 
multimedialnego od stanowiska nauczyciela do projektora wraz z 
podłązeniem i zaprogramowaniem

15  mb

Razem pozycja 0,00 0,00

RAZEM: MontaŜ powierzonego projektora multimedialnego
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00

Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Razem element 0,00

OGÓŁEM
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00

Koszty zakupu 0% 0,00

Koszty pośrednie 0% 0,00 0,00 0,00
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Zysk 0% 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

Łącznie 0,00

Podatek VAT 22% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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1.  Roboty demontaŜowe 0,00
1 KNR 4-03

1129/01
DemontaŜ tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2 szt 1,000 0,00 0,00

2 KNR 4-03
1134/01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub 
metalowym

szt 62,000 0,00 0,00

3 KNR 4-03
1134/02

DemontaŜ belki montaŜowej szt 4,000 0,00 0,00

4 KNR 4-03
1133/07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt 1,000 0,00 0,00

5 KNR 4-03
1132/10

DemontaŜ transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na 
napięcie do 220V

szt 1,000 0,00 0,00

6 KNR 4-03
1124/02

DemontaŜ podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub 
grupowych, 1-wylotowych do 10A

szt 5,000 0,00 0,00

7 KNR 4-03
1124/02

DemontaŜ podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub 
grupowych, 1-wylotowych do 10A

szt 7,000 0,00 0,00

8 KNR 4-03
1122/01

DemontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych do 63A szt 32,000 0,00 0,00

9 KNR 4-03
1120/02

DemontaŜ puszek okrągłych z 3 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych 
uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2

szt 58,000 0,00 0,00

2.  Roboty przygotowawcze i wykończeniowe 0,00
10 KNR 4-03

1007/20
Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach z betonu 
dla rur o średnicy do 100mm

szt 12,000 0,00 0,00

11 KNR 4-03
1006/10

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły 
dla rur o średnicy do 100mm

szt 36,000 0,00 0,00

12 KNR 4-03
1006/09

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły 
dla rur o średnicy do 80mm

szt 38,000 0,00 0,00

13 KNR 4-03
1006/07

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły 
dla rur o średnicy do 40mm

szt 22,000 0,00 0,00

14 KNR 4-03
1006/01

Ręczne przebijanie otworów długości do 1/2 cegły w ścianach lub stropach z 
cegły dla rur o średnicy do 25mm

szt 66,000 0,00 0,00

15 KNR 4-03
1006/06

Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły 
dla rur o średnicy do 25mm

szt 58,000 0,00 0,00

16 KNR 4-03
1011/11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłoŜu ceglanym szt 1,000 0,00 0,00

17 KNR 4-03
1011/12

Ręczne wykucie wnęki - za kaŜdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej 
wnęki w podłoŜu ceglanym

szt 23,000 0,00 0,00

18 KNR 4-01
0303/02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w 
ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2 0,250 0,00 0,00

19 KNR 4-03
1014/01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 0,350 0,00 0,00

20 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania

m2 12,000 0,00 0,00

21 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do
1km

m3 1,400 0,00 0,00

22 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy 
następny 1km ponad 1km

m3 1,400 0,00 0,00

 (Krotność= 5)

3.  Linie zailające i obwody 0,00
23 KNR 5-08w

0114/04
MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych)
mocowanych przez przykręcenie do cegły

m 120,000 0,00 0,00

24 KNR 5-08w
0114/04

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych)
mocowanych przez przykręcenie do cegły

m 80,000 0,00 0,00

25 KNR 5-08w
0205/01

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o 
przekroju do 1,5mm2

m 6.800,000 0,00 0,00

26 KNR 5-08w
0205/02

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o 
przekroju do 2,5mm2

m 90,000 0,00 0,00

27 KNR 5-08w
0205/04

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o 
przekroju do 10mm2

m 25,000 0,00 0,00

28 KNR 5-08w
0205/05

Wciąganie do kanałów zamkniętych przewodów izolowanych 1-Ŝyłowych o 
przekroju do 16mm2

m 36,000 0,00 0,00

29 KNR 5-08w
0207/01

Wciąganie w listwy przewodu komputerowego STP6E4x2x05 m 2.400,000 0,00 0,00

30 KNR 5-08
0814/03

MontaŜ końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie szt 5,000 0,00 0,00

31 KNR 4-03
0901/08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce 
polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz 480,000 0,00 0,00

32 KNR 4-03
0901/11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 10mm2 w powłoce 
polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz 10,000 0,00 0,00

33 KNR 4-03
0901/11

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2 w powłoce 
polwinitowej pod zaciski lub śruby

podłącz 6,000 0,00 0,00

4.  MontaŜ osprzętu instalacjnego 0,00



Roboty elektryczne

Kosztorys Strona 20/25

Zespół Szkół Nr 2 w Kołobrzegu

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

34 KNR 5-08
0303/04

MontaŜ przez przykręcenie i podłączenie puszek 4-wylotowych z tworzywa 
sztucznego o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm2- puszki 
natynkowe

szt 158,000 0,00 0,00

35 KNR 5-08
0307/02

MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w 
puszce instalacyjnej

szt 4,000 0,00 0,00

36 KNR 5-08
0307/03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników podtynkowych świecznikowych w 
puszce instalacyjnej

szt 12,000 0,00 0,00

37 KNR 5-08
0309/02

MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach szt 84,000 0,00 0,00

38 KNR 5-08
0309/03

MontaŜ gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w 
puszkach

szt 16,000 0,00 0,00

39 KNR 5-08
0309/06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z 
uziemnieniem o obciąŜalności przewodów do 16A/2,5mm2

szt 1,000 0,00 0,00

40 KNR 5-08
0309/08

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z 
uziemnieniem o obciąŜalności przewodów do 16A/2,5mm2 - siłowe

szt 1,000 0,00 0,00

41 KNR 5-08
0403/01

Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek 
szkolny z odzysku

szt 1,000 0,00 0,00

42 KNR 5-08
0403/01

Przykręcenie do gotowego podłoŜa z częściowym rozebraniem i złoŜeniem bez 
podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek 
szkolny nowy

szt 1,000 0,00 0,00

43 KNR 5-08
0307/02

MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w 
puszce instalacyjnej - wyłcznik zmierchowy

szt 1,000 0,00 0,00

44 KNR 5-08
0307/02

MontaŜ na gotowym podłoŜu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w 
puszce instalacyjnej - przycisk p.poŜ

szt 1,000 0,00 0,00

45 KNR 5-08
0309/05

Przykręcenie gniazd komputerowych pojedyńczych szt 44,000 0,00 0,00

5.  MontŜ opraw 0,00
46 KNR 5-08

0502/06
Przygotowanie podłoŜa ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na 
kołkach kotwiących - 4 mocowania

kpl 12,000 0,00 0,00

47 KNR 5-08
0514/07

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania 
przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem

szt 12,000 0,00 0,00

48 KNR 5-08
0514/07

MontaŜ na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych zwykłych, bez zadławiania 
przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem - 
oprawy z odzysku

szt 62,000 0,00 0,00

49 KNR 5-08
0504/01

MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, zwykłych 
zawieszanych końcowych

szt 2,000 0,00 0,00

50 KNR 5-08
0504/01

MontaŜ opraw oświetleniowych na gotowym podłoŜu z podłączeniem, zwykłych 
zawieszanych końcowych

szt 5,000 0,00 0,00

6.  Tablice rozdzielcze 0,00
51 KNR 5-08

0401/06
Ręczne wykucie 4 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłoŜu betonowym szt 1,000 0,00 0,00

52 KNR 5-08
0404/07

MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 
10kg przez przykręcenie do gotowego podłoŜa

szt 1,000 0,00 0,00

7.  Badania i pomiary powykonawcze 0,00
53 KNR 4-03

1202/01
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego pomiar 50,000 0,00 0,00

54 KNR 4-03
1202/02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego pomiar 2,000 0,00 0,00

55 KNR 4-03
1205/05

Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie pomiar 1,000 0,00 0,00

56 KNR 5-08w
0902/05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar pierwszy próby 
działania wyłącznika róŜnicowoprądowego

pomiar 1,000 0,00 0,00

57 KNR 5-08w
0902/06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar następny próby 
działania wyłącznika róŜnicowoprądowego

pomiar 64,000 0,00 0,00

58 KNR 5-08w
0902/01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji 
pętli zwarciowej

pomiar 1,000 0,00 0,00

59 KNR 5-08w
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, następny pomiar impedancji 
pętli zwarciowej

pomiar 86,000 0,00 0,00

8.  Instalacja telefoniczna 0,00
60 KNR 4-01

0330/06
Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej

m2 0,100 0,00 0,00

61 KNR 5-08
0404/01

MontaŜ konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 
10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt 1,000 0,00 0,00

62 KNR-W 5-08
0208/01

Wciąganie w kanały zamknięte przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył
do 7,5mm2

m 300,000 0,00 0,00

63 KNR-W 5-08
0309/01

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd telefonicznych podtynkowych, szt 8,000 0,00 0,00

9.  Roboty budowlane 0,00
64 KNR 0-14

2011/02
Obudowa rur na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 75-01 m2 50,000 0,00 0,00

65 KNR 0-14
2010/02

Ścianki jednowarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem 
obustronnym

m2 32,000 0,00 0,00
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

66 KNR 0-17
2609/08

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym m 110,000 0,00 0,00

67 KNR 2-02
1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z 
gruntowaniem

m2 82,000 0,00 0,00

10.  MontaŜ powierzonego projektora multimedialnego 0,00
68 KNR 5-06

0305/01
analogia

MontaŜ powierzonego projektora multimedialnego na suficie w sali komputerowej szt 1,000 0,00 0,00

69 Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie oprzewodowania multimedialnego od stanowiska nauczyciela do 
projektora wraz z podłązeniem i zaprogramowaniem

mb 15,000 0,00 0,00

Razem 0,00

Podatek VAT 22% 0,00

Ogółem kosztorys 0,00
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. Roboty demontaŜowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Roboty przygotowawcze i wykończeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Linie zailające i obwody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. MontaŜ osprzętu instalacjnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. MontŜ opraw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Tablice rozdzielcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Badania i pomiary powykonawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Instalacja telefoniczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Roboty budowlane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. MontaŜ powierzonego projektora multimedialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatek VAT 22%

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cieśle gr.II r-g 0,020

2 Elektromonterzy gr.II r-g 391,727

3 Elektromonterzy gr.III r-g 144,854

4 Elektromonterzy gr.IV r-g 34,510

5 Malarze gr.II r-g 10,181

6 MontaŜyści gr.II r-g 70,377

7 MontaŜyści gr.III r-g 105,562

8 Monterzy gr.II r-g 3,400

9 Murarze gr.III r-g 0,245

10 Robotnicy gr.I r-g 8,764

11 Robotnicy r-g 339,612

12 Tynkarze gr.II r-g 11,737

13 Tynkarze gr.III r-g 11,737

Razem 1.132,726 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cegła budowlana pełna szt 12,150 0,00 0,00

2 Cement portlandzki 35 kg 1,595 0,00 0,00

3 Cement portlandzki 35 t 0,067 0,00 0,00

4 Ciasto wapienne m3 0,056 0,00 0,00

5 Dzwonek sygnalizacyjny grzechotkowy KBC-21, KBB-51,61 szt 1,000 0,00 0,00

6 Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna-biała dm3 3,469 0,00 0,00

7 Farba emulsyjna Polinit dm3 22,632 0,00 0,00

8 Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,010 0,00 0,00

9 Farba olejna dm3 0,020 0,00 0,00

10 Gips budowlany szpachlowy t 0,129 0,00 0,00

11 Gips budowlany zwykły t 0,099 0,00 0,00

12 Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne z wyłącznikiem szt 1,020 0,00 0,00

13 Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej bryzgoszczelne szt 1,020 0,00 0,00

14 Gniazda pojedyńcze z uziemnieniem podtynkowe szt 85,680 0,00 0,00

15 Gniazda powójne z uziemnieniem podtynkowe szt 16,320 0,00 0,00

16 Gniazda telefoniczne szt 8,160 0,00 0,00

17 Gniazdo komputerowe RJ-45 nt G5NC-1 pojed. szt 44,880 0,00 0,00

18 Kątowniki AL m 129,360 0,00 0,00

19 Kołki do wstrzeliwania szt 332,920 0,00 0,00

20 Kołki kotwiące szt 48,000 0,00 0,00

21 Kołki rozporowe plastykowe szt 544,000 0,00 0,00

22 Końcówki kablowe szt 5,150 0,00 0,00

23 Kształtowniki profilowane C-75x0,60 m 168,100 0,00 0,00

24 Kształtowniki profilowane U-75x0,60 m 62,320 0,00 0,00

25 Listwy elektroinstalacyjne L110x40 m 83,200 0,00 0,00

26 Listwy elektroinstalacyjne L40x20 m 124,800 0,00 0,00

27 Łączniki instalacyjne p/t 250V/6A 1-biegnowe WPt-1D szt 4,080 0,00 0,00

28 Łączniki instalacyjne p/t250V/6Az sygnalizacą świecznikową szt 12,240 0,00 0,00

29 Oprawy awaryjne 230/12V/3h Legrand typ G5 szt 5,000 0,00 0,00

30 Oprawy do Ŝarówek 60 wnętrzowe 16.Z.024(0Z210) szt 2,000 0,00 0,00

31 Oprawy świetlówkowe ORN 236 szt 12,000 0,00 0,00

32 Piasek do zapraw m3 0,008 0,00 0,00

33 Piasek m3 0,385 0,00 0,00

34 Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 118,420 0,00 0,00

35 Przewód kabelkowy  YTKSY 3x2x0,5mm2 m 312,000 0,00 0,00

36 Przewód LY-750V 10mm2 m 26,000 0,00 0,00

37 Przewód LY-750V 16mm2 m 37,440 0,00 0,00

38 Przewód STP6E 4x2x0,5 kat. m 2.496,000 0,00 0,00

39 Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2 m 6.100,000 0,00 0,00

40 Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2 m 1.900,000 0,00 0,00

41 Przewód YDY-450/750 V 5x1,5mm2 m 1.000,000 0,00 0,00

42 Przewód YDY-450/750 V 5x2,5mm2 m 93,600 0,00 0,00

43 Przyciski instalacyjne p.poŜ szt 1,020 0,00 0,00

44 Puszki natynkowe szt 161,160 0,00 0,00

45 Skrzynki lub rozdzielnice szt 1,000 0,00 0,00

46 Skrzynki rozdzielcze T-P -IV/1 szt 1,000 0,00 0,00

47 Skrzynki rozdzielcze T-P -IV/2 szt 1,000 0,00 0,00

48 Skrzynki rozdzielcze T-P -IV/3 szt 1,000 0,00 0,00

49 Śruby kpl kg 0,240 0,00 0,00

50 Świetlówki szt 153,920 0,00 0,00

51 Taśma spoinowa m 229,232 0,00 0,00

52 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 0,890 0,00 0,00

53 Wkręty do blach samogwintujące szt 1.938,000 0,00 0,00

54 Woda m3 0,088 0,00 0,00

55 Wyłącznik zmierzchowy szt 1,020 0,00 0,00

56 Zapłonniki szt 148,000 0,00 0,00

57 śarówki szt 7,280 0,00 0,00

Razem 0,00
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,013 0,00 0,00

2 Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,148 0,00 0,00

3 Środek transportowy m-g 1,802 0,00 0,00

4 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,065 0,00 0,00

5 Wyciąg m-g 2,370 0,00 0,00

6 śuraw okienny przenośny m-g 0,077 0,00 0,00

Razem 5,475 0,00


