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1. CzeSC OGOLNA.
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Instalacja sprzetu kinotechnicznego dla obiektu ,Kino Kalmar” mieszczgcego sie w Kotobrzegu, ul. Solna 1

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z instalowaniem sprzetu kinotechnicznego.
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie, jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét.

Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujgcy zakres:
e  Wykonanie instalacji urzadzen dzwiekowych
e Wykonanie instalacji urzgdzen wideo
e Instalowanie ekranu zwijanego
e Instalowanie okienek projekcyjnych
e Uruchomienie i kalibracja zainstalowanego sprzetu
e Kontrole i odbiory

1.3. PRACE TOWARZYSZACE

Do wykonawcy nalezg nastepujace prace:
e Transport i sktadowanie urzadzen
e Wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji
e Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu z zakresu obstugi i konserwacji urzadzen
e Zapewnienie gwarancji (na czesci jak i robocizne) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z instalacjg sprzetu Kinotechnicznego nalezg takze prace, ktére powinny
zosta¢ wykonane przez inne firmy a mianowicie:
e Wykonanie otwordéw pod okienka projekcyjne wraz z osadzeniem ich
e Wykonanie i umocowanie podktadéw pod gtosniki dookdlne (zgodnie z dostarczonym Projektem
Kinotechnicznym)
e Poprowadzenie przewoddw gtosnikowych z kabiny projekcyjnej do miejsc wskazanych (zgodnie z
Projektem Kinotechnicznym)

e Utozenie przewodow zasilajgcych i sterujgcych (zgodnie z Projektem Kinotechnicznym)

1.4. NAZWY | KODY ROBOT
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45 000 000-0

45223 110-0 instalowanie konstrukcji metalowych
45421 132-8 instalowanie okien
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Ustugi instalowania 51 000 000-9
51313 00-9 ustuga instalowanie urzadzen dzwiekowych
51314 00-6 ustuga instalowania urzadzen wideo

Sprzet kinowy
32342 412-3 gtosniki
32 343 100-0 wzmacniacze czestotliwosci akustycznych
38 652 100-1 projektory
38 652 120-7 projektory wideo
38 654 000-1 ekrany projekcyjne
44 212 320-8 konstrukcje rézne

Materiaty

44 221 100-6 okna
31321 210-7 kable niskiego napiecia

1.5. TEREN BUDOWY

1.5.1. ORGANIZACJA ROBOT

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymywaniu obiektéw budowlanych nalezy stosowa sie do unormowan
zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wers;ji.

1.5.2. HARMONOGRAM ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien opracowac:
e Harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos$¢ oraz terminy
e Zatozenia i wytyczne dla zagospodarowania terenu budowy

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegdlnych rodzajow robét nalezy uwzglednic:
e  Warunki rGwnoczesnego wykonywania robdt na jednym odcinku tak, aby zapobiegac nieszczesliwym
wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkdd w rownoczesnym wykonywaniu robdt na tych
odcinkach.

1.5.3. WPROWADZENIE NA BUDOWE

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznac sie ze stanem faktycznym robét na obiekcie oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robdt tak, aby bez problemu i narazenia pracownikéw magt
wykonywad swoje obowigzki. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia Inwestorowi w stosownym terminie
listy pracownikéw (imie, nazwisko, nr dowodu), ktdrzy beda pracowac przy danym projekcie w celu uzyskania
stosownych dokumentéw pozwalajacych im na wejscie na teren budowy wraz ze sprzetem niezbedny do
wykonywania prac: samochody zaopatrzenia, samochody dostawcze (o ile jest to wymagane przez Inwestora).
Wejscie na budowe odbywa sie przy udziale obu zainteresowanych stron i jest pieczetowane spisaniem
protokofu rozpoczecia prac. Inwestor zobowigzuje sie takie do przedstawienia Wykonawcy pisemnego
oswiadczenie o uzyskaniu od wifasciwego organu administracji pozwolenia na budowe (modernizacje) dla
obiektu i robdt budowlano-montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.
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1.5.4. KOORDYNACIA ROBOT

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéow powinna by¢ prowadzona we
wszystkich fazach projektu. Ogdlny harmonogram prac powinien okreslaé terminy rozpoczecia oraz zakonczenia
poszczegblnych etapdw budowy, rodzajéw robét i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidiowy
przebieg zasadniczych robdt ogdlnobudowlanych a réwnoczesnie umozliwiat techniczne i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. W przypadku przesuniecia sie termindw prac Inwestor
zobowigzuje sie do poinformowania o tym Wykonawce ze stosownym wyprzedzeniem czasowym a takze
zobowiazuje sie nie stosowa kar finansowych za powstate w ten sposéb opdznienia, chyba, ze jest to wynikiem
zaniedban Wykonawcy.

1.5.5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Przy wykonywaniu robdt instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) . Wszystkie osoby pracujgce na budowie zobowigzane sg do stosowania niezbednych srodkow
ochrony indywidualnej.

1.5.6. ZAPLECZE BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz. 401)

Wykonawca robdt instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez Inwestora:
e Odpowiednie pomieszczenie socjalno-administracyjne
e Wyodrebnione i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich miejsce magazynowania materiatéw i
narzedzi
e Odpowiednie dojscia i dojazdy na plac budowy
e Otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw w tym:
o Zezwolenie na wykonywanie roboét
o Harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami

2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT
Zestaw przewidywanej aparatury wymaganej dla inwestycji zostat sporzadzony na podstawie projektu
Kinotechnicznego i zawarty jest w Kosztorysie Inwestorskim.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT
Sprzet wykorzystany do montazu aparatury kinowej musi spetnia¢c wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i

powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Nalezy uniemozliwié¢ dostep do urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieupowaznionym do obstugi.
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Srodki transportowe uzyte do przemieszczania materialébw muszg spetnia wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym a takze zapewni bezpieczenstwo uzytkownikom drég
publicznych oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewni dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci oraz tempa pracy.

4.2. SRODKI TRANSPORTU

e Samochody dostawcze o DMC do 3,5t
e Samochody ciezarowe o DMC powyzej 3,5t rodzaj i DMC uzaleznione od mozliwosci dojazdowych pod
rampe roztadunkowg (wymagana mozliwos¢ podjazdu jak najwiekszym samochodem)

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA | ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Roboty montazowe powinny by wykonywane zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 14.06.2002r. poz. 690) wraz z
pdzniejszymi zmianami

e  Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt

e  Obowigzujgcymi przepisami

Przed przystgpieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy:
e Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe
e Dziennik budowy
e Miejsce pod zaplecze

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen po transporcie oraz
magazynowaniu a takze miejsce ich ustawienia.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac tabliczki znamionowe okreslajace:

e Nazwe producenta

e Charakterystyke techniczng urzadzenia

e Numer fabryczny wyrobu

Instalacja wszystkich urzgdzen powinna odbywa sie zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzetu
zawartymi w instrukcji montazu.
5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. MONTAZ EKRANU ZWIJANEGO

Ekran zwijany montowany jest do nadproza portalu scenicznego na wysiegnikach.
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5.2.2. MONTAZ NAGLOSNIENIA

Nagtosnienie sal nalezy montowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w Projekcie Kinotechnicznym lub z
parametrami bardzo zblizonymi do zalecanych, (jezeli nastapity jakies przyczyny wykluczajgce mozliwosé
montazu zgodnego z Projektem) po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

5.2.3. IMONTAZ POZOSTALYCH URZADZEN

Wszystkie elementy wyposazenia kabin projekcyjnych sg tak usytuowane, aby zapewni¢ maksymalng wolng
powierzchnie w kabinie, przy zachowaniu tatwosci dostepu i wygody pracy (wytyczne rozmieszczenia aparatury
zawarte sg w Projekcie Kinotechnicznym, lecz mogg uledz zmianie po wczesniejszym ustaleniu przez Inwestora
oraz Wykonawce).

Projektory kinowe analogowe mocowane s3 bezposrednio do podfoza kabiny projekcyjnej, natomiast
projektory cyfrowe mogg by¢ mocowane bezposrednio do podtoza jako konsola lub na specjalnych stolikach.

6. KONTROLA, ODBIORY

Szczegotowy zakres kontroli sprawnosci urzgdzen oraz sposob i termin odbioru powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg. Odbiér oraz kontrola powinna sie odbywaé przy udziale obu
zainteresowanych stron, z tym, ze w komisji ze strony Inwestora powinna by¢ osoba upowazniona przez
Inwestora do obstugi urzagdzen.

Kontrola oraz odbidr powinien objg¢ swym zakresem poprawnos¢ dziatania wszystkich urzadzen.

Dokumentem stwierdzajgcym przyjecie odbioru jest sporzadzony w obecnosci obu zainteresowanych stron
Protokdt Odbioru.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

7.1. ODBIOR KONCOWY

Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
e  Zakonczono wszystkie roboty montazowe

e Dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e Projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy
e  Dziennik budowy
e  Protokét odbioru
e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania urzadzen
o  Certyfikaty
e Instrukcje obstugi i gwarancje zainstalowanych urzadzen
e Instrukcje obstugi aparatury
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