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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie instalacji elektrycznych nagto$nienia i
oswietlenia technologicznego duzej sceny RCK ,Kalmar” w Kotobrzegu. Opracowanie
niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalaciji
elektrycznych w okreslonym przedmiotem zamowienia zakresie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Wykonane instalacje zostang oddane w doskonatym stanie funkcjonowania i
wykonczenia. W tym celu Wykonawca powinien wtgczy¢ do oferowanej ceny koszty dostaw,
robocizny i wszystkich $wiadczen niezbednych do wykonania zadania prawidtowo, zgodnie z
normami, z przepisami i z warunkami okreslonymi w opisie technicznym oraz z zasadami
dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmujg nastepujacy zakres
(szczegotowy opis w przedmiarze robot):

o Budowa instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych do tablic technologicznych dla
obstugi sceny;

Wykonanie Instalacji oswietlenia technologicznego sceny

Wykonanie instalacji napeddéw sceny

Zasilenie projektowanych odbioréw technologicznych;

Instalacja obwoddw roboczych

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V,50Hz w obrebie sceny, widowni i w
pomieszczeniach przylegtych;

¢ Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych nalezg nastepujace prace:
e transport, sktadowanie i instalacja elementéw instalacji elektrycznej,
e zabezpieczenie farba antykorozyjna lub w inny sposob elementéw ulegajacych korozji
w panujgcych warunkach klimatycznych,
e proby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel
wykwalifikowanego personelu,
wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji,
udziat w czynnosciach poprzedzajgcych odbior robaét,
oznakowanie instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,
szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, ktéry zajmie sie obstuga
instalaciji,
e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogoélnych w tym gwaranciji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.4. Teren budowy

1.4.1. Organizacja robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw budowlanych nalezy
stosowac¢ sie do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w
aktualnie obowigzujacej wersji.



Harmonogram robét

Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych Wykonawca powinien

opracowac:

e harmonogram robdt, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak
réwniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne
i pomocnicze;

e zafozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. Przy ustalaniu kolejnosci i
sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajow robét nalezy uwzglednié:

e warunki roéwnoczesnego wykonywania kilku rodzajéw robét na odcinkach
przylegajagcych do siebie, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i
mozliwosci powstawania przeszkod w réwnoczesnym wykonywaniu robét na tych
odcinkach;

e warunki zapobiegajgce potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robdt;

e potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

Wprowadzenie na budowe

Przed rozpoczeciem robot elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z
obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robét. Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien byc¢ taki,
aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a
pracownikéw na wypadki przy pracy. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z
udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokotu. Przed
przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego
organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych
objetych zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyz;ji.

Koordynacja robét

Koordynacja robét budowlano — montazowych poszczegolnych rodzajow powinna byc¢
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Ogdlny harmonogram budowy
powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych rodzajow
robét, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy
przebieg zasadniczych robdt ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i
ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogdélny harmonogram
budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych harmonogramoéw robot
specjalistycznych. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialna za prace, ktéra bedzie
jedyng osobg uprawniong do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta
powinna posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Podczas wykonywania robot nalezy zastosowacC rozwigzania chronigce interesy oséb
trzecich przed:

e pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkéw tacznosci;

e pozbawieniem dostepu do sSwiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
pobyt ludzi;

e ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie;

e zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.



W szczegolnosci nalezy dokonaé uzgodnien termindw realizacji i czasu trwania robét w tym
koniecznych wytaczen i przerw w dostawie mediow.

1.4.3. Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢é narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Przedmiotowe przedsiewziecie nie
nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia
2001r (Dz. U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministréow “w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz
szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz. U. nr179, poz.1490).
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu. Zastosowane bedg rozwigzania ograniczajgce
poziom hatasu do wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
29 lipca 2004r (Dz. U. nr 178, poz.1841). Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w
sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych, ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o
Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz. U. Nr 99, poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).

1.4.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu roboét elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). Wykonawca
przed przystgpieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajgace na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej. Podczas mechanicznego zatadunku Iub
roztadunku materiatdw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzi lub kabina, w ktorej
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktorych sie
podejmuje. Roboty zwigzane z podfgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzeh elektrycznych mogg by¢é wykonywane wylacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot
elektrycznych powinny by¢é stwierdzone przez witasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane  aktualnie  waznymi  zaswiadczeniami  kwalifikacyjnymi.  Przed
przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:

e sprawdzi¢ tozsamos$c¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu

pisemnym; wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
udowodni¢ brak napiecia przez dotkniecie reka;

e sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdét czy w miejscu pracy zostaty zachowane

wtasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.
Przy wykonaniu robét elektrycznych kazdy Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
bowigzujacych przepisow w zakresie BHP. Nalezy réwniez korzystaé z instrukcji branzowych
w zakresie BHP. Podwykonawca robdt elektrycznych powinien przestrzegaé odnosnych
wymagan Generalnego Wykonawcy. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robét elektrycznych
powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjna i udokumentowane
aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.



1.4.5. Zaplecze budowy

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). Wykonawca robot
elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

e odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca

magazynowania materiatow;

¢ odpowiednie dojscia i dojazdy na plac budowy;

¢ otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym: zezwolenia na

wykonywanie robot; harmonogramu robot budowlano — montazowych, uzgodnionego
ze wszystkimi Wykonawcami;

o ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejgcych

obiektéw znajdujacych sie pod napieciem.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robot

Grupa — 453 ,Roboty w zakresie instalacji budowlanych”

o _Klasa — 4531 ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych”

o Kategoria — 45311 ,Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych”

e 45312 "Roboty w zakresie montazu oswietlenia”

e 45315 ,Instalacyjne roboty elektryczne”

e 45317 ,Inne instalacje elektryczne”.

1.6. Okreslenia podstawowe

W dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg pojecia
i okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.7. Dokumenty do ztozenia wraz z ofertg

W celu przystgpienia do przetargu, Wykonawca powinien ziozy¢ dokumenty
okreslone przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1.8. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacja i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji przetargowej. Z
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegaé sie o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym
nie uwzglednieniem Swiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji
opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajgcego z samej koncepcji. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podja¢ wszelkie
Srodki zapobiegawcze, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorac pod uwage ryzyka
istniejgce na budowie.

1.9. Kwalifikacje

Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych
sie podejmuje.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Dobor przewodow i kabli

2.1.1. Rodzaj kabli

Linie zasilajace :
o kable YKYZo z izolacja na 1000 V lub przewody YDYZo z izolacja na 750 V.
Obwody odbiorcze:
e przewody YDYZo z izolacja na 750 V.
o Przewody jednozytowe do uktadania na state
o Przewody gietkie typu goérniczego lub dzwigowego wieloparowe do zastosowania w
bebnach zwijaczy,
FTP
MY206 - mikrofonowy
audio 2x Klotz
PS15P16 Klotz
PS15P48 Klotz
e LY240P Klotz gtosnikowy
Sterowanie:
o Przewody sterownicze wielozytowe gietkie do uktadania na state — izolacja 400V
¢ _Przewody sterownicze dla sygnatu DMX512 o impedancji falowej 110omow gietkie
e Przewody typu skretka do cyfrowej instalacji interkomowe;j.

2.1.2. Przekrgj i ilos¢ zyt

Nalezy uzy¢ przewoddw o przekrojach zyt zgodnie z dokumentacjg techniczna w
szczegélnosci: 2,5 lub wiecej mm? miedz dla obwodéw o$wietlenia technologicznego o
zabezpieczeniach do 16A. Dla wszystkich instalacji wewnetrznych w budynku przewiduje sie
kable i przewody miedziane.

2.1.3. Przewody neutralne

Ogolnie przekroje przewodéw neutralnych bedg zawsze roéwne przekrojowi
przewodow fazowych danego obwodu.

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN

Przewody ochronne PE Ilub PEN zostang wykonane przy uzyciu przewodow
izolowanych tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadaty beda
wiasny przewdd ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe (poza liniami
WLZ).

2.2. Sposoby uktadania kabli

2.2.1. Instalacje wewnetrzne

W zalezno$ci od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostang utozone w
nastepujacy sposob:



e Instalacje poziome: pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostang
potozone w korytku kablowym mocowanym do Scian i stropow wiasciwych ponad
sufitem podwieszanym.

e Tam gdzie nie ma sufitdw oraz zejscia i zasilanie urzadzen elektrycznych w rurkach
instalacyjnych (peszlu) pod tynkiem.

2.2.2. Przejscia przez sciany

Przewody zostang obowigzkowo zabezpieczone odpowiednimi ostonami przy
przejsciach przez sciany. Przejscia te zostang uszczelnione gipsem i wetna mineralna. W
miejscach gdzie trasa przewoddw przekracza granica strefy pozarowej nalezy przejscie
uszczelni¢ ogniowo jedna z metod posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w Polsce. Zachowa¢ nalezy stopien odpornosci ogniowej scian i ich izolacje
akustyczna.

2.2.3. Ztacza i odgatezienia

Wszystkie ztacza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach
rozgateznych oznaczonych w sposob trwaty i niezniszczalny numerem obwodu i nazwa
tablicy, z ktérej obwdd wychodzi. Nalezy zadbac¢ o to, aby puszki byty fatwo dostepne w celu
sprawdzenia potaczen. Szczegdlnie nalezy zwrécié uwage na ewentualng obecnos¢ w
poblizu innych przewodow i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek. Nie wolno
umieszczaé puszek rozgateznych w wolnych przestrzeniach niedostepnych konstrukcji. Dla
instalacji elektroenergetycznych potaczenia wykonac przy uzyciu numerowanych zaciskow z
zaciskiem srubowym, ale niepowodujacym przecinania zyty przewodu, lub konektoréw samo-
zaciskajgcych.

2.3. Trasy kablowe

Korytka kablowe bedg wykonane:

e z petnej blachy ocynkowanej na gorgco ze $ciankg boczna co najmniej 52 mm i z
zaokraglonymi brzegami,

e wszystkie koryta i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metoda
Sendzimira wg PN-EN 10142 +A1:1997 lub metoda zanurzeniowa zgodnie z PN-EN
ISO 1461:2000. Sruby, podktadki i nakretki powinny byé ocynkowane galwanicznie.

e do wykonania konstrukcji wsporczych uzywa rozwigzan systemowych producenta
korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku koniecznosci rozwigzan
nietypowych uzywac¢ wytacznie profili zimnogietych ocynkowanych Korytka kablowe
powinny mie¢ odpowiednia szerokos¢, umozliwiajgcg utozenie kabli najwyzej w
dwoch warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogg by¢ uzywane korytka i
inne elementy systemu tras kablowych posiadajace wyrazne slady utlenienia lub
innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powifoki antykorozyjnej.
Korytka kablowe zostang potgczone sztywno w sposob przewidziany i atestowany
przez producenta systemu. Przy dostawie elementéw wsporczych nalezy wzigé pod
uwage, ze kazdy odcinek korytka powinien by¢é podparty przez przynajmniej dwie
podpory (nie dotyczy to elementéw naroznych i katowych). Przy wyborze producenta
koryt oraz sposobu ich mocowania nalezy bezwzglednie preferowac te systemy, ktére
daja mozliwos¢ dostepu bocznego do korytka do utozenia wigzki przewodéw
uprzednio przygotowanych wzdtuz trasy. Nie toleruje sie Zzadnych wystajgcych
naroznikow, stanowigcych przeszkode przy tagodnym zgieciu kabli, ani w poziomych
lub pionowych zmianach kierunku ani w rozgatezieniach, ani przy poszerzeniach lub
przewezeniach. Wszystkie zmiany kierunku zostang wyposazone w elementy
zaokraglone prefabrykowane lub wykonane na zaméwienie. W miejscach, gdzie
istnieje  duze ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli nalezy przewidzie¢
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koniecznos¢ wykonania zabezpieczenia stosujgc ostony kablowe. Korytka kablowe
prowadzone nad sceng, pod sufitem korytarza, na scianach pomieszczen powinny
by¢ wykonane z blachy peinej i posiada¢ pokrywy systemowe, korytka prowadzone
nad rozdzielniami i w kanatach kablowych wykonac jako perforowane bez przykrycia.

2.4. Rozdzielnice

2.4.1. Zasady konstrukcji

Swiadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposazonych i okablowanych
rozdzielnic wraz z wykonaniem otworéw w podtozu do osadzenia konstrukcji, osadzenie
konstrukcji z rozdzielnica, czesciowe rozebranie i zlozenie rozdzielnicy, podtgczenie i
oznaczenie przewoddw oraz wykonanie wszystkich koniecznych prob i pomiarow.
Rozdzielnice musza odpowiada¢é wymaganemu stopniowi ochrony IP. Czesci z tworzywa
sztucznego musza by¢ wolne od halogenéw i samogasngce. Napiecia obce muszg byé
ostoniete przed przypadkowym dotknieciem i zaopatrzone w tabliczke ostrzegawczg ze
wskazaniem Zrodia zasilania. Wszystkie przewody zasilajgce i odptywowe muszg byé
podigczane do zaciskdw i zaopatrzone w oznaczniki dla umozliwienia sprawdzenia
obwodow. Listwa zaciskowa musi zawieraé odpowiednig ilos¢ minimum 20% zaciskéw
rezerwowych do podtgczenia w przysziosci nowych przewodow. Wszystkie rozdzielnice
musza by¢ zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizaciji.

2.4.2. Listwy zaciskowe - potgczenia przewodowe

Kazda listwa zaciskowa zostanie wyraznie oddzielona, umieszczona na tablicy w
miejscu fatwo dostepnym, a jej funkcje uzytkowe jasno oznaczone. Nie wolno podtgczaé
wiecej niz dwoch przewoddéw do tego samego zacisku.

2.4.3. Sygnalizacja
W rozdzielnicach zapewni¢ sygnalizacje obecno$ci napiecia zasilajgcego.

2.4.4. Oznakowanie

Caly sprzet, cata aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane. Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

o dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbioréw,

o dla przewodow: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje.
Kolory przewodow elektroenergetycznych:

e niebieski = zarezerwowany dla przewoddw neutralnych,

o Zielonozétty = zarezerwowany dla przewoddw ochronnych i neutralno-ochronnych,

o przewody fazowe = dla catej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy.
Kolory lampek wskaznikowych:

e zielony : bezpieczenstwo,

e Z0fty: ostrzezenie,

e czerwony : niebezpieczenstwo lub alarm.
Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub
puszki rozgateznej). Dane te zostang powtdrzone na catej trasie kabla przy puszkach
rozgateznych, przy zmianach kierunku i przy przejsciach przez $ciany (z obu strony Sciany).
Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem rozdzielnicy, pochodzenia obwodu,
funkcji i numeru obwodu.



2.5 Osprzet, kasety i pulpity sterownicze, zestawy mobilnego wyposazenia
instalacyjnego

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu, kaset sterowniczych i pulpitéw
sterowniczych, elementéw ruchomych instalacji jak przedtuzacze niezbedne do przytgczenia
instalowanych urzadzen, elementéw zamocowania aparatéw os$wietlenia scenicznego,
statywéw, zgodnych z rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urzgdzehn. W
przypadku elementéw zamontowanych na state Swiadczenie obejmie takze przygotowanie
podioza, trasowanie, wykonanie slepych otwordow, osadzenie kotkéw rozporowych, montaz
osprzetu na gotowym podtozu, podigczenie i przedzwonienie przewodow, sprawdzenie
dziatania. Dla urzgdzen mobilnych — dostawa oraz sprawdzenie dziatania i wspoétdziatania z
instalacjg statg. Rd6znego rodzaju kasety przytaczeniowe i instalacyjne nalezy wykonaé w
sposob estetyczny, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Kasety z gniazdami do
przytaczania urzadzen w podtodze widowni, powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ zamykania przed
dostepem oso6b niepowotanych. W kabinie operatora i wokot sceny instalowane tam kasety
powinny by¢ trwale emaliowane. Kasety w pomieszczeniach technicznych, nad scena i na
sztankietach, pomostach technicznych i wiezach oswietleniowych wykonaé z blachy
ocynkowanej. Kasety nie powinny posiada¢ ostrych naroznikow. Osprzet wewnatrz kaset i na
kasetach montowany w sposob trwaty i trwale oznaczony. Gniazda obwodéw regulowanych
niebieskie, gniazda nieregulowane czarne. Wszystkie gniazda trwale oznaczone numerem
obwodu. Zaciski w kasetach potgczeniowych ponumerowane. Dobor osprzetu — gniazd do
zastosowania w obwodach oswietlenia technologicznego powinien by¢é dokonany wedtug
nastepujacych kryteridw: - parametry elektryczne, trwatos¢ elementow stykowych, trwatos¢
obudowy, cechy estetyczne Ze wzgledu na zamontowane wewnatrz kaset i pulpitéw
sterowniczych wrazliwe elementy elektryczne i elektroniczne konieczne jest chronienie
urzadzen przed kurzem, jaki wystepuje na budowie. Niedopuszczalne jest zawilgocenie
urzadzen sterowniczych lub przechowywanie ich w temperaturze lub warunkach otoczenia
niezgodnych z DTR. Przewody uzyte do wykonania urzadzen przytgczeniowych powinny by¢
maksymalnie gietkie, o izolacji 450/750V i ptaszczu ochronnym o wysokiej wytrzymatosci na
Scieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w sposdb zapewniajacy, ze przy naciagnieciu
koncowka ptaszcza ochronnego nie wysunie sie z uchwytu we wtyku lub gniezdzie.
Przedtuzacze i przewody przeznaczone do czestego zwijania i rozwijania nalezy wyposazy¢
w paski do spinania zwinietego krgzka przewodu. Przewody do przytgczania urzgdzeh DMX
nalezy zakonhczy¢ odpowiednimi wtykami dla konkretnych przytaczanych urzadzen. Dla
przewodéw DMX w standardzie w uzyciu sg zaréwno wtyki XLR3 jak i XLR5.

Racki, zawierajgce wzmacniacze mocy, procesor oraz panel przytaczeniowy z
gniazdami tréjfazowymi 32A, wykonane w wersji transportowej , posiadajgce kota uchwyty do
przenoszenia oraz pokrywy zamykane na zamki motylkowe. Okablowanie kolumn
gtosnikowych i raka wzmacniaczy - zunifikowane, wykluczajgce mozliwo$¢ wadliwego
pofaczenia. Urzgdzenia wykonawcze oswietlenia sceny letniej powinny by¢ umieszczone w
mobilnych obudowach typu RACK. Konfiguracja i ilo§¢ RACK-6w podane zostaty w opisie.
Elementy sktadowe przenosnej tablicy zasilajgcej nalezy rowniez umiesci¢ w obudowie np.
typu RACK.
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2.6 Urzadzenia nastawczo — regulacyjne

2.6.1 Nastawnia oswietlenia technologicznego sceny

Zaprojektowane dla RCK ,Kalmar” nastawnie beda urzadzeniami wielofunkcyjnymi.
Wykonawca dostarczy dwie nastawnie, sceniczna - o wiekszym zaawansowaniu
technologicznym, plenerowa - mniejszym, ktore stuzyé beda badz do pracy réwnoczesnej
(plenerowa jako back up) w stanie normalnym, badz w sytuacji obstugi serwisowej jedna jako
nastawnia gtéwna (pracujgca), a druga rezerwowa (w serwisie). Przedmiotem dostawy jest
rowniez system zdalnego sterowania bezprzewodowego dla nastawni scenicznej. Kazda z
nastawni potagczy w jednym pulpicie funkcje regulacji i programowania natezenia oswietlenia
sceny z takimi funkcjami jak sterowanie zdalna zmiana filtrow, sterowanie inteligentnych
aparatow efektowych. Nastawnia gtéwna bedzie posiadata nastepujace wiasciwosci:

e pojemnosc¢ 240 obwodow tradycyjnego odwietlenia regulowanego,

. mozliwo$¢ obstugi 500 atrybutow lub min. 18 aparatow inteligentnych

. facznie obstuga 1024 kanatéw

wbudowane pole obstugi aparatéw inteligentnych,
wyjécia Ethernet, 2xDMX512, MIDI,
. pamie¢ do zapisu scen $wietlnych na 900 scen,
. zapis scenariuszy na twardym dysku i na dyskietkach 3,5",
minimum 20 submasteréw,
indywidualnie programowalne klawisze bezposredniego dostepu do wybranych przez
operatora funkgiji
Programowanie i edytowanie scen podczas odtwarzania spektaklu

e Bezposredni dostep do kazdego wybranego obwodu w trakcie odtwarzania i ,w
ciemno”

e monitor LCD 17"

¢ _rozbudowane funkcje efektow swietlnych.

o Mozliwos¢ pracy rownolegtej z innymi nastawniami i sterownikami przytgczonymi do
wspolnej sieci Ethernet z funkcja sledzenia programu i mozliwoscig przejecia
sterowania w dowolnym momencie
Bezprzewodowe zdalne sterowanie nastawni

o Wysoka bezawaryjnos¢.

Nastawnia bedzie wyposazona w system zdalnego sterowania bezprzewodowego

funkcjonujgcy niezawodnie przy sterowaniu ze sceny nastawnig umieszczong w

kabinie na poziomie widowni. System powinien umozliwia¢ dostep do indywidualnych

obwodéw w dowolnej chwili, odtwarzanie scen s$wietlnych, zapisywanie scen
sSwietlnych, dostep do submasterow.

2.6.2 Nastawnia wynosna

Funkcje nastawni rezerwowej petni¢ bedzie nastawnia plenerowa, ktéra posiada

nastepujgce parametry:

e 2 linie DMX
24 wielofunkcyjne potencjometry, 3 kotowe enkodery, 24 wielofunkcyjne przyciski
funkcje kolejki teatralnej
biblioteke efektow, biblioteke urzadzen
288 pamieci
wbudowany czytnik kart SD
port USB
mozliwo$¢ wspotpracy z komputerem typu PC ( laptop )
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2.6.3 Regulatory oswietlenia technologicznego sceny

Regulatory 3,5kVA zostang zgrupowane w trzech szafach po 24 obwody. Dodatkowo
zainstalowana zostanie jedna szafka regulatorow zawierajgca 12 obwoddéw o mocy 1,2kVA
dla sceny. Profesjonalne regulatory teatralne, o budowie pozwalajgcej zawiesi¢ je na
Scianach wewnatrz pomieszczenia regulatorni powinny mie¢ nastepujaca charakterystyke
techniczna:

e regulatory teatralne, stacjonarne,
moc regulatorow 3,5kVA i 1,2kVA
w zestawach odpowiednio po 24 i 12 regulatory.
obudowa szafkowa mozliwa do zabudowy nasciennej,
mozliwo$¢ bezawaryjnej wspoétpracy z obcigzeniem indukcyjnym,
mozliwo$¢ ustawiania napiecia maksymalnego i minimalnego,
sterowanie sygnatem DMX
mozliwy wybér jednej z kilku charakterystyk regulacji
skuteczny, zgodny z wymogami norm dot. kompatybilnosci elektromagnetycznej i
innych obowigzujacych przepiséw systemu ttumienia zakiocen

2.6.4 Urzadzenia sterowania oswietleniem widowni

W zakres robot i dostaw Wykonawcy wchodzi system sterowania oswietlenia
widowni. System ten posiada 3 punkty sterownicze. Bedzie to system przetgczalny.
Oswietlenie widowni sterowane z punktu przy wejsciu na widownie przy pulpicie inspicjenta
oraz z pulpitu w kabinie realizatora Swiatta zalgcza sie jako nieregulowane. Mozna w ten
sposob zatagcza¢ 4 obwody jednoczesnie.. System musi posiada¢ mozliwos¢ blokowania z
punktu sterowania w kabinie o$wietlenia wszystkich pozostatych punktéw sterowania (oprécz
punktu przy wejsciu na widownie. Wtedy system pracuje jako regulowany a do sterowania
bedzie uzyty prosty pulpit cyfrowy z wyjsciem DMX.

2.6.5 Urzadzenia sterowania obwodow nieregulowanych i roboczych

Do sterowania obwodow nieregulowanych i roboczych Wykonawca dostarczy,
zamontuje i uruchomi system tradycyjnego sterowania umozliwiajgcy sterowanie wybranych
obwodoéw z pulpitu PPO z przyciskami i lampkami potwierdzenia zatgczenia obwodu.
Stanowisko pulpitu PPO bedzie zlokalizowane w kabinie oswietlenia.

2.7 Oprawy i aparaty oSwietleniowe

Swiadczenie obejmuje:

e dostawe opraw oswietleniowych ze zrodlami Swiatta i wszystkimi niezbednymi
elementami mocujgcymi, wsporczymi i obudowami,

e wyznaczenie miejsca zamontowania oprawy, przygotowanie podioza do
zamocowania oprawy,

e rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obciecie i zarobienie koncéw przewodow,

e wyposazenie oprawy w zrodta Swiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem,

¢ zamontowanie oprawy, uzupetnienie oprawy w odbitysniki, ostony, siatki i klosze,
wyznaczone projektem akcesoria.

2.7.1 Oprawy oswietleniowe

Oprawy ze znakiem aprobaty technicznej, znakiem bezpieczenstwa, wyposazone w
zrodta swiatta. Ostateczny dostawca opraw moze by¢ wybrany z innej firmy niz to podano w
dokumentacji z zachowaniem parametrow technicznych nie gorszych niz opraw
przyktadowych.
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2.7.2 Aparaty oswietlenia technologicznego

Dostarczone aparaty oswietlenia technologicznego sceny powinny odpowiadac
technicznym charakterystykom wyszczegdlnionym ponizej. Szczegodlnie dotyczy to
parametrow optycznych urzadzen. Przy wyborze producenta i dostawcy sposrod kilku typow
spetniajacych wymagania ponizszego wykazu nalezy uwzgledni¢ trwatos¢ konstrukcji oraz
bezwzglednie kierowaé¢ sie optymalizacja zuzycia energii elektrycznej — preferowac aparaty
energooszczedne. Przy wyborze producenta urzadzen oswietlenia inteligentnego nalezy
gtébwnie zwrociCc uwage na trwatoS¢ konstrukcji, hatasliwos¢ i parametry optyczne. Ze
wzgledu na potozenie aparatury oswietleniowej ponad gtowami osdb znajdujgcych sie na
scenie i widowni nalezy zwrdéci¢ uwage na bezpieczenstwo mocowania aparatéw. Mogg byé
do tego uzyte wylgcznie sprawdzone rozwigzania producentéw posiadajgcych atesty
bezpieczenstwa. Wszystkie aparaty powinny by¢ zabezpieczone dodatkowa linka stalowa.
Niedopuszczalne jest aby jakiekolwiek niezamocowane trwale elementy aparatow
oswietleniowych byty na nich zamontowane.

2.7.3 Osprzet

Swiadczenie obejmuje dostarczenie osprzetu do aparatéw wg specyfikacji jak wyzej,
przedzwonienie przewodéw, przygotowanie zamocowan i potgczeh, montaz osprzetu na
aparatach, podfgczenie i sprawdzenie dziatania. Osprzet mocowany za pomocg $rub,
niedopuszczalne sg elementy niezamocowane trwale.

2.7.4 Belki trawersowe do podwieszania aparatow oswietleniowych.

Belki trawersowe typu quadrosystem powinny by¢ wykonane z rur (gtdwnych) @ 48,3
ze stopu aluminium o wtasnosciach wytrzymatosciowych nie gorszych niz stop EN AW 6082
T6. Belki te powinny by¢ podwieszone do haka wciggarki za pomocag atestowanych
uchwytéw, ktére majg potwierdzong nosnosé min.400 kg.

Weciagarki tancuchowe z napedem elektrycznym o udzwigu 250kg przeznaczone do
podnoszenia belek trawersowych powinny by¢ zaopatrzone tancuch o dlugosci
umozliwiajgcej opuszczenie belki do poziomu min 1,2m nad podtozem. Czesc¢ bierna
tancucha powinna by¢ magazynowana w torbie podwieszonej do korpusu. Ruch belki musi
by¢ zabezpieczony wytgcznikiem krancowym. Silnik wciggarki musi byé wyposazony w
podwdjny hamulec.

Zasilanie i sterowanie byé doprowadzone przewodem 18x1,5mm? w gumie (scena
letnia) podwieszonym do konstrukcji nosnej trawersu, podtaczonym do przenosnej szafy
sterowniczej umozliwiajgcej synchroniczne dziatanie wciggarek parami oraz samodzielnej
pracy kazdej wciggarki w celu wypoziomowania trawersu.

Sterowanie wciggarek nad widownig powinno odbywac sie z szafy sterowania
napedami scenicznymi.

2.8 Urzadzenia nagtasniajgce i sterownicze

Swiadczenie obejmuje dostarczenie i montaz kompletnego systemu nagtasniajacego
zbudowanego w oparciu o nizej wymienione czesci sktadowe.

2.8.1 Konsolety mikserskie

Do realizacji nagtosnienia teatralnego przewidziano konsolete analogowg
wyposazong w 30 kanatéw wejsciowych, 2 stereo oraz 10 kanatéw wyjsciowych 8 grup, 4-
stopniowg korekcje barwy z 2 przestrajanymi srodkami oraz  matrycg 4x12, ktora
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wspotpracuje za pomocg gniazd insert z zewnetrznymi urzadzeniami peryferyjnymi. Do
kontroli toréw monitorowych przewidziano konsolete cyfrowg 32 kanatowa, ktéra wbudowane
ma wszystkie niezbedne procesory efektowe oraz dynamiczne. Obie konsolety powinny
pracowaé zamiennie lub w plenerze w zaleznosci od aktualnych potrzeb.

2.8.2 Wzmacniacze, dzwiekowe urzgdzenia peryferyjne

Skrzynie  zawierajgce wzmacniacze mocy, procesory zarzadzajgce oraz panele
pradowe -przytgczeniowe, wykonane w wersji transportowej, posiadajgce kota oraz
pokrywy, zamykane na zamki motylkowe. Okablowanie kolumn gtosnikowych i raka
wzmachiaczy jest zunifikowane, wykluczajace mozliwos¢ wadliwego potaczenia.

Skrzynia z peryferiami umieszczona w kabinie realizatora, wyposazona w wysokiej
jakoéci procesory dynamiki takie jak poczworne bramki szuméw i poczworne kompresory
oraz procesory efektow uznanych producentéw . Dla bezpiecznego i profesjonalnego
odtwarzania efektow dzwiekowych oraz podktadow muzycznych zastosowano odtwarzacze
Cd,MP3 oraz Minidisc. Bliskie pole odstuchowe realizatora dzwieku uzbrojono w dwa
monitory aktywne.

2.8.3 Gtosniki

System gtosnikowy typu line array umozliwiajacy nagtosnienie przestrzeni
zamknietych jak i otwartych na dystans do 40 metrow. Kat pokrycia dzwiekiem zestawow
wysoko-sredniotonowych w poziomie wynosi 120°, w pionie 15°. Wszystkie kolumny
gtosnikowe posiadajg aktywny system zabezpieczen gtosnikow przed przecigzeniem, kotka
transportowe i zabezpieczenia przodu kolumn przed uszkodzeniami . Obudowy wykonane z
wielowarstwowej sklejki, wodoodpornej. Z zewnatrz obudowy powleczone poiplastyczng
warstwg poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej. Dla uzyskania efektow
przestrzennych na widowni zaprojektowano trzy strefy dzwieku oraz dogtosnienie
powierzchni podbalkonowej realizowane za pomocag dwudroznych kolumn pasywnych.

Kolumny gtosnikowe monitorowe aktywne z tubg przetwornika wysokotonowego o
kacie stozka wynoszacym 75° zapewniajacg przewidywalny kat pokrycia dzwiekiem
niezaleznie od ustawienia kolumny. Punkty podwieszenia M10 pozwalajagce na montaz
kolumny w réznych konfiguracjach w instalacjach podwieszanych.

2.8.4 Zarabianie koncowek przewodéw

Wyszczegdlnienie robdt:

- zarobienie koncéw kabla w ekranie,

- pocynowanie koncow zyt kablowych,

- podigczenie zyt kablowych pod zaciski.

2.9 Instalacja interkomowa

Kazda sala widowiskowa, spetniajgca wymogi widowiska dramatycznego winna
wyposazona by¢ w niezalezng instalacje stuzacg do tgcznosci wewnetrznej.
Zaproponowane rozwigzanie dla RCK Kalmar, to cyfrowy system tgcznosci oparty na
dwunastoabonentowym serwerze. System zapewnia komunikacje pomiedzy wszystkimi
wspotrealizatorami danego widowiska. Wyposazony jest w 4 stacje dyspozytorskie, 7
stacji interkomowych, analogowy mikser foniczny, oraz 4 mikrofony pojemnosciowe
odstuchu sceny. Rozwigzanie to zapewni prawidtowy przeptyw informacji, ktéry to jest
niezbedny dla prawidtowego funkcjonowania sceny podczas realizacji préb i spektakli.
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2.9.1 Centrala ( serwer)

Serwer dla 12 abonentéw, umieszczony we wzmachiaczowni. Centrala pracujgca w
nowoczesnym protokole komunikacyjnym I[P, systemem operacyjnym Linux oraz
wbudowang technologig sieciowania. Obudowa centrali wyposazona w porty dla podtagczenia
modutu procesora AMC-IP, modutu programu i zegara APC oraz modutdw wyposazenia
abonenckiego. Obudowa zawierajgca wentylator oraz odpowiedni zasilacz. Wszystkie
funkcje komunikacyjne i serwisowe sg dostepne w ramach catej sieci

2.9.2 Stacje dyspozytorskie

Wielofunkcyjne pulpity dyspozytorskie z podwdéjnymi wyswietlaczami, zaprojektowane
do montazu na biurku, wyposazone w mikrofon na gesiej szyi. Fizyczna wielkos¢ stacji
pozwala na umieszczenie jej w miejscach z ograniczonej przestrzeni. Moze by¢ uzywana w
Srodowisku o natezonym hatasie. Dwa proste wyswietlacze i nawigacja klawiszy zapewniajg
szybki i tatwy dostep i komunikacje. Bezposrednie klawisze dostepu fatwe do
zaprogramowania.

2.9.3 Stacje interkomowe w garderobach

Stacja interkomowa w wersji nasciennej dajaca petny dostep do wszystkich funkcji centrali .
Stacja zawiera programowalne klawisze szybkiego wybierania, stuchawke i wyswietlacz
identyfikujacy sygnat wchodzacy. Wyposazona w gtosnik. Mikrofon stacji automatycznie
dopasowuje sie do poziomu wejsciowego.

2.9.4 Instalacja dzwonka antraktowego

Uzupetnieniem do instalacji interkomowej sg dzwonki antraktowe. Rozmieszczone w
liczbie 4 sztuk, na korytarzach prowadzacych na widownie, majg za zadanie informowac¢ o
zblizajgcym sie koncu przerwy antraktowej. Zasilanie dzwonkow realizowane jest z sieci
jednofazowej o napieciu 230 [V].Wytacznik wyzwalajacy dzwonki, znajdowaé sie musi przy
stacji dyspozytorskiej inspicjenta.

2.9.5 Zarobienie i podtgczenie przewoddw teleinformatycznych

Wyszczegdlnienie robdt:

- zarobienie koncéw kabla w ekranie,

- pocynowanie koncow zyt kablowych,

- podigczenie zyt kablowych pod zaciski.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawiac
zgodnie z instrukcja producenta, w sposéb zapewniajacy bezpieczehstwo oraz ich sprawne
dziatanie. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. Maszyny
i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

e utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

o stosowane wylgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone;
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e obstugiwane przez wyznaczone osoby.
Eksploatowane na budowie urzgadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatac;ji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen (w kierownictwie budowy). Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwaciji.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz skladowania aparatury i
urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegac zalecen Wytworcow, a w szczegolnosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami

oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowacé i
odpowiednio zabezpieczy¢;

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowat , nie narazajgc ich na
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw
itp.;

e zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

5. SPOSOB WYKONANIA INSTALACYJNYCH ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Koordynacja prac

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialna za prace, ktora bedzie jedyna osoba
uprawniona do kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawca. Osoba ta powinna
posiada¢ niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace instalacji, podczas catego okresu trwania prac
wykonawczych, préb, odbioru i gwaranciji.

5.2. Dostawy - prototypy — probki

5.2.1. Jakos¢ dostaw

Uzywane bedg wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o
ogdlnie znanej marce oraz fatwo zastepowalne urzadzeniami produkcji krajowej, mozliwymi
do zrealizowania w krotkim czasie. Materiaty, elementy lub zespoly uzywane musza
odpowiada¢ postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réowniez w
zamowieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, musza posiadac¢ atesty zgodnosci z normami.
Wszystkie urzadzenia musza posiadac¢ oznaczenie stopnia ochrony.

16



5.2.2. Wybor dostaw

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie
katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja
Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakosciowo Iub estetycznie
przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb, moze byé zazgdane przedstawienie prototypow, probek lub
przyktadowych montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwi¢ weryfikacje
niektérych dostaw ze wzgledu na:

e ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

e ich uruchomienie,

e ich pofgczenie z innymi elementami.
Wykonawca nie moze ztozy¢é zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, ze na jego
ryzyko), tak diugo jak probka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie zatwierdzony przez
Inwestora.

5.3. Obiekty w konstrukcji betonowej i murowej — otwory, przepusty i wneki —
zakotwienia

5.3.1. Mate otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia
przewodoéw i do instalacji urzadzen zostang wykonane na koszt Wykonawcy w czesci, ktora
dotyczy jego zestawu.

5.3.2. Szczegdbine srodki ostroznosci

Przy wykonywaniu przepustdéw wymagajacych uszczelnienia, zachowane zostang
wszystkie konieczne $rodki ostroznosci, ktére zostang uzgodnione z inzynierem-specjalistg z
uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w S$cianach przegrodowych z blokéw
cementowych, cegiet i ptyt gipsowych juz postawionych, mozna przebijac¢ jedynie za zgoda
Wykonawcy, ktéry je wykonat. Zabrania sie wykonania bruzd w $cianach o grubosci
mniejszej niz 10 cm.

5.3.3. Wypetnienia, uszczelnienia termiczne

Przepusty w $cianach i innych przegrodach zostang wykonane tak, aby zachowana
zostata ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i ztacza oraz
dopasowania elementéw nalezy wykonac tak, aby powierzchnia nadawata sie bezposrednio
bez zadnych przygotowan do wykonczenia.

5.4. Uziemienie

5.4.1. Uziemienie instalacji

Uziemienie elementéw instalacji zostanie wykonane przy uzyciu przewodéw PE i
PEN. Wszystkie masy metalowe odbiornikow, urzadzen oswietleniowych oraz bolce
uziemiajgce gniazd elektrycznych zostang uziemione za posrednictwem przewodow
ochronnych instalacji zasilajgcych, oraz instalacji wyrownawczych sprowadzonych do
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gtébwnej szyny uziemiajgcej. Dla uziemienia oston i ekranow instalacji elektroakustyczne;j
nale¢ wykona¢ osobne uziemienie niepotgczone w zadnym punkcie z PE.

5.5. Proby montazowe i pomiary sprawdzajgce

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru kohncowego nalezy
przeprowadzi¢ proby montazowe, obejmujace badania i pomiary sprawdzajgce. Sprawdzanie
powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang i kompetentng w zakresie
sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac¢ srodki
ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osob i unikniecia uszkodzeh mienia i
zainstalowanego wyposazenia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Przed
przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny,
ktére maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia elektryczne
spetniajg wymagania dotyczace bezpieczehstwa podane w odpowiednich normach wyrobu,
zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen
wptywajgcych na pogorszenie bezpieczenstwa. W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

e dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;
dobdr i nastawienie urzadzen zabezpieczajagcych i sygnalizacyjnych;
istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych;
dobor urzadzen i Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych;
oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych;
oznaczenia obwodéw, zabezpieczen, tacznikéw, zaciskow itp.;
poprawnos¢ potgczen przewodow;

e dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodng ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.
Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61 nizej wymienione préby instalacji dotyczace:

e ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potgczeh wyrownawczych gtéwnych i

dodatkowych;
e rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
e _sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wyltgczenia
zasilania. W uktadzie sieci TN skutecznos$¢ srodkoéw ochrony nalezy sprawdzic¢
przeprowadzajac:
pomiar impedancji petli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewoddéw ochronnych,
pomiar rezystancji uziomu,
sprawdzenie charakterystyk urzgdzenia ochronnego,
. proby urzadzen réznicowopradowych;
. sprawdzenia biegunowosci;
. wytrzymatosci elektrycznej;
_ dziatania;

skutkéw dziatania ciepta;
. spadku napiecia

parametrow i poziomow oswietlenia.
Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z wymaganiami, to probe te i préby
poprzedzajace, o ile mogg mie¢ one wptyw na wyniki, nalezy powtérzy¢ po stwierdzeniu i
usunieciu przyczyny niezgodnosci. Po zakonczeniu badan i pomiarow nalezy zataczy¢
instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

e punkty Swietlne sg zatagczone zgodnie z zatozonym programem;

e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dotgczono do wtasciwych zaciskow.

5.6. Szkolenie

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania systemu, jak rowniez w zakresie wiasciwej
konserwacji sprzetu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosic¢
co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego
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szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny. Do dokumentéw eksploatacyjnych zostang
dotgczone instrukcje zawierajgce:

e opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami,

o ostrzezenie w zakresie zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci w czasie

uzytkowania,

e biezace operacje konserwacyjne.
Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi
instrukcji obstugi, oraz ewentualnie konserwaciji i napraw.

5.7. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg. Techniczng

dokumentacje powykonawczg stanowi:

e zaktualizowany - po wykonaniu robot - projekt wykonawczy;

o komplet protokotéw préb montazowych;

e protokoty rozruchu technologicznego;

o komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatbw i aparatow
dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcoéw i lokalnych stuzb naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile
urzadzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych;

o oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie roboét zgodnie z
dokumentacja techniczna i obowigzujgcymi przepisami;

o protokot przeszkolenia personelu obstugi;

e wykaz dodatkowych urzgadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:
e zaktualizowane dokumenty prawne witgcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania
wykonawstwa;
dziennik budowy;
protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
korespondencje majgca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego;

¢ inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skres$lenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng, oméwione oraz podpisane
przez osobe dokonujaca zapisdw wraz z data ich dokonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jako$ci [PZJ]

Jakos¢ swiadczeh i wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Program zapewnienia jakosci
powinien zawieraC w szczegolnosci:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wyposazenie w sprzet.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
wykonywanych przez siebie robot i jakos¢ materiatow.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Zastosowanie przedmiaru robot

1. Oferenci powinni doktadnie zapoznaé¢ sie z catoscig dokumentacji przetargowej, aby
wykonac¢ swoje oferty bedac w petni swiadomym catego zakresu robét i dostaw. Przedmiar
zawarty dokumentacji przetargowej winien by¢ przez Wykonawce sprawdzony podczas wizji
lokalnej a ewentualne korekty zastosowane przy opracowaniu oferty.
2. Ceny uzyte do kosztorysu ofertowego powinny by¢ cenami tacznymi dla robét opisanych w
pozycjach, wtaczajac koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robét razem z
wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére mogg
okazaC sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdélne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.
3. Nakfady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, musza uwzglednia¢ rowniez
nastepujgce roboty i czynnosci:
e transport sprzetu, materiatéw, wyrobdw i narzedzi z miejsca sktadowania na miejsce
wbudowania;
e kontrole stanu jakosci materiatow;
e przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na wysokosci
do 4m;
e wykonywanie czynnosci pomocniczych;
e obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
e usuwanie wad i usterek;
4. Naktady zuzycia materiatdbw nalezy okres$laé na podstawie aktualnego Katalogu
Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatdw Budowlanych. Naktady na materialy pomocnicze
przyjmowac¢ w wysokosci 2,5% wartosci materiatébw podstawowych.
5. Przyjete naktady pracy sprzetu musza uwzgledniaé zastosowanie petnosprawnego
sprzetu i maszyn oraz srodkow transportu, wtasciwych dla danego rodzaju robét, a takze
wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
6. Zwraca sie uwage oferentdw na koniecznos¢ uwzglednienia w kosztorysie ofertowym
wszystkich kosztéw niezbednych do wykonania kompletnego, prawidtowo funkcjonujgcego
przedmiotu zamodwienia, nie przewiduje sie, bowiem mozliwosci zawarcia dodatkowych
umow ani dodatkowego finansowania jakichkolwiek elementéw zadania,
7. Zaktada sie, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg
rowno roztozone na wszystkie ceny jednostkowe.
8. Nie uwzglednia sie zadnych strat materiatdbw w czasie ich transportu.
9. Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone w
Miedzynarodowym Systemie (SI).

7.2 Obmiar powykonawczy

Przewiduje sie, Zze obmiar powykonawczy robét i dostaw zostanie przeprowadzony
przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego w uzgodnionym przez strony zakresie
niezbednym dla stwierdzenia kompletnosci wykonania przedmiotu zamoéwienia. Obmiar

20



powykonawczy robot i dostaw stuzyé bedzie takze do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réowniez
odbiory dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtdwnym celem jest osiggniecie
wysokiej jakosci robot.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robét majgcego istotny
wptyw na prawidtowe wykonanie dalszych prac. Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje
kierownik robdt przy udziale majstrow i brygadzistow, ktorzy uczestniczyli w wykonawstwie
danego rodzaju robdt oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inwestora i inne
osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy. Z kazdego dokonanego odbioru
powinien by¢é sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich czionkéw komisji,
zawierajacy ocene wykonanych roboét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane
przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja w
szczegoblnosci:

e o0sadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy

osSwietleniowe;

o utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewoddw.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji, stanowigca etapowg
catos$¢ jak rowniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci
wykonania roboét. Odbidr tych robdt powinien byé przeprowadzony komisyjnie w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego. Z dokonanego odbioru nalezy spisaC protokdt, w ktorym
powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich
usuniecia. Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegdlnosci instalacje podtynkowe w
rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:

e czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;

prawidtowos$¢ przebiegu trasy rur, Srednic i rodzaju;
prawidtowo$¢ zamocowania i fgczenia rur i puszek;
prawidtowos$¢ wygiecia tukow;
. poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez $ciany i stropy;
instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
prawidtowos$¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;
prawidtowo$¢é zamocowania przewodu i puszek;
prawidtowo$¢ wykonania zagie¢ i tukdéw oraz pozostawionego zapasu przewodow w
puszce.

8.3. Odbior koncowy

Przed odbiorem instalacji, Zamawiajacy, z udziatem Uzytkownika, dokona kontroli
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalaciji,
wykonac¢ niezbedne proby i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb. Odbioru
koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on
korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli
Uzytkownika oraz kompetentnych organdw. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego
Wykonawca robot zobowigzany jest do:
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e przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza’); -
ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; - umozliwienia komisji odbioru
zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. Wykonawca zobowigzuje
sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktére bedg mogty by¢
od niego zazgdane. Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowag, warunkami technicznymi wykonania, nhormami i przepisami;

e dokona¢ préb i odbioru instalacji wkaczonej pod napiecie;
sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robét i funkcjonowanie urzadzen;

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami préob montazowych oraz ewentualnymi protokotami 2z rozruchu
technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach prob i odbioréw czesciowych. Z odbioru kohcowego
powinien byé spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru.
Protokoét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot
powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego Ilub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

8.4. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zaleceh. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu (Uzytkownikowi)
nie zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.5. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze instalacji.
Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:
e wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie maks. 1
dnia,
¢ stata obecnos¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

8.6. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktoére
dostarczyt i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
Wszystkie dostarczone urzgdzenia beda nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta
bedzie obejmowaé wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych
materiatéw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania
instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegolnych czesci sktadowych. W tym celu
Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé ewentualne przedtuzenie gwarancji od
swoich dostawcow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za
wszelkie dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje sie do
zastgpienia, naprawy lub wymiany, na witasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Termin usuniecia wad i usterek w ramach
rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce robot zobowigzahn wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania. Maja zastosowanie ogodlne obowigzujgce
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przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegdtowe
zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.7. Swiadczenia szczegdlne Wykonawcy instalacji elektroenergetycznych

Do Wykonawcy nalezy wypetnienie nastepujacych zadan:

zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcow innych branz
dziatajacych w obszarze wykonywanej instalacji i koordynacja,

dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczegdinych wykonawcow potrzebnego
do prob, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej
w okresie préb, a w szczegdlnosci wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za
podiaczenie instalacji do sieci i zatagczenie po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki
BHP zostaty spetnione.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

9.1. Ustalenia ogdlne i warunki szczegotowe.

Wszystkie warunki rozliczenia robot oraz warunki ptatnosci zostaty podane w umowie z
Wykonawca, ktérej wzér zostat zataczony do materiatdw przetargowych. Nalezy zwrdcié
uwage, aby cena ofertowa, ktéra niezalenie od obranego sposobu rozliczenia robot bedzie
stanowi¢ podstawe rozliczenia uwzgledniata wszystkie czynnosci, dostawy i badania
sktadajace sie na roboty okreslone w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.
W szczegolnosci nalezy uwzglednic:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

. Inne koszty zwigzane z wykonaniem robét, réwniez te, ktérych nie uwzgledniono w

przedmiarze robét i dokumentacji projektowej, lecz ich poniesienie bedzie niezbedne
dla prawidtowego wykonania robaét i realizacji zadania.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogolne ST.

W zalgczonym do SIWZ wzorze umowy podano szczegdtowe zasady rozliczenia

robét. Umowa ustala réwniez zasady rozliczenia czesciowego za roboty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY | PRZEPISY

10.1. Skfad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera nastepujace
dokumenty:

przedmiar robot;
niniejsza ogolna specyfikacja techniczna;

. opis techniczny,

komplet planéw i schematéw technicznych.
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10.2. Normy i przepisy

1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposoOb sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywaé na sposdb prowadzenia robot.

2. Przywotane normy (stosowac¢ w aktualnej wersiji):

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub

cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego.

PN-E-05033:1994 - Wpytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

. PN-91/E-05010 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

PN-EN 12464-1 - Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy wewnatrz pomieszczen (uznaniowa)

PN- 84/E-02033 - Oswietlenie antrz Swiattem elektrycznym (uznaniowa)

3. Przywolane normy dotyczace aparatéw i urzadzen elektrycznych (stosowaé w aktualnej

wersiji):
. PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1:Zestawy

badane w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-93/E-90403 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powioce
poliwinitowej na napiecie znamionowe 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV.

. PN-HD 603 S1;2002 - Kable rozdzielcze na napiecie znamionowe 0,6kV/1kV.

o PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce poliwinitowej okragte.

. PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
. PN- EN 60204-1:2001 - Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn.

Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

4. Przywotane przepisy urzedowe (stosowac¢ w aktualnie obowigzujacejcej wersji):

. Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow. Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzes$nia 2002r w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych  kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko”.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5. W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norm obowigzujacych przed datg odbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i
przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji do nowych przepiséw, o ile to
przystosowanie ma wptyw na cene wykonania instalaciji.
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