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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji elektrycznych nagłośnienia i 
oświetlenia technologicznego dużej sceny RCK „Kalmar” w Kołobrzegu. Opracowanie 
niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące instalacji 
elektrycznych w określonym przedmiotem zamówienia zakresie. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Wykonane instalacje zostaną oddane w doskonałym stanie funkcjonowania i 
wykończenia. W tym celu Wykonawca powinien włączyć do oferowanej ceny koszty dostaw, 
robocizny i wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zadania prawidłowo, zgodnie z 
normami, z przepisami i z warunkami określonymi w opisie technicznym oraz z zasadami 
dobrego wykonawstwa. Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres 
(szczegółowy opis w przedmiarze robót): 

• Budowa instalacji wewnętrznych linii zasilających do tablic technologicznych dla 
obsługi sceny; 

• Wykonanie Instalacji oświetlenia technologicznego sceny 
• Wykonanie instalacji napędów sceny 
• Zasilenie projektowanych odbiorów technologicznych; 
• Instalacja obwodów roboczych 
• Instalacja gniazd wtyczkowych 230V,50Hz w obrębie sceny, widowni i w 

pomieszczeniach przyległych; 
• Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym. 

 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Do Wykonawcy instalacji elektrycznych należą następujące prace: 
• transport, składowanie i instalacja elementów instalacji elektrycznej, 
• zabezpieczenie farba antykorozyjna lub w inny sposób elementów ulęgających korozji 

w panujących warunkach klimatycznych, 
• próby u producenta i na miejscu instalacji z zapewnieniem na ten cel 

wykwalifikowanego personelu, 
• wyregulowanie i uruchomienie wykonanych instalacji, 
• udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót, 
• oznakowanie instalacji, wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
• szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, który zajmie sie obsługa 

instalacji, 
• zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w dokumentach 

ogólnych w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka sie należy. 
 

1.4. Teren budowy 

1.4.1. Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 
stosować się do unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w 
aktualnie obowiązującej wersji. 
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Harmonogram robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych Wykonawca powinien 
opracować: 

• harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak 
również metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne 
i pomocnicze; 

• założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. Przy ustalaniu kolejności i 
sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić: 

• warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach 
przylegających do siebie, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom i 
możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych 
odcinkach; 

• warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 
obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 

• potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

 
Wprowadzenie na budowę 

Przed rozpoczęciem robót elektrycznych Wykonawca powinien zapoznać sie z 
obiektem budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie 
przygotowanie frontu robót. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, 
aby roboty elektryczne można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a 
pracowników na wypadki przy pracy. Wprowadzenie na budowę odbywa sie komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron i udokumentowane spisaniem protokołu. Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od Zleceniodawcy 
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego 
organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych 
objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopie tej decyzji. 
 
Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Ogólny harmonogram budowy 
powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót, względnie ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 
przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i 
ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram 
budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 
specjalistycznych. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialna za prace, która będzie 
jedyną osobą uprawnioną do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta 
powinna posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na 
wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu 
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Podczas wykonywania robót należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób 
trzecich przed: 

• pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności; 

• pozbawieniem dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi; 

• uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie; 

• zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 
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W szczególności należy dokonać uzgodnień terminów realizacji i czasu trwania robót w tym 
koniecznych wyłączeń i przerw w dostawie mediów. 
 
 

1.4.3. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich 
jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i 
stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 
2001r (Dz. U. nr 62, poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz. U. nr179, poz.1490). 
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych oraz 
zapewnić oszczędne korzystanie z terenu. Zastosowane będą rozwiązania ograniczające 
poziom hałasu do wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
29 lipca 2004r (Dz. U. nr 178, poz.1841). Teren planowanej inwestycji nie jest położony w 
sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych, ustanowionych w trybie przepisów Ustawy o 
Ochronie Przyrody z dnia 16.10.1991 (dz. U. Nr 99, poz.1079 z późniejszymi zmianami). 
 

1.4.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przy wykonywaniu robót elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcje 
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych 
przez nich robót. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie 
niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Podczas mechanicznego załadunku lub 
rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludzi lub kabina, w której 
znajduje sie kierowca, jest zabronione. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy 
zabezpieczyć je przed możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których sie 
podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 
instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót 
elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Przed 
przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych należy:  

• sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w poleceniu 
pisemnym; wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy; 

• udowodnić brak napięcia przez dotkniecie ręką; 
• sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały zachowane 

właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP. 
Przy wykonaniu robót elektrycznych każdy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
bowiązujących przepisów w zakresie BHP. Należy również korzystać z instrukcji branżowych 
w zakresie BHP. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych 
wymagań Generalnego Wykonawcy. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót elektrycznych 
powinny być stwierdzone przez właściwą komisje egzaminacyjna i udokumentowane 
aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 
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1.4.5. Zaplecze budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.401). Wykonawca robót 
elektrycznych powinien mieć zapewnione przez Zamawiającego: 

• odpowiednie pomieszczenia socjalno – administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów; 

• odpowiednie dojścia i dojazdy na plac budowy; 
• otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów, w tym: zezwolenia na 

wykonywanie robót; harmonogramu robót budowlano – montażowych, uzgodnionego 
ze wszystkimi Wykonawcami;  

• ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejących 
obiektów znajdujących sie pod napięciem. 

 

1.5. Grupy, klasy i kategorie robót 

• Grupa – 453 „Roboty w zakresie instalacji budowlanych” 
• Klasa – 4531 „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych” 
• Kategoria – 45311 „Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych” 
• 45312 ”Roboty w zakresie montażu oświetlenia” 
• 45315 „Instalacyjne roboty elektryczne” 
• 45317 „Inne instalacje elektryczne”. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia 
i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 
 

1.7. Dokumenty do złożenia wraz z ofertą 

W celu przystąpienia do przetargu, Wykonawca powinien złożyć dokumenty 
określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1.8. Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać sie z dokumentacja i 
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z 
samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje sie do 
zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale 
funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać sie o 
dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym 
nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji 
opisowej lub na planach instalacji, lub wynikającego z samej koncepcji. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je 
utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie 
środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka 
istniejące na budowie. 
 

1.9. Kwalifikacje 

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których 
się podejmuje. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Dobór przewodów i kabli 

 

2.1.1. Rodzaj kabli 

Linie zasilające : 
• kable YKYżo z izolacja na 1000 V lub przewody YDYżo z izolacja na 750 V. 

Obwody odbiorcze: 
• przewody YDYżo z izolacja na 750 V. 
• Przewody jednożyłowe do układania na stałe 
• Przewody giętkie typu górniczego lub dźwigowego wieloparowe do zastosowania w 

bębnach zwijaczy, 
• FTP 

• MY206 - mikrofonowy 

• audio 2x Klotz 

• PS15P16 Klotz 

• PS15P48 Klotz 

• LY240P Klotz głośnikowy 
Sterowanie: 

• Przewody sterownicze wielożyłowe giętkie do układania na stałe – izolacja 400V 
• Przewody sterownicze dla sygnału DMX512 o impedancji falowej 110omów giętkie 
• Przewody typu skrętka do cyfrowej instalacji interkomowej. 

 

2.1.2. Przekrój i ilość żył 

Należy użyć przewodów o przekrojach żył zgodnie z dokumentacją techniczna w 
szczególności: 2,5 lub więcej mm2

 miedź dla obwodów oświetlenia technologicznego o 
zabezpieczeniach do 16A. Dla wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku przewiduje sie 
kable i przewody miedziane. 
 

2.1.3. Przewody neutralne 

Ogólnie przekroje przewodów neutralnych będą zawsze równe przekrojowi 
przewodów fazowych danego obwodu. 
 

2.1.4. Przewody ochronne PE lub PEN 

Przewody ochronne PE lub PEN zostaną wykonane przy użyciu przewodów 
izolowanych tego samego rodzaju, co przewody fazowe. Wszystkie obwody posiadały będą 
własny przewód ochronny o takim samym przekroju, co przewody fazowe (poza liniami 
WLZ). 
 

2.2. Sposoby układania kabli 

 

2.2.1. Instalacje wewnętrzne 

W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w 
następujący sposób: 
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• Instalacje poziome: pojedyncze kable lub kable zgrupowane po kilka zostaną 
położone w korytku kablowym mocowanym do ścian i stropów właściwych ponad 
sufitem podwieszanym. 

• Tam gdzie nie ma sufitów oraz zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych w rurkach 
instalacyjnych (peszlu) pod tynkiem. 

 

2.2.2. Przejścia przez ściany 

Przewody zostaną obowiązkowo zabezpieczone odpowiednimi osłonami przy 
przejściach przez ściany. Przejścia te zostaną uszczelnione gipsem i wełna mineralna. W 
miejscach gdzie trasa przewodów przekracza granica strefy pożarowej należy przejście 
uszczelnić ogniowo jedna z metod posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające do 
stosowania w Polsce. Zachować należy stopień odporności ogniowej ścian i ich izolacje 
akustyczna. 
 
 
 

2.2.3. Złącza i odgałęzienia 

Wszystkie złącza i odgałęzienia zostaną wykonane w zamkniętych puszkach 
rozgałęźnych oznaczonych w sposób trwały i niezniszczalny numerem obwodu i nazwa 
tablicy, z której obwód wychodzi. Należy zadbać o to, aby puszki były łatwo dostępne w celu 
sprawdzenia połączeń. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ewentualną obecność w 
pobliżu innych przewodów i instalacji, które mogłoby utrudnić dostęp do puszek. Nie wolno 
umieszczać puszek rozgałęźnych w wolnych przestrzeniach niedostępnych konstrukcji. Dla 
instalacji elektroenergetycznych połączenia wykonać przy użyciu numerowanych zacisków z 
zaciskiem śrubowym, ale niepowodującym przecinania żyły przewodu, lub konektorów samo-
zaciskających. 
 

2.3. Trasy kablowe 

Korytka kablowe będą wykonane: 
• z pełnej blachy ocynkowanej na gorąco ze ścianką boczna co najmniej 52 mm i z 

zaokrąglonymi brzegami, 
• wszystkie koryta i elementy wsporcze stalowe, ocynkowane ogniowo metoda 

Sendzimira wg PN-EN 10142 +A1:1997 lub metoda zanurzeniowa zgodnie z PN-EN 
ISO 1461:2000. Śruby, podkładki i nakrętki powinny być ocynkowane galwanicznie. 

• do wykonania konstrukcji wsporczych używa rozwiązań systemowych producenta 
korytek kablowych zgodnie z jego instrukcjami. W przypadku konieczności rozwiązań 
nietypowych używać wyłącznie profili zimnogiętych ocynkowanych Korytka kablowe 
powinny mieć odpowiednia szerokość, umożliwiającą ułożenie kabli najwyżej w 
dwóch warstwach i z pozostawieniem zapasu 20%. Nie mogą być używane korytka i 
inne elementy systemu tras kablowych posiadające wyraźne ślady utlenienia lub 
innych chemicznych i mechanicznych zmian cynkowej powłoki antykorozyjnej. 
Korytka kablowe zostaną połączone sztywno w sposób przewidziany i atestowany 
przez producenta systemu. Przy dostawie elementów wsporczych należy wziąć pod 
uwagę, że każdy odcinek korytka powinien być podparty przez przynajmniej dwie 
podpory (nie dotyczy to elementów narożnych i kątowych). Przy wyborze producenta 
koryt oraz sposobu ich mocowania należy bezwzględnie preferować te systemy, które 
dają możliwość dostępu bocznego do korytka do ułożenia wiązki przewodów 
uprzednio przygotowanych wzdłuż trasy. Nie toleruje sie żadnych wystających 
narożników, stanowiących przeszkodę przy łagodnym zgięciu kabli, ani w poziomych 
lub pionowych zmianach kierunku ani w rozgałęzieniach, ani przy poszerzeniach lub 
przewężeniach. Wszystkie zmiany kierunku zostaną wyposażone w elementy 
zaokrąglone prefabrykowane lub wykonane na zamówienie. W miejscach, gdzie 
istnieje duże ryzyko zniszczenia mechanicznego kabli należy przewidzieć 
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konieczność wykonania zabezpieczenia stosując osłony kablowe. Korytka kablowe 
prowadzone nad sceną, pod sufitem korytarza, na ścianach pomieszczeń powinny 
być wykonane z blachy pełnej i posiadać pokrywy systemowe, korytka prowadzone 
nad rozdzielniami i w kanałach kablowych wykonać jako perforowane bez przykrycia. 

 

2.4. Rozdzielnice 

 

2.4.1. Zasady konstrukcji 

Świadczenie obejmuje dostarczenie kompletnie wyposażonych i okablowanych 
rozdzielnic wraz z wykonaniem otworów w podłożu do osadzenia konstrukcji, osadzenie 
konstrukcji z rozdzielnicą, częściowe rozebranie i złożenie rozdzielnicy, podłączenie i 
oznaczenie przewodów oraz wykonanie wszystkich koniecznych prób i pomiarów. 
Rozdzielnice musza odpowiadać wymaganemu stopniowi ochrony IP. Części z tworzywa 
sztucznego muszą być wolne od halogenów i samogasnące. Napięcia obce muszą być 
osłonięte przed przypadkowym dotknięciem i zaopatrzone w tabliczkę ostrzegawczą ze 
wskazaniem źródła zasilania. Wszystkie przewody zasilające i odpływowe muszą być 
podłączane do zacisków i zaopatrzone w oznaczniki dla umożliwienia sprawdzenia 
obwodów. Listwa zaciskowa musi zawierać odpowiednią ilość minimum 20% zacisków 
rezerwowych do podłączenia w przyszłości nowych przewodów. Wszystkie rozdzielnice 
musza być zaopatrzone w schematy zasadnicze zasilania, sterowania i sygnalizacji. 
 

2.4.2. Listwy zaciskowe - połączenia przewodowe 

Każda listwa zaciskowa zostanie wyraźnie oddzielona, umieszczona na tablicy w 
miejscu łatwo dostępnym, a jej funkcje użytkowe jasno oznaczone. Nie wolno podłączać 
więcej niż dwóch przewodów do tego samego zacisku. 
 
 

2.4.3. Sygnalizacja 

W rozdzielnicach zapewnić sygnalizacje obecności napięcia zasilającego. 
 

2.4.4. Oznakowanie 

Cały sprzęt, cała aparatura, puszki rozgałęźne i przewody itd. powinny być jasno i trwale 
oznakowane. Oznaczenie powinno umożliwić identyfikacje: 

• dla szaf: zestaw i lokalizacje zasilanych odbiorów, 
• dla przewodów: pochodzenie, kolejny numer zabezpieczenia i funkcje. 

Kolory przewodów elektroenergetycznych: 
• niebieski = zarezerwowany dla przewodów neutralnych, 
• zielonożółty = zarezerwowany dla przewodów ochronnych i neutralno-ochronnych, 
• przewody fazowe = dla całej instalacji zawsze ten sam kolor dla tej samej fazy. 

Kolory lampek wskaźnikowych: 
• zielony : bezpieczeństwo, 
• żółty: ostrzeżenie, 
• czerwony : niebezpieczeństwo lub alarm. 

Przewody zostaną oznakowane na każdym końcu (przy zacisku, przy wejściu do szafki lub 
puszki rozgałęźnej). Dane te zostaną powtórzone na całej trasie kabla przy puszkach 
rozgałęźnych, przy zmianach kierunku i przy przejściach przez ściany (z obu strony ściany). 
Puszki rozgałęźne zostaną oznaczone z podaniem rozdzielnicy, pochodzenia obwodu, 
funkcji i numeru obwodu. 
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2.5 Osprzęt, kasety i pulpity sterownicze, zestawy mobilnego wyposażenia 
instalacyjnego 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu, kaset sterowniczych i pulpitów 
sterowniczych, elementów ruchomych instalacji jak przedłużacze niezbędne do przyłączenia 
instalowanych urządzeń, elementów zamocowania aparatów oświetlenia scenicznego, 
statywów, zgodnych z rysunkami i specyfikacjami projektu, oraz zestawieniem urządzeń. W 
przypadku elementów zamontowanych na stałe świadczenie obejmie także przygotowanie 
podłoża, trasowanie, wykonanie ślepych otworów, osadzenie kołków rozporowych, montaż 
osprzętu na gotowym podłożu, podłączenie i przedzwonienie przewodów, sprawdzenie 
działania. Dla urządzeń mobilnych – dostawa oraz sprawdzenie działania i współdziałania z 
instalacją stałą. Różnego rodzaju kasety przyłączeniowe i instalacyjne należy wykonać w 
sposób estetyczny, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Kasety z gniazdami do 
przyłączania urządzeń w podłodze widowni, powinny zapewniać możliwość zamykania przed 
dostępem osób niepowołanych. W kabinie operatora i wokół sceny instalowane tam kasety 
powinny być trwale emaliowane. Kasety w pomieszczeniach technicznych, nad scena i na 
sztankietach, pomostach technicznych i wieżach oświetleniowych wykonać z blachy 
ocynkowanej. Kasety nie powinny posiadać ostrych narożników. Osprzęt wewnątrz kaset i na 
kasetach montowany w sposób trwały i trwale oznaczony. Gniazda obwodów regulowanych 
niebieskie, gniazda nieregulowane czarne. Wszystkie gniazda trwale oznaczone numerem 
obwodu. Zaciski w kasetach połączeniowych ponumerowane. Dobór osprzętu – gniazd do 
zastosowania w obwodach oświetlenia technologicznego powinien być dokonany według 
następujących kryteriów: - parametry elektryczne, trwałość elementów stykowych, trwałość 
obudowy, cechy estetyczne Ze względu na zamontowane wewnątrz kaset i pulpitów 
sterowniczych wrażliwe elementy elektryczne i elektroniczne konieczne jest chronienie 
urządzeń przed kurzem, jaki występuje na budowie. Niedopuszczalne jest zawilgocenie 
urządzeń sterowniczych lub przechowywanie ich w temperaturze lub warunkach otoczenia 
niezgodnych z DTR. Przewody użyte do wykonania urządzeń przyłączeniowych powinny być 
maksymalnie giętkie, o izolacji 450/750V i płaszczu ochronnym o wysokiej wytrzymałości na 
ścieranie i nacisk. Wtyki i gniazda oprawione w sposób zapewniający, że przy naciągnięciu 
końcówka płaszcza ochronnego nie wysunie sie z uchwytu we wtyku lub gnieździe. 
Przedłużacze i przewody przeznaczone do częstego zwijania i rozwijania należy wyposażyć 
w paski do spinania zwiniętego krążka przewodu. Przewody do przyłączania urządzeń DMX 
należy zakończyć odpowiednimi wtykami dla konkretnych przyłączanych urządzeń. Dla 
przewodów DMX w standardzie w użyciu są zarówno wtyki XLR3 jak i XLR5.  

Racki, zawierające wzmacniacze mocy, procesor oraz panel przyłączeniowy z 
gniazdami trójfazowymi 32A, wykonane w wersji transportowej , posiadające koła uchwyty do 
przenoszenia oraz pokrywy zamykane na zamki motylkowe. Okablowanie kolumn 
głośnikowych i raka wzmacniaczy - zunifikowane, wykluczające możliwość wadliwego 
połączenia. Urządzenia wykonawcze oświetlenia sceny letniej powinny być umieszczone w 
mobilnych obudowach typu RACK. Konfiguracja i ilość RACK-ów podane zostały w opisie. 
Elementy składowe przenośnej tablicy zasilającej należy również umieścić w obudowie np. 
typu RACK. 
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2.6 Urządzenia nastawczo – regulacyjne 

 

2.6.1 Nastawnia oświetlenia technologicznego sceny 

Zaprojektowane dla RCK „Kalmar” nastawnie będą urządzeniami wielofunkcyjnymi. 
Wykonawca dostarczy dwie nastawnie, sceniczna - o większym zaawansowaniu 
technologicznym, plenerowa - mniejszym, które służyć będą bądź do pracy równoczesnej 
(plenerowa jako back up) w stanie normalnym, bądź w sytuacji obsługi serwisowej jedna jako 
nastawnia główna (pracująca), a druga rezerwowa (w serwisie). Przedmiotem dostawy jest 
również system zdalnego sterowania bezprzewodowego dla nastawni scenicznej. Każda z 
nastawni połączy w jednym pulpicie funkcje regulacji i programowania natężenia oświetlenia 
sceny z takimi funkcjami jak sterowanie zdalna zmiana filtrów, sterowanie inteligentnych 
aparatów efektowych. Nastawnia główna będzie posiadała następujące właściwości: 

• pojemność 240 obwodów tradycyjnego oświetlenia regulowanego, 
• możliwość obsługi 500 atrybutów lub min. 18 aparatów inteligentnych 
• łącznie obsługa 1024 kanałów 
• wbudowane pole obsługi aparatów inteligentnych, 
• wyjścia Ethernet, 2xDMX512, MIDI, 
• pamięć do zapisu scen świetlnych na 900 scen, 
• zapis scenariuszy na twardym dysku i na dyskietkach 3,5", 
• minimum 20 submasterów, 
• indywidualnie programowalne klawisze bezpośredniego dostępu do wybranych przez 

operatora funkcji 
• Programowanie i edytowanie scen podczas odtwarzania spektaklu 
• Bezpośredni dostęp do każdego wybranego obwodu w trakcie odtwarzania i „w 

ciemno” 
•  monitor LCD 17” 
• rozbudowane funkcje efektów świetlnych. 
• Możliwość pracy równoległej z innymi nastawniami i sterownikami przyłączonymi do 

wspólnej sieci Ethernet z funkcja śledzenia programu i możliwością przejęcia 
sterowania w dowolnym momencie 

• Bezprzewodowe zdalne sterowanie nastawni 
• Wysoka bezawaryjność. 
• Nastawnia będzie wyposażona w system zdalnego sterowania bezprzewodowego 

funkcjonujący niezawodnie przy sterowaniu ze sceny nastawnią umieszczoną w 
kabinie na poziomie widowni. System powinien umożliwiać dostęp do indywidualnych 
obwodów w dowolnej chwili, odtwarzanie scen świetlnych, zapisywanie scen 
świetlnych, dostęp do submasterów. 

 

2.6.2 Nastawnia wynośna 

Funkcje nastawni rezerwowej pełnić będzie nastawnia plenerowa, która posiada 
następujące parametry: 

• 2 linie DMX 
• 24 wielofunkcyjne potencjometry, 3 kołowe enkodery, 24 wielofunkcyjne przyciski  
• funkcje kolejki teatralnej 
• bibliotekę efektów, bibliotekę urządzeń 
• 288 pamięci 
• wbudowany czytnik kart SD  
• port USB 
• możliwość współpracy z komputerem typu PC ( laptop ) 
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2.6.3 Regulatory oświetlenia technologicznego sceny 

Regulatory 3,5kVA zostaną zgrupowane w trzech szafach po 24 obwody. Dodatkowo 
zainstalowana zostanie jedna szafka regulatorów zawierająca 12 obwodów o mocy 1,2kVA 
dla sceny. Profesjonalne regulatory teatralne, o budowie pozwalającej zawiesić je na 
ścianach wewnątrz pomieszczenia regulatorni powinny mieć następująca charakterystykę 
techniczna: 

• regulatory teatralne, stacjonarne, 
• moc regulatorów 3,5kVA i 1,2kVA 
• w zestawach odpowiednio po 24 i 12 regulatory. 
• obudowa szafkowa możliwa do zabudowy naściennej, 
• możliwość bezawaryjnej współpracy z obciążeniem indukcyjnym, 
• możliwość ustawiania napięcia maksymalnego i minimalnego, 
• sterowanie sygnałem DMX 
• możliwy wybór jednej z kilku charakterystyk regulacji 
• skuteczny, zgodny z wymogami norm dot. kompatybilności elektromagnetycznej i 

innych obowiązujących przepisów systemu tłumienia zakłóceń 
 

2.6.4 Urządzenia sterowania oświetleniem widowni 

W zakres robót i dostaw Wykonawcy wchodzi system sterowania oświetlenia 
widowni. System ten posiada 3 punkty sterownicze. Bedzie to system przełączalny. 
Oświetlenie widowni sterowane z punktu przy wejściu na widownię przy pulpicie inspicjenta 
oraz z pulpitu w kabinie realizatora światła załącza sie jako nieregulowane. Można w ten 
sposób załączać 4 obwody jednocześnie.. System musi posiadać możliwość blokowania z 
punktu sterowania w kabinie oświetlenia wszystkich pozostałych punktów sterowania (oprócz 
punktu przy wejściu na widownie. Wtedy system pracuje jako regulowany a do sterowania 
będzie użyty prosty pulpit cyfrowy z wyjściem DMX.  
 

2.6.5 Urządzenia sterowania obwodów nieregulowanych i roboczych 

Do sterowania obwodów nieregulowanych i roboczych Wykonawca dostarczy, 
zamontuje i uruchomi system tradycyjnego sterowania umożliwiający sterowanie wybranych 
obwodów z pulpitu PPO z przyciskami i lampkami potwierdzenia załączenia obwodu. 
Stanowisko pulpitu PPO będzie zlokalizowane w kabinie oświetlenia.  

2.7 Oprawy i aparaty oświetleniowe 

Świadczenie obejmuje: 
• dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi 

elementami mocującymi, wsporczymi i obudowami, 
• wyznaczenie miejsca zamontowania oprawy, przygotowanie podłoża do 

zamocowania oprawy, 
• rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie i zarobienie końców przewodów, 
• wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed 

zamontowaniem, 
• zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze, 

wyznaczone projektem akcesoria. 
 

2.7.1 Oprawy oświetleniowe 

Oprawy ze znakiem aprobaty technicznej, znakiem bezpieczeństwa, wyposażone w 
źródła światła. Ostateczny dostawca opraw może być wybrany z innej firmy niż to podano w 
dokumentacji z zachowaniem parametrów technicznych nie gorszych niż opraw 
przykładowych. 
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2.7.2 Aparaty oświetlenia technologicznego 

Dostarczone aparaty oświetlenia technologicznego sceny powinny odpowiadać 
technicznym charakterystykom wyszczególnionym poniżej. Szczególnie dotyczy to 
parametrów optycznych urządzeń. Przy wyborze producenta i dostawcy spośród kilku typów 
spełniających wymagania poniższego wykazu należy uwzględnić trwałość konstrukcji oraz 
bezwzględnie kierować się optymalizacja zużycia energii elektrycznej – preferować aparaty 
energooszczędne. Przy wyborze producenta urządzeń oświetlenia inteligentnego należy 
głównie zwrócić uwagę na trwałość konstrukcji, hałaśliwość i parametry optyczne. Ze 
względu na położenie aparatury oświetleniowej ponad głowami osób znajdujących sie na 
scenie i widowni należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo mocowania aparatów. Mogą być 
do tego użyte wyłącznie sprawdzone rozwiązania producentów posiadających atesty 
bezpieczeństwa. Wszystkie aparaty powinny być zabezpieczone dodatkowa linka stalowa. 
Niedopuszczalne jest aby jakiekolwiek niezamocowane trwale elementy aparatów 
oświetleniowych były na nich zamontowane. 
 

2.7.3 Osprzęt 

Świadczenie obejmuje dostarczenie osprzętu do aparatów wg specyfikacji jak wyżej, 
przedzwonienie przewodów, przygotowanie zamocowań i połączeń, montaż osprzętu na 
aparatach, podłączenie i sprawdzenie działania. Osprzęt mocowany za pomocą śrub, 
niedopuszczalne są elementy niezamocowane trwale. 

 

2.7.4 Belki trawersowe do podwieszania aparatów oświetleniowych. 

 Belki trawersowe typu quadrosystem powinny być wykonane z rur (głównych) Ø 48,3 
ze stopu aluminium o własnościach wytrzymałościowych nie gorszych niż stop EN AW 6082 
T6. Belki te powinny być podwieszone do haka wciągarki za pomocą atestowanych 
uchwytów, które mają potwierdzoną nośność min.400 kg.  

Wciągarki łańcuchowe z napędem elektrycznym o udźwigu 250kg przeznaczone do 
podnoszenia belek trawersowych powinny być zaopatrzone łańcuch o długości 
umożliwiającej opuszczenie belki do poziomu min 1,2m nad podłożem. Część bierna 
łańcucha powinna być magazynowana w torbie podwieszonej do korpusu. Ruch belki  musi 
być  zabezpieczony wyłącznikiem krańcowym. Silnik wciągarki musi być wyposażony w 
podwójny hamulec.  

Zasilanie i sterowanie być doprowadzone przewodem 18x1,5mm2 w gumie (scena 
letnia) podwieszonym do konstrukcji nośnej trawersu, podłączonym do przenośnej szafy 
sterowniczej umożliwiającej synchroniczne działanie wciągarek parami oraz samodzielnej 
pracy każdej wciągarki w celu wypoziomowania trawersu. 

Sterowanie wciągarek nad widownią powinno odbywać się z szafy sterowania 
napędami scenicznymi.        
 

2.8 Urządzenia nagłaśniające i sterownicze 

Świadczenie obejmuje dostarczenie i montaż kompletnego systemu nagłaśniającego 
zbudowanego w oparciu o niżej wymienione części składowe. 
 

2.8.1 Konsolety mikserskie    

 Do realizacji nagłośnienia teatralnego przewidziano konsoletę analogową 
wyposażoną w 30 kanałów wejściowych, 2 stereo oraz 10 kanałów wyjściowych 8 grup, 4-
stopniową korekcję barwy z 2 przestrajanymi środkami oraz  matrycą 4x12, która 
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współpracuje za pomocą gniazd insert  z zewnętrznymi urządzeniami peryferyjnymi.   Do 
kontroli torów monitorowych przewidziano konsoletę cyfrową 32 kanałową, która wbudowane 
ma wszystkie niezbędne procesory efektowe oraz dynamiczne. Obie konsolety powinny 
pracować zamiennie lub  w plenerze w zależności od aktualnych potrzeb.  

 

2.8.2  Wzmacniacze, dźwiękowe urządzenia peryferyjne 

Skrzynie   zawierające wzmacniacze mocy, procesory zarządzające oraz panele 
prądowe -przyłączeniowe, wykonane  w wersji transportowej, posiadające  koła oraz 
pokrywy, zamykane na zamki motylkowe. Okablowanie kolumn głośnikowych i raka 
wzmacniaczy jest zunifikowane, wykluczające możliwość wadliwego połączenia. 

Skrzynia z peryferiami umieszczona w kabinie realizatora, wyposażona w wysokiej 
jakości procesory dynamiki takie jak  poczwórne bramki szumów i poczwórne kompresory   
oraz procesory efektów uznanych producentów . Dla bezpiecznego i profesjonalnego 
odtwarzania efektów dźwiękowych oraz  podkładów muzycznych zastosowano odtwarzacze 
Cd,MP3 oraz Minidisc. Bliskie pole odsłuchowe realizatora dźwięku  uzbrojono w dwa 
monitory aktywne. 

2.8.3 Głośniki 

System głośnikowy typu line array  umożliwiający nagłośnienie przestrzeni 
zamkniętych jak i otwartych na dystans do 40 metrów. Kąt pokrycia dźwiękiem zestawów 
wysoko-średniotonowych w poziomie wynosi 120°, w pionie 15°. Wszystkie kolumny 
głośnikowe posiadają aktywny system zabezpieczeń głośników przed przeciążeniem, kółka 
transportowe i zabezpieczenia przodu kolumn przed uszkodzeniami . Obudowy wykonane z 
wielowarstwowej sklejki, wodoodpornej. Z zewnątrz obudowy powleczone półplastyczną 
warstwą poliuretanu o wysokiej odporności mechanicznej. Dla uzyskania efektów 
przestrzennych na widowni zaprojektowano trzy strefy dźwięku oraz dogłośnienie  
powierzchni podbalkonowej realizowane za pomocą dwudrożnych kolumn pasywnych. 

Kolumny głośnikowe monitorowe aktywne z tubą przetwornika wysokotonowego o 
kącie stożka wynoszącym 75º zapewniającą przewidywalny kąt pokrycia dźwiękiem 
niezależnie od ustawienia kolumny.  Punkty podwieszenia M10 pozwalające na montaż 
kolumny w różnych konfiguracjach w instalacjach podwieszanych. 

2.8.4 Zarabianie końcówek przewodów 

Wyszczególnienie robót: 
- zarobienie końców kabla w ekranie, 
- pocynowanie końców żył kablowych, 
- podłączenie żył kablowych pod zaciski. 
 

2.9 Instalacja interkomowa 

Każda sala widowiskowa, spełniająca wymogi widowiska dramatycznego winna 
wyposażona być w niezależną instalację służącą do łączności wewnętrznej. 
Zaproponowane rozwiązanie dla RCK Kalmar, to cyfrowy system łączności oparty na 
dwunastoabonentowym serwerze. System zapewnia komunikację pomiędzy wszystkimi 
współrealizatorami danego widowiska. Wyposażony jest w 4 stacje dyspozytorskie, 7 
stacji interkomowych, analogowy mikser foniczny, oraz 4 mikrofony pojemnościowe 
odsłuchu sceny. Rozwiązanie to zapewni prawidłowy przepływ informacji, który to jest 
niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania sceny podczas realizacji prób i spektakli. 
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2.9.1 Centrala ( serwer ) 

Serwer dla 12 abonentów, umieszczony we wzmacniaczowni. Centrala pracująca w 
nowoczesnym  protokole komunikacyjnym IP, systemem operacyjnym Linux oraz 
wbudowaną technologią sieciowania. Obudowa centrali wyposażona w porty dla podłączenia 
modułu procesora AMC-IP, modułu programu i zegara APC oraz modułów wyposażenia 
abonenckiego. Obudowa zawierająca wentylator oraz odpowiedni zasilacz. Wszystkie 
funkcje komunikacyjne i serwisowe są dostępne w ramach całej sieci 
 

2.9.2 Stacje dyspozytorskie 

Wielofunkcyjne pulpity dyspozytorskie z podwójnymi wyświetlaczami, zaprojektowane 
do montażu na biurku, wyposażone w mikrofon na gęsiej szyi. Fizyczna wielkość stacji 
pozwala na umieszczenie jej w miejscach z ograniczonej przestrzeni. Może być używana w 
środowisku o natężonym hałasie. Dwa proste wyświetlacze i nawigacja klawiszy zapewniają 
szybki i łatwy dostęp i komunikację. Bezpośrednie klawisze dostępu łatwe do 
zaprogramowania. 
 

2.9.3 Stacje interkomowe w garderobach 

Stacja interkomowa w wersji  naściennej dająca pełny dostęp do wszystkich funkcji centrali . 
Stacja zawiera programowalne klawisze szybkiego wybierania, słuchawkę i  wyświetlacz 
identyfikujący sygnał wchodzący. Wyposażona w głośnik. Mikrofon stacji automatycznie 
dopasowuje się do poziomu wejściowego.  
 

2.9.4  Instalacja dzwonka antraktowego 

        Uzupełnieniem do instalacji interkomowej są dzwonki antraktowe. Rozmieszczone w 
liczbie 4 sztuk, na korytarzach prowadzących na widownię, mają za zadanie informować o 
zbliżającym się końcu przerwy antraktowej. Zasilanie dzwonków realizowane jest z sieci 
jednofazowej o napięciu 230 [V].Wyłącznik wyzwalający dzwonki, znajdować się musi przy 
stacji dyspozytorskiej inspicjenta. 

2.9.5  Zarobienie i podłączenie przewodów teleinformatycznych 

Wyszczególnienie robót: 
- zarobienie końców kabla w ekranie, 
- pocynowanie końców żył kablowych, 
- podłączenie żył kablowych pod zaciski. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 

zgodnie z instrukcja producenta, w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz ich sprawne 
działanie. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 
ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem. Maszyny 
i inne urządzenia techniczne powinny być: 

• utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
• stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone; 
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• obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o 
dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 
urządzeń (w kierownictwie budowy). Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i 
innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i 
konserwacji. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero 

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Środki i urządzenia 
transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. W czasie transportu oraz składowania aparatury i 
urządzeń elektrycznych należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 

• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 
oraz przesuwaniem sie wewnątrz środka transportowego; 

• na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 
odpowiednio zabezpieczyć; 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmował , nie narażając ich na 
uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 
itp.; 

• zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

 

5. SPOSÓB WYKONANIA INSTALACYJNYCH ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Koordynacja prac 

Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialna za prace, która będzie jedyna osoba 
uprawniona do kontaktów z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą. Osoba ta powinna 
posiadać niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 
pytania techniczne i finansowe dotyczące instalacji, podczas całego okresu trwania prac 
wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
 

5.2. Dostawy - prototypy – próbki 

 

5.2.1. Jakość dostaw 

Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, standardowe, o 
ogólnie znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji krajowej, możliwymi 
do zrealizowania w krótkim czasie. Materiały, elementy lub zespoły używane musza 
odpowiadać postanowieniom, zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w 
zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, musza posiadać atesty zgodności z normami. 
Wszystkie urządzenia musza posiadać oznaczenie stopnia ochrony. 
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5.2.2. Wybór dostaw 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę 
urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie 
katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja 
Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie 
przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 
W zależności od potrzeb, może być zażądane przedstawienie prototypów, próbek lub 
przykładowych montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić weryfikacje 
niektórych dostaw ze względu na: 

• ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
• ich uruchomienie, 
• ich połączenie z innymi elementami. 

Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na jego 
ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie zatwierdzony przez 
Inwestora. 

 

5.3. Obiekty w konstrukcji betonowej i murowej – otwory, przepusty i wnęki –
zakotwienia 

 

5.3.1. Małe otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania 

Wszystkie otwory, bruzdy, kotwienia i zamocowania konieczne do przeprowadzenia 
przewodów i do instalacji urządzeń zostaną wykonane na koszt Wykonawcy w części, która 
dotyczy jego zestawu. 
 

5.3.2. Szczególne środki ostrożności 

Przy wykonywaniu przepustów wymagających uszczelnienia, zachowane zostaną 
wszystkie konieczne środki ostrożności, które zostaną uzgodnione z inżynierem-specjalistą z 
uprawnieniami w tej dziedzinie. Otwory i przebicia w ścianach przegrodowych z bloków 
cementowych, cegieł i płyt gipsowych już postawionych, można przebijać jedynie za zgoda 
Wykonawcy, który je wykonał. Zabrania sie wykonania bruzd w ścianach o grubości 
mniejszej niż 10 cm. 
 

5.3.3. Wypełnienia, uszczelnienia termiczne 

Przepusty w ścianach i innych przegrodach zostaną wykonane tak, aby zachowana 
została ich ogniowa, akustyczna i termiczna charakterystyka. Uszczelnienia i złącza oraz 
dopasowania elementów należy wykonać tak, aby powierzchnia nadawała sie bezpośrednio 
bez żadnych przygotowań do wykończenia. 
 

5.4. Uziemienie 

 

5.4.1. Uziemienie instalacji 

Uziemienie elementów instalacji zostanie wykonane przy użyciu przewodów PE i 
PEN. Wszystkie masy metalowe odbiorników, urządzeń oświetleniowych oraz bolce 
uziemiające gniazd elektrycznych zostaną uziemione za pośrednictwem przewodów 
ochronnych instalacji zasilających, oraz instalacji wyrównawczych sprowadzonych do 
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głównej szyny uziemiającej. Dla uziemienia osłon i ekranów instalacji elektroakustycznej 
naleć wykonać osobne uziemienie niepołączone w żadnym punkcie z PE. 
 

5.5. Próby montażowe i pomiary sprawdzające 

Po zakończeniu montażu instalacji, a przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy 
przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające. Sprawdzanie 
powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną i kompetentną w zakresie 
sprawdzania. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki 
ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i 
zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. Przed 
przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji należy przeprowadzić oględziny, 
które maja na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne 
spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach wyrobu, 
zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz nie mają widocznych uszkodzeń 
wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzić należy: 

• dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia; 
• dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych; 
• istnienie i prawidłowe umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających; 
• dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych; 
• oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych; 
• oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków itp.; 
• poprawność połączeń przewodów; 
• dostęp do urządzeń, umożliwiający wygodną ich obsługę, identyfikacje i konserwacje. 

Po dokonaniu oględzin należy przeprowadzić zgodnie wymaganiami zawartymi w normie 
PN-IEC 60364-6-61 niżej wymienione próby instalacji dotyczące: 

• ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i 
dodatkowych; 

• rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
• sprawdzenia stanu ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia 

zasilania. W układzie sieci TN skuteczność środków ochrony należy sprawdzić 
przeprowadzając: 

• pomiar impedancji pętli zwarciowej lub pomiar rezystancji przewodów ochronnych, 
• pomiar rezystancji uziomu, 
• sprawdzenie charakterystyk urządzenia ochronnego, 
• próby urządzeń różnicowoprądowych; 
• sprawdzenia biegunowości; 
• wytrzymałości elektrycznej; 
• działania; 
• skutków działania ciepła; 
• spadku napięcia 
• parametrów i poziomów oświetlenia. 

Gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny z wymaganiami, to próbę te i próby 
poprzedzające, o ile mogą mieć one wpływ na wyniki, należy powtórzyć po stwierdzeniu i 
usunięciu przyczyny niezgodności. Po zakończeniu badań i pomiarów należy załączyć 
instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

• punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 
• w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe dołączono do właściwych zacisków. 

 

5.6. Szkolenie 

Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te musza być 
przeszkolone w zakresie użytkowania systemu, jak również w zakresie właściwej 
konserwacji sprzętu. Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzęcie, powinno wynosić 
co najmniej 2/3 przewidzianego szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzącego 
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szkolenie powinny być wliczone do ceny. Do dokumentów eksploatacyjnych zostaną 
dołączone instrukcje zawierające: 

• opis obsługi aparatury i sterowania instalacjami, 
• ostrzeżenie w zakresie zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie 

użytkowania, 
• bieżące operacje konserwacyjne. 

Po skończonym szkoleniu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi 
instrukcji obsługi, oraz ewentualnie konserwacji i napraw. 
 

5.7. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży dokumentację powykonawczą. Techniczną 
dokumentację powykonawczą stanowi: 

• zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt wykonawczy; 
• komplet protokołów prób montażowych; 
• protokoły rozruchu technologicznego; 
• komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów 

dostarczonych przez Wykonawcę robót wraz ze wskazaniem producentów, 
dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

• instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 
urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 
urządzeń powszechnie stosowanych; 

• oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja techniczna i obowiązującymi przepisami; 

• protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
• wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 

Użytkownikowi. 
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

• zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 

• dziennik budowy; 
• protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 
• korespondencje mająca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 
• inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane 
przez osobę dokonującą zapisów wraz z data ich dokonania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ] 

Jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać normom i przepisom polskim względnie 
europejskim. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Program zapewnienia jakości 
powinien zawierać w szczególności: 

• organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wyposażenie w sprzęt. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
wykonywanych przez siebie robót i jakość materiałów. 

 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

 

7.1. Zastosowanie przedmiaru robót 

1. Oferenci powinni dokładnie zapoznać sie z całością dokumentacji przetargowej, aby 
wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całego zakresu robót i dostaw. Przedmiar 
zawarty dokumentacji przetargowej winien być przez Wykonawcę sprawdzony podczas wizji 
lokalnej a ewentualne korekty zastosowane przy opracowaniu oferty. 
2. Ceny użyte do kosztorysu ofertowego powinny być cenami łącznymi dla robót opisanych w 
pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z 
wszelkimi robotami tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą 
okazać sie niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 
3. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, musza uwzględniać również 
następujące roboty i czynności: 

• transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na miejsce 
wbudowania; 

• kontrole stanu jakości materiałów; 
• przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
• montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości 

do 4m; 
• wykonywanie czynności pomocniczych; 
• obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
• usuwanie wad i usterek; 

4. Nakłady zużycia materiałów należy określać na podstawie aktualnego Katalogu 
Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych. Nakłady na materiały pomocnicze 
przyjmować w wysokości 2,5% wartości materiałów podstawowych. 
5. Przyjęte nakłady pracy sprzętu musza uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego 
sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego rodzaju robót, a także 
wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
6. Zwraca sie uwagę oferentów na konieczność uwzględnienia w kosztorysie ofertowym 
wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania kompletnego, prawidłowo funkcjonującego 
przedmiotu zamówienia, nie przewiduje sie, bowiem możliwości zawarcia dodatkowych 
umów ani dodatkowego finansowania jakichkolwiek elementów zadania, 
7. Zakłada sie, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań są 
równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. 
8. Nie uwzględnia się żadnych strat materiałów w czasie ich transportu. 
9. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone w 
Międzynarodowym Systemie (SI). 
 
 

 

7.2 Obmiar powykonawczy 

Przewiduje sie, że obmiar powykonawczy robót i dostaw zostanie przeprowadzony 
przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego w uzgodnionym przez strony zakresie 
niezbędnym dla stwierdzenia kompletności wykonania przedmiotu zamówienia. Obmiar 
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powykonawczy robót i dostaw służyć będzie także do sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU 
Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również 

odbiory dodatkowe, międzyoperacyjne i częściowe, których głównym celem jest osiągniecie 
wysokiej jakości robót. 
 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mającego istotny 
wpływ na prawidłowe wykonanie dalszych prac. Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje 
kierownik robót przy udziale majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonawstwie 
danego rodzaju robót oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiającego lub Inwestora i inne 
osoby, których udział w komisji odbiorczej jest celowy. Z każdego dokonanego odbioru 
powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, 
zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane 
przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinny 
być wpisane do dziennika budowy. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają w 
szczególności: 

• osadzone konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, aparaty i oprawy 
oświetleniowe; 

• ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodów. 
 

8.2. Odbiory częściowe 

Odbiorem częściowym może być objęta cześć obiektu lub instalacji, stanowiąca etapową 
całość jak również elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakości 
wykonania robót. Odbiór tych robót powinien być przeprowadzony komisyjnie w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym 
powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich 
usunięcia. Odbiorowi częściowymi podlegają w szczególności instalacje podtynkowe w 
rurach przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 

• czy nie ma widocznych wgnieceń, pęknięć lub załamań na rurach i puszkach; 
• prawidłowość przebiegu trasy rur, średnic i rodzaju; 
• prawidłowość zamocowania i łączenia rur i puszek; 
• prawidłowość wygięcia łuków; 
• poprawność zabezpieczenia rur przy przejściu przez ściany i stropy; 
• instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym należy sprawdzić: 
• prawidłowość przebiegu tras i przekroju przewodów; 
• prawidłowość zamocowania przewodu i puszek; 
• prawidłowość wykonania zagięć i łuków oraz pozostawionego zapasu przewodów w 

puszce. 
 

8.3. Odbiór końcowy 

Przed odbiorem instalacji, Zamawiający, z udziałem Użytkownika, dokona kontroli 
wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi zakończyć uruchomienie instalacji, 
wykonać niezbędne próby i przygotować dokumentacje z przeprowadzonych prób. Odbioru 
końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora). Może on 
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli 
Użytkownika oraz kompetentnych organów. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego 
Wykonawca robót zobowiązany jest do: 
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• przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót 
będących przedmiotem odbioru ( patrz punkt „Dokumentacja powykonawcza”); - 
złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru; - umożliwienia komisji odbioru 
zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru. Wykonawca zobowiązuje 
sie do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac komisji odbioru w tym 
zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo-
kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być 
od niego zażądane. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

• sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo – 
kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 

• dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
• sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie urządzeń; 
• sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi 

protokołami prób montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu 
technologicznego, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń 
zawartych w protokołach prób i odbiorów częściowych. Z odbioru końcowego 
powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące udział w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy 
wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 
powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przypadku 
przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

 

8.4. Przekazanie do eksploatacji 

Obiekt może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu całości robót 
wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) 
nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez 
Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 
 

8.5. Pomoc techniczna 

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze instalacji. 
Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

• wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie maks. 1 
dnia, 

• stała obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
 

8.6. Rękojmia i gwarancje 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 
dostarczył i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancje. Gwarancja ta 
będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych 
materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania 
instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych. W tym celu 
Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od 
swoich dostawców. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za 
wszelkie dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. Wykonawca zobowiązuje sie do 
zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów 
uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Termin usunięcia wad i usterek w ramach 
rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku niedotrzymania 
przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do 
stosowania kar umownych i odszkodowania. Maja zastosowanie ogólne obowiązujące 
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przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe 
zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót. 
 

8.7. Świadczenia szczególne Wykonawcy instalacji elektroenergetycznych 

Do Wykonawcy należy wypełnienie następujących zadań: 
• zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawców innych branż 

działających w obszarze wykonywanej instalacji i koordynacja, 
• dostarczenie tymczasowego zasilania dla poszczególnych wykonawców potrzebnego 

do prób, przed oddaniem obiektu - eksploatacja sieci i konserwacja sieci elektrycznej 
w okresie prób, a w szczególności wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za 
podłączenie instalacji do sieci i załączenie po sprawdzeniu, że wszystkie warunki 
BHP zostały spełnione. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT. 

 

9.1. Ustalenia ogólne i warunki szczegółowe. 

Wszystkie warunki rozliczenia robót oraz warunki płatności zostały podane w umowie z 
Wykonawcą, której wzór został załączony do materiałów przetargowych. Należy zwrócić 
uwagę, aby cena ofertowa, która nieżalenie od obranego sposobu rozliczenia robót będzie 
stanowić podstawę rozliczenia uwzględniała wszystkie czynności, dostawy i badania 
składające sie na roboty określone w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. 
W szczególności należy uwzględnić: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• Inne koszty związane z wykonaniem robót, również te, których nie uwzględniono w 

przedmiarze robót i dokumentacji projektowej, lecz ich poniesienie bedzie niezbędne 
dla prawidłowego wykonania robót i realizacji zadania. 

 

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne ST. 

W załączonym do SIWZ wzorze umowy podano szczegółowe zasady rozliczenia 
robót. Umowa ustala również zasady rozliczenia częściowego za roboty. 
. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY I PRZEPISY 

 

10.1. Skład dokumentacji przetargowej 

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji elektrycznych zawiera następujące 
dokumenty: 

• przedmiar robót; 
• niniejsza ogólna specyfikacja techniczna; 
• opis techniczny, 
• komplet planów i schematów technicznych. 
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10.2. Normy i przepisy 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 
2. Przywołane normy (stosować w aktualnej wersji): 

• PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
• PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 

cyframi. 
• PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
• PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. 
• PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
• PN-91/E-05010 - Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 

budowlanych. 
• PN-EN 12464-1 - Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy wewnątrz pomieszczeń (uznaniowa) 
• PN- 84/E-02033 - Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym (uznaniowa) 

3. Przywołane normy dotyczące aparatów i urządzeń elektrycznych (stosować w aktualnej 
wersji): 

• PN- EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1:Zestawy 
badane w pełnym i niepełnym zakresie badan. 

• PN-93/E-90403 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
poliwinitowej na napięcie znamionowe 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV. 

• PN-HD 603 S1;2002 - Kable rozdzielcze na napięcie znamionowe 0,6kV/1kV. 
• PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce poliwinitowej okrągłe. 
• PN- EN 50086 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
• PN- EN 60204-1:2001 - Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Część 1: Wymagania ogólne. 
4. Przywołane przepisy urzędowe (stosować w aktualnie obowiązującejcej wersji): 

• Ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko”. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. W przypadku wprowadzenia nowych przepisów i norm obowiązujących przed datą odbioru 
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje o tym fakcie Inwestora i 
przygotuje kosztorys dotyczący przystosowania instalacji do nowych przepisów, o ile to 
przystosowanie ma wpływ na cenę wykonania instalacji. 


