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ST.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
 
1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury  
w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2 Uczestnicy procesu budowlanego: 
1) Inwestor (Zamawiający):    

Gmina Miasto Kołobrzeg 
Kołobrzeg,  ul. Ratuszowa  13 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:  
              Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora. 
3) Projektant prowadzący:   

architekci: Miłosz Raczyński, Marek Sietnicki 
4) Kierownik budowy 
 Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Inwestora. 
5) Wykonawca 
 Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. 
 
1.3 Jednostka projektowa 

MELLON ARCHITEKCI s.c. 
MIŁOSZ RACZYŃSKI MAREK SIETNICKI 
70-231 Szczecin 
ul. Narutowicza  2/3 

 
1.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Kierownik budowy jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji projektowej. Jeśli jednak w czasie 
realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Projektant przygotuje na własny 
koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.5.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury;  

1.5.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.5.3. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, 
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  

1.5.4. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
- uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.  

1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.5.6. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego.  

1.5.7. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego.  

1.5.8. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  

1.5.9. przebudowa - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów uŜytkowych lub 
technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 
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wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w 
zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; 

1.5.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.5.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  

1.5.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  

1.5.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  

1.5.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.5.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
- bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.5.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
budownictwie.  

1.5.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  

1.5.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową.  

1.5.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  

1.5.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.5.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 
dokonywane przez właściwy organ. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 
obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.5.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

1.5.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.5.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z ponumerowanymi stronami, słuŜącą 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.5.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.5.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do 
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.5.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji 
nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej.  
1.5.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w 

czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.5.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych.  
1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 

213/2008 z dnia 28 listopada 2007r..  
1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 

budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot. bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
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1.5.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 
rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.  

1.5.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, 
jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.5.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 
elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  

1.5.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

1.5.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów 
jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.5.42. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej 
zarządzającym. wyznaczona przez zamawiającego. upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

 
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, 
wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. 
Kierownik budowy ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie 
inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 
zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją 
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez 
geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Kierownik budowy w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. Decyzje  inspektora nadzoru 
inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w projekcie 
wykonawczym ofercie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię.   
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej 
przyszłego placu budowy w celu zapoznania się z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztów w swojej ofercie. 
Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien być chroniony przed dostępem osób 
niepowołanych. Wykonawca sporządzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placów składowych, dróg dojazdowych, 
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia. 
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Solnej 1 w Kołobrzegu w parku miejskim.  
 
 2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Inwestor (Zamawiający) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje kierownikowi budowy: 

1) dziennik budowy  
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 

 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim  obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie; 
ogrodzenia  terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wejść i przejść dla pieszych, urządzenia pomieszczeń biura budowy, 
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, oświetlenia, urządzenia składowisk materiałów i wyrobów oraz zapewnienia łączności telefonicznej.  Przez 
okres realizacji robót budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób nie 
pogarszający ich stan techniczny. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 
konserwacyjne. W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i 
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urządzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego 
ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Kierownik budowy będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników terenu 
w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Kierownik budowy umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami 
instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Kierownik budowy spowoduje 
Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma 
obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
W trakcie realizacji robót kierownik budowy jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych 
w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Wykonawca na własny koszt przekaŜe materiały uzyskane w czasie rozbiórki dla uŜytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstałe w toku 
realizacji robót zostaną przekazane na składowiska, a ich przyjęcie poświadczone kartami przyjęcia odpadów, które  przedłoŜy w trakcie 
częściowego odbioru robót. Koszt dostarczenia odpadów na składowiska Wykonawcę ich składowanie obciąŜa Wykonawcę. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy (robót budowlanych), planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w 
urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie 
stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na 
placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane 
w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
2) projektu organizacji i zagospodarowania terenu budowy . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa-
nych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, przepisami, warunkami pozwolenia na budowę, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych 
w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Zamieścić dyrektywny, ogólny harmonogram robót opracowany wg wymagań Zamawiającego 
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Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.3 Plan zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającemu, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi 
zapewnić, Ŝeby personel budowy nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpisy do dziennika 
budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy wpis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie wpisy 
powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez 
zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez kierownika budowy terenu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierowników robót; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia 

szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w 

terenie;  
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  
- inne istotne informacje o postępie robót. 

 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy powinny być na bieŜąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez kierownika budowy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku 
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary 
wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym 
przez Wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

A) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
B) Pozwolenie na budowę;  
C) Protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy;  
D) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
E) Instrukcje Zamawiającego oraz protokoły ze spotkań i narad na budowie;  
F) Protokoły odbioru robót,  
G) Opinie ekspertów i konsultantów,  
H) Korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione 
będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedmiotu zamówienia. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez Wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektora nadzoru inwestorskiego wyda polecenie przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów 
nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je Wykonawcy w 
terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje 
przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 
lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoŜy 
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować w taki sposób, aby inspektor nadzoru 
inwestorskiego otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie 
elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo 
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
- Nazwa inwestycji:  
- Nr umowy:  
- Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
- Tytuł dokumentu  
- Numer dokumentu lub rysunku  
- Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
- Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
- Data przekazania 

 
O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić 
wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę 
postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Kierownik budowy odpowiedzialny będzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na bieŜąco nanosi wszelkich zmian w projekcie 
budowlanym. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Kierownik budowy winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
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2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 
kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci 
i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 50% 
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 
wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
a) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
b) Spis treści  
c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
d) Gwarancje producenta 
e) Wykresy i ilustracje 
f) Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
g) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
h) Instrukcje instalacyjne 
i) Procedura rozruchu 
j) Właściwa regulacja 
k) Procedury testowania 
l) Zasady eksploatacji 
m) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
n) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
o) Środki ostroŜności 
p) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z numerami części, wykazami części, 

instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania 
dobrego stanu i trwałości urządzeń 

q) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem 
temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

r) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela producenta 
s) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
t) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
2.6 Kontrola jakości robót 
2.6.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków kierownika budowy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i 

urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
2.6.2 Zasady kontroli jakości robót  
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
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wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją 
umowy. 
Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, 
zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
4. Wyroby budowlane i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania wyrobów budowlanych i urządzeń 
Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urządzenia do instalowania w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem 
kaŜdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robót budowlanych kierownik przedłoŜy szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem dopuszczającym ich stosowanie w budownictwie do 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii wyrobów budowlanych z danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie 
materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania deklaracji zgodności lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.2 Kontrola wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń 
Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę wyroby budowlane  i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są 
one zgodne z  projektem budowlanym i wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób 
stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest równieŜ upowaŜniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez Wykonawcę i producenta 
materiałów lub urządzeń; 
- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i 
urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Deklaracje zgodności wyrobów budowlanych (materiałów) i atesty urządzeń.  
KaŜda partia wyrobów budowlanych dostarczona na budowę musi posiadać deklaracje zgodności. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań 
jakości wyrobów budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe dopuścić do uŜycia posiadające deklarację zgodności producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Wyroby budowlane posiadające deklaracje zgodności, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia wyrobów 
budowlanych i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
4.4 Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom projektu budowlanego 
Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z projektem budowlanym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz ofertą muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli 
kierownikowi budowy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe 
być odpowiednio skorygowana. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem wyrobów budowlanych (materiałów), które nie zostały sprawdzone 
lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
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4.5 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych (materiałów) i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby wyroby budowlane i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w 
kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6  Stosowanie wyrobów budowlanych (materiałów) zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku wyroby budowlane lub urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w 
projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego 
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego  lub urządzenia przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie 
późniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
 
5. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu 
robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
6. Transport  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą InŜyniera 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budowlanych  prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia 
jakości omówionym w p. 2.6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe zaŜądać od kierownika budowy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów budowlanych oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma 
obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez kierownika budowy do badań wykonywanych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
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7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, kierownik budowy powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.  
Inspektora nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on 
przekazywał kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Kierownik budowy będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
 
8. Obmiary robót 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za 
wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
8.3       Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na 
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w 
robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. Odbiory robót  
Zasady odbiorów robót określa umowa. 
 
9.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi końcowemu,  
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi ostateczny po upływie okresu gwarancji.  
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9.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

 
9.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanego elementu robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót 
określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  

 
9.4 Odbiór końcowy  
9.4.1 Zasady odbioru końcowego robót  
Odbiór końcowy polega na ocenie zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na 
budowę, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz ich jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, 
UŜytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udziałem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertów . Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  
budowlanych.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych lub wykonania robót z wadami komisja przerwie swoje czynności i odmówi odbioru do czasu usunięcia wad.   
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
9.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty (ich wykaz określa Zamawiający):  

- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót wraz z pomiarami 
powykonawczymi powierzchni budynku, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ) ,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych (materiałów), certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
odmówi odbioru robót do czasu usunięcia braków.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
 
9.5         Odbiór przed upływem okresu rękojmi 
Odbiór przed upływem okresu rękojmi polega na protokólarnym stwierdzeniu usunięcia wad, które ujawniły się w tym okresie. 
 
9.6         Odbiór ostateczny przed upływie okresu  gwarancji  
Odbiór ostateczny robót przed upływem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się 
w okresie gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. 
"Odbiór końcowy robót". 
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10. Podstawa płatności 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 
 
10.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu 
przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest ich wartość ustalona przez Wykonawcę na podstawie stanu zaawansowania – ilości 
wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym,  według wzoru ustalonego przez Zamawiającego i potwierdzona przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego.   
Cena  wynagrodzenia ryczałtowego będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla przedmiotu zamówienia w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowego będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

 
10.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
10.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, 
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
- opłaty/dzierŜawy terenu,  
- przygotowanie terenu,  
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

 
10.2.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

10.2.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

 
10.3 Obowiązujące wynagrodzenia ustalone będzie w formie ryczałtu i powinno obejmować 100 % kosztów realizacji: 

- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi, 
- koszt organizacji placu budowy, 
- koszt utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, 
- koszty ubezpieczeń, 
- koszty uzgodnień, opinii, niezbędnych badań i odbiorów, 
- opłaty za dozór, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy, 
- koszty zuŜycia mediów: prądu, wody i energii cieplnej, 
- koszty szkoleń obsługi, 
- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
- koszty wykonania instrukcji uŜytkowania, 
- inne koszty konieczne do poniesienia. 

 
 
11. Przepisy związane 
11.1 Ustawy podstawowe 

- Ust. z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).  
- Ust. z dn. 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (ze zmianami).  
- Ust. z dn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).  
- Ust. z dn. 24.08.1991r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
- Ust. z dn. 21.12.2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
- Ust. z dn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
- Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).  

 
11.2 Rozporządzenia podstawowe  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
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higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montaŜu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198, 
poz. 2042).  

 
11.3 Inne dokumenty i instrukcje  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001. 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje 
prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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SB.01 ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych związanych z realizacją inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego 
kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR 
etap II. 

 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem rozbiórek n/w elementów: 

- usunąć posadzki do poziomu wynikającego z potrzeb projektu 
- skuć tynki ścian i stropów 
- usunąć większość istniejących ścianek działowych w piwnicy 
- rozbiórka wszystkich dotychczasowych elementów wyposaŜenia i aranŜacji wnętrza duŜej sali budynku A 
- skucie nadlanej posadzki betonowej grub. ok. 30 cm na istniejącym stropie nad piwnicą, w celu odsłonięcia pierwotnego 

poziomu stropu widowni (strop nad piwnicą) a takŜe odsłonięcia ścian zewnętrznych budynku i konstrukcji wiązarów dachowych 
stanowiących strop nad widownią i sceną 

- rozbiórka wszystkich dotychczasowych elementów istniejącego stopu podwieszonego nad widownią i sceną 
- rozbiórka wszystkich dotychczasowych elementów wyposaŜenia sceny wraz z istniejącą konstrukcją podestów technicznych i 

elementów słuŜących do montaŜu oświetlenia, znajdujących się pod konstrukcją wiązarów dachowych 
 
1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego 
elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni 
transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszej ST oraz ustali we własnym zakresie miejsce składowania 
ziemi i gruzu. Wszystkie prace rozbiórkowe mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości naleŜy 
wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych naleŜy 
przedstawić przed rozpoczęciem tych prac. Na projekcie zaznaczyć: 

- strefy bezpieczeństwa  
- miejsce składowania materiałów rozbiórkowych – kontenery na gruz i odpady budowlane 

Wielkość miejsc składowania naleŜy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
 Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków.  
Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 
biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 
Przewidywane zagroŜenia występujące podczas robót rozbiórkowych to wyszczególnione w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w P.B.  
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod uwagę 
bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został podany w opisie 
technicznym. 
Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 
 
2. Materiały 
Uzyskane w wyniku prac rozbiórkowych i demontaŜy materiały naleŜy posegregować na dwie grupy: materiały nadające się do ponownego 
wykorzystania oraz materiały nie nadające się do wykorzystania. Materiały uznane za nadające się do wykorzystania powinny być 
zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiały nie nadające się do wykorzystania naleŜy podzielić w zaleŜności od typu odpadów, a 
następnie naleŜy poddać je utylizacji.  
Transportem i utylizacją odpadów powinna się zająć firma posiadająca zezwolenie na zbieranie i transport odpadów innych niŜ niebezpieczne. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne  
 
4. Transport 
4.1  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Transport materiałów uzyskanych w wyniku rozbiórek i wyburzeń powinien być transportowany i utylizowany przez firmę posiadającą 
odpowiednią zgodę wydana przez Prezydenta Miasta. 



 
Str. 16 z 87 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RCK Kołobrzeg – „KALMAR” etap II 

Odpady naleŜy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w 
szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
5.2 Zakres wykonania robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy wykonać: 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robót rozbiórkowych, 
- wygrodzenie stref bezpieczeństwa 
- zgromadzenie narzędzi i sprzętu, w tym sprzętu zabezpieczającego, 
- zainstalowanie zsypów do usuwania materiału rozbiórkowego, 
- wygrodzenie i oznaczenie strefy składowania gruzu (gruz naleŜy usuwać w sposób ograniczający rozrzut i pylenie)  

i materiałów rozbiórkowych. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnością  
i technologią ich wykonania, a takŜe z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi 
oraz w odzieŜ roboczą, środki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rękawice ochronne). 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie wolno prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i w czasie silnego wiatru. Gromadzenie 
gruzu i innych materiałów rozbiórkowych powinno odbywać się w miejscach wyznaczonych - kontenery.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
6.2  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku rozbiórki, który oprócz porządkowych danych powinien zawierać: 

a) kolejność i sposób wykonywania robót, 
b) protokolarne stwierdzenie, czy ściany, mury, stropy i inne części konstrukcyjne, na których mają się znajdować robotnicy w czasie 

rozbiórki, bądź na których mają opierać się drabiny lub inne urządzenia pomocnicze, mają dostateczną do tego wytrzymałość, 
c) opis środków zabezpieczających, uŜytych przy rozbiórce, 
d) datę załoŜenia i usunięcia urządzeń pomocniczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia ludzkiego oraz 

dane dotyczące okresowego i doraźnego badania tych urządzeń, 
e) opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mogących mieć wpływ na jej przebieg oraz na bezpieczeństwo Ŝycia i zdrowia budzi 

pracujących przy rozbiórce. Wykonawca prowadzący roboty rozbiórkowe powinien zatrudniać uprawnionego kierownika robót 
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracowników dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami. 

 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00. Wymagania Ogólne. Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i 
pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. Przejęcie robót  
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
 
9. Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne. W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace 
geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót. 
 
10. Przepisy związane 

1. Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy 
szczegółowe).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej podstawie 
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SB.02 ROBOTY  ZIEMNE 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury  
w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 

 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- ręczne roboty ziemne 
- mechaniczne roboty ziemne 

 
1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie 
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wszystkie roboty ziemne mają się odbywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidłowości 
naleŜy wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.  

Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób 
pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych.  

Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót rozbiórkowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie. 

Przewidywane zagroŜenia występujące podczas robót rozbiórkowych to wyszczególnione w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w P.B.  

Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 
uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został podany 
w opisie technicznym. Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 
budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

Wykop dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.). 
Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
 Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
 Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu kubaturowego. 
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem 

budowy. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 
Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

 
 
2.  Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów a nieprzydatne do zasypki powinny być przez Wykonawcę przetransportowane w miejsce 
wyznaczone przez Inspektora nadzoru z przeznaczeniem do wbudowania. 
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3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne - koparki podsiębierne lub przedsiębierne, narzędzia ręczne - szpadle, 

łopaty, oskardy, kilofy, łomy itp.), 
– spycharki do niwelacji i plantowania terenu, 
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, pojemniki ręczne, taczki do transportu gruntu oraz piasku i 

Ŝwiru do zasypki wykopów itp.), 
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki ręczne lub mechaniczne typu skoczki, płyty wibracyjne itp.). 
 
 

4.  Transport 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami. 
Mechaniczne plantowanie terenu spycharką ma na celu takie przygotowanie miejsca prowadzenia robót aby nie znajdowały się na nim 

róŜnego rodzaju elementy gabarytowe, zanieczyszczenia oraz nierówności uniemoŜliwiające prowadzenie prac. Materiał pochodzący z 
plantowania nie nadający się do wbudowania naleŜy wywieźć w miejsce wskazane przez inspektora. Podczas prowadzenia robót 
budowlanych naleŜy stosować się do instrukcji pracy spycharek oraz warunków BHP. ZjeŜdŜanie spycharki z pochyłości powinno odbywać się 
tylko na pierwszym biegu, a hamowanie przy włączonym silniku. Przy spychaniu ziemi na nasypach oraz przy zasypaniu rowów i wykopów 
naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

- zawsze zachować kierunek spychania ziemi prostopadły do krawędzi skarpy, 
- ziemię spychać pośrednio zachowując moŜliwie największą odległość bezpieczną od skarpy lub wykopu. 
 
Mechaniczne wykonanie wykopów. Wykop otwarty naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi dla tej grupy robót. Pierwszym 

etapem robót ziemnych wykonywanych sprzętem zmechanizowanym powinno być wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego 
zawierającego elementy betonowe kamienie, lub inne przedmioty i zanieczyszczenia które dyskwalifikują wykorzystanie go do powtórnego 
wykorzystania do zasypania wykopu. Roboty związane z wykonaniem wykopu naleŜy rozpocząć od najniŜszego miejsca tak by łatwe było 
odprowadzenie lub wypompowanie wody gruntowej lub pochodzącej z opadów atmosferycznych, a takŜe by pojawiająca się woda w trakcie 
realizacji robót miała moŜliwość odpływu. Wykopy o ścianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu większym od bezpiecznego bez 
podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie jest osuwiskowy 
i gdy przy wykopie, w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, naziom nie jest obciąŜony, a głębokość wykopu nie przekracza: 

- 1,0m - w nienawodnionych piaskach 
- 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z iłową i pyłową o Ip=10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, 

pyły, lessy, gliny zwałowe). 
JeŜeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza się stosowanie bezpiecznych nachyleń skarp wykopów tymczasowych według 

"Wytycznych wykonania i odbioru robót ziemnych". Zabrania się składowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odłamu. 
 
Ręczne wykonanie wykopów ciągłych lub jamistych ze skarpami o szerokości dna i głębokości do 1,5m ze złoŜeniem urobku na odkład, 

wykopy prowadzić po wcześniejszym wytyczeniu ich w terenie. Z uwagi na techniczną trudność w wykonaniu wykopów na skarpach za 
pomocą sprzętu mechanicznego naleŜy je wykonać ręcznie przy pomocy łopat, sztychówek, kilofów itp.. Ściany wykopów naleŜy tak 
kształtować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; naleŜy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszyć 
stateczność gruntu. Prace naleŜy prowadzić od dołu tak by moŜliwy był odpływ wody gruntowej lub opadowej. Grunt z wykopu powinien być 
składowany w miarę moŜliwości po jednej stronie.. 

 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementów powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ +/– 10 cm. RóŜnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +/– 10 cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie powinno 
róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 
skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
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6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne 
Celem kontroli robót będzie takie sterowaniem ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zamierzoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. 
 
 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć niezbędne prace geodezyjne, roboty ręczne, pracę sprzętu, zabezpieczenie wykopów. Płatność za jednostkę 

poszczególnych asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 
 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SB.03 ROBOTY  śELBETOWE 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury  

w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 

1.2  Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna 

związana jest z wykonaniem n/w robót: 
- wykonanie stropów z betonu zbrojonego 
- wykonanie schodów z betonu zbrojonego 
- wykonanie belek podciągów z betonu zbrojonego 
 

1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 

oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie 
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne.  

Wielkość miejsc składowania naleŜy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. Obowiązkiem kierownika budowy jest 
zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i 
osób postronnych. Dotyczy to równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków. Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie 
szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, 
uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został podany w opisie technicznym. Całość prac naleŜy prowadzić 
pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

 
 
2.  Materiały 
2.1 Stal zbrojeniowa  
2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej  

Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i 
gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN. gatunku RB500W/BSt500S oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.  

 
2.1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  

Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących 
parametrach:  

- średnica. pręta w mm  8÷10  
- granica plastyczności Rc (min) w MPa  500  
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa  550  
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa  490  
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa  375  
- wydłuŜenie (min) w %  10  
- zginanie do kąta 60°  brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:  
- średnica pręta w mm  5,5÷40  
- granica plastyczności Re (min) w MPa  220  
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa  310  
- wydłuŜenie (min) w %  22  
zginanie do kąta 180°  brak pęknięć i rys w złączu.  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.  
 

2.1.3 Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.  
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:  

- nazwa wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  
- masa partii,  
- rodzaj obróbki cieplnej.  

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŜdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŜdej wiązki) muszą znajdować 
się następujące informacje:  

- znak wytwórcy,  
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- średnica nominalna,  
- znak stali,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- znak obróbki cieplnej.  

 
2.2 Drut montaŜowy  

Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.  
 

2.3 Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane 

do prętów.   
 

2.4 Cement - wymagania i badania  
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie 

cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:  
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,  
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,  
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.  

Do kaŜdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej 
uŜyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŜeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni.  

Przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:  
oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,  
sprawdzenie zawartości grudek.  

Wyniki wyŜej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy 
oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):  

początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,  
koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:  
wg próby Le Chateliera - nie więcej niŜ 8 mm,  
wg próby na plackach - normalna.  

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŜ 20% cięŜaru cementu ilości grudek 
niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŜy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŜą niezgodność z normami, cement nie moŜe być uŜyty do wykonania 
betonu.  

Magazynowanie:  
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 

opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);  
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu 

luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po 
okresie:  

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.  
KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŜliwiający jej 

łatwe rozróŜnienie.  
 
2.5 Kruszywo  

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii 
betonu o stałej jakości.  

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŜu w 
sposób uniemoŜliwiający mieszanie się.  

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.  
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.  
 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe 

niŜ:  
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.  

Do betonów klas B30 i wyŜszych naleŜy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 
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mm.  
Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem. Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez 

zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.  
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

- zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,  
- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŜonych płaskich) - do 20%,  
wskaźnik rozkruszenia:  
- dla grysów granitowych - do 16%,  
- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,  
- nasiąkliwość - do 1,2%,  
- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,  
- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,  
-reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych 
ponad 0,1%,  
- zawartość związków siarki - do 0,1 %,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.  

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego 
uszlachetnionego.  

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  
- do 0,25 mm – 14÷19%,  
- do 0,50 mm – 33÷48%,  
- do 1,00 mm – 53÷76%.  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,  
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  
- wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,  
- zawartość związków siarki - do 0,2%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,  
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  

Piasek pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŜdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz 
wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy kontrola wykaŜe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŜycie takiego kruszywa 
moŜe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy 
prowadzić bieŜącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714,18 dla korygowania receptury roboczej betonu.  

 
2.6 Woda zarobowa - wymagania i badania  

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.  
JeŜeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.  

 
2.7 Domieszki i dodatki do betonu  

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
 - napowietrzającym,  
 - uplastyczniającym,  
 - przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
 - napowietrzająco-uplastyczniających,  
 - przyśpieszająco-uplastyczniających.  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest 

producenta.  
 
2.8 Beton  

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inŜynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:  
- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,  
- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŜ 20% po 150 cyklach 

zamraŜania i odmraŜania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,  
- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),  
- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułoŜenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni 
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betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.  
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu 

przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŜ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o 
wymaganej konsystencji zawierających róŜną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 
największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaŜnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową naleŜy 
określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŜnych wartościach 
w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance moŜna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  

Maksymalne ilości cementu w zaleŜności od klasy betonu są następujące:  
- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,  
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyŜszych.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niŜsza niŜ 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŜy określić jako równą 1,3 RbG.  

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczać:  
- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
- wartości 3,5÷5,5% - dla betonu naraŜonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,  
- wartości 4,5÷6,5% - dla betonu naraŜonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  

Dopuszcza się dwie metody badania:  
- metodą Ve-Be,  
- metodą stoŜka opadowego.  

RóŜnice pomiędzy załoŜoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:  
- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
- ±10 mm przy pomiarze stoŜkiem opadowym.  

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be.  
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŜka opadowego.  
 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny 
być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone.  

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszanek wolnospadowych).  

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania 
mieszanki betonowej naleŜy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4.  Transport 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń 

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
Transport mieszanki betonowej naleŜy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość "gruszek" naleŜy 

dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej moŜna wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ:  
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,  
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,  
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5.  Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
5.1 Przygotowanie zbrojenia  
5.1.1 Przygotowanie, montaŜ i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być 

zgodne z dokumentacją projektową.  
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5.1.2 Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 

zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną moŜna opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
Stal naraŜoną na choćby chwilowe działanie słonej wody naleŜy zmyć wodą słodką.  
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź teŜ przez piaskowanie. 

Po oczyszczeniu naleŜy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.  
Stal tylko zabrudzoną moŜna zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraŜa się strumieniem ciepłej wody.  
MoŜliwe są równieŜ inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

5.1.3 Prostowanie prętów  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej 

wynosi 4 mm.  
 

5.1.4 Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów naleŜy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. 

Cięcia przeprowadza się przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się równieŜ cięcie palnikiem acetylenowym.  
 

5.1.5 Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni uŜywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość 

od krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim połoŜyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
moŜna wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem.  

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.  

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montaŜowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i 
odgięć prętów naleŜy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  

 
5.2 MontaŜ zbrojenia  
5.2.1 Wymagania ogólne  

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umoŜliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułoŜeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie moŜe ulec zmianie. W konstrukcję moŜna wbudować stal pokrytą co 
najwyŜej nalotem niełuszczącej się rdzy.  

Nie moŜna wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, 
która była wystawiona na działanie słonej wody.  

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu Ŝelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
 

5.2.2 Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia naleŜy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony 

o średnicy 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych naleŜy stosować drut o średnicy 1,5 mm.  
W szkieletach zbrojenia belek i słupów naleŜy łączyć wszystkie skrzyŜowania prętów naroŜnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - 

na przemian.  
 

5.3 Roboty betoniarskie  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót 

poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,  
- prawidłowość wykonania zbrojenia,  
- zgodność rzędnych z projektem,  
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny,  
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej,  
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, 

sączków, kotw, rur itp.),  
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie moŜna rozpocząć po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
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5.4 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który moŜe 

zapewnić Ŝądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:  

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,  
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.  
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno 

się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niŜ 2 minuty.  
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.  

Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta 
jest większa, naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0 m).  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia:  

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź teŜ 
za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,  
- przy betonowaniu oczepów. gzymsów. wsporników. zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej naleŜy spełniać następujące warunki:  
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę. z buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości 

między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5~8 cm w warstwę poprzednią i 

przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania 

wibratora; odległość ta zwykle wynosi O,3÷0,5 m.  
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości;  
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku 

długości elementu; rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach moŜna się 

kierować zasadą. Ŝe powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 

świeŜym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilŜenie 
wodą.  

PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w 

ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin.  

Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 

oświetlenia. zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
 

5.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5°C, zachowując warunki umoŜliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz 
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróŜniania betoniarki nie powinna być wyŜsza niŜ 35°C.  

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, naleŜy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub 
folii.  

 
5.6 Pielęgnacja betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyŜszej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.  
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.  
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez 

niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 

5.7 Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i 
wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,  
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. JeŜeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego 

wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań naleŜy wszystkie wystające nierówności 
wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.  

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.  
 

5.8 Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) naleŜy wykonać według projektu 

technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeŜej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z 

pojemników oraz powinna uwzględniać:  
- szybkość betonowania,  
- sposób zagęszczania,  
- obciąŜenia pomostami roboczymi.  
- Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
- zapewniać odpowiednią szczelność,  
- zapewniać łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność uŜycia,  
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań moŜna uŜyć desek z drzew iglastych III 
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.  

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie moŜna zastosować połączenia na 
pióro i wpust, naleŜy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian 
z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.  

Sfazowania naleŜy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.  
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem 

wykładzin.  
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki naleŜy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.  

 
 
6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne 
6.1 Zbrojenie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyŜej 
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę naleŜy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1 :1998,  
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-0440S.  

Do badania naleŜy pobrać minimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobrać z róŜnych miejsc kręgu.  
Jakość prętów naleŜy ocenić pozytywnie, jeŜeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniŜej.  
Usytuowanie prętów:  

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny,  
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,  
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,  
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  

Poprzeczki pod kable naleŜy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym).  
NiezaleŜnie od tolerancji podanych powyŜej obowiązują następujące wymagania:  

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%,  
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- liczba uszkodzonych skrzyŜowań na jednym pręcie nie moŜe przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,  
- róŜnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,  
- róŜnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.  

 
6.2 Badania kontrolne betonu  

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję naleŜy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci 
kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niŜ;  

- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 1 próbka na 50 m3 betonu,  
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partię betonu.  

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 
dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

JeŜeli próbki pobrane i badane jak wyŜej wykaŜą wytrzymałość niŜszą od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzić 
badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

JeŜeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton naleŜy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych 

przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuŜszym niŜ 90 dni. Dopuszcza się 
pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niŜ od 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 
oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.  

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  
Nasiąkliwość zaleca się równieŜ badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu naleŜy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 

oraz kaŜdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki naleŜy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.  

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu moŜe być zmniejszona 

do 6, a badanie naleŜy przeprowadzić w okresie 28 dni.  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaŜdorazowo 

przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niŜ 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm.  

Próbki przechowywać naleŜy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) 

przewidzianych normą PN-B-06250, a takŜe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

jeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  
- badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu.  

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:  
Rodzaj badania Metoda według badania Termin lub częstość badania 

Badania składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
- czasu wiązania 
- stałość objętości 
- obecności grudek 
- wytrzymałości 

 
PN-EN 196-3 

jw. 
PN-EN 196-6 
PN-EN 196-1 

Bezpośrednio przed uŜyciem kaŜdej 
dostarczonej partii 

jw. 2) Badanie kruszywa 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
- zawartości zanieczyszczeń 
- wilgotności 

 
PN-EN 933-1 
PN-EN 933-3 
PN-EN 933-9 

PN-B-06714/12 
PN-EN 1097-6 

jw. 

jw. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w przypadku 
stwierdzenia zanieczyszczenia 

jw. 4) Badanie dodatków i domieszek PN-B-06240  
i Aprobata Techniczna 

 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

jw. Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 
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jw. Zawartość powietrza jw. jw. 
Badanie betonu 1) Wytrzymałość na ściskanie na 

próbkach 
jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu 

kaŜdej partii betonu 
jw. 2) Wytrzymałość na ściskanie - 

badania nieniszczące 
PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

jw. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie 
wykonywania konstrukcji i raz na 5.000 

m3 betonu 
jw. 4) Mrozoodporność jw. jw. 
jw. 5) Przepuszczalność wody jw. jw. 

 
6.3 Tolerancja wykonania  
6.3.1 Wymagania ogólne  

RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o powaŜnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 
charakterze monumentalnym.  

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem:  
- zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,  
- innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi 

parametrami i wartościami dopuszczalnymi,  
- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.  

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłuŜnych i poprzecznych osnowy 

geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  
Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W 

przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć działania korygujące.  
 

6.3.2 System odniesienia  
Przed przystąpieniem do robót na budowie naleŜy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 

przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-88/N-02251 i PN-84/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
6.3.3 Fundamenty (ławy-stopy)  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niŜ:  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niŜ:  
� ± 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.  

 
6.3.4 Słupy i ściany  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno 
być większe niŜ:  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich 
nie powinno być większe niŜ:  
� ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w m) na kaŜdym poziomie nie powinno być większe niŜ:  
� ± 20 mm przy L ≤ 30 m,  
� ± 0,25 (L +50) przy 30 m < L < 250 m,  
� ± 0,10 (L +500) przy L ≥ 500 m.  

- Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być 
większe niŜ:  
� ± h/300 przy klasie tolerancji N1,  
� ± h/400 przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie powinno być większe niŜ:  
� ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,  
� ± 5 mm lub h/1 000 przy klasie tolerancji N2.  
 

6.3.5 Belki i płyty  
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być większe niŜ:  

� ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niŜ:  
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� ± U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1,   
� ± U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niŜ:  
� ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niŜ:  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niŜ:  
� ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być większe niŜ:  
� ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyŜszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe 
niŜ:  
� ± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,  
� ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,  
� ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.  
 

6.3.6 Przekroje  
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niŜ:  

� ± 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,  
� ± 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od 
pionu nie powinno być większe niŜ:  
� ± 0,041Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,  
� ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niŜ:  
� -10 mm przy klasie tolerancji N 1.  
� -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niŜ:  
� -10 mm przy klasie tolerancji N1.  
� -5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 
6.3.7 Powierzchnie i krawędzie  

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ:  
� 7 mm przy klasie tolerancji N1.  
� 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niŜ;  
� 15 mm przy klasie tolerancji N1.  
� 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny być większe 
niŜ:  
� 5 mm przy klasie tolerancji N1.  
� 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0.2 m nie powinny być większe niŜ:  
� 6 mm przy klasie tolerancji N1.  
� 4 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L [mm] powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie 
powinno być większe niŜ:  
� L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N 1.  
� L/200 ≤ 10 mm przy klasie tolerancji N2.  

- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niŜ:  
� 4 mm przy klasie tolerancji N1.  
� 2 mm przy klasie tolerancji N2.  

 
6.3.8 Otwory i wkładki  

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ:  
� ± 10 mm przy klasie tolerancji N1.  
� ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.  

 
 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 
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przedmiarem robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- m3 konstrukcji betonowej 
- t zbrojenia 

 
 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej podstawie 
2. PN-ISO 6935-1 :1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

lDT-ISO 6935-1:1991   
3. PN-ISO 6935-1/ AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 
4. PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
5. lDT-ISO 6935-2:1991 Pręty Ŝebrowane 
6. PN-ISO 6935-2/ AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
7. Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Apl :1999  
8. PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
9. Poprawki:  1. BI 4/91 poz. 27 
 2. BI 8/92 poz. 38  
10. Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.  
12. Zmiany PN-H-84023-06/A 1 :1996  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
13. PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania. 
14. PN-EN 10002-1 + AC1 :1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
15. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie.  
16. PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. Podstawy projektowania. 
17. PN-B-03150/01  Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
18. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Wymagania i badania. 
19. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
20. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
21. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego uŜytku. 
22. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
23. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
24. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
25. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
26. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
27. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
28. PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
29. PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
30. PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z 

mieszanki betonowej. 
31. PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
32. PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
33. PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
34. PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
35. PN-EN 480-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
36. PN-B-06250 Beton zwykły. 
37. PN-B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
38. PN-B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
39. PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N. 
40. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
41. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
42. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.. 
43. PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
44. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych  
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45. PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
46. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
47. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu. 
48. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
49. PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  
50. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
51. PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
52. PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po praŜeniu, straty przy praŜeniu oraz substancji 

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
53. PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyŜej 0,337 mval/dm3 metodą wersenianową. 
54. PN-C-04566/02  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą 

kolorymetryczną z tiof1uoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
55. PN-C-04566/03  Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą 

tiomerkurymetryczną� 
56. PN-C-04600/00  Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego 

uŜytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
57. PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 

nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
58. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
59. PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
60. PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
61. PN-N-02251  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
62. PN-N-02211  Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 
63. PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
64. PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja. 
65. PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
66. PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
67. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 
68. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,  
69. 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych,  
70. 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
71. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SB.04 KONSTRUKCJE  STALOWE 
 
 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót z konstrukcji stalowych związanych z realizacją inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego 

kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR 
etap II. 

 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- nadproŜa i podciągi stalowe  
- konstrukcja stalowa nachylona, dla podniesienia widowni 
- trójkątne wiązary kratowe nad widownią 
- konstrukcja galerii nad sceną 
- konstrukcje galerii wzdłuŜ ścian podłuŜnych 
- konstrukcja pomostów 

 

2. Materiały 

2.1. Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Dwuteowniki dostarczane są o długościach: 
do 140 m 3 do 13 m;  
powyŜej 140 mm 3 do 15 m  
z odchyłkami do 50 mm dla długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 

(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm  3 do 12 m;  
80 do 140  3-13 m  
powyŜej 140 mm 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 

(3)  Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
do 45 mm 3 do 12 m;  
powyŜej 45 3 do 15 m  
z odchyłkami do 50 mm dla długości do 4,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 

(4)  Blachy 
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 

Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6-40 mm. 
szerokościach 160-700 mm i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8-25 mm – do 14,0 m z odchyłką do 250 mm. 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 

5-12 1000×2000 
1000×4000 
 1000×6000 

1250×2500 
1250×5000 

1500×3000 
 1500×6000 

 

powyŜej 12 1000×2000 1250×2500  
1500×6000 

1750×3500 
1500×3000 

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się stosowanie blach grubych. 

c) Blacha Ŝebrowana wg PN-73/H-92127 
Blachę Ŝebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5-8,0 mm. 
Zalecane wymiary: 1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. 
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Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 
 
 

d) Bednarka wg PN-76/H-92325 
Bednarkę dostarcza się w grubościach 1.5-5 mm i szerokościach 20-200 mm w kręgach o masie: 
przy szerokości do 30 mm – do 60 kg 
przy szerokości 30 do 50 mm – do 100 kg 
przy szerokości 50 do 100 mm – do 120 kg 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

e) Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00 
Pręty dostarcza się o długościach: 
przy średnicy do 25 mm – 3-10 m 
przy średnicy do 25 do 50 mm – 3-9 m. 
Tolerancje wymiarowe wg ww normy. 

2.1.2. Kształtowniki zimnogięte. 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury kwadratowe i okrągłe). 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy 
zwiększonej dokładności wykonania. 

2.1.3. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości większej. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy element lub partia 
materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 

2.1.5. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 
oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 

 

2.2. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 

2.2.1. Materiały do spawania 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-
69430. Zastępczo moŜna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŜonych na obciąŜenia 
statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami 

producenta. 

2.2.2. Śruby 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II 
a) stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 
b) tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997 
c) własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P 
(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 

a) własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009 
(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 



 
Str. 34 z 87 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RCK Kołobrzeg – „KALMAR” etap II 

2.2.3. Powłoki malarskie 
Elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć poprzez ocynkowanie ogniowe. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów moŜna 

uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
moŜliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

 

2.4. Badania na budowie 

2.4.1. KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje InŜyniera. 

2.4.2. KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
- jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem 
do dziennika budowy. 
 

3.  Sprzęt 

3.1. Sprzęt do transportu i montaŜu konstrukcji 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać Ŝurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia 
dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami 
uprawniającymi do ich eksploatacji. 

 

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umoŜliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
spawarki powinny stać na izolującym podwyŜszeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone z dostateczną wentylacją; 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 

 

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby 
Do scalania elementów naleŜy stosować dowolny sprzęt. 

 

4.  Transport 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Cięcie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, ŜuŜla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

 

5.2. Prostowanie i gięcie 
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 
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5.3. Składanie zespołów 

5.3.1. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montaŜu będą 
niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania 
połączeń według załączonej tabeli. 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość  Pręty, blachownice, słupy,  
części ram 

0,001 długości  
lecz nie więcej jak 10 mm 

Skręcenie pręta  – 0,002 długości  
lecz nie więcej niŜ 10 mm 

Odchyłki płaskości półek, ścianek 
środników 

– 2 mm na dowolnym  
odcinku 1000 m 

Wymiary przekroju  – do 0,01 wymiaru  
lecz nie więcej niŜ 5 mm 

Przesunięcie środnika  – 0,006 wysokości 

Wygięcie środnika  – 0,003 wysokości 

 

Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
Wymiar nominalny mm 

przyłączeniowy swobodny 

do 500 

500-1000 

1.000-.2000 

2.000-4.000 

4.000-8.000 

8.000-16.000 

16.000-32.000 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

5,0 

8,0 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

6,0 

10,0 

16,0 

5.3.2. Połączenia spawane 
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz 

nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, połoŜenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych 
norm spawalniczych. 
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm. 

(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin moŜe być większa od nominalnej 
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
o 5% – dla spoin czołowych 
o 10% – dla pozostałych. 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. 
Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 

(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
obróbka spoin 
przetopienie grani 
wymaganą technologię spawania moŜe zalecić InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

(4) Zalecenia technologiczne 
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne 
wady zewnętrzne spoin moŜna naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki 

przetopu, pęcherze naleŜy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

5.3.7. Połączenia na śruby 
długość śruby powinna być taka aby moŜna było stosować moŜliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu 
warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje. 
nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni. 
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć warstwą smaru. 
śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

 

5.4. MontaŜ konstrukcji 

5.4.1. MontaŜ naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej 
wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3. 
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5.4.2. Przed przystąpieniem do prac montaŜowych naleŜy: 
sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia 

rzędnych obiektu. 
porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości: 

Posadowienie słupa Dopuszczalne odchyłki mm 
 rzędna fundamentu     rozstaw śrub 
na powierzchni betonu       do 2,0            do 5,0 
na podlewce               do 10.0 

 

5.4.3. MontaŜ 
Przed przystąpieniem do montaŜu naleŜy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania. 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 
 

Lp. Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej niŜ 15 mm 
 4  wygięcie belki lub wiązara l/750 lecz nie więcej niŜ 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montaŜowej  0,2 projektowanej 

6.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 

- masa gotowej konstrukcji w tonach. 
 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 
 

10.  Przepisy związane 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SB.05 ROBOTY  MUROWE 
 
 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury  

w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- ściany konstrukcyjne  
- ściany działowe  
- zamurowania, uzupełnienia 

 
1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie 
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni 
transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszej ST oraz ustali we własnym zakresie miejsce 
składowania ziemi i gruzu. 

Wielkość miejsc składowania naleŜy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób 

pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków.  
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został podany 
w opisie technicznym. 

Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

 
 
2.  Materiały 

2.1 Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiąŜące, dobrą przyczepność do podłoŜa oraz odpowiednie właściwości 
techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-
wapienne powinny spełniać wymagania PN /B-14503; zaprawy cementowe wg PN /B-14504. 

2.2 Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

2.3 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
 
3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach murowych: 
- kielnia, złotek murarski, łopata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka, 
- pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski, kątowniki murarskie 

 
 
4.  Transport 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Cegły i bloczki naleŜy przewozić i składować z zachowaniem ogólnych zasad. Miejsca składowania powinny być suche  

i przewiewne oraz zabezpieczać wyroby przed opadami atmosferycznymi. Ustawione wyroby naleŜy przymocować do środka transportu (np. 
pasami zabezpieczającymi), aby zapewnić im stabilność i zabezpieczyć je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Wszelkie materiały przewoŜone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem  
w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety. 

 
5.  Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
5.1. Przygotowanie zapraw 

Przygotowanie zapraw do robót murowych winno być z zasady wykonywane mechanicznie, w takiej ilości aby zaprawa mogła być zuŜyta 
maksymalnie: w ciągu 3 godzin – zaprawa cementowo-wapienna i 2 godzin – zaprawa cementowa. 
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5.2. Wykonywanie murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową. Roboty naleŜy wykonywać warstwami  

z zachowaniem prawidłowego wiązania, grubości spoin oraz poziomu i pionu.  Cegły i bloczki betonowe powinny być czyste  
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą – zwłaszcza w okresie letnim – naleŜy cegły przed ułoŜenie polewać  
lub moczyć w wodą. Wilgotność bloczków betonowych w chwili wbudowania nie moŜe przekraczać 20%.  

 
 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne 

6.1 Odbiór końcowy 
a/ Wraz z Inspektorem sprawdzić wszystkie zamurowani i uzupełnienia są wykonane we właściwym miejscu i o właściwej grubości,  
b/ Sprawdzenie normowe grubości spoiny:  
- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm  

a minimalna 10mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a 

minimalna 5 mm, 
- spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą,  
 

 
 
c/ Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły i bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniŜszej 

tabeli: 
Dopuszczalne odchyłki dla murów 

[mm] 
Z cegły 

L.p. Rodzaje odchyłek 
Mury 

spoinowane 
Mury 

niespoinowane 

Z drobno- 
wymiarowych 
elementów z 

betonu 
komórkowego 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
   na długości 1m 
   na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 

 
6 

20 

 
4 
- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
   na wysokości 1m 
   na wysokości jednej kondygnacji 
   na całej wysokości ściany 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

 
3 
6 

15 
3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni kaŜdej warstwy 

muru: 
   na odległości 1m 
   na całej długości budynku 

 
1 

15 

 
2 

30 

 
2 

30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
   na długości 1m 
   na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

 
 
- 
- 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 
projekcie (najczęściej prostego): 
   na długości 1m 
   na całej długości ściany 

 
 

3 
- 

 
 

6 
- 

 
 

10 
30 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜy dla otworów o wymiarach:   

do 100cm 
szerokość 
wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 

6 

powyŜej 100cm 
szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

±10 

 
d/ Przerwy dylatacyjne zapobiegają zarysowaniu konstrukcji w wyniku występowania: odkształceń cieplnych, nierównomiernego osiadania 

lub roŜnej odkształcalności sąsiadujących fragmentów fundamentów itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzą przez 
całą wysokość konstrukcji, tj. od wierzchu fundamentu do zwieńczenia konstrukcji np. przekryciem dachowym. JeŜeli zastosowanie przerwy 
dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunków gruntowych, to dylatacja prowadzona jest równieŜ przez fundament. Maksymalne odległości 
między przerwami dylatacyjnymi, związanymi z odkształceniami cieplnymi, dla których to wartości nie jest wymagane przeprowadzanie 
dodatkowych obliczeń na odkształcenia cieplne określa PN /B-03002. Odległości między przerwami dylatacyjnymi: 
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7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- m2 wymurowań ścian 

 
 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej podstawie 
2. PN /B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN /B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
4. PN /B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła 
5. PN /B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
6. PN /B-30000 Cement portlandzki 
7. PN /B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
8. PN /B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
9. PN /B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
10. PN /B-14504 Zaprawy cementowe 
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SB.06 IZOLACJE 
 
 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w 
Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 
przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 

- izolacja lekkich ścianek działowych płytami z wełny mineralnej 
- izolacja dachu płytami z wełny mineralnej gr.20cm 
- izolacja ścian płytami z wełny mineralnej gr.12cm 
- izolacja ścian płytami styropianowymi gr.12cm 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.   Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2 Materiały do izolacji  

- folia  
- styropian  
- wełna mineralna 
- papa  

 
 

3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
   
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz 
wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów. 
 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe papowe 
Przygotowanie podłoŜa: 

- podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia, 
-  powierzchnia podkładu powinna być równa, czysta, odpylona. 

Gruntowanie podłoŜa: 
- podkład pod izolacje powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową, 
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- przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5 %, 
- powłoki gruntujące powinny być nanoszone w jednej lub dwóch warstwach, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna być niŜsza niŜ 5 oC, 
- podłoŜa betonowe muszą być dojrzałe i uzyskać przed ułoŜeniem papy wilgotność mniejszą niŜ 6%. 

Izolacje z pap termozgrzewalnych 
- prace z uŜyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych moŜna prowadzić w temperaturze nie niŜszej niŜ: 
- 0 oC w przypadku pap modyfikowanych SBS 
- +5 oC w przypadku pap oksydowanych 
- nie naleŜy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podłoŜa 
- przed ułoŜeniem papy naleŜy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem 

zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka 
- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoŜa oraz spodniej warstwy papy aŜ do momentu zauwaŜalnego 

wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed 
rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,25-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku 
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuŜ brzegu rolki naleŜy docisnąć zakład, uŜywając wałka dociskowego z silikonową rolką. 

- arkusze papy naleŜy łączyć ze sobą na zakłady: 
� podłuŜny 8 cm 
� poprzeczny 12-15 cm 

- po ułoŜeniu kilku rolek i wystudzeniu ich naleŜy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów, 
- w poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłuŜne jak i 

poprzeczne) nie pokrywały się.  
 

5.2.  Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej i styropianu naleŜy układać na styk bez szczelin. Przy układaniu kilku 
warstw kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  ST„Wymagania ogólne”  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość 
wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
Cena 1 m2 izolacji  obejmuje:  

- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-B-231116:1997   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999   Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania 
PN-B-02025:2001    Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych ... 
PN-EN ISO 717-1:1999   Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 
PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych. 
PN-B-02851-1:1997    Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne 

i klasyfikacja. 
PN-EN 13162:2002    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 
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SB.07 TYNKI,  ZABUDOWA GK 
 
 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w 
Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu wg poniŜszego. 

- Tynki wewnętrzne 
- Zabudowa GK 
- Ścianki działowe 
- Sufity podwieszane 

 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.2.2.  Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
- Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 

hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego 

z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

 
 

2.4. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-
kartonowych  

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 
GKF 

ognioodporna 
GKBI 

wodoodporna 

GKFI 
wodo- i 

ognioodporna 
1 2 3 4 5 6 
1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
2. Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy 

odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania się od rdzenia 
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Grubość 9,5±0,5;  12,5±0,5,;  15,0±0,5;  ≥18,0±0,5 
Szerokość 1200 (+0; -5,0) 

Długość [2000÷3000] (+0; -6) 

3. Wymiary i tolerancje 
[mm] 

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5 
9,5 ≤9,5 - - - 

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 
15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

4. Masa 1m2 płyty o grubości 
[kg] 

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 
5. Wilgotność [%] ≤10,0 
6. Trwałość struktury przy opalaniu [min] - ≥20 - ≥20 
7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10 

napis na 
tylnej stronie 

płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość ; PN; 
data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

8. Oznakowanie 

barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 
PRÓBA ZGINANIA 

ObciąŜenie niszczące 
[N] 

Ugięcie 
[mm] 

Grubość nominalna 
płyty gipsowej 

[mm] 

Odległość podpór I 
[mm] Prostopadle do 

kierunku włókien 
kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Prostopadle do 
kierunku włókien 

kartonu 

Równolegle do 
kierunku włókien 

kartonu 
9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 
 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie "RENOWACYJNA", o grubo 6,5 mm.  

1 grubość - 6,5±0,5 mm  
2 szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm  
3 3. długość - [2000÷3000] (+0; -6,0) mm   
4 masa 1 m2 - 5,5÷6,5 kg  
5 obciąŜenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm)  

- prostopadle do kierunku włókien - min. 280N  
- równolegle do kierunku włókien - min. 110N  

 
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych  
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w 
sprzedaŜy na terenie kraju.  
  
2.6. Kształtowniki stalowe 
Elementy konstrukcji ocynkowane ogniowo wykonane z blachy gr. 0,5; 0,55 i 0,6 mm gatunku DX51D+Z 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe kształtowników wynoszą: 

 
 
 

3.  Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport 
4.1 Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę 
opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
 
4.3 Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umoŜliwiają przewóz 
(jednorazowo) około 2.000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2.400 m2 o grubości 9,5 mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia 
wyposaŜonego w zawiesie z widłami.  
 
4.4 Kształtowniki stalowe moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków. 
Kształtowniki powinny być dostarczane w związanych pakietach. Kształtowniki przechowywać naleŜy pod zadaszeniem na równym i 
utwardzonym podłoŜu. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 

stanu surowego. 
c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie 
godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane 
wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z 
substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według 

pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 

mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.4 Okładziny na ruszcie stalowym  
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów:  
- przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,  
- z uŜyciem ściennych profili "U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES,  
- przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES.  

Profile poziome U oraz skrajne słupki pionowe C naleŜy mocować do podłoŜa w odstępach nie większych niŜ 1000 mm. Skrajne słupki pionowe 
muszą być przymocowane do ścian bocznych przynajmniej w 3 punktach. 
Płyty o gr.12,5 mm naleŜy mocować blachowkrętami 3,5×25mm. Do płyt o większych grubościach naleŜy stosować  dłuŜsze blachowkręty tak, 
aby ich głębokość w wiercenia w profil metalowy nie była mniejsza niŜ 10 mm.  
Maksymalne dopuszczalne rozstawy pomiędzy wkrętami przy konstrukcji nośnej z profili metalowych [mm]: 
- ścianka z okładziną pojedynczą 250 
- ścianka z okładziną podwójną 750 
- sufit 170 
- sufit o wymaganiach ogniowych 150. 

Minimalna głębokość osadzenia wkrętów w metalową konstrukcję nośną wynosi 10 mm. 
Przejścia rur i inne otwory naleŜy uszczelnić, ewentualnie moŜna uŜyć pierścieni samouszczelniających (gumowych). Otwory do przewodów i 
armatur muszą mieć średnicę większą o 10 mm niŜ średnica przewodu lub rury, które mają przez  ten otwór przechodzić. 
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5.5 Sufit z płyt GK 
Konstrukcja systemowa mocowana do stropu; płyty GK/GKI. 
Wykończenie – szpachlowanie styków płyt na siatce (zgodnie z zaleceniami producenta) i malowanie całej powierzchni farbą lateksową. 
Przed montaŜem opraw i anemostatów w suficie naleŜy najpierw wytyczyć osie pomieszczeń. 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z 
normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę 
wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
- przyczepności tynków do podłoŜa, 
- grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
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- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

- równość powierzchni płyt,  
- naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt  

 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 

8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w 
liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 

(ściany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 

podłoŜa. 
 
8.3 Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą  
 
8.4 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki  
 
8.5 Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów.  
- przygotowanie podłoŜa,  
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach. naroŜach i obrzeŜach,  
- wichrowatość powierzchni.  

 
8.6 Odbiór końcowy 
Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w 
dokumentacji. PrzyłoŜenie łaty kontrolnej o długości 2,0 mb, w dowolnym miejscu powierzchni nie moŜe wykazywać prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią płyt wg zestawienia: 
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 
pionowego poziomego 

Odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w dokumentacji 
nie większa niŜ 2 mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 mb 

nie większe niŜ 1,5 mm na 1 mb i 
ogółem nie więcej niŜ 3 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 mm 

wysokości oraz nie więcej niŜ 4 
mm w powyŜej 3,5 m wysokości 

nie większe niŜ 2 mm na 1 mb i 
ogółem więcej niŜ 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 
ścianami, belkami itp. 

nie większe niŜ 2 mm 
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9.  Podstawa płatności 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, 
jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:  
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- przygotowanie podłoŜa,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:  
na rusztach z kształtowników metalowych  

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,  
dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):  

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,  
- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,  
- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,  
- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.  
 

10.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa.  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
Norma ISO  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Informator-Poradnik "Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r. 
Poradnik wykonawcy: Instrukcja montaŜu płyt w systemach suchej zabudowy NIDA – Lafarge Gips Sp. z o.o. 
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SB.08   OKŁADZINY 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okładzin w związku z realizacją inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z 
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem n/w robót: 

- glazura  
- terakota 
- panele akustyczne ścian na konstrukcji drewnianej 
- sufit akustyczny nad widownią 
- podłoga sceniczna z desek sosnowych 
- obłoŜenie szybu windowego deską  
- wykładzina dywanowa w duŜej sali 

 
1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie 
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne.  

Wielkość miejsc składowania naleŜy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób 

pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków.  
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został podany 
w opisie technicznym. 

Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

 
 
2.  Materiały 

- Terakota - płytki podłogowe.  
- Glazura - płytki ścienne.  
- Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich 
aprobat technicznych lub norm.  

- Deska o wym. 22mm / 80mm mocowaną w poziomie w odstępach co 60mm. Drewno sosna lub świerk. Deski, bejcowane w kolorze 
podanym przez projektanta i zabezpieczone w systemie "Expander", w celu uzyskania ich niezapalności. 

- Wykładzina  dywanowa np. typu FLOTEX. 
- Panele akustyczne na konstrukcji drewnianej - wykonane z płyty wiórowo gipsowej grubości 12,6 mm, perforowanej i gładkiej zgodnie 

z charakterystyką w projekcie akustycznym oraz projektem aranŜacji wnętrz. Panele w wykończeniu Orzech Gemini. Wnęki na 
świetlówki: panel w wykończeniu  stal szczotkowana wg. palety producent. 

- Sufit akustyczny wyłoŜony płytami akustycznymi gipsowo kartonowymi perforowanymi i zwykłymi.  
- Podłoga sceniczna z litych desek sosnowych o szerokości ok. 10 cm i grubości po obustronnej obróbce 50mm. Długość desek naleŜy 

dostosować do rozstawu legarów. Rozstaw legarów powinien uwzględniać nośność podłogi 5kN/m2. Wysokość legarów 30mm. 
 
 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  
- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
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4.  Transport 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający 
ich uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych 
przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 

5.1 Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

- rozbiórki posadzek istniejących wraz z usunięciem resztek kleju, oczyścić  podłoŜe, całość powierzchni przeszlifować. Nierówności 
przekraczające 3 mm/2m  frezować. Powierzchniowe rysy i ubytki podłoŜa zagruntować i uzupełnić zaprawą naprawczą. Powierzchnię 
oczyści z resztek zaprawy i kurzu a następnie zagruntować preparatem gruntującym zgodnym z systemem zaprawy samopoziomującej.  

- w pomieszczeniach po łazienkach zbiorowych naleŜy usunąć istniejącą posadzkę lastrykową, usunąć izolację przeciwwilgociową z papy 
na lepiku. Oczyścić podłoŜe z resztek lepiku. 

- na istniejących stropach w pomieszczeniach po sanitariatach zbiorowych wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej M 7 
zatartą na ostro do poziomu. 

- w projektowanych łazienkach, węzłach sanitarnych pod okładzinę ścian z płytek wykonać dwuwarstwową izolacje przeciwwilgociową z 
elastycznych powłok uszczelniających o grubości 0,7 mm z wywinięciem na ściany na wysokość 20 cm, w miejscu kabin natryskowych 
wykonać izolację na całej wysokości ścian o szerokości 100÷100cm. W naroŜnikach ścian pomieszczeń, przy połączeniu ścian z 
posadzkami wkleić elastycznych taśmę uszczelniającą. Izolację ułoŜyć na zagruntowanym systemowym preparatem (spójnym z 
przyjętym wyrobem uszczelniającym)  podłoŜu 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się 
w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  

 
5.2 Wykonanie wykładziny  
5.2.1 PodłoŜa pod wykładziny  

PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm.  
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
- podkłady związane z podłoŜem - 25 mm  
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm  
- podkłady "pływające" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i 

odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  

W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku 
powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. Wewnątrz budynku pola 
dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5×6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 
fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw 
podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 
dokumentacji projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym 
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.  

DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy 
samopoziomującej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według 
instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.  

 
5.2.2 Wykonanie wykładzin  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, 
posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.  

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  

Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca 
musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem 

około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.  
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Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:  
 

50×50 3 mm 
100×100 4 mm 
150×150 6 mm 
200×200 6 mm 
250×250 8 mm 
300×300 10 mm 
400×400 12 mm 

 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 

10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 
6-8 mm.  

Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją 
lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 
naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej 
po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć 
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy 
płytkach o długości boku:  

- do 100 mm - około 2 mm  
- od 100 do 200 mm - około 3 mm  
- od 200 do 600 mm - około 4 mm  
- powyŜej 600 mm - około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe.  
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się 

cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas powinien być określony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy 
zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem.  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. 
Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 
się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy 
to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki.  

 
Podłoga z desek – podłoga sceniczna 
 Deski powinny spełniać n/w warunki: 

- Klasa I, gatunek I, klasa wytrzymałości K-33, 
- Drewno nieodŜywiczone i bezsęczne, z części odziomkowej pnia, 
- Deska powinna mieć słój stojący – deska „okrętowa”, 
- Pióra i wpusty powinny być umieszczone w 2/3 grubości deski licząc od górnej powierzchni, 
- Od spodu deski powinny być zaopatrzone w dwa rowki odpręŜające o przekroju ok. 3x3mm równomiernie rozłoŜone na 

szerokości deski. 
- Deski obustronnie heblowane, impregnowane przeciwogniowo i przeciwgrzybiczo, których wilgotność przed montaŜem nie 

przekracza 8- 10 %. 
- MontaŜ podłogi scenicznej powinien się odbywać wg poniŜszych wytycznych: 
- Łączenie desek na pióro obce np. ze sklejki przy uŜyciu kleju o elastycznej spoinie w całym okresie eksploatacji dla 

wyeliminowania skrzypienia, 
- Deski powinny być przykręcone do legarów na wpuszczane i flekowane wkręty (podłoga w trakcie eksploatacji bywa obciąŜona 

siłą wyrywającą), 
- Legary powinny posiadać przekładki antywibracyjne w punktach mocowania do podłoŜa,  
- Pomiędzy legarami a deskami naleŜy ułoŜyć paski gumy prąŜkowanej gr. 3mm, 
- Przestrzeń między legarami, stropem i podłogą drewnianą naleŜy wypełnić całkowicie wełną mineralną, 
- Po impregnacji ułoŜonej podłogi, naleŜy zabezpieczyć powierzchnię barwiącym impregnatem w kolorze czarnym, krotność do 

uzyskania głębokiej czerni. 
 Materiały chemiczne muszą mieć aktualne atesty i dopuszczenia do uŜytkowania zgodnie z przepisami prawa. 
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6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 

wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności 
technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wy-
konywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, 
czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków naleŜy 

wykonać z dokładnością do 1 mm  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i 

prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami normowymi, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.  

 
6.2 Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie 
pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót "zanikających".  

 
6.3 Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i 
okładzin a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich 
wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać wizualnie i porównać z 

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w róŜnych kierunkach, w 

dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm,  
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin 

podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm,  

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); 
charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni 
wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie 
zuŜycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami normowymi i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

 
6.4 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin  
6.4.1 Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których róŜnorodność barw 
jest zamierzona),  

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie 
powinny wydawać głuchego odgłosu,  

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 

mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub 

szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  



 
Str. 53 z 87 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RCK Kołobrzeg – „KALMAR” etap II 

7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. Jednostkami obmiarowymi są: 
- m2 ułoŜonej wykładziny/okładziny, 
 
 

8.  Przejęcie robót  
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być 

dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla 
wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo 
tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje 
wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie 
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa (szczególnie w przypadku zaniŜonej 
wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 
8.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli umowa taką formę przewiduje.  
 

8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z 

dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.  Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  

- projekt budowlany,  
- projekty wykonawcze  
- dokumentację powykonawczą,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne,  
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- protokóły odbioru podłoŜe,  
- protokóły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez 
wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  

JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,  
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający moŜe 

wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.  
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin 

lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 

8.4 Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru 

pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
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ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych 
wykładzinach i okładzinach. 

 
 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 

1 PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje. klasyfikacja. właściwości i znakowanie.  
2 PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje. klasyfikacja. właściwości i znakowanie. 
3 PN-EN 159: 1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%. Grupa B III. 
4 PN-EN 176: 1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
5 PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
6 PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B II b. 
7 PN-EN 121:1997  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I. 
8 PN-EN 186-1: 1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1. 
9 PN-EN 186-2:1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2. 
10 PN-EN 187-1 :1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1. 
11 PN-EN 187-2: 1998  Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2. 
12 PN-EN 188:1998  Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
13 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14 PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
15 PN-EN ISO 10545-2:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  
16 PN-EN ISO 10545-3:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. porowatości otwartej. gęstości względnej 

pozornej oraz gęstości całkowitej.  
17 PN-EN ISO 10545-4:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.  
18 PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
19 PN-EN ISO 10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  
20 PN-EN ISO 10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych 
21 PN-EN ISO 10545-8:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
22 PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
23 PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
24 PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  
25 PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
26 PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
27 PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
28 PN-EN ISO 10545-15:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
29 PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw.  
30 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.  
31 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
32 PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania.  
33 PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
34 PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie Ŝywic 

reaktywnych.  
35 PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.  
36 PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie.  
37 PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
38 PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.  
39 PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
40 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
41 PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
42 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady - 1990 rok.  
43 Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie 

ITB - 2004 rok.  
44 Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.  
45 Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok.  
46 Układanie i spoinowanie płytek materiałami Katalog wyrobów  
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SB.09   MALOWANIE 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest malowanie w związku z realizacją inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z 
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- malowanie ścian  
- malowanie sufitów  

 
1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie 
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne.  

Wielkość miejsc składowania naleŜy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób 

pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków.  
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został podany 
w opisie technicznym. 

Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

 
 
2.  Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym. co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany",  

- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.  
 

2.1 Rodzaje materiałów  
2.1.1 Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:  
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901 :2002 
- emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-

C-81607:1998,  
- farby na spoiwach:  

o Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą.  
o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wodą,  
o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych,  
- lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002.  
- lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które  
- powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

 
2.1.2 Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane 

fabrycznie,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
aprobat technicznych bądź PN.  
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2.1.3 Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą naleŜy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa 

do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu".  

Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
 
 
3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:  

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,  
- agregaty malarskie ze spręŜarkami, drabiny i rusztowania. 

 
 
4.  Transport 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu 

naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane 
jest przewoŜenie ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się uŜywać samochodów 
zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 
"Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z 
wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, •• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,  
- jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.  

 
Drugie malowanie moŜna wykonywać po:  

- wykonaniu tzw. białego montaŜu,  
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

 
5.2 Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie  
5.2.1 Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru 
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.  

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki 
malarskiej.  

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zaleŜności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie moŜe być 
większa od podanej w tablicy.  

 

L.p. Rodzaj farby 
Największa wilgotność podłoŜa w 

% masy 
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą 4 
2 Farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych 3 
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci 

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 
6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
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5.2.2 Tynki zwykłe  
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00.  
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po 

umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy 
naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

 
5.2.3 PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz 

styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 
aprobata techniczna.  

 
5.2.4 Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 

odtłuszczone.  
 

5.3 Warunki prowadzenia robót malarskich  
5.3.1 Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),  
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C,  
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach 

bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy 

osłonić.  
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi 

oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić przez 

zabrudzeniem farbami.  
5.3.2 Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a warunki prowadzenia robót 
wymagania określone w pkt. 5.3.1.  

 
5.4 Wymagania dotyczące powłok malarskich  
5.4.1 Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  
- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową,  
- bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,  
- bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,  
- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
5.4.2 Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb na spoiwach Ŝywicznych 

rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny być:  
- odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
- bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej 
dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.  

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
- spękań,  
- łuszczenia się powłok,  
- odstawania powłok od podłoŜa.  

5.4.3 Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w postaci suchych 
mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  

Powłoki z farb mineralnych powinny:  
- równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków,  
- nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  
- nie mieć śladów pędzla,  
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,  
- być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),  
- nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o 

powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm, 
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- chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa,  
- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  

 
 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne 
 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą wykorzystywane do 

wykonywania robót.  
 

6.1.1 Badania podłoŜy pod malowanie  
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących terminach:  

- dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  
- dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  

- murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-
10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

- podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność 
podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,  

- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-1 
01 00, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  

- podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia,  
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystosc powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, 

wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
- elementów metalowych - czystość powierzchni.  

Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku 
powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki. Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich 
przyrządów. W przypadku wątpliwości naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań 
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 
6.1.2 Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.  
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:  

- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
uŜywanych w robotach malarskich,  

- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

- w przypadku farb ciekłych:  
- skoagulowane spoiwo,  
- nieroztarte pigmenty,  
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
- koŜuch,  
- ślady pleśni,  
- trwały, nie dający się wymieszać osad,  
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,  
- obce wtrącenia, • zapach gnilny,  
- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
- ślady pleśni,  
- zbrylenie,  
- obce wtrącenia,  
- zapach gnilny.  

 
6.2 Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST i 
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie 
gruntowania podłoŜy i nakładania powłok malarskich.  

 



 
Str. 59 z 87 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RCK Kołobrzeg – „KALMAR” etap II 

6.3 Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót 

malarskich, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania.  

Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie 

przekraczającej 65%.  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
- sprawdzenie odporności na wycieranie,  
- sprawdzenie przyczepności powłoki,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem 

producenta,  
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w 

kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
- sprawdzenie przyczepności powłoki:  
- na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 

oczek w kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z 
kwadracików nie wypadnie,  

- na podłoŜach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a 

następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoŜa.  

 
 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- m2 wymalowanie powierzchni 
 
 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być 

dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.2. JeŜeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i 
zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu 
ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

 
8.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 
określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 
rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.  

 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych 
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dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać 
umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜy-  
- tych materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoŜy,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny 
być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

- jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i 
przedstawić ją ponownie do odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający moŜe wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 
malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 

8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena 

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór 
ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich.  

 
 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
10. Dokumenty odniesienia 

1 PN8/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3 PN-91 /B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
4 PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5 PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
6 PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
7 PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
8 PN-C-81800:1998  Lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 
9 PN-C-81801:1997  Lakiery nitrocelulozowe. 
10 PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
11 PN-C-81901:2002  Farby olejne i aikidowe. 
12 PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
13 PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
14 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu. w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
15 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych (tom I. część 4) Arkady. Warszawa 1990 r.  
16 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie 

zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.  
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SB.10    STOLARKA  DRZWIOWA 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest montaŜ ślusarki drzwiowej w związku z realizacją inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z 
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- montaŜ skrzydeł drzwiowych 
 
1.3  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót 
oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie 
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne.  

Wielkość miejsc składowania naleŜy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich zagroŜeń, tak dla osób 

pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób postronnych. Dotyczy to równieŜ uŜytkowników sąsiednich budynków.  
Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii wykonania robót, biorąc pod 

uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając informacje podane w powyŜszym projekcie. Zakres robót został podany 
w opisie technicznym. 

Całość prac naleŜy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” wraz z zachowaniem zasad BHP. 

 
2.  Materiały 
Drzwi, ościeŜnice i wyposaŜenie skrzydeł zgodne z zestawieniem ślusarki drzwiowej do projektu. 

 
3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do montaŜu stolarki drzwiowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego: 
- wkrętarka, wiertarka, młotek, poziomica, kątownik lub ekierka, pędzel lub miotełka, szpachelka, miarka, ołówek, drewniane kliny, rozpórki 

montaŜowe. 
 
4.  Transport 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Materiały naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 

transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
 

4.1 Pakowanie i magazynowanie  
Drzwi na czas transportu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Magazynowanie powinno być w miejscach nie naraŜonych na 

niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych. 
 

4.2 Transport  
Transport odbywa się przy pomocy samochodów z moŜliwością zabezpieczenia ładunku przed przemieszczaniem się oraz posiadających 

moŜliwość zabezpieczenia ładunku przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

5.1 Warunki przystąpienia do robót  
MontaŜ ościeŜnicy naleŜy wykonywać po pracach wykończeniowych podłóg i ścian (malowanie, tapetowanie, terakota, parkiet).  
NaleŜy przygotować powierzchnię pracy: równą powierzchnię poziomą, pozwalającą na wygodne ułoŜenie elementów ościeŜnicy i nie 

groŜącą ich uszkodzeniem.  
 

5.2 Prowadzenie robót 
OścieŜnice i skrzydła drzwiowe dostarczane są na ogół jako gotowe elementy przewidziane do bezpośredniego wbudowania. Przy 

zakupie naleŜy pobrać instrukcje montaŜu producenta i przestrzegać ściśle jej zaleceń. Ogólne wytyczne montaŜu stolarki drzwiowej 
przedstawiają się następująco: 

- OścieŜnicę drzwiową naleŜy ustawić tak, by skrzydło otwierało się na właściwą stronę. Przed wstawieniem ościeŜy trzeba okleić jej 
brzeg samoprzylepną taśmą papierową, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montaŜowej uŜywanej podczas uszczelniania. 

- Słupy ościeŜy naleŜy rozeprzeć u podstawy tak, by podczas prac montaŜowych zachowały pozycję równoległą. 
- Za pomocą poziomicy naleŜy sprawdzić, czy belka ościeŜnicy ustawiona jest idealnie poziomo. Wszystkie kąty wewnętrzne ościeŜnicy 

muszą mieć po 90 stopni. 
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- OścieŜnicę naleŜy ustabilizować klinując ją drewnianymi kołkami: z góry, z dołu oraz po bokach. Następnie naleŜy ponownie sprawdzić, 
przy pomocy poziomicy, ustawienie ościeŜnicy. 

- OścieŜnicę mocuje się do muru kołkami. Na kaŜdym słupie muszą być co najmniej dwa, jeden u podstawy (około 20cm nad podłogą) i 
jeden w takiej samej odległości od górnej belki. Głębokość wierconego otworu powinna być większa o 1,0-1,5cm od długości kołka 
rozporowego. Na obrzeŜu wejścia kaŜdego otworu trzeba wykonać fazę wiertłem o średnicy równiej szerokości kołnierza koła. W jej 
głębokości musi się schować ten kołnierz i łeb wkrętu. 

- Ze względu na skuteczność mocowania ościeŜnicy w ścianie zalecamy stosowanie kołków rozporowych. W przypadku skrzydeł o wadze 
ponad 20kg naleŜy bezwzględnie (oprócz pianki) wzmocnić mocowanie ościeŜnicy kołkami. Kołki rozporowe montujemy max.40mm nad 
zawiasami w odległości max.40mm od wrębu drzwiowego. Minimalna średnica kołków 8mm. Kołki zalecamy montować we wrębie 
ościeŜnicy pod uszczelką. 

- Wkrętów nie naleŜy dokręcać zbyt mocno, aby nie dopuścić do ewentualnego wygięcia ościeŜnicy. 
- OścieŜnicę trzeba koniecznie uszczelnić pianką montaŜową. Przed wykonaniem tej czynności moŜna dobrze zwilŜyć wodą powierzchnię 

ościeŜnicy, aby pianka lepiej przylegała. 
- Po stwardnieniu pianki jej nadmiar odcina się ostrym noŜem. 
- Po 4-5 dniach moŜna zawiesić na zawiasach skrzydło drzwi. Wtedy moŜna równieŜ wybić wszystkie kliny, a zagłębienia po nich naleŜy 

wypełnić gipsem lub szpachlówką. 
- Ostatecznym elementem jest zamontowanie klamek, szyldów, zamków, samozamykaczy – wg projektu. 

 
6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne 
- Podstawowym błędem popełnianym podczas montaŜu jest montowanie ościeŜnicy za pomocą pianki montaŜowej. Pianka ta, pomimo 

swej nazwy, nie moŜe pełnić roli elementu utrzymującego ościeŜnicę w murze, a jedynie ma ona uszczelniać szczeliny pomiędzy 
ościeŜnicą a murem. Montowanie w ten sposób drzwi moŜe grozić wypadnięciem całych drzwi w skutek silnego trzaśnięcia skrzydła 
podczas przeciągu. Jedynym zalecanym sposobem montowania ościeŜnicy jest zamocowanie jej za pomocą kotew montaŜowych.  

- Bardzo waŜne podczas montaŜu jest dbanie o właściwe ustawienie ościeŜnicy, czyli tak zwane jej wypoziomowanie. NaleŜy pilnować by 
zachowała ona prostokątny kształt a nie rombowy. Niedokładne zamontowanie ościeŜnicy moŜe spowodować trudności związane z 
poprawnym funkcjonowaniem drzwi.  

- Błędem jest zbyt obfite stosowanie pianki montaŜowej w celu wypełnienia szczelin. MoŜe to spowodować iŜ powiększająca się objętość 
pianki moŜe na tyle rozepchnąć ościeŜnicę, by uniemoŜliwić poprawne zamykanie drzwi. Aby się przed tym zabezpieczyć naleŜy 
rozeprzeć ościeŜnicę za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków jeszcze przed 
wstrzyknięciem pianki.  

- Pamiętać naleŜy równieŜ o tym, aby odpowiednio zabezpieczyć powierzchnię ościeŜnicy przed uszkodzeniem podczas zakładania 
rozpórek. W tym celu pod czoło rozpórek naleŜy podłoŜyć miękkie podkładki, na przykład z grubej tektury. 

 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. Jednostkami obmiarowymi są: 
- m2 osadzonych i zamontowanych kompletnych drzwi 

 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
 
10. Dokumenty odniesienia 

1 PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania 
2 PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymogów wytrzymałościowych 
3 PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. Klasy tolerancji 
4 PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody bada 
5 PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań 
6 PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, 

określenie i ocena korozyjności atmosfery 
7 PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji 
8 PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania  
9 PN-70/B-94404 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy 
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SB.11 DACH 
 
  
1. Wstęp 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i przejęcia robót budowlanych związanych z 
wykonaniem pokrycia dachu przy wykonaniu inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne 
Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem n/w robót: 
- dach kryty papą termozgrzewalna 

 
1.4  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego 
elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni 
transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszej ST.  
 
 
2. Materiały 
2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.2.1. Papa: 
- podkładowa papa zgrzewalna na włókninie poliestrowej 
- nawierzchniowa papę zgrzewalną na włókninie poliestrowej 
 
2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów  
Wyroby do docieplenia stropodachu mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 

katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.4 Warunki przechowywania i składowania wyrobów  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).  
 
 
3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
 
 
4. Transport 
4.1  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Materiały naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków 
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu sa-
mochodowego. kolejowego. wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. wyposaŜonym w osprzęt widłowy. kleszczowy lub chwytakowy. Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad 
wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych 
w czasie transportu naleŜy stosować: kliny. rozpory i bariery.  
Rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 
0,5mm. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w PN-89/B-27617. Rolki papy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 
120cm od grzejników. Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między warstwami 80cm. 
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5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
5.2 Wymagania dotyczące podłoŜa  
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i 
równości.  
 
5.3 Przygotowanie podłoŜa  
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:  
- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 

cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa,  
- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa,  
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,  
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz 

przez producenta systemu,  
 
5.4 Wykonanie pokrycia dachu 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.  
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad:  

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie 
dopuszcza się ogrzewania podłoŜa,  

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle 
przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,  

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,  
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości 

równej szerokości pasma papy. 
Prowadzenie robót 
Wkleić kliny styropianowe laminowane zgrzewalną papą podkładową na tkaninie szklanej G 200 S 40 przy przejściach powierzchni poziomych 
pokrycia w pionowe; kominy, ściana sąsiedniego budynku i attyki, szyb dźwigu osobowego, wyłaz dachowy, klapa oddymiająca dla wykonania 
obróbek papą zgrzewalną.  
Zgrzać podkładową papę zgrzewalną na włókninie poliestrowej. 
Obrobić kominy, ściany attyki, szyb dźwigu osobowego, wyłaz dachowy, klapę oddymiającą papą zgrzewalną nawierzchniową, obróbkę 
zakończyć listwą aluminiową – szyną o wymiarach 6×50 mm mocowaną do ścian, kominów wkrętami z metalowym kołkiem rozporowym, co 
20cm. Połączenie listwy ze ścianami uszczelnić kitem trwale plastycznym.  
Zgrzać nawierzchniową papę zgrzewalną na włókninie poliestrowej. 
Zamontować kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego w ilości, 1 szt./ 50 m². 
Pokrycie naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją systemu pokryć np. awa systems lub Icopal, szczególnie w zakresie połączeń, zakładów 
wykończenia naroŜników, kierunku układania.  Obróbki  blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej. Obróbki zaprojektowanie generalnie zgodnie z 
zasadami systemu krycia elewacji i dachów na rąbek kątowy. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „ST.00 Wymagania Ogólne". 
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.  
 
6.3. Kontrola wykonania pokryć  
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami 
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych.  

 
6.3.2. Pokrycia papowe  

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej.  

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami 
specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.  

c) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.  
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6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 
oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.  
 
7. Obmiar robót  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
- dla robót - krycie dachu - m2 pokrytej powierzchni dachu,  
 
 
8.  Odbiór robót  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej  
 
8.2. Odbiór podłoŜa  
8.2.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci 
dachowych.  
 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z 
podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm.  
 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające. wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy 
przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony.  
 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

a) podłoŜa.  
b) jakości zastosowanych materiałów.  
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,  
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,  
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:  

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,  
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.  

 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami 
odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.  
 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia,  
- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty 

pokrywcze.  
 
8.4. Odbiór pokrycia z papy  
8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości 
nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.  
 
8.4.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów 
w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2.  
 
8.5. Zakończenie odbioru  
8.5.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
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9.  Podstawa płatności   
9.1. Pokrycie dachu  
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,  
- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa,  
- pokrycie dachu papą (warstwa dolna i warstwa wierzchnia),  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  
 
 
10.  Przepisy związane  
10.1. Normy  
PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych. 
PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619  Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie szklanym. 
PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez 
ITB - Warszawa 2004. r. 
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SB.12 ELEWACJA 
 
  
1. Wstęp 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i przejęcia robót budowlanych związanych z 
wykonaniem elewacji dla inwestycji: przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w 
Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem n/w robót: 

- elewacja z blachy cynkowo tytanowej na rąbek kątowy wg. systemu Rheinzink lub VM Zink 
- tynk mineralny malowany farbą silikatową 

 
1.4  Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego 
elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, 
zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni 
transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszej ST.  
 
1.5 Określenia podstawowe  
1.5.1 PodłoŜe - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. MoŜe być w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i 

powłokami farb.  
1.5.2 Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoŜe lub warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub 

zwiększenia przyczepności.  
1.5.3 Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach 

(przegrodach) zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne.  
1.5.4 Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoŜa.  
1.5.5 Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do podłoŜa, na przykład kołki rozporowe i profile.  
1.5.6 Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. 

Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne systemu.  
1.5.7 Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien szklanych w obu kierunkach wątku i 

osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.  
1.5.8 Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem 

są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe.  
1.5.9 Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. 

Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; 
nadaje równieŜ systemowi fakturę i barwę.  

1.5.10 Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki naroŜne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i 
elementy dekoracyjne, podokienniki słuŜą do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 

 
 
2.  Materiały 
2.1 Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa okreś,lonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za "regionalny wyrób budowlany",  

Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.  
 
2.2 Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych).  
 
2.2.1  Środek gruntujący – organicznie wiąŜąca szpachla dyspersyjna do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Jako gruntowanie: 
(grunt szczepny) do wstępnego pokrycia podłoŜa przed uszczelnieniem przeciw wodzie ciśnieniowej. Jako zaprawa klejowa: do klejenia płyt 
cokołowych albo płyt ocieplających, ekstrudowanych, w miejscach przeznaczonych na cokoły i w gruncie. Jako masa zbrojeniowa: do zatapiania 
siatki z włókna szklanego w obszarze naraŜonym na wodę odpryskową i poniŜej. Wodna, silikatowa powłoka gruntująca. Jako powłoka 
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gruntująca na podłoŜa mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, na nośne stare powłoki oraz jako wzmocnienie 
powierzchniowe piaszczących się podłoŜy. 
 
2.2.2 Zaprawa (masa) klejąca – zaprawa klejowa na bazie cementu. Gotowa, wymagająca zarobienia z wodą, do klejenia płyt izolacji 
termicznej do podłoŜa (styropian).  
 
2.2.3 Płyty termoizolacyjne:  
- płyty ze styropianu (EPS 70-040 Fasada. EPS 80-036 Fasada) PN-EN 13163,  
- płyty z wełny mineralnej 
 
2.2.4. Łączniki mechaniczne 
 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca – organiczna, gotowa do uŜycia masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojącej. Nanoszona na powierzchnię płyt 
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca.  
 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę 
zbrojącą.  
 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie -  tynk organiczny. Gotowa mieszanka do zarobienia wodą. Barwienie na kolor wg Sto Color-System. Nie 
wymaga malowania farbami elewacyjnymi. Grubość 2mm, faktura powierzchni - baranek.  
 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
- naroŜniki ochronne – elementy naroŜnikowy ze zintegrowaną siatką zbrojącą, słuŜące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi 

(naroŜników budynków, ościeŜy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- taśmy uszczelniające– skompresowana taśma uszczelniająca z impregnowanej pianki. Do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń 

BSO z ościeŜnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi. 
 
2.3 Wariantowe stosowanie materiałów  
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami 
budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy.  
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w 
oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ET AG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu 
o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
 
2.4 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,  
- są właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty 

katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
2.5 Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych  
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport).  
Podstawowe zasady przechowywania:  
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje) - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi 

producenta,  
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych,  
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 

mechanicznym.  
 
 
3.  Sprzęt 
- Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
- Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duŜe pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiałów 

suchych i o konsystencji past,  
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- Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i 
nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), takŜe w systemowym zestawieniu z pojemnikami 
na materiały,  

- Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do 
kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),  

- Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krąŜków 
termoizolacyjnych),  

- Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni,  
- Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
 
4.  Transport 
4.1  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w „ST.00 Wymagania Ogólne". 
Materiały wchodzące w skład BSO naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego. kolejowego. wodnego i innymi.  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) naleŜy prowadzić sprzętem mechanicznym. wyposaŜonym w osprzęt 
widłowy. kleszczowy lub chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 
wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych. takich jak: kleszcze. chwytaki. wciągniki. wózki.  
Przy załadunku wyrobów naleŜy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej.  
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu naleŜy stosować: kliny. rozpory i 
bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu naleŜy wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty 
słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.  
 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w „ST.00 Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO naleŜy:  
- wykonać projekt robót ociepleniowych. zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych. jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien 

przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu 
mostków termicznych.  

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.  
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego. zamurować i wypełnić przebicia. bruzdy i ubytki. wykonać cały zakres robót dekarskich 

(pokrycia. odwodnienie. obróbki blacharskie). montaŜu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. przejść i 
przyłączy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO. 

- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoŜa, przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy,  
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 

 
5.3 Wymagania dotyczące podłoŜa pod roboty ociepleniowe  
Przed rozpoczęciem robót naleŜy wykonać ocenę podłoŜa, polegającą na kontroli jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i 
równości.  
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania pozostałości wykwitów i spieków za 
pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.  
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyŜowych nacięć i zrywanie powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoŜa 
oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.  
Próba zwilŜania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoŜa za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub spryskiwacza.  
Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). 
Dopuszczalne wartości zaleŜne są od rodzaju podłoŜa (konstrukcje murowe, Ŝelbetowe monolityczne, Ŝelbetowe prefabrykowane, tynkowane). 
Określone są one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. Ilość i rozmieszczenie poddanych 
badaniom miejsc powinna umoŜliwić uzyskanie wyników, miarodajnych dla całej powierzchni podłoŜa na obiekcie.  
Kontroli wymaga takŜe wytrzymałość powierzchni podłoŜy. Dotyczy to przede wszystkim podłoŜy istniejących - zwietrzałych powierzchni 
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości naleŜy wykonać jej badanie metodą "pull off', przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). MoŜna takŜe wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoŜa próbek materiału 
izolacyjnego.  
Szczególnej uwagi wymagają podłoŜa (warstwowe) ścian wykonanych w technologii wielkopłytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza 
powierzchnią, ocenie podlega wytrzymałość (stan techniczny) zakotwień warstwy zewnętrznej,  
 
5.4 Przygotowanie podłoŜa  
ZaleŜnie od typu i stanu podłoŜa (wynik oceny) naleŜy przygotować je do robót zasadniczych:  
- oczyścić podłoŜe z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko 

cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoŜa,  
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- usunąć nierówności i ubytki podłoŜa (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą, uzupełnienia z płyt styropianowych),  
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoŜa; odczekać do jego wyschnięcia,  
- w przypadku istniejących podłoŜy usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw malarskich. Sposób 

przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (róŜne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) naleŜy 
dostosować do rodzaju i wielkości powierzchni podłoŜa, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,  

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoŜa, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz 
przez producenta systemu,  

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty naleŜy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych 
(najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. 
Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umoŜliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyŜszonej wilgotności powietrza i 
obniŜonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia naleŜy uwzględnić w specyfikacji 
technicznej szczegółowej.  
 
5.5.1 Gruntowanie podłoŜa  
ZaleŜnie od rodzaju i stanu podłoŜa oraz wymagań producenta systemu naleŜy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię.  
 
5.5.2 MontaŜ płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montaŜu płyt naleŜy wyznaczyć połoŜenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuŜ niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe 
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować takŜe profile i listwy w miejscach krawędzi BSO zakończeń lub styków z innymi 
elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zaleŜnie od równości podłoŜa, w postaci placków i ciągłego pasma na 
obwodzie płyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Nie naleŜy dopuszczać do zanieczyszczenia 
krawędzi płyty zaprawą.  
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić 
szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułoŜenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku 
styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niŜ 24 godziny po zakończeniu klejenia, naleŜy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi). Długość łączników zaleŜna jest od grubości płyt izolacji 
termicznej, stanu i rodzaju podłoŜa. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów 
umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.  
 
5.5.3 Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeŜa, krawędzie naroŜników budynku i ościeŜy, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - 
przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, naroŜników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
 
5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy naroŜnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej 
naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałoŜyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności 
ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
 
5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  

 
5.5.6 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niŜ po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po 
zagruntowaniu nanieść masę równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Strukturowanie przy pomocy pacy z utwardzonego 
tworzywa lub pacą styropianową. MoŜna nanosić mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostępnych urządzeń do natrysku tynków 
drobnoziarnistych. Schnie fizycznie przez odparowywanie wody. Przy +20°C i 65% wilgotności przeschnięcie materiału następuje w ciągu ok. 24 
godzin, pełne utwardzenie po ok. 14 dniach. Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia moŜe ulec 
wydłuŜeniu. Technika nanoszenia, narzędzia jak równieŜ podłoŜe mogą mieć znaczący wpływ na końcowy rezultat. 
 
5.5 Ściany tynkowane 
- ściany zewnętrzne częściowo tynkowane tynkiem silikonowym i malowane na kolory jasnoŜółty i ceglastoczerwony np.: Sto 32109 i Sto 

32440 (lub równowaŜne) zgodnie z rysunkami elewacji 
- cokoły od poziomu 10cm poniŜej terenu do poziomu +0,00 tynkowane tynkiem cokołowym mozaikowym szarym np. Sto Superlit 809 lub 

równowaŜnym 
- ściany attykowe malowane na kolor taki sam jak ściany od strony zewnętrznej 
- w przypadku ścian obłoŜonych deską elewacyjną ściany attykowe od strony wewnętrznej malowane na kolor jasnoŜółty 
 

5.6 Ściany obłoŜone deską elewacyjną 
- ściany obłoŜone deską elewacyjną profilowaną dostosowana do układania w pionie i poziomie np. profil Zetka firmy MOCO 
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- rodzaj drewna – świerk skandynawski 
- grubość deski - 22mm (minimum 20mm) 
- szerokość krycia - 131mm 
- kierunek ułoŜenia deski wg. rys. elewacji 
- montaŜ w układzie poziomym za pomocą łat z drewna świerkowego 23×48mm na folii wiatroizolacyjnej paroprzepuszczalnej i konstrukcji z 

belek 6×12cm rozstawionych pionowo co 60cm mocowanych do warstwy konstrukcyjnej ściany 
- montaŜ w układzie pionowym za pomocą łat i kontrłat z drewna świerkowego 23x48mm na folii wiatroizolacyjnej paroprzepuszczalnej i 

konstrukcji z belek 6×12cm rozstawionych pionowo co 60cm mocowanych do warstwy konstrukcyjnej ściany 
- spód deskowania na poziomie +0,00 
- w celu zapewnienia wentylacji naleŜy pozostawić szczelinę wentylacyjną zabezpieczoną od dołu siatką przeciwko owadom i wstawić kratki 

wentylacyjne metalowe chromowane (1 kratka14×14cm co 60cm - na jedno pole pomiędzy belkami) 30cm poniŜej wierzchu ściany 
attykowej i obróbki blacharskiej lub zgodnie z zaleceniami producenta 

- wszystkie elementy wykończeniowe i montaŜowe systemowe (np. listwy i wkręty firmyMOCO) 
- deski zabezpieczone przeciw owadom i grzybom odpowiednim preparatem (np. MYCETOX B bezbarwny) 
- deski zabezpieczone do klasy NRO 
- montaŜ naleŜy wykonać bezwzględnie w sposób zgodny z zaleceniami producenta deski 
 
5.7 Elewacja z blachy cynkowo tytanowej na rąbek 
Mocowanie 
Klipsy stałe i ruchome ze stali nierdzewnej o grubości 0,4 mm, typ 1.  
MontaŜ 
Formowanie zgodnie z kształtem profilu 1. MoŜliwość układania pokrycia z pojedynczym lub podwójnym zagięciem. Max. długość montowanych 
arkuszy - 4 m. Profilowanie i zaciskanie rąbków - mechaniczne lub ręczne. Wymiary rąbka: wysokość 25 mm, grubość 5 mm przy podwójnym 
zagięciu, 10 mm przy pojedynczym zagięciu. W przypadku montaŜu na powierzchniach o nachyleniu powyŜej 90° (podcienie, sufity) szerokość 
panela nie powinna przekraczać 400mm, długość 2 m, dodatkowo naleŜy zwiększyć liczbę klipsów mocujących.   
 
 
6.  Kontrola jakości robót 
6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „ST.00 Wymagania Ogólne". 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz 
dokonać oceny podłoŜa.  
 
6.2.1 Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz 
dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz normami.  
 
6.2.2 Ocena podłoŜa  
Badanie stanu podłoŜa naleŜy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.  
 
6.3 Badania w czasie robót  
Jakość i funkcjonalność BSO zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, 
w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:  
6.3.1  Kontroli przygotowania podłoŜa - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy gruntującej), równości 
powierzchni,  
6.3.2 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montaŜu profili cokołowych. przyklejenia płyt na powierzchni i krawędziach, 
szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń.  
6.3.3 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, połoŜenia talerzyków (krąŜków) 
wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią).  
6.3.4 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia 
siatki zbrojącej. grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej. wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu 
nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niŜ 0,2 
mm,  
6.3.5 Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego 
wymagania),  
6.3.6 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej:  
- tynku - pod względem jednolitości, równości,  
- koloru, faktury - pod względem jednolitości i koloru.  

 
6.4 Badania w czasie odbioru robót  
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w 
szczególności w zakresie:  
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- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 
dokumentacji powykonawczej,  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜa,  
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
- przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich 

wykonywania.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane podłoŜa nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a uŜyte materiały 
spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  
Do badań odbiorowych naleŜy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
 
6.4.2 Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót naleŜy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian 
poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takŜe "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r.  
M.in. zgodnie z treścią "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, 
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, naleŜy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy 
odbiorze".  
Według tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieścić się w następujących granicach:  
 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 
Kategoria 

tynku 

Odchylenie powierzchni 
tynku od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od 

linii prostej pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
III nie większe niŜ 3 mm i w 

liczbie nie większej niŜ 3 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

nie większe niŜ 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niŜ6 mm 
w pomieszczeniach powyŜej3,5 m 
wysokości 

nie większe niŜ 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niŜ 6 mm na 
całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

nie większe niŜ 3 mm 
na 1 m 

 
 
Obowiązują takŜe wymagania:  
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niŜ 7 mm,  
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być większe niŜ 10 mm na całej wysokości 

kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. 
Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, moŜliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  

 
 
7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w „ST.00. Wymagania Ogólne". Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i 
pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót. 
- m2 wykonanej kompletnej warstwy dociepleniowej ściany z wyprawą, 
- m naroŜników, 
- m uszczelnienia stolarki. 

 
 
8.  Przejęcie robót  
Ogólne zasady przejęcia robót podano w „ST.00 Wymagania Ogólne".  
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych naleŜy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podłoŜa, klejenie płyt 
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. NaleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji.  
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną) moŜna zezwolić na 
rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.  
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) naleŜy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. 
Po ich wykonaniu badania naleŜy powtórzyć.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w 
dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje.  
 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z 
dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz 
dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji 
następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie 

wykonywania prac,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi 
w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku naleŜy wybrać jedno 
z następujących rozwiązań: 
- jeŜeli to moŜliwe, naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika, trwałości i szczelności ocieplenia, zamawiający moŜe wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót 

ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  
 
8.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach 
ociepleniowych.  
 
 
9.  Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w „ST.00 Wymagania Ogólne". W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne 
prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze 
Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót. 
Rozliczenie robót ociepleniowych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi  
wartość tych robót obliczona na podstawie:  

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub  
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- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,  
- ocenę i przygotowanie podłoŜa,  
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w 

trakcie wykonywania BSO,  
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica 

płaszczyzny płyt izolacji termicznej,  
- gruntowanie podłoŜa,  
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoŜa lub mocowanie za pomocą profili mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,  
- szlifowanie powierzchni płyt,  
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zaleŜnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,  
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,  
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów dekoracyjnych (profili),  
- wyznaczenie przebiegu i montaŜ profili, listew naroŜnikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na 

naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki 
zbrojącej itp.,  

- wyznaczenie przebiegu i montaŜ (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w naroŜnikach wklęsłych i wypukłych, 
ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, 
malowaniem. 

- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki. okładziny. ewent. malowanie,  
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczeń.  
- uporządkowanie terenu wykonywania prac.  
- usunięcie pozostałości. resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,  
- likwidację stanowiska roboczego.  

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych według uzgodnionych cen jednostkowych. koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych 
cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu. demontaŜu i pracy rusztowań, koniecznych do 
wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt 9 szczegółowej specyfikacji technicznej ocieplenia. 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST). 

 
10. Przepisy związane 

1. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
2. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 
3. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane 

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. 

Specyfikacja. 
5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. 

Specyfikacja. 
6. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
7. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
8. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
9. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 

 
10.1 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późno zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późno zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r.  

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r.  
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- ZUA T 15N.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i 
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r.  

- ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003 r.  

- ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB 
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  

- ZUA T 15N.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  
- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.  
- ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 

Techniki Budowlanej, 2000 r.  
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZłoŜone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. 

WEC212 z 06.09.2002 r.  
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń 

ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 

4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowa-
niem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliŜenia przepisów ustawowych Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 

- Dokumentacja VM ZINC 

  



 
Str. 76 z 87 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RCK Kołobrzeg – „KALMAR” etap II 

SZ.01  PODBUDOWY 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie podłoŜa – podbudowy, pod nawierzchnie w związku z realizacją inwestycji przebudowa i 
rozbudowa istniejącego kina Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i 
przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania terenu. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- Podsypka cementowo-piaskowa 
- Podbudowa z kruszywa łamanego 
- Podsypka piaskowa 

 
2.  Materiały 
2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rysunku 1.  

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

 
 

2.2 Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

2.2.1 Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 
− piasek wg PN-B-11113 

2.2.2 Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
− piasek wg PN-B-11113 
− miał wg PN-B-11112 
− geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

 
2.2.3 Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
− cement portlandzki wg PN-B-19701 
− wapno wg PN-B-30020 
− popioły lotne wg PN-S-96035 
− ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006 
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Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu 
przez Inspektora. Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. 

 

 
 
2.3 Woda 

NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4.  Transport 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagęszczania podłoŜa i wykonania tych robót z 
wyprzedzeniem moŜliwe jest wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
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Profilowanie podłoŜa. Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoŜe powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji Projektowej 
(spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe). Podczas sprawdzania stanu podłoŜa naturalnego naleŜy równieŜ oceniać rodzaj zalegającego 
gruntu w celu uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania róŜnych grup nośności podłoŜa Gi. Przed 
przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu 
zawilgoceniu. JeŜeli rzędne podłoŜa przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoŜa jego powierzchnię naleŜy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, 
gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Do profilowania naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

Zagęszczenie podłoŜa. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia, według normalnej próby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosił 
Is ≥ 1. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją ≥2%.  

Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa. PodłoŜe po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜą nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe 
uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania podbudowy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoŜa Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło na skutek 
zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa podaje tabela 1. 
 

 
Szerokość profilowanego podłoŜa. Szerokość profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 

cm i - 5 cm. 
Równość. Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą 

przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe. RóŜnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoŜa a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 

cm i - 2 cm. 
Zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od podanego w pkt. 5.3. 
Wilgotność Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać wg PN-77/B-06714/17. Wilgotność gruntu podłoŜa powinnabyć równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłoŜem. Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych określonych w pkt. 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- m2 wykonania podbudowy 
- m2 wykonania podsypki 

 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały wynik pozytywny. 
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9.  Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej podstawie 
PN-B-041111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SZ.02  NAWIERZCHNIE 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni przy wykonywaniu robót: przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z 
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania 
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- nawierzchnia z kostki brukowej – ciągi piesze oraz place wyłoŜone kostką brukową o wym. 10cm × 20cm gr. 6 cmw kolorze 
szarym i grafitowej np. wg firmy Holland. 

- nawierzchnia z granitowej kostki brukowej – część ciągów pieszych i placów wyłoŜyć granitową kostką brukową 
o wymiarach 10 cm×10 cm gr.8 cm o barwie szarej /jasny granit/ np. wg firmy SEMMELROCK, La Linia. 

- nawierzchnia z płyt aŜurowych - w części projektowanego parkingu wykonać nawierzchnię z aŜurowych płyt  
o wymiarach 40 cm × 60 cm gr. 8 cm o barwie szarej. Np. wg firmy POLBRUK, typ MEBA. 

- nawierzchnia Ŝwirowa - ciągi piesze wykonane ze Ŝwiru o frakcji o 8 w kolorze jasno i ciemno szarym. 
- obrzeŜa 
- krawęŜniki  

 
2.  Materiały 
2.1 Kostka brukowa betonowa 
2.2 Kostka brukowa granitowa 
2.3 Płyty aŜurowe 
2.4 Cement 

Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom  PN-
EN 197-1:2002. 

2.5 ObrzeŜa 
2.6 KrawęŜniki 
 
3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Małe powierzchnie wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duŜe, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, moŜna stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia 
kostek na miejsce ich ułoŜenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4.  Transport 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Kostkę i płyty moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczeniem w czasie 

transportu.  
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 

5.1 Nawierzchnia z kostki  
Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w 

dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, 
aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety chodnika, gdyŜ w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułoŜonej 
nawierzchni z kostek, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po 
ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe być zaraz oddana do uŜytkowania. 

Obramowanie nawierzchni z kostek stanową obrzeŜa betonowe. 
 

5.2 Układanie nawierzchni z kostek  
Kostka regularna powinna być układana w rzędy poprzeczne, prostopadłe do dłuŜszego boku powierzchni utwardzonej, 
Układanie kostek przy krawęŜnikach wymaga stosowania kostek łącznikowych dla uzyskania mijania się spoin w kierunku podłuŜnym. 

Warunki układania kostki rzędowej są takie same jak dla kostki regularnej. Kostkę rzędową układa się w rzędy poprzeczne prostopadłe do 
dłuŜszego boku powierzchni utwardzonej. 
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Szczeliny dylatacyjne 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w 

takich miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoŜa. Szczeliny podłuŜne naleŜy stosować przy ściekach na jezdniach wszelkich 
szerokości oraz pośrodku jezdni, jeŜeli szerokość jej przekracza 10 m lub w przypadku układania nawierzchni połową szerokości jezdni. Przy 
układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-Ŝwirowej z zalaniem spoin zaprawą cementowo-
piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej naleŜy wykonywać nad szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosić od 8 do 12 mm. 

 
Kostkę na podsypce cementowo-piaskowej moŜna układać bez środków ochronnych przed mrozem, jeŜeli temperatura otoczenia jest 

+5ºC lub wyŜsza. Nie naleŜy układać kostki w temperaturze 0ºC lub niŜszej. JeŜeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 
do +5ºC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę naleŜy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. 
ŚwieŜo wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-Ŝwirowej naleŜy chronić w sposób podany w PN-B-06251. 

 
Ubijanie kostki 

Sposób ubijania kostki powinien być dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin. Kostkę na podsypce Ŝwirowej 
lub piaskowej przy wypełnieniu spoin Ŝwirem lub piaskiem naleŜy ubijać trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce 
i wypełnienie dolnych części spoin materiałem z podsypki. ObniŜenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosić od 1,5 do 2,0 cm.  

UłoŜoną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i Ŝwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza 
się kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby kaŜda kostka była widoczna, po czym naleŜy 
przystąpić do ubijania. Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o cięŜarze około 30 kg, uderzając ubijakiem kaŜdą kostkę oddzielnie. 
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się od krawęŜnika do środka jezdni. Drugie ubicie naleŜy poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać 
wodą. Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i podłuŜnego jezdni. 
Zamiast trzeciego ubijania moŜna stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłuŜnym, postępując od krawęŜników 
w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 

Kostkę na podsypce piaskowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, naleŜy ubijać dwukrotnie. Pierwsze 
mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniŜenie kostek do wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na 
celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po 
zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania moŜna stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 

Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni rząd kostek na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu 
naleŜy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podłoŜu. 

 
Wypełnienie spoin 

Zaprawę cementowo-piaskową moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki kaŜdego typu układanej na podsypce cementowo-Ŝwirowej. 
Wypełnienie spoin piaskiem moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki układanej na podsypce Ŝwirowej lub piaskowej. Przed 
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm, zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie 
wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką. 

Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań: w czasie zamulania piasek 
powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny. 

 
Pielęgnacja nawierzchni 

Sposób pielęgnacji nawierzchni zaleŜy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki. 
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w 

kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię naleŜy przykryć piaskiem i 
utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zaleŜności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię 
naleŜy oczyścić dokładnie z piasku i moŜna oddać do ruchu. 

Nawierzchnia kostkowa, której spoiny zostały wypełnione piaskiem i pokryte warstwą piasku, moŜna oddać natychmiast do ruchu. Piasek 
podczas ruchu wypełnia spoiny i po kilku dniach pielęgnację nawierzchni moŜna uznać za ukończoną. 

 
5.4 KrawęŜnik  
Wykonanie betonowej ławy pod krawęŜniki  

Do wykonania ław pod krawęŜniki i oporniki naleŜy zamówić beton w wytwórni. 
Zamówiony beton do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST oraz wymaganiom określonym  w  PN-EN 

206-1:2003. Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława 
wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem dokumentacji projektowej.  

 
Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krawęŜnik i obrzeŜa 

Na wykonanej ławie betonowej naleŜy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo -piaskową grubości: 
- 5 cm pod krawęŜnik kamienny, 

 
Wbudowanie krawęŜników  

Roboty związane z wbudowaniem wymienionych elementów winny być wykonywane w okresie, gdy temperatura jest nie niŜsza niŜ 5ºC. 
Wbudowanie krawęŜników i obrzeŜy naleŜy dokonać zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych”. Przy wbudowywaniu 
naleŜy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu krawęŜnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją 
projektową. 

Niweleta podłuŜna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
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Światło krawęŜnika w przekroju poprzecznym od strony jezdni powinno być zgodne z dokumentacją projektową i wynosić 5 cm. Wysokość 
w świetle krawęŜnika od strony chodnika powinna być zgodne z dokumentacją projektową i wynosić 0 cm. 

Tylnia ściana obrzeŜa od strony pobocza powinna być zasypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. 
Ustawienie krawęŜników i oporników powinno być zgodne z PN-64/8845-02. 
Dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowej, które wynosi: ±l cm ustawionego krawęŜnika. Dopuszczalne 

odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety projektowanej, które wynosi: ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika. 
Równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej 

łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
Wypełnienie spoin  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo- piaskową, 
przygotowaną w stosunku 1:2 

 
6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
 
6.1 Sprawdzenie podłoŜa 

Sprawdzenie podłoŜa polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
− głębokości koryta: 
− o szerokości do 3 m - ± 1 cm, 
− o szerokości powyŜej 3 m - ± 2 cm, 
− szerokości koryta: ± 5 cm. 

6.2 Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz D.01 niniejszej ST. 
 

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 
6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać naleŜy łatą co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 ułoŜonej nawierzchni i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

Sprawdzenie profilu podłuŜnego przeprowadzać naleŜy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie 
rzadziej niŜ co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać naleŜy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na kaŜde 150 do 300 m2 nawierzchni i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niŜ co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 
6.5 Badanie prawidłowości układania kostki 

Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin 
- zbadaniu rodzaju i gatunku uŜytej kostki 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni. 
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. 

Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 
 
6.6 Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na kaŜde 1.000m2 przez wykruszenie 
zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej równieŜ przez 
sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 

 
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

- Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 
cm. 

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
- Niweleta nawierzchni. RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

± 1 cm. 
- Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
- Grubość podsypki Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
- Częstotliwość pomiarów powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
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7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- m2 wykonania nawierzchni 
- mb ułoŜenia obrzeŜa 

 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały wynik pozytywny. 

 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej podstawie 
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowania. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 

KrawęŜniki i obrzeŜa chodnikowe. 
BN-64/8845-05 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 

 



 
Str. 84 z 87 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RCK Kołobrzeg – „KALMAR” etap II 

 
SZ.03  ZIELEŃ 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zieleni przy wykonywaniu robót związanych z realizacją: przebudowa i rozbudowa istniejącego kina 
Kalmar z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 

 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania 
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- wykonanie trawników 
- nasadzenia 

 
2.  Materiały 
2.1 Nasiona traw.  
Mieszanka ziarniaków traw powszechnie dostępna w obrocie handlowym z preferencją nasłonecznienia i zacienienia. Mieszanka na trawnik 
będący miejscem wypoczynku bądź terenem sportowo – rekreacyjnym; 

 
3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
Prace prowadzone będą ręcznie. 

 
4.  Transport 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Transport materiałów do zieleni moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów. 
 

5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 

5.1 Trawniki 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniŜony w stosunku do gazonów lub krawęŜników o 

ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawęŜnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię naleŜy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, moŜna juz nie stosować wału 
gładkiego, 

Pielęgnacja trawników. NajwaŜniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 8 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania 

mrozów (dla warunków klimatycznych Polski moŜna przyjąć pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 

częstość koszenia i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu naleŜy stosować z 

duŜą ostroŜnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawoŜenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów naleŜy przygotowywać tak, aby 

trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
 



 
Str. 85 z 87 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

RCK Kołobrzeg – „KALMAR” etap II 

5.2 Zabezpieczenie zielni istniejącej 
Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposób kolidujące z budową powinny być szczególnie chronione w częściach nadziemnych (korony, pnie) 

jak i podziemnej (systemy korzeniowe). Wszelkie prace przy drzewach powinna wykonywać wyspecjalizowana firma, która w fachowy sposób 
zabezpieczy naraŜone na niszczenie drzewa i krzewy (osłona pni, przycinanie koron, przycinanie korzeni, osłona systemów korzeniowych, 
budowa ścianek biologicznych, niezbędne zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, które znajdują się bliŜej niŜ 3,0 m od 
prac budowlanych, wszystkie prace naleŜy wykonywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością. Szczególnie jeŜeli prace przebiegają w sezonie 
wegetacji. 

 
6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Kontrola w czasie wykonywania zieleni polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- prawidłowego ułoŜenia nasadzeń i korzeni w dołach, 
- dokładności obsypania ziemią 

 
7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z 

przedmiarem robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- m2 wykonania trawników 
- szt nasadzeń 

 
8.  Przejęcie robót  

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały wynik pozytywny. 

 
9.  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 

asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 

 
10. Dokumenty odniesienia 
 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej podstawie 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletni 
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SZ.04  MAŁA  ARCHITEKTURA 
 
 
1.  Część ogólna 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem zamówienia jest montaŜ małej architektury w związku z realizacją inwestycji przebudowa i rozbudowa istniejącego kina Kalmar z 
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu. Opracowanie dotyczy rozbudowy i przebudowy kina KALMAR etap II. 
 
1.2  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania 
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

- Kosze uliczne 
- Kraty pod drzewa 
- Siedziska widowni sceny letniej 
- Scena letnia wraz z pochylnią 
 

2.  Materiały 
2.1 Scena letnia z pochylnią  
Konstrukcja sceny i pochylni wykonana z płyty Ŝelbetowej grubości 15 cm (zbrojenie górą, siatka konstrukcyjną o 6 co 15 cm). Górna 
płaszczyzna płyty zabezpieczona folią przeciwwodną np. typu AQAFIN 2K. Warstwę wierzchnią stanowią deski tarasowe gr. 4,5 cm  
impregnowane na legarach drewnianych.  
 
2.2 Kosze uliczne 
Stalowy kosz ocynkowany ogniowo z wewnętrznym wkładem ocynkowanym w kolorze szarym RAL 9006 o pojemności 40 l. Mocowany do 
podłoŜa za pomocą słupków wybetonowanych w fundament Np. wg firmy IZIEGLER , typ KOSZ NORWESKI. 
 
2.3 Kraty pod drzewa 
Kraty Ŝeliwne malowane tradycyjnie w kolorze grafitowym o średnicy 150 cm- średnica otworu 70 cm, montowane na podsypce z kruszywa na 
stelaŜu, 4 elementowe. Np. wg firmy KOMSERWIS , typ HEBAN 014109. 
 
2.4 Siedziska widowni sceny letniej 
Siedziska wykonane z desek impregnowanych o wymiarach 6x5 cm na betonowych słupkach, wykonać zgodnie z rys. WZ-01A. 
 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 Wymagania ogólne. 
MontaŜ elementów małej architektury prowadzony będzie ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu.  
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Transport gotowych elementów naleŜy przewidzieć za pomocą odpowiednich środków transportu, zabezpieczającego przed uszkodzeniami i 
przemieszczaniem się ładunku. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
MontaŜu elementów prefabrykowanych naleŜy dokonać w miejscach oznaczonych na dokumentacji. 

 
6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Kontrola sprowadzać się będzie do weryfikacji zamontowanego elementu – jego zgodności z załoŜeniami projektowymi. Po pozytywnej 
weryfikacji naleŜy skontrolować pewność i prawidłowość zamocowania. W trakcie montaŜu nie moŜna doprowadzić do uszkodzenia elementu. 
 
7.  Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem 
robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- szt zakupionego i zamocowanego elementu 
 
8. Przejęcie robót  
Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeŜeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 dały wynik pozytywny 
 
9.  Podstawa płatności  
Ogólne zasady płatności podano w ST.00 Wymagania Ogólne.  
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W skład ceny naleŜy wliczyć zakup i transport materiałów oraz niezbędne prace geodezyjne. Płatność za jednostkę poszczególnych 
asortymentów robót obmierzanych w jednostkach wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem 
robót i oceną jakości wykonania robót. 
 
10. Dokumenty odniesienia 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporządzenia wydane na jej podstawie 
Normy i instrukcje producentów elementów małej architektury. 
 

 


