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1. CZĘŚD OGÓLNA. 

1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 

Instalacja sprzętu kinotechnicznego dla obiektu „Kino Kalmar” mieszczącego się w Kołobrzegu, ul. Solna 1 

1.2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z instalowaniem sprzętu kinotechnicznego. 

Specyfikacja techniczna stosowana będzie, jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót. 

Przewidziane do wykonania prace obejmują następujący zakres: 

 Wykonanie instalacji urządzeo dźwiękowych 

 Wykonanie instalacji urządzeo wideo 

 Instalowanie ekranu zwijanego 

 Instalowanie okienek projekcyjnych 

 Uruchomienie i kalibracja zainstalowanego sprzętu 

 Kontrole i odbiory 

1.3. PRACE TOWARZYSZĄCE 

Do wykonawcy należą następujące prace: 

 Transport i składowanie urządzeo 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej inwestycji 

 Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu z zakresu obsługi i konserwacji urządzeo 

 Zapewnienie gwarancji (na części jak i robociznę) w warunkach określonych w dokumentach ogólnych 

Do prac towarzyszących związanych z instalacją sprzętu Kinotechnicznego należą także prace, które powinny 

zostad wykonane przez inne firmy a mianowicie: 

 Wykonanie otworów pod okienka projekcyjne wraz z osadzeniem ich 

 Wykonanie i umocowanie podkładów pod głośniki dookólne (zgodnie z dostarczonym Projektem 

Kinotechnicznym) 

 Poprowadzenie przewodów głośnikowych z kabiny projekcyjnej do miejsc wskazanych (zgodnie z 

Projektem Kinotechnicznym) 

 Ułożenie przewodów zasilających i sterujących (zgodnie z Projektem Kinotechnicznym) 

1.4. NAZWY I KODY ROBÓT 

Roboty w zakresie instalacji budowlanych  45 000 000-0 

45 223 110-0 instalowanie konstrukcji metalowych 

45 421 132-8 instalowanie okien 
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Usługi instalowania  51 000 000-9 

 51 313 00-9 usługa instalowanie urządzeo dźwiękowych 

 51 314 00-6 usługa instalowania urządzeo wideo 

Sprzęt kinowy 

 32 342 412-3 głośniki 

 32 343 100-0 wzmacniacze częstotliwości akustycznych 

 38 652 100-1 projektory 

 38 652 120-7 projektory wideo 

 38 654 000-1 ekrany projekcyjne 

 44 212 320-8 konstrukcje różne 

Materiały 

  

 44 221 100-6 okna 

31 321 210-7 kable niskiego napięcia 

 

1.5. TEREN BUDOWY 

1.5.1. ORGANIZACJA ROBÓT 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymywaniu obiektów budowlanych należy stosowa się do unormowao 

zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” w aktualnie obowiązującej wersji. 

1.5.2. HARMONOGRAM ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien opracowad: 

 Harmonogram robót uwzględniający ich rodzaje, kolejnośd oraz terminy 

 Założenia i wytyczne dla zagospodarowania terenu budowy 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnid: 

 Warunki równoczesnego wykonywania robót na jednym odcinku tak, aby zapobiegad nieszczęśliwym 

wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym wykonywaniu robót na tych 

odcinkach. 

1.5.3. WPROWADZENIE NA BUDOWĘ 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznad się ze stanem faktycznym robót na obiekcie oraz 

stwierdzid odpowiednie przygotowanie frontu robót tak, aby bez problemu i narażenia pracowników mógł 

wykonywad swoje obowiązki. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Inwestorowi w stosownym terminie 

listy pracowników (imię, nazwisko, nr dowodu), którzy będą pracowad przy danym projekcie w celu uzyskania 

stosownych dokumentów pozwalających im na wejście na teren budowy wraz ze sprzętem niezbędny do 

wykonywania prac: samochody zaopatrzenia, samochody dostawcze (o ile jest to wymagane przez Inwestora). 

Wejście na budowę odbywa się przy udziale obu zainteresowanych stron i jest pieczętowane spisaniem 

protokołu rozpoczęcia prac. Inwestor zobowiązuje się także do przedstawienia Wykonawcy pisemnego 

oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji pozwolenia na budowę (modernizację) dla 

obiektu i robót budowlano-montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 
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1.5.4. KOORDYNACJA ROBÓT 

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna byd prowadzona we 

wszystkich fazach projektu. Ogólny harmonogram prac powinien określad terminy rozpoczęcia oraz zakooczenia 

poszczególnych etapów budowy, rodzajów robót i powinien byd tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 

przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych a równocześnie umożliwiał techniczne i ekonomicznie 

prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych.  W przypadku przesunięcia się terminów prac Inwestor 

zobowiązuje się do poinformowania o tym Wykonawcę ze stosownym wyprzedzeniem czasowym a także 

zobowiązuje się nie stosowa kar finansowych za powstałe w ten sposób opóźnienia, chyba, że jest to wynikiem 

zaniedbao Wykonawcy. 

1.5.5. BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY 

Przy wykonywaniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych przepisów w 

zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47, poz. 401) . Wszystkie osoby pracujące na budowie zobowiązane są do stosowania niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej. 

1.5.6. ZAPLECZE BUDOWY 

Zagospodarowanie terenu budowy powinno byd wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. nr 47, poz. 401)  

Wykonawca robót instalacyjnych powinien mied zapewnione przez Inwestora: 

 Odpowiednie pomieszczenie socjalno-administracyjne 

 Wyodrębnione i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich miejsce magazynowania materiałów i 

narzędzi 

 Odpowiednie dojścia i dojazdy na plac budowy 

 Otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentów w tym: 

o Zezwolenie na wykonywanie robót 

o Harmonogram robót budowlano-montażowych uzgodniony ze wszystkimi Wykonawcami 

2. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT 

Zestaw przewidywanej aparatury wymaganej dla inwestycji został sporządzony na podstawie projektu 

Kinotechnicznego i zawarty jest w Kosztorysie Inwestorskim. 

3. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Sprzęt wykorzystany do montażu aparatury kinowej musi spełniad wymagania określone w obowiązujących 

przepisach. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mied ustalone parametry techniczne i 

powinny byd ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Należy uniemożliwid dostęp do urządzeo na miejscu prowadzenia robót osobom nieupoważnionym do obsługi. 
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4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Środki transportowe użyte do przemieszczania materiałów muszą spełnia wymagania wynikające z 

obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym a także zapewni bezpieczeostwo użytkownikom dróg 

publicznych oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewni dostarczenie materiałów 

gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości oraz tempa pracy. 

4.2. ŚRODKI TRANSPORTU 

 Samochody dostawcze o DMC do 3,5t 

 Samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5t rodzaj i DMC uzależnione od możliwości dojazdowych pod 

rampę rozładunkową (wymagana możliwośd podjazdu jak największym samochodem) 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty montażowe powinny by wykonywane zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 14.06.2002r. poz. 690) wraz z 

późniejszymi zmianami 

 Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

 Obowiązującymi przepisami 

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy: 

 Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę 

 Dziennik budowy 

 Miejsce pod zaplecze 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzid stan techniczny urządzeo po transporcie oraz 

magazynowaniu a także miejsce ich ustawienia. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadad tabliczki znamionowe określające: 

 Nazwę producenta 

 Charakterystykę techniczną urządzenia 

 Numer fabryczny wyrobu 

Instalacja wszystkich urządzeo powinna odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta danego sprzętu 

zawartymi w instrukcji montażu. 

 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.2.1. MONTAŻ EKRANU ZWIJANEGO 

Ekran zwijany montowany jest do nadproża portalu scenicznego na wysięgnikach. 
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5.2.2. MONTAŻ NAGŁOŚNIENIA 

Nagłośnienie sal należy montowad zgodnie z zaleceniami zawartymi w Projekcie Kinotechnicznym lub z 

parametrami bardzo zbliżonymi do zalecanych, (jeżeli nastąpiły jakieś przyczyny wykluczające możliwośd 

montażu zgodnego z Projektem) po wcześniejszym uzgodnieniu z projektantem. 

5.2.3. MONTAŻ POZOSTAŁYCH URZĄDZEO 

Wszystkie elementy wyposażenia kabin projekcyjnych są tak usytuowane, aby zapewnid maksymalną wolną 

powierzchnie w kabinie, przy zachowaniu łatwości dostępu i wygody pracy (wytyczne rozmieszczenia aparatury 

zawarte są w Projekcie Kinotechnicznym, lecz mogą uledz zmianie po wcześniejszym ustaleniu przez Inwestora 

oraz Wykonawcę). 

Projektory kinowe analogowe mocowane są bezpośrednio do podłoża kabiny projekcyjnej, natomiast 

projektory cyfrowe mogą byd mocowane bezpośrednio do podłoża jako konsola lub na specjalnych stolikach. 

6. KONTROLA, ODBIORY 

Szczegółowy zakres kontroli sprawności urządzeo oraz sposób i termin odbioru powinien zostad ustalony w 

umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Odbiór oraz kontrola powinna się odbywad przy udziale obu 

zainteresowanych stron, z tym, że w komisji ze strony Inwestora powinna byd osoba upoważniona przez 

Inwestora do obsługi urządzeo. 

Kontrola oraz odbiór powinien objąd swym zakresem poprawnośd działania wszystkich urządzeo. 

Dokumentem stwierdzającym przyjęcie odbioru jest sporządzony w obecności obu zainteresowanych stron 

Protokół Odbioru. 

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 

7.1. ODBIÓR KOOCOWY 

Instalacja może byd przedstawiona do odbioru koocowego po spełnieniu następujących warunków: 

 Zakooczono wszystkie roboty montażowe 

 Dokonano badao odbiorczych zakooczonych wynikiem pozytywnym 

Do odbioru koocowego należy przedstawid następujące dokumenty: 

 Projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy 

 Dziennik budowy 

 Protokół odbioru 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania urządzeo 

 Certyfikaty 

 Instrukcje obsługi i gwarancje zainstalowanych urządzeo 

 Instrukcje obsługi aparatury 

 


