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Koszalin, pazdzier nik 2007.
‘/‘ ZAKELAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA

KOMUNALNEGO
mgr inz. inzynierii Srodowiska Jerzy Mikrzak
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Zawartos¢ opracowania
| . Czesé€ opisowa projektu

1 . Opis techniczny

Il. Czesé graficzna projektu

1. Mapa w skali 1 : 500 z projektem kol.deszczowych Rys .1

2 . Profile podtuzne Rys .2 -7
3 . Studzienka sciekowa Rys. 8
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I.Opis techniczny
1.Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 (do cel6éw projektowych)

- Katalog techniczny rur HOBAS

- Katalog techniczny studni BS Police

- obowigzujgce normy i przepisy

- wizja terenowa

- Warunki techniczne Wydz.Komunalnego UM Kotobrzeg Nr. K-1/7630/7/07
- Uzgodnienie ZUDP Starostwo Powiatowe Kotobrzeg

- Uzgodnienie Wydz.Komunalnego UM w Kotobrzegu

- Inwentaryzacja wlasna

2.Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wykonanie odprowadzenia wéd
deszczowych z terenu Osiedla Radzikowo Il w Kofobrzegu :
-uzupetnienie pozostatych ulic osiedla w kanalizacje deszczowg
-uzupetnienie o wpusty drogowe deszczowe catego osiedla Radzikowo Il

Warunki gruntowo wodne terenu przez ktéry przebiega omawiany row sg
uzaleznione generalnie od opadoéw atmosferycznych oraz lokalnie od stanu istniejgcego
systemu meliora
cyjnego . Na poziom zw. wody w rowie na dziatce Nr.555 ma wptyw rzedna dna ist. przepus
tu w ul. Grzybowskiej .

3.Rozwigzania projektowe

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych przez Pracownie
Geologiczng A.Mazurkiewicz z Koszalina mozna stwierdzi¢ ze w podtozu zalegaja
nastepujgce warstwy geotechniczne :

- warstwa la; wilgotne torfy wystepujgce w stanie srednioroziozonym

- warstwa Ib; wilgotne namuty organiczne , wystepujgce w stanie miekkoplastycznym

- warstwa lla; nawodnione piaski préchniczne i piaski Srednie z domieszkg czesci
organicznych , wystepujgce w stanie luznym

- warstwa llb; nawodnione piaski drobne wystepujgce w stanie srednio zageszczonym

- warstwa lic; jak wyzej , wystepujace w stanie zageszczonym

- warstwa llla; wilgotne gliny z domieszkg zwiru , wystepujgce w stanie plastycznym

- warstwa lll; jak wyzej , wystepujgce w stanie twardoplastycznym

Wystepujace w podtozu grunty warstw IIb,lic,llla,lii, sg nosne i nadajq sie do bezpos
redniego posadowienia , natomiast grunty warstwy la,lb,lla oraz nasypy i gleba sg stabo
nosne .

Warunki gruntowo wodne terenu przez ktéry przebiega omawiany row sg
uzaleznione generalnie od opadéw atmosferycznych oraz lokalnie od stanu istniejgcego
systemu meliora
cyjnego . Na poziom zw. wody w rowie na dziatce Nr.555 ma wptyw rzedna dna ist. przepus
tu w ul. Grzybowskiej .

4.Rozwigzania projektowe
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4.1.0bliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrologiczne dla poszczegolinych zlewni przeprowadzono wg. PN-S-
02204 —,Drogi samochodowe — odwodnienie dr6g” .

4.2.0dwodnienie pasa drogowego i terendw przylegfych

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowany system kanalizacji deszczowej
obejmuje odwodnienie jezdni oraz terendw posesji . Zgodnie z w/w ustaleniami zaprojek
towano przykanaliki deszczowe do granicy dziatek , zakonczone ,zaslepkq” . Wigczenie
projektowanych przykanalikow do studni kanalizacyjnych lub przez trojnik .

Materiat uzyty do wybudowania rurociggow kolektorow deszczowych musi spetnia¢
nastepujgce wymagania :
- wymagana aprobata techniczna COPRI INSTAL
- wymagana aprobata techniczna Instytutu Badania Drég i Mostow
- sztywnos$é nominalna SN10000 N/m2
- wewnetrzng wylewke z czystej zywicy o minimalnej grubosci 1 mm

Dokumentacja opracowana zostata w oparciu o :

- katalogi firmy HOBAS tj . dla rur z zywic poliestrowych zbrojonych wiéknem szklanym ,
produkowanych metodg odlewania odsrodkowego z wewnetrzng wylewka z czystej
zywicy o minimalnej gr. 1,0 mm .

- studnie kanalizacyjne zastosowane w Projekcie oparto o katalog Firmy BS 72-010
Police ul.Tanowska 20 . W/w rozwigzanie gwarantuje zachowanie szczelnosci sieci i

ochrone przed niekontrolowanym doptywem wad infiltracyjnych - z betonu B45 ,
wodoszczelnego W8.

Srednice , zagtebienia i spadki w/g czesci graficznej opracowania . Projektuje sie
uktadanie sieci w gotowym wykopie o umocnionych $cianach pionowych zgodnie z profilami
podtuznymi Rys.2-7 .

Ze wzgledu na duza gtebokos¢ utozenia kolektora zostaty wykonane przez dostawce
rur niezbedne obliczenia statyczne i na tej podstawie dobrana wkasciwa obsypka rurociggéw
wraz z technologig jej wykonania .

Z uwagi na zagtebienie sieci oraz nawodnienie gruntu kolektor bedzie uktadany w
gruntach wymagajacych odwodnienia powierzchniowego — poprzez utozenie warstwy dre
nazowej z pospotki i rurociggiem z rur drenazowych z rur PE de 110 mm utozonych
jednostronnie .

Ist. niezinwentaryzowane geodezyjnie rurociggi , po ich odkopaniu — decyzje co do
ich wykorzystania podejmie projektant w ramach nadzoru autorskiego .

Ist. krotkie odcinki przektadanych wodociagow,kan.san. ttocznej projektuje sie
wykonaé (kolizje z proj.kolektorami) — poprzez potaczenie projektowanego rurociggu z
PE z istniejgcymi rurociggami poprzez zastosowanie sprzegta rurowego np. firmy
HAWLE nr kat. 9240 — (typ sprzegta — z uwagi na brak danych materiatow istniejacych
rurociagOw ,nastgpi w nadzorze autorskim) .

W miejscu skrzyzowan lub zblizen ist. gazociagdw z projektowanymi studniami i
rurociggami kanalizacji deszczowej , zaprojektowano zabezpieczenie ist.gazociagow
rurami ARROT , ktérych szacunkowa ilosé okreslono w niniejszej dokumentacji .
Jednoczesnie zwraca sie uwage ze faktyczna ilosé zuzytych rur ARROT bedzie mozna
ustalié w trakcie wykonywania robét .

4.3.Posadowienie kolektorow deszczowych
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Przewody kanalizacyjne uktada¢ na przygotowanym podtozu o gr. 20 cm w gotowym
odwodnionym wykopie ze spadkiem podanym na profilu podtuznym . Obsypke grubosci
min.30 cm nad wierzch rurociggu wykona¢ warstwami o gr.10cm z zageszczeniem recznym.
Zasypke wykopow kanalizacyjnych wykonac :
gruntem przywiezionym — podlegajgcym prawidtowemu zageszczeniu .

Obliczenia konstrukcyjne kolektora zostaty wykonane przez dostawce rur programem
komputerowym — i stanowig czes¢ archiwalng .
- dla rur o profilu SN 10000 podsypka i obsypka winna byé wykonana z grun

tu o srednicach ziaren dn 0,06-20,0 mm

Podczas realizacji podsypki i obsypki rurociggu kolektora niezbedne jest przetrzega
nie nastepujacego rezimu technologicznego przez wykonawce i Inspektora Nadzoru
- dla zagfebienia kolektora do 6,0 m od powierzchni terenu nalezy uzyskaé zagesz
czenie obsypki i podsypki w wysokosci 100% wg.skali PROCTORA.
Kontrole zageszczenia podsypki i obsypki podczas wykonastwa nalezy przeprowa
dzié:
préby w srodku przesfa miedzy studniami
préby przy studniach kontrolowanego odcinka
zageszczenie nalezy wykonaé warstwami max.20cm recznie lub lekkim sprze
tem mechanicznym
kontrole nalezy przeprowadzaé w cafym przekroju podsypki i obsypki i zapi
saé w Dzienniku budowy dofgczajgc wyniki badan

Do wysokosci 1,5 m od gérnej krawedzi rurocigagu nalezy zasypke prowadzié recz
nie.

Zasypke wykopéw pod studnie nalezy wykonywaé warstwami o gr . 20 cm
recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym , rownomiernie wokét wszystkich
obiektéw.

Stopien zageszczenia podsypki — 100% w skali PROCTORA , a zasypki 100% w
skali PROCTORA .

4.4.Studnie rewizyjne i studzienki sciekowe

Studnie rewizyjne przyjeto zgodnie z katalogiem producenta np. BS Police(jako wzorzec) w
dwéch wariantach:
- studnie rewizyjne dn 1,2 m betonowe BS-1500/1i Il oraz BS-1200/11i lll z elementem
dennym H=1,5 m (komora h=2,0m) wg.katalogu
Studnie przyjete w niniejszym projekcie sg wykonane z betonu B45 (wodoszczelnego W8)
taczonego (kregi) na uszczelke gumowg . W Sciane elementu dennego wmontowac fabrycz
nie np. fgcznik typ B — firmy HOBAS .

Wiazy studzienne np.Firmy Stgporkéw okragte klasy D 400 z wentylacjg i wkladkg
gumowg (wypetniony betonem) z zabezpieczeniem ryglowym. Na wiazie winien by¢ znak —
logo KOLOBRZEGU — wg. wzoru Inwestora .

Whpusty deszczowe np. Firmy j.w o klasie D 400 z wkladkg gumowg , z zawiasem,
zamontowane na rurach betonowych dn 0,5 m, z betonu jak studnie rewizyjne dn 1,20 m .
Jako przyktadowe przyjeto studnie zgodne z KB-4-3.3.1.10 (Katalog Budownictwa —Stu
dzienki sciekowe do odwodnienia drég 10.1983) o parametrach jakosciowych jak na Rys.8.

5. Roboty ziemne
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Projektowane kolektory przebiegajg czesciowo terenami podmoktymi . Istniejgce
tereny to tereny podmokite (obnizenia terenowe). Na powyzsze warunki terenu majg wptyw
niekonserwowane urzgdzenia odwadniajgce , rowy i prawdopodobnie ist.sie¢ drenarska .

Wytyczenia trasy kolektora w terenie nalezy dokonaé bezwzglednie
wg.wspotrzednych geodezyjnych , przez uprawnionego i posiadajaceqo odpowiedni
sprzet geodete.

6 .1 .Odwodnienie wykopu

Z uwagi na istniejace warunki hydrogeologiczne oraz terenowe zaprojektowano odwodnie
nie robét stosowane na catej dtugosci wykopu:

- kolektory bedg uktadane w gruntach wymagajacych odwodnienia powierzchnio
wego — poprzez utozenie warstwy drenazu z pospofki i rurociggiem z rur drenazowym z rur
PE de 110 mm wg.pkt.4.2

Projektuje sie odwodnienie wykopu rurociggami drenarskimi De 110 mm w warstwie drena
zowej z pospoiki gr.30 cm do studzienek odwadniajgcych tymczasowych . Stad pompami
spalinowymi na zewnatrz wykopu — na powierzchnie terenu , w odlegtosci min. 10m od
krawedzi wykopu .

Studnie odwadniajace wykonac¢ z kregéw betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m . Odlegtos¢
miedzy studniami co 250-300 m , w zaleznosci od faktycznych warunkéw gruntowo-wod
nych stwierdzonych w trakcie wykonastwa .

W przypadku gdy prace odwodnieniowe bedg wykonywane w okresie wyjgtkowo mokrym ,
nalezy stosowac odwodnienie igtofiltrami .

Decyzje co do nakfadu czasu pracy uktadu odwodnieniowego podejmie inspektor nadzoru
na podstawie dziennika pracy pompy.

6 .2. Wykopy

Roboty ziemne bedg wykonane recznie. Zgodnie z badaniami geologicznymi na trasie
kolektora wystepujg grunty piaszczyste , zwiezte , namuty(organiczne) . Z uwagi na rodzaj
gruntu i gtebokosci wykopu oraz przebieg trasy zaprojektowano umocnienie $cian wykopow.

Nalezy pamietaé aby drabiny do zej$¢ byly oddalone od siebie 0 max.20 m.
Dwuteownik stalowy nalezy przespawaé¢ do grodzic (co drugq grodzice w celu
usztywnienia konstrukcji) jak i rozpory stalowe przyspawaé do dwuteownikéw.
Przyspawanie nalezy wykonaé jako spaw przytrzymujacy.

Codziennie przed wejsciem do wykopow pracownikOw nalezy skontrolowaé
umocnienie scian wykopow , a w szczeg6lnosci rozpory w konstrukcji umocnien.
Prace winny byé prowadzone pod ciggfym nadzorem uprawnionego kierownika
budowy , oraz pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach(wyksztafcenie i prakty
ka) , przeszkolonych do wykonywania rob6t w gfebokich wykopach.

Urobek z wykopu sktadac¢ po jednej stronie wykopu z oddzieleniem warstwy humusu.
Ziemia z wykopu moze by¢ czesciowo wykorzystana do zasypki wykopow (bez humusu).

UWAGA:
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,szczegoélnie w zakresie
BHP,przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.
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Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych winien zapoznaé sie z niniejszg
dokumentacjg wraz z opisem technicznym oraz ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez wszystkie instytucje i urzedy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopOw pod rurociagi nalezy wykonac¢ przekopy
prébne w celu potwierdzenia przebiegu istn.uzbrojenia podziemnego , gdyz rzedne
posadowienia tego uzbrojenia jest podana na profilach wg. danych z zasobdéw
geodezyjnych

Nalezy po odkopaniu ist.uzbrojenia ustali¢ jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej
podstawie prowadzi€ roboty ziemne oraz montazowe.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczyé
zgodnie z "Instrukcjg oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym" (Zat.Nr.1. do
Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
z dn.6.06.1990 - M.P. Nr.24/90).

Po zakonczeniu rob6t teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie trwania robot przekopy przez ciggi piesze oraz ulice wraz z chodnikami nalezy
zabezpieczycC :

- dla pieszych ktadkami z obustronnymi barierkami

- dla pojazdéw , mostkami przejazdowymi

W przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy wode wypompowywac ,a rurocigg
uktada¢ w odwodnionym wykopie . Rozliczenie pracy pompy , na podstawie dziennika pracy
pompy , potwierdzonego przez inspektora nadzoru . W razie koniecznosci rurociggi nalezy
obcigzy¢ workami z piaskiem zabezpieczajgc je przed wyptywaniem.

7 . Roboty i proby.

Wszystkie roboty i préby wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i i przepisami.
Przed realizacja niniejszego PB w terenie nalezy bezwzglednie wykonaé€ przekopy
prébne recznie celem ustalenia faktycznego przebiegu istniejacego uzbrojenia
podziemnego . W przypadku rozbieznosci — wezwaé projektanta celem rozwigzania
rozbieznosci .
Lokalizacje wpustéw deszczowych w terenie poprzedzi¢ wykonaniem przekopdéw probnych

recznie , celem potwierdzenia lokalizacji ist.infrastruktury technicznej . W przypadku

rozbieznosci stanu ist.do niniejszeqo PB+PW — wezwacd projektanta celem rozwigzania

rozbieznosci .

Na projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzié prébe na
szczelnos$é zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegélnosci normy PN-92/B-
10735.

Teren po zrealizowaniu robo6t nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

8 . Uwagi koncowe .
Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania w pasie prowadzenia robot urzadzen

melioracyjnych , roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie .

Opracowat:

Mgr inz.J.Mikrzak
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - branza sanitarna

Nazwa i adres obiektu budowlanego
- Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Radzikowo Il w Kotobrzegu -
aneks

Obreb 9 dz. Nr.
444;414/1;419/2;443;453;462;477;414/10;442/1;441;440/2;414/1;414/7;413;471;414/12;440)

w Kotobrzegu .

Poczatek planowanej inwestycji

— Granice terenu wg. mapy w skali 1:500
Koniec planowanej inwestycji

— Granice terenu wg. mapy w skali 1:500
Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miasta Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

Imie nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz . Jerzy Mikrzak
75-370 Koszalin
ul. Bauera 31

Zakres robd6t dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw

Ze wzgledu na wielko$¢ robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej — zadanie
bedzie realizowane jednoetapowo i skfadac sie bedzie z nastepujgcych robot :
Wytyczenie sieci kanalizacji deszczowe]

wykonanie wykopow
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wykonanie zabezpieczen wykopow wgskoprzestrzennych ($cian oraz rzutu
poziomego)wraz z zabezpieczeniem odkrytego uzbrojenia

odwodnienie wykopu

wykonanie podsypki pod rurociggi

ufozenie rurociggbw wraz z obiektami sieciowymi

wykonanie obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem oraz rozbidrkg umocnienia $cian
uporzgdkowanie terenu po pracach ziemnych

rozruch technologiczny systeméw kanalizacyjnych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja sie :
- przewody wodociggowe
- przewody gazowe
- przewody kanalizacji sanitarnej
- przewody energetyczne podziemne i naziemne
- przewody telekomunikacyjne

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktbre mogag stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty sanitarne — zwigzane z wykonywaniem rob6t ziemnych , montazu rurociggéw
oraz obiektow na rurociggach pofozonych w odlegfosciach mniejszych od 5,0 m od ist.
uzbrojenia terenu w urzgdzenia infrastruktury .

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych

W trakcie realizacji robét sanitarnych zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi stanowi¢

moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac , wykopy

wagskoprzestrzenne ,linie napowietrzne W/n, montaz rurociggéw wraz z obiektami na sieci ,

oraz ruch pieszy i samochodowy odbywajgcy sie po ulicach i drogach technologicznych .
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robat.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét , ktére mogg stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych , drogowych i sanitarnych ,
kierownik budowy i sfuzby BHP okres$lg zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla oséb , przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami , ktérych
bezpieczen

stwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw $rod
kéw ochrony indywidualnej oraz oséb postronnych , wyznaczq osoby do bezposredniego
nadzoru.

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia rob6t sanitarnych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez
wykonawce robot i zatwierdzonym projektem bezpieczernstwa i ochrony zdrowia na czas
prowadzenia rob6t na placu budowy.

Podczas realizacji n/w rob6t budowlanych mogg wystgpic¢ przewidywane zagrozenia :
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Wykopy wgskoprzestrzenne o Scianach pionowych dla budowy kanalizacji deszczowej
gfebokosci maksymalnej=4,0 m .

Prowadzenie robo6t budowlanych w odlegfosci poziomej mniejszej niz 5,0 m od lini
energetycznej o napieciu 0,4kV i wiekszym .

Roboty budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0 t:

Roboty budowlane prowadzone w czynnych ulicach i drogach ,

Wprowadzenie ograniczen w ruchu pojazdéw i wprowadzenie objazdéw drogowych
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowania o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP .

Kierownictwo robét powinno zapewnic w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie :

wfasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP , oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy , ustawienie kraweznikdw , wykonanie nawierzchni ) ;wfasciwe , zgodne z
odrebnymi przepisami BHP , zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (ogrodzenie wykopow
, barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko upadku );

zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi , tablicami kierujgcymi i znakami zgodnie
z organizacjg ruchu na czas budowy ;

wfasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen ;
umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych : strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji

Okredlenie obszaru oddziafywania obiektu .

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych
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Wykaz dokumentéw i uzgodnien

1 . Warunki techniczne UM Kotobrzeg Nr.K-1/7630/7/07
2 . Wypis z rejestru gruntu Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu
3 . Uzgodnienie ZUDP Kotobrzeg

4 . Uzgodnienie z Wydz.Komunalnym UM w Kotobrzegu
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ZAKELAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA
‘/. KOMUNALNEGO

mgr inz. inzynierii Srodowiska Jerzy Mikrzak

75-370 KOSZALIN UL.BAUERA 31 TEL 094-345-09-35

Konto:BANK PKO BP I/ Oddz.Koszalin Nr.88102027910000710200113423

Koszalin 092007.

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM ,ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ OSIEDLA RADZIKOWO Il W KOLOBRZEGU - aneks ZOSTAL

SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI| ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ:

Branza: Projektant : Sorandzajqey :
SANITARNA Mgr inz.Jerzy Mikrzak mgr inz. Tadeusz Klesk
upr. nr UAN/U/7342/140+87/94 upr. nr UAN/N/7219/869/88
par.6.1.2
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ZAKELAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA
‘/‘ KOMUNALNEGO
mgr inz. inzynierii Srodowiska Jerzy Mikrzak

75-370 KOSZALIN UL.BAUERA 31 TEL. 094-345-09-35
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Czesé rysunkowa

PB + PW kanalizacji deszczoweg Osiedla
Radzikowo |1 w K olobrzegu
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