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KARTA UZGODNIEN

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu
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Opis techniczny

do projektu przebudowy ul. Budowlanej w Kotobrzegu.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

1. Umowa — zlecenie na opracowanie projektu;

2. Obowigzujace przepisy 1 normy projektowe w tym jako wiodace, rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

3. Zalacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w

sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. zatacznik do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami;

Pomiar 1 inwentaryzacja do celow projektowych;

.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. 2012. poz.1137 z

pozn. zm.

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz .U. 2015.460

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz. U. 2010.123.840 z p6zn. zm.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 luty 2016 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz. U. 2016. poz. 316

10. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz. U. 2004.140.1481

11. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i1 sygnatéw drogowych - Dz. U. 2002.170.1393

z p6zn. zm.
12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na
drogach — Dz. U. 2003.220.2181 z p6zn.zm.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego — Dz. U. 2004.140.1481.

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18 lipca 2008r.

w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i
sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz. U. 2008.132.840.

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie — Dz. U. 1999.43.430 z p6zn. zm.

AN

2. Przedmiot, cel i zakres projektu

Projekt obejmuje CZASOWA ORGANIZACJE RUCHU I OZNAKOWANIE w celu
zabezpieczenia robot na wykonaniu przebudowy ul. Budowlanej w Kotobrzegu wraz z wymiang
istniejacej kanalizacji deszczowe] oraz demontazem 1 budowa nowego oswietlenia ulicy

bedacego wlasnoscig Zamawiajacego.



3. Opis stanu istniejacego i ruch drogowy

3.1 Istniejace rozwiazanie drogowe

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w Kotobrzegu na ul. Budowlanej od skrzyzowania
z ul. Walki Mtodych do mostu na rzece Stramniczce.

Istniejgca ulica o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci (6,5m-10m), jest
dwukierunkowa na odcinku od ul. Walki Mtodych do parkingu na dziatce nr 251/13, dalej
przechodzi w ulice jednokierunkowa do krétkiego odcinka taczacego ul. Budowlang z ul.
Kamienna. Eacznik i Slepy odcinek ul. Budowlanej od tacznika do konca projektowanej
ul. Budowlanej sg dwukierunkowe.

Chodniki obustronne z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt betonowych o zmiennej
szerokosci okoto 1.8m — 3.0m. Znaczna czg¢$¢ jezdni i1 chodnikéw szczegdlnie po pdéinocnej
stronie ul. Budowlanej wykorzystywana jest do postoju pojazdéw.

Stan techniczny drogi jest zty. Na nawierzchni wyraznie wida¢ zniszczenia i uszkodzenia.

3.2.Istniejace uzbrojenie:

W drodze znajduje si¢ petne uzbrojenie: telekomunikacja, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
wodociagi, gazociagi, kable elektryczne.
Projekt nie przewiduje przebudowy innego uzbrojenia poza kanalizacja deszczowg oraz
przebudowa oswietlenia ulicznego. Rozwigzanie zaprojektowano tak aby nie powodowaé
kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, ktore pozostanie bez zmian pod nawierzchnig.

Ujeto niezbedng regulacje armatury do nowych rzednych nawierzchni.

3.3 Charakterystyka ruchu - stan istniejacy

ul. Kamienna (DW 102)

Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) na drodze wojewédzkiej nr 102 wg pomiaru

Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1 Autostrad w 2015 roku na odcinku Kotobrzeg/Przejscie
wynidést SDRR -18784 poj./dobe , ( ok 1900 poj./godz.) w obu kierunkach w tym:
-motocykle-150poj./dobg
-sam. osob./mikrobusy-16830poj./dobg (0k.90 % )
-lekkie sam. cigzarowe (dostawcze)-977poj./dobe (ok 5 %)
-sam. ci¢zarowe bez przyczepy-263poj./dobe (ok 1,5%)
-sam cigzarowe z przyczepg-207poj./dobe (ok 1,5%)
-autobusy-319poj./dobg (ok 2% )
-ciggniki rolnicze-38poj./dobg



ruch pieszy jednostronnym chodnikiem 100 — 300 pieszych /godz.

ul.Budowlana — droga gminna

Ruch na ulicy Budowlanej jest zwigzany z przylegta zabudowa (dojscie i dojazd - ruch

docelowy).

Sredni ruch godzinowy wynosi ok 250 poj/h  pieszy ok 200 — 400 pieszych /godz.
(dobowy 0k.3000 poj./dobg.)

4. Opis projektowanego rozwigzania
Na ulicy Budowlanej zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m.

Dtugo$¢ odcinka ok. 534 m. Chodniki doprowadzono do granicy pasa drogowego czyli do $cian
budynkéw lub do chodnikéw istniejacych na terenach przylegtych, ich szerokos¢ waha si¢ od
3,0-1,5m.

Zaprojektowano urzadzenia spowolnienia ruchu - 5 wyniesionych miejsc na jezdni w tym: 3

skrzyzowania i dwa przej$cia dla pieszych. Wysokos¢ 10cm, wykonane sg z kostki betonowe;.

Zaprojektowano 109 miejsc parkingowych w ilosciach: 91 prostopadtych i 18 rownolegtych,

czg$¢ jak w stanie istniejgcym przeznaczono dla niepetnosprawnych i parking wydzielony.

Projektowane rozwigzanie wysokosciowe po terenie na rzgdnych istniejgcych plus minus do
ok. 10cm. Zapewniono powijzania z istniejacymi zjazdami oraz dojSciami. Rzedne przy

scianach podobne jak w stanie istniejagcym.

Projekt nie zmienia zasadniczo istniejgcej organizacji ruchu. Wprowadza niezbgdne
uzupetnienia celem zapewnienia lepszych warunkéw dla bezpieczenstwa ruchu i funkcjonowania

drogi, ulicy, w okreslonych warunkach.

4.1 Parametry techniczne drog

Parametry techniczne ul. Budowlanej:

— klasa drogi- D;
- szerokos¢ jezdni-Sm;

- szerokos¢ chodnikéw- 1,5-3,0m;

- dhlugos¢ projektowej drogi- 534,03m

Parametry techniczne ul. Kamiennej (DW 102) :

- klasa drogi- G
- szerokos¢ jezdni-7-10m:;

- szerokos$¢ chodnikéw- 2,0-3,0m ( chodnik jednostronny) ;



- Parametry techniczne ul. Armi Krajowej :

- klasa drogi- D
- szerokos¢ jezdni-7m:;

- szerokos¢ chodnikéw- 1,5-2,5m ( chodnik dwustronny) ;

Parametry techniczne ul. Mariackiej:

- klasa drogi- D
- szerokos¢ jezdni-3.50m;

szerokos¢ chodnikéw- 0,4-2,0m ( chodnik jednostronny) ;

4.2 Zagrozenia w czasie realizacji

Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym obszarze
to:

- ruch drogowy kotowy a zwlaszcza pieszy;

- istniejgce uzbrojenie w przypadku uszkodzenia;

Roboty przy uzbrojeniu i w jego sasiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
przez wtascicieli lub zarzadzajacych tym uzbrojeniem uzyskanymi podczas przekazania placu
budowy.

Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

- w zwigzku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego- potracenia
pracownikOw przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze wojewddzkiej nr 102, ul. Walki Mtodych
1 Budowlane;.

- poprzez zajecie przez pracujacy sprzet drogowy pasa drogowego- zwiekszone ryzyko
wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu.

Uderzenia badzZ przysypania przez przemieszczane przedmioty podczas prac roztadunkowych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych.

Ruch drogowy kotowy i pieszy w sasiedztwie robot w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia robot. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla robaét.

Nieumiejetne prowadzenie rob6t ziemnych (np.: wykonanie koryta pod nawierzchni¢, wykopy
pod uzbrojenie, wbijanie szpilek przy uktadaniu kraweznikéw) moze spowodowac¢ uszkodzenie
istniejgcego uzbrojenia.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwoscia odkopania uzbrojenia podziemnego nie



naniesionego na map¢ lub naniesionego niedokladnie. Wykonanie wykopéw 1 robot
kanalizacyjnych w nawodnionym wykopie. Poziom wodd gruntowych jest uzalezniony od

opadoéw oraz funkcjonowania urzadzen odwadniajacych.

5. Opis projektowanej organizacji ruchu na czas robét

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ podzial tymczasowej organizacji ruchu na
etapy realizacji (zgodnie z cze$cig graficzng opracowania). Przy ustaleniu podziatu robdt na
etapy zalozono, ze teren robo6t nie moze by¢ w calosci zajety przez roboty, nalezy zapewnic
dojazd awaryjny drogami przeznaczonymi dla zapewnienia komunikacji na terenie budowy. Taki
przejazd winien by¢ mozliwy dla wszystkich pojazdéw, jedynie zaleznie od sytuacji na budowie
moze by¢ chwilowo wstrzymany. Dojazdy dla uprawnionych pojazdéw ustali¢ po uzgodnieniu z
kierownikiem budowy.

Aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci roboty na kolejnego etapu podja¢ dopiero, gdy na
poprzednim etapie zostaty zakonczone w takim stopniu aby nie byto utrudnien w ruchu pieszych
i samochodéw.

Projektowang czasowg organizacj¢ ruchu i oznakowanie opracowano przy nastgepujacych
zatozeniach:
-zatozono kolejnos$¢ realizacji rob6t drogowych i generalny podziat na etapy;

-przez teren rob6t bedzie prowadzony ruch pieszy po jednej stronie a kolowy po drugiej;

Podzial na etapy roboét:

Etap 1

Wykonanie rob6t w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 102
- wykonanie przejscia kanalizacji deszczowej przy ul. Rzecznej;

- wykonanie robét przy przejsciu przez ul. Stowincow

- wykonanie wiaczenia tacznika z ul. Budowlanej do ul. Kamienne;.

Roboty te nalezy powigzac¢ terminowo z robotami poza drogg Nr 102.

Roboty na ul. Budowlanej - zasad¢ wykonania i etapowania robdt pokazano na rysunku 2.1.
Etap 2

Wykonanie drogi tymczasowej jednokierunkowej po péinocnej stronie ulicy i drogi dla pieszych
- przejazd po istniejacej jezdni, przejscie chodnikiem potudniowym.

Wykonanie odcinkéw kanalizacji deszczowej wymagajacych zamknigcia ruchu na odcinkach ul
Budowlanej przejs$cie chodnikiem istn. po stronie potudniowej przejazd zamknigty.

W etapie tym nalezy réwniez wykona¢ odcinek kanalizacji i cz¢$¢ innych robdét miedzy ul.



Mariacka i1 rzeka co wymaga zamknigcia ruchu na tym odcinku.

Etap 3

Wykonanie kanalizacji deszczowej i projektowanej nawierzchni jezdni z kraweznikami i w
miare mozliwosci z czescig chodnikéw przy jezdni. Ruch pojazdéw po tymczasowej drodze po
stronie potnocnej, a ruch pieszych po chodniku istn. (starym) po stronie poludniowe;j.

Etap 4

Wykonanie chodnikéw i parkingdw w miejscach po rozebranej drodze tymczasowej. Ruch

kotowy po nowej jezdni, ruch pieszy po wydzielonej czegsci jezdni i nowym chodniku.

-ETAP1 Wykonanie robdét w pasie drogowym drogi wojewodzkiej Nr 102

-przejscie kanalizacja deszczowa przez DW102 ul. Rzeczna odc. I-II rys.1.1i1.2

Przewidziano remont kanalizacji na odcinkach wymagajacych zajecia pasa drogowego
poza jezdnig drogi DW 102. Ingeruje w ruch pieszy i kotowy, odcinkowe wylaczenie z ruchu
skraju jezdni na skrzyzowaniu na wlocie ul. Rzecznej. Przejscie pod jezdniag DW 102 jest
przewidziane przeciskiem (bez uszkodzenia konstrukcji jezdni). Ze wzgledu na konieczno$¢
zamkniecia chodnika wzdtuz ul. Rzecznej zaprojektowano tymczasowe przejscie przez ul.
Kamienng w rejonie mostu nad Parsetg 1 zagrodzenie przejscia dla pieszych w czasie gdy dojscie

do ul. Rzecznej nie bedzie dostgpne przez teren robot.

- roboty w rejonie przejscia przez DW102 przy ul. Stowincéow rys 1.3 1.4

W rejonie przejscia dla pieszych przewiduje si¢ wykonanie nowych nawierzchni
chodnikéw i drogi dla roweréw z wykorzystaniem istniejacych kraweznikéw i jezdni ul.
Kamiennej bez ich przebudowy. Projekt zabezpieczenia robét przewiduje ogrodzenie miejsca
rob6t z minimalnym zajeciem skraju jezdni gitéwnej (do 0,5m szerokosci), tylko w porze
dziennej i tylko w czasie wykonywania prac. Codziennie po zakonczeniu prac zdjecie znakow z
jezdni. Projekt przewiduje tez odpowiednie prowadzenie pieszych przez jezdni¢ na przejsciu z
sygnalizacja - po jednej , a nast¢pnie po drugiej stronie przejscia, z zagrodzeniem powierzchni
chodnikow zajetych przez roboty oraz z zagrodzeniem wejscia na zamknigta potowe przejscia po
drugiej stronie robot

- roboty na wlaczeniu lacznika z ul. Budowlanej do DW102 rys 1.5 i3.3

Na wiaczeniu lacznika do DW 102 przewiduje si¢ wykonanie kraweznikéw oraz
podbudowy i roboty nawierzchniowe na wigczeniu.
Oznakowanie wg rys.3.3. - Roboty w sasiedztwie nawierzchni DW 102 winny by¢

prowadzone tylko w porze dziennej z zachowaniem dwdéch paséw ruchu o tagcznej szerokosci nie



mniej jak 6,0m. Zajecie skraju jezdni DW 102 jest uzasadnione tylko zapewnieniem
bezpiecznego przejazdu w sasiedztwie robot 1 bezpieczenstwa wykonawcy robot. Po
zakonczeniu wykonania podbudowy i kraweznikéw , codziennie po zakonczeniu robdt nalezy
zdja¢ zbedne znaki z nawierzchni drogi 102 i przenies¢ je poza kraweznik.

Oznakowanie wg rys. 1.5 - Dla wykonania nawierzchni asfaltowej przewiduje si¢
zajecie na wlocie jednego pasa ruchu drogi wojewddzkiej 102 zabezpieczenie robot pojazdem
wyposazonym w $wiatto ostrzegawcze zélte. Prowadzenie ruchu wahadtowego sterowanego
przez pracownikOw uprawnionych. Zaleca si¢ aby te roboty byly prowadzone poza okresami
wzmozonego ruchu ( np. po godzinie 18.00). po zakonczeniu robét na jezdni DW 102,
dostosowac¢ drog¢ do ruchu dwoma pasami ruchu i wprowadzi¢ oznakowanie wg obowigzujace;j

aktualnie statej organizacji ruchu.

Uwaga : warunki dojazdu do ulicy Budowlanej z DW 102 1 z ulic miejskich nie ulegaja zmianie.
Z tego powodu oznakowanie objazdu jest zbedne poniewaz objazd nie wystepuje.

-ETAP 2

-wykonanie kanalizacji deszczowej przy wylocie do rzeki Stramniczki

Wykonanie kanalizacji na odcinkach wymagajacych catkowitego zamknigcia ruchu
kotowego ingeruje w ruch pieszy (odcinkowe wylaczenie z ruchu jezdni/chodnika-przejscie
drugg strong ulicy). Ruch pieszy podczas budowy sieci prowadzi¢ po wydzieleniu miejsca na
istniejgcym chodniku. Ruch samochodéw po istniejgcej nawierzchni ul. Budowlanej z wyjatkiem
odcinka zajetego przez roboty. Dla ruchu samochodowego zostanie zamkniety odcinek drogi od
ul. Mariackiej do mostu nad rz. Stramniczka.

Zamknigcie przejazdu na odcinkach catkowitego zamknigcia ruchu kotowego wymaga
podania tego do wiadomosci uzytkownikow z odpowiednim wyprzedzeniem i powiadomienie

zarzadu drogi.

- budowa drogi tymczasowej

Projektowana droga tymczasowa jest przedstawiona na rysunku. Przed podjeciem
wykonania ulicy i jej uzbrojenia ma by¢ wykonana tymczasowa droga jednokierunkowa,

zostang rozebrane pod droge tymczasowy istniejgce krawezniki, obrzeza oraz chodnik.

ETAP 3

-wykonanie na kanalizacji przy skrzyzowaniu z ul. Walki Mlodych




Wykonanie kanalizacji na skrzyzowaniu z ul. Walka Miodych. Dopiero po
zrealizowaniu kanalu deszczowego, mozna przystagpi¢ do wykonania kraweznikow, jezdni oraz

czesci chodnika na ul. Budowlanej do skrzyzowania (Budynek nr 22.)

-Budowa jezdni i kanalizacji odc. I-IT1

Projekt czasowej organizacji ruchu nie zmienia zasadniczych rozwigzan istniejacej
organizacji ruchu. Odcinki ulicy Budowlanych s3 wylaczane z ruchu zaleznie od etapu
organizacji ruchu wynikajgcego z organizacji wykonania robot.

Nastgpng czescig etapu jest wykonanie odcinka od Budynku nr 22 do konca ul.
Budowlanej wraz z wiaczeniem do ul. Kamiennej. Potagczenie wykonanej ul. Budowlanej z ul.
Kamienng pokazano na Rys. 3.3. Uwzgledniono oznakowanie w porze dziennej i w porze
nocnej. Na ul. Kamiennej na czas rob6t bedzie ruch na przemienny sterowany recznie.

Na rys. 2.3 wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia mieszkancéw ul.
Mariackiej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem o rozpoczeciu robot oraz zamknigciu dojazdu.
Dojazd stuzb ratunkowych do ul. Mariackiej przez ciag pieszy na ul. Gierczak. Ruch pojazdéw
budowlanych przez ciag pieszy na ul. Gierczak zabroniony.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia mieszkancom miejsca na odpadki.
Informacje o nowym miejscu wykonawca przekaze w zawiadomieniu.

Nalezy harmonogram robdt przygotowac tak, aby zapewni¢ ciggtos¢ oraz wykonanie w
jak najkrétszym terminie.

Nalezy wykorzysta¢ na przejscie chodnik na skarpie przebiegajacy wzdluz budynku
Budowlanych 7-25, zapewni¢ przejscia na koncach w celu zapewnienia zejs¢ do poziomu ulicy.

Oznakowanie przedstawiono na rysunkach.

-wykonanie robét na przejsciu z ul. Stowincow (DW102)
- Na przejsciu dla pieszych przy ul Stowincéw pokazano zasade aby przy realizacji chodnika

na dojsciu do sygnalizacji odpowiednio zagrodzi¢ miejsce robét, ale rowniez odpowiednig czes¢

przejscia po drugiej stronie drogi.

ETAP 4

-Ul. Budowlana wykonanie chodnikéw i parkingéw odc. I-1I1
Roboty nalezy prowadzi¢ bez utrudnien na ulicach sasiednich: Walki Mtodych i Kamienne;.

Na rysunkach pokazano oznakowanie na tych ulicach na dojazdach do skrzyzowan z ulica
Budowlanych.

Podczas prowadzenia rob6t z chwilowym ograniczeniem ruchu na drodze gtéwnej konieczne jest



dodatkowe zabezpieczenie przez pojazdy wyposazone w $wiatla btyskowe koloru zéttego.

Pokazano oznakowanie budowy chodnikéw.

-wykonanie wlacznika z ul. Budowlanej do ul. Kamiennej

Roboty z zajeciem nawierzchni jezdni ulicy Kamiennej powinny by¢ prowadzone poza
godzinami wzmozonego ruchu.

Zaleca si¢ aby w trakcie catego okresu rob6t wyjazd z budowy 1 wjazd na budowe pojazdéw
budowy byt prowadzony z pomocg oséb posiadajagcych uprawnienia do kierowania ruchem.
Odstgpi¢ od tego warunku mozna jedynie poza godzinami wzmozonego ruchu, zaleznie od
oceny warunkow i bezpieczenstwa na drodze.

Zapewni¢ przejazdu oraz przejscia dla pieszych przez teren robdt, mozliwe przesuwanie
przejs¢ do 20m.

Roboty wymagajace wejscia na jezdni¢ ulic Walki Mtodych i Kamiennej nalezy prowadzi¢
przy minimalnych utrudnieniach
- uktadanie kraweznikéw 1 chodnikéw na wiaczeniu - przy zagrodzeniu jezdni giéwnej tak aby
mozliwe bylo prowadzenie ruchu dwukierunkowego pasami o szeroko$ci nie mniejszej jak
2,80m;

- wykonanie wilaczenia nawierzchni z betonu asfaltowego - prowadzenie robét z

chwilowym zamknig¢ciem ruchu na jednym pasie ruchu z udzialem oséb uprawnionych

do kierowania ruchem;

6. Wymagania dotyczace znakéw i zabezpieczen.

Pozostawiono istniejgce rozwigzanie organizacji ruchu znaki istniejagce winny pozosta¢ do
czasu wymiany ich na nowe zgodnie z nowym projektem po zakonczeniu robot w

poszczegdlnych etapach.

Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze
(kombinezony) pomaranczowe lub zétte, wyposazone w elementy odblaskowe.

Stanowiska os6b kierujacych ruchem powinny by¢ usytuowane w odlegtosci 20m od
poczatku (konca) robét.

W trakcie planowanego recznego kierowania ruchem drogowym (np. w czasie prowadzenia
robo6t przy samej krawedzi jezdni i podczas manewréw maszyn i pojazdéw budowy w obrebie
skrzyzowania) przez uprawnione osoby nalezy uwzgledni¢ obowigzujagce w tym zakresie
przepisy. Czynno$¢ powyzsza musi by¢ wykonywana zgodnie z zasadami okreslonymi

rozporzadzeniu Ministerstwa Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U.



Z 2010 r. nr 123, poz. 840). Osoby przewidziane do kierowania ruchem powinny ukonczy¢
szkolenie organizowane przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego i1 powinny by¢
wyposazone w narzutki ostrzegawcze pomaranczowoczerwone z z6itymi pasami z materiatu
odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub
granatowego na plecach i z przodu o tresci: ,,KIEROWANIE RUCHEM” (rozporzadzenie
MSWIA z dnia 18.07.2008r. W sprawie wzoru ubioru.../Dz. U. Z 2008 r. nr 132,poz.840.

Znaki usytuowano przy jezdni, z zachowaniem skrajni poziomej 0,5m.-2.0m

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ zamocowane na stupkach itp. na wysokosci min.
2,5m liczac do dolnej krawedzi znaku lub tabliczki pod znakiem.

Na drodze wojewddzkiej nr 102 do oznakowania miejsca rob6t nalezy zastosowac znaki z
grupy ,,duze” (tréjkatne o boku 1050mm i okragle o srednicy 900mm).

Nalezy zastosowac¢ znaki z grupy znakéw duzych wykonanych z folii odblaskowej typu 2.

Stupki do znakéw ocynkowane nie malowane.

Przy zamknigciu odcinka drogi nalezy zastosowac na zaporach drogowych sygnalizatory
emitujgce $wiatto barwy czerwonej(U-35b).

Tablice prowadzace U-3d oraz zapory drogowe szerokie U-20b zastosowane do
wygrodzenia czgsci jezdni powinny by¢ zawsze wyposazone w lampy ostrzegawcze (Swiatta
ostrzegawcze) .

Krawedzie podwdjnie gigte, zamocowania uniemozliwiajace obrét znakow.

Wydzielone przejscia 1 drogi tymczasowe mozna zmieni¢ usytuowanie do 10m od ukazanej
lokalizacji na rysunkach.

Zabrania si¢ postoju sprz¢tu i sktadowania materiatdw na jezdni i poboczach (chodnikach)
oraz poza wygrodzong i oznakowang strefg robot.

W trakcie postepu robot nalezy likwidowac wszelkie utrudnienia w ruchu, ktore powstalty w

wyniku prowadzonych robot.
Szerokos¢ pasa ruchu co najmniej 2,75m, w wypadku gdy pozostawiono szeroko$¢ pasa ruchu
mniejszg niz 2,75m, istniejgce oznakowanie poziome wystepujagce w obrebie robot w postaci
linii np. P-2a, P-2b lub P-4 nalezy przekresli¢ kreskami barwy zéltej o szerokosci co najmniej
12cm wykonanymi z materiatow fatwych do usunigcia, na odcinku 20m po obu stronach od
frontu robét, kreski nalezy stosowac co Sm.

Usytuowanie znakOéw w terenie winno nastgpi¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wedlug
zasad okreslonych w zatacznikach nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow

drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na



drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

Zastosowane oznakowanie powinno spelnia¢é wymagania zawarte w szczegétowych

warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zatacznik do nru 220 poz. 2181 Dz.

U. 22003 r).

W trakcie robét nalezy zwréci¢ uwage miedzy innymi na nastepujace elementy.

Przedstawiono zabezpieczenie robdt od strony ulic, na ktérych odbywa si¢ normalny
ruch.

Zaprojektowano oznakowanie na koncach odcinkéw objetych robotami.

Pokazano oznakowanie objazdu na ul. Budowlane;.

Pokazano oznakowanie ulic bez przejazdu, ktére beda zaslepione na dalszym odcinku
drogi.

Wykonawca robot winien przyja¢ zasade prowadzenia rob6t z zachowaniem ruchu
pieszych przez teren robdt, najlepiej skrajem terenu robdt lub po istniejgcych lub
projektowanych chodnikach. Przejscia te nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zaporami od
strony robdt. Na projekcie organizacji ruchu nie pokazano w petni tego zagadnienia. Ze
wzgledu na ilos¢ mozliwych wariantéw. Chodzi o to, aby w kazdej chwili prowadzenia
rob6t zapewni¢ pieszym przejscie wzdtuz ulicy Budowlanej i zapewni¢ dojscie do
budynkéw majacych wejscia z tej ulicy.

Przy prowadzeniu ruchu pieszych obok rob6t przez trawniki 1 powierzchnie
nieutwardzone, utozy¢ tymczasowy chodnik np. z plyt zelbetowych, przejazdowych oraz
ogrodzi¢ przejscia od strony robot.

Tymczasowe przejscia piesze winny by¢ dostosowane dla niepelnosprawnych na
wozkach 1 z wézkami.

Uwzgledni¢ przejscie pieszych od sklepu SANO do przejscia na Stowincow wzdiuz
parkingu.

Znaki istniejgce stalej organizacji ruchu nalezy zachowac tak dtugo jak ich ustawienie
jest uzasadnione lub obowiazujace np. znaki D-6 przejscie dla pieszych. Na rysunku
oznakowania nie pokazywano znakéw wszystkich istniejacych.

Znaki statej organizacji ruchu nalezy ustawi¢ na odpowiednim etapie rob6t zgodnie z
projektem . np. znaki D-6.

Znaki nieobowigzujace w zwigzku ze stanem budowy nalezy zdja¢ lub zastoni¢ w spos6b
trwaty.

wykonanie niektérych robét (wykop i zasypanie wykopu pod kanat, korytowanie, dowéz



materialdéw) moze wymaga¢ chwilowego zamknigcia ruchu koniecznie z udzialem os6b
uprawnionych do kierowania ruchem:;

- wykonanie wilaczenia nawierzchni z betonu asfaltowego - prowadzenie robdt z
chwilowym zamknigciem ruchu na jednym pasie ruchu z udzialem oséb uprawnionych
do kierowania ruchem;

- wszelkie utrudnienia w czasowej organizacji ruchu nalezy konsultowa¢ z mieszkancami.

- zatory,kolizje i utrudnienia ruchu, ktére powstaly w wyniku wykonywanych robét nalezy

ztozy¢ wniosek do starosty lub policji o reczne kierowanie ruchem drogowym.

7 .Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: maj 2017 do listopad 2018
Istniejgce znaki, ktére w wyniku przebudowy musza by¢ przestawione, a ustalenia na nich
zawarte s3 obowigzujace przez caly czas, nalezy przestawi¢ na poczatku rob6t w miejsce

docelowe lub jesli bedg kolidowaly z robotami w miejsca tymczasowe

opracowal mgr inz Bartosz Sontowski
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Wzér ustawienia tablic kierujgcych U-21
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U-21a U-21b

Tablice kierujace przeznaczone sg do oznaczenia ograniczer skrajni i oznaczenia krawedzi:

- zawegZonego pasa ruchu,
- zajetego lub zanizonego (zawyzonego) pobocza,
- pasa ruchu z zatamaniami w planie.
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Tablice kierujgce wysokie sa stosowane na poczatku wygrodzenia od strony nadjezdzajacych
pojazdow, gdy przy duzym nasileniu ruchu (tworzenie sig¢ kolumn) albo z innych powodow
powstaje niebezpieczenstwo, ze wygrodzenie tablicami U-21a i b nie zostanie dostrzezone w

odpowiednim czasie.
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Wzor ustawienia wygrodzen poprzecznych

Tablica prowadzgca ciggta

L max 2,0 m N
U-35 R=0,03m
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Dtugosc tablicy kierujacej nie moze by¢ krétsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

max 2,0 m

U-20b

0,9+1,10 m
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Diugos$c¢ zapory drogowej nie moze by¢ krétsza niz 0,75 m i dluzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic¢
$wiatla koloru zéttego (U-35) w odstgpach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalne;
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odleglosci co najmniej 250m oraz zapala¢
sie i gasnac z czeslotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.
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Wzor zapor drogowych

R=0,03m o] I max 0,1m
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0,9-1,10m
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione
rownolegle do kierunku ruchu
Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje si¢ do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a gtownie

do wygrodzenia wzdluz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdiuz jezdni nie dopuszcza sig wystepowanie przerw w ciagu zapaor.

min 0,75m , JR=0,03m
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b) zapora drogowa podWéjna U-20c

Zapory drogowe podwojne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc robét prowadzonych na chodnikach ciagach
pieszych, pieszo - rowerowych lub sciezkach rowerowych.

Dla poprawy bezpieczerstwa pieszych szczegdinie w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrdjne;.
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c) zapora drogowa potréjna U-20d S
W terenie zabudowanym zapora drogowa wagal
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i
skrzyzowaniu nie powinna ograniczac Czerwonymi na przemian.

. Wszystkie zapory rozpoczynaja sie i koricza polem czerwonym.,

. Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czesci jezdni powinny mie¢ lica
wykonane z fiolii odblaskowej.

. Dopuszczaine diugosci zapor drogowych wynosza; 750, 1250,2250 i 2750 mm.

. Zapory drogowe musz3 by¢ wykonane z materialéw nie stanowiacych zagrozenie
dia oséb i mienia, powinna powinny mieé naroza wyokraglone R, =30mm.

. Zaleca sig slosowanie zapdr drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

w N

kierujgcym widocznosci innych
uczestnikow ruchu. W takich sytuacjach
dopuszcza sige umieszczanie zapory na

wysokosci powyzej 0,9m.
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