

GKL.7021.5.15.2020.X

**PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY  
NA PODSTAWIE art.4 pkt.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH Z dnia 29.01.2004r. w związku z art. 6a ustawy Pzp oraz  
z zgodnie z Procedurą P-IV-02**

na zadanie: „Realizacja budżetu obywatelskiego - zakup i montaż urządzeń fitness w tym dla osób niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią z mat przerostowych oraz nawierzchnią utwardzoną i elementami małej architektury przy ul. Brzeskiej.”

**Sporządzony w dniu 07 września 2020 roku.**

**w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30.07.2020r. opublikowanym na stronie internetowej Gminy Miasto Kolobrzeg – [www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl) w BIP – zakładka Zapytania ofertowe poniżej 30 000 euro – zakładka Dostawy, na zadanie: „Realizacja budżetu obywatelskiego - zakup i montaż urządzeń fitness w tym dla osób niepełnosprawnych wraz z nawierzchnią z mat przerostowych oraz nawierzchnią utwardzoną i elementami małej architektury przy ul. Brzeskiej.”**

Na w/w zapytanie ofertowe w wymaganym terminie tj. do dnia 17.08.2020r. (włącznie) wpłynęły 3 oferty cenowe zestawione poniżej w tabeli:

Lp.	Nazwa oferenta	Zaoferowana cena	Kryterium cena - ilość pkt. (C)	Zaoferowany okres gwarancji na urządzenia fitness	Kryterium okres gwarancji na urządzenia fitness (GW 1) - ilość pkt.	Zaoferowany okres gwarancji na nawierzchnię bezpieczną	Kryterium okres gwarancji na nawierzchnię bezpieczną (GW 2) - ilość pkt.	Zaoferowany termin dostawy	Kryterium Termin realizacji dostawy (T) – ilość pkt.	Łączna ilość pkt.
1.	TLS SPORT Sp. z o.o. ul. Szafera 3/5/7 71 – 245 Szczecin	80 589,60 zł	-	48	-	24	-	75 dni od podpisania umowy	-	-
2.	LOGOS Joanna Smolaga ul. Rumiana 2 02 – 956 Warszawa	63 816,70 zł	60	36	12	24	5	70 dni od podpisania umowy	6	83

3.	Civil Construction ul. Torowa 6/1 95 Pabianice	116 703,51 zł	32	60	20	48	10	45 dni od podpisania umowy	10	72
----	---	---------------	----	----	----	----	----	----------------------------------	----	----

Na etapie badania i oceny ofert pismem z dnia 26.08.2020r. zwrócono się do Oferenta nr 2 o złożenie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty - karty techniczne nie potwierdzały zgodności urządzeń / nawierzchni z opisem przedmiotu zamówienia. Oferent nr 2 drogą mailową w dniu 01.09.2020r. poinformował, iż rezygnuje z udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym, pismem z dnia 03.09.2020r. zwrócono się do Oferenta nr 3 o złożenie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty - karty techniczne nie potwierdzały zgodności urządzeń / nawierzchni z opisem przedmiotu zamówienia. Oferent nr 3 drogą mailową w dniu 07.09.2020r. uzupełnił wymagane dokumenty.

Zgodnie z Rozdziałem VII zapytania ofertowego, Oferta nr 1 została odrzucona – nie złożono formularza cenowego do oferty.

Proponuję przyjąć ofertę nr 3 – Civil Construction, ul. Torowa 6/1, 95 – 200 Pabianice, zawierając umowę na realizację zadania.

2020-09-09

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
ds. gospodarczych

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

AKCEPTUJE 2020-09-09

PREZYDENT MIASTA  
KOŁOBRZEG

Prezydent Miasta Kolobrzeg  
Zygmunt Włóczkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA ZASTĘPCA NACZELNIKA

Opracował: Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Mira Sierzeża główny specjalista ds. lokali użytkowych i placów zabaw, tel.: +48 94 35 51 538, e-mail: m.sierzeza@um.kolobrzeg.pl

07 WRZ 2020

Mira Sierzeża

Agnieszka Kisimierczak