SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -01.01.01 WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét dotyczgce wykonania i odbioru robot
dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej z Osiedla Radzikowo Il w Kotobrzegu.
Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy robot podczas realizacji umowy zastosowania materiatow ujetych w ST i PB-W. Odstepstwo od ST i
PB-W musi uzyska¢ aprobate od przedstawiciela Zamawiajgcego.
1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna dokument niezbedny do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym wykonanym przez Zaktad Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego Koszalin
1.1.3. Zakres robét objetych ST
Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogdélne dla robét ziemnych , instalacyjnych i nawierzchniowych zwigzanych z budowag kanalizaciji
deszczowej. Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robot:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45110000-1 Rozbidérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne:
usuniecie krzakéw i samosiejki usuniecie warstwy humusu na hatde roboty pomiarowe
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci, oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej CPV 45400000-1 Roboty instalacyjne:
1.1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normami. Uzyte w
specyfikacji okreslenia nalezy rozumiec:
- Projekt budowlano-wykonawczy - dokument stanowigcy podstawe do wykonania robét budowlanych - w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych, dokumentacja projektowa - w
- rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Budowla drogowa —obiekt
budowlany nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno - uzytkowa albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.
- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.
- Jezdnia — czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji i kontraktu.
- Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
- Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
- Korpus drogowy - nasyp lub czes¢ wykopu.
- Inspektor - upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem realizaciji.
- Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z wymaganiami technicznymi i projektem
budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
- Nasyp - wat ziemny zageszczony warstwami
- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
- Odbidr czesciowy - odbiér majgcy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowg wykonanych elementdéw robot w celu okreslenia ich zakresu,
jakosci i ilosci.
- Odbidr koncowy - odbidr przeprowadzony po pomysinym zakonczeniu robét i usunieciu usterek.
- Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
- Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
- Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy albo nasypowy lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
- Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
- w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
- Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
- tresciowego.
- Roboty State - oznaczajg roboty state do realizacji zamoéwienia zgodnie z Umowa.
- Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia
wszelkich wad.
- Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robé6t podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym inwentaryzacja
powykonawcza.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej wskazujgca lokalizacje, charakterystyke obiektu bedgcego
przedmiotem robdét.
1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z PB-W, ST, PN oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.
Projekt budowlano-wykonawczy-zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty Projekt wykonany zgodnie z :
- umowg zawartg pomiedzy Zleceniodawcg tzn. Gming Miasto Kotobrzeg a Zaktadem Projektowania i Realizacji Budownictwa
Komunalnego mgr inz. Jerzy Mikrzak Koszalin.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r (Dz. U nr 120 poz. 1133)
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r (Dz. U nr 202 poz. 2072)
- Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robét powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
przedstawiciela zamawiajgcego.
W przypadku wykrycia przez Wykonawce btedow lub brakow wykonawca natychmiast winien powiadomi¢ o nim przedstawiciela
Zamawiajgcego celem ich poprawy lub uzupetnienia.
Rodzaje dokumentaciji:
Dokumentacja zamawiajgcego - dokumentacja przetargowa sprzedawana oferentom w trakcie przeprowadzania procedury przetargowe;.
Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawce - wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizaciji
ruchu na czas budowy oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy (podjazdy, nawierzchnia) przez uprawnionego geodete i
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robaot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



- Zgodnos$¢ robét z PB-W i ST
Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
(np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w P-W lub ich pomija¢. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB-W i ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.
Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

- Przekazanie terenu budowy:
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:
oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr
PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),
liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg wrazz dziennikami budowy, wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

- Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w sposéb okreslony w zatwierdzonym projekcie organizacii
ruchu w okresie trwania realizacji kontraktu. Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczgcych budowy kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z Osiedla Radzikowo Il w Kotobrzegu.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce jak :
zapory, ogrodzenia, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. Urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢é zatwierdzone przez Przedstawiciela
zamawiajgcego przed ich ustawieniem. Zabezpieczenie prowadzonych robdét nie podlega odrebnej zaptacie.

- Stosowanie sie do ustaleh prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znacC i stosowaé wszystkie przepisy wydane przez odpowiednie witadze centralne oraz miejscowe, ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych urzadzen,materiatéw lub metod. W sposdb cigglty powinien
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej lub prywatnej. Wykonawca odpowiada za
ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne - rurociggi, kable. Od wtascicieli powyzszych urzadzen uzyska potwierdzenie
ich lokalizacji oraz zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. W
przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz zainteresowane wtadze, bedzie z nim wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego lub w innych przypadkach, gdy nie powiadomi
o robotach witascicieli urzadzen infrastruktury techniczne;.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

- Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgce;j.
podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do w/w wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu
budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (materiaty pylaste, itp.) mozna uzy¢
przestrzegajgc wymagan technologicznych wbudowania

- Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)
Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.23.06.2003 r w sprawie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bhp oraz zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
nie-bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowie 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.
W trakcie realizacji robét budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ciezki sprzet budowlany konieczny do
wykonywania prac, wykopy, rozbiorka istn. obiektéw, montaz drég dojazdowych oraz ruch pieszy i samochodowy odbywajgcy sie po drogach
zaktadowych. Czas wystagpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych

robot.



Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t drogowych kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla oséb, przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczehstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg
koniecznos¢ zastosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej oraz oséb postronnych, wyznaczg osoby do bezposredniego
nadzoru.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca powinien dostosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzen na osi pojazdow przy transporcie materiatéw na drogach publicznych
poza granicami terenu robot.

Na przewozenie nietypowych tadunkéw Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od Inwestora.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zwigzane z transportem na teren budowy.

1.2. MATERIALY
1.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob
ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zzrodio
zaopatrywania w materiaty.

1.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet
miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdét.

Humus zdjety z terenu nasypu bedzie formowany w haldy i wykorzystany przy rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

1.2.4. Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwérnie materiatow i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

wspétprace i pomoc Wykonawcy,

wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatdw przeznaczonych do
wbudowania na terenie budowy.
1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po zakonczeniu robét miejsca powyzsze doprowadzone
beda przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Za zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego dopuszcza sie mozliwo$¢é zastosowania materiatéw réwnowaznych lub lepszych posiadajgcych
wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ aprobujacy. Jesli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacje
wybranego materiatu przez Zamawiajgcego.

1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB-W i ST. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i
na dojazdach na teren budowy.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z PB-W, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB - W lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie
inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, PB-W, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na budowe lub na nigj
produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.



W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzic¢

podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru projektu programu zapewnienia jakosci
PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z PB-W, ST, PN oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czes¢ ogdling opisujaca:

-organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, BHP,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych robadt,

b) Czes¢ szczegdbtowq opisujacg dla kazdego asortymentu robaot:

-maszyny i urzgdzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo - kontrolne

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom,

-rodzaje, ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw, itp.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé robodt. Wykonawca
odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli roboét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB-
W.

1.6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przy-stgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora
nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych
badah wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badah. W tym
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny
nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

1.6.6. Dokumenty budowy
1.6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestorai Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek
prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datgjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koAcowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i

propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan wyniki prob poszczegoéinych

elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Uwaga: w przypadku realizacji robot w oparciu o zgtoszenie dziennika budowy nie prowadzi sie.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.
1.6.6.2. Ksigga obmiaru robét

Ksiega obmiaru roboét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksiega obmiaru
robot stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw robét i stanowi podstawe do zapfaty.
1.6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik
do protokotu odbioru.
1.6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie takze:



- decyzje o pozwoleniu na budowe lub brak sprzeciwy w przypadku zgtoszenia robot,

- protokot przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu podlegajgce utylizaciji,

- korespondencja na budowie.
1.6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

1.7. OBMIAR ROBOT
1.7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB-W i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do umownych ptatnosci.

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach oraz w
przypadku zmiany Wykonawcy.

1.7.2. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiaru uzywane
beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnoéci: dtugos¢ x szerokos¢ x gtebokosé x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty remontowe, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

odbiorowi robét zanikajgcych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robét,

odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym takze Inspektora.

1.8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powia domieniem Inspektora.
Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgto szenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
1.8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy doku-menty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 1. 8.6. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB-W, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej PB-W lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i
mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

1.8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
Dziennik budowy - oryginat i kopie.
Obmiar robot.

- Dokumenty ustalajgce wartos¢ koricowa robét (kalkulacje koncowa, kosztorys korncowy).

- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i badan.

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.



- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych
wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB-
W. Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizaciji
robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.
W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczen w formie ryczattu zapisy w ST nie majg zastosowania.
1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994rw sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy
realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995r Nr 2 poz. 28)

- Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994rw sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (MP z 1995r Nr 2 poz. 29)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004 r (Dz U 2004 r Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego.



