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I. WARUNKI  OGÓLNE 
 

  

1. PRZEDMIOT  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ    
Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową oświetlenia miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych  przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu – 
dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. Kołobrzeg  
2.  ZAKRES  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 
Specyfikacją objęto sieci i instalacje elektryczne związane z budową 
oświetlenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych  przy ulicy 
Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu – dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. 
Kołobrzeg. 
 

1.  Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilających latarnie oświetleniowe   
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4,  
45312310-3) 

2.   Budowa oświetlenia  (kody  CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3) 
3.   Budowa linii kablowej – zasilanie szafki oświetleniowej  (kody  CPV:   

45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4 ). 
4. Montaż szafki oświetleniowej (kody CPV:45310000-0,45231400-9, 

45312310-3)   
 

 

3.  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE 
Przy realizacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych polegających 
na: 

• geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji latarni oświetleniowych 
i szafki  

• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 
• nadzór geotechniczny  

• usunięciu nadmiaru gleby i ukształtowania terenu (kody CPV: 
45111200-0, 45111291-4); 

• stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9) 
• posadowienia latarni oświetleniowych (kody CPV 45231400-9, 

45232330-4);  
• Wykonanie pomiarów oświetlenia oraz sprawdzenie instalacji 

elektrycznej 
 

4.  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy 
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3. 
Niezależnie od postanowień warunków umowy, specyfikacje techniczne, 
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie 
normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie 
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez 
wykonawcę w języku polskim. 
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5.  OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 
 Podstawą użytych w specyfikacji określeń jest PN-ISO 6707-1/1994 – 
„Budownictwo – Terminy ogólne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 – „Budownictwo 
– Terminy Stosowane w Umowach”. 
 

6.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, umową  i poleceniami 
inspektora nadzoru przedstawionymi w formie wpisów do dziennika budowy. 

 
7.  ZABEZPIECZENIE  TERENU  BUDOWY  
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie 
budowy w okresie trwania umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy 
oraz Program Zapewnienia Jakości Robót. W czasie wykonywania robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie stosował tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo osób i pracowników. Wszystkie znaki, zapory 
i urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez głównego inspektora 
nadzoru. 
 Treść tablicy informacyjnej będzie zatwierdzona przez inspektora 
nadzoru i winna zawierać informacje dotyczące przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez wykonawcę 
w dobrym (czytelnym) stanie przez cały okres realizacji przedsięwzięcia. 
Treść tablicy informacyjnej określa szczegółowo Rozporządzenie zawarte 
w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r. 
 

8.  OCHRONA  ŚRODOWISKA  W  CZASIE WYKONYWANIA  
ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać aktualnie 
obowiązujące przepisy   z zakresu ochrony środowiska naturalnego w okresie 
prowadzenia robót. 
 

9.  OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych 
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami będzie sprawny 
technicznie, a okres jego przydatność i badania technicznego określony na 
tabliczce (naklejce) nie będzie przekroczony. 
 Materiały będą składowane w sposób zgodny z przepisami bhp i ppoż, 
oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym przez nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. 
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10.  OCHRONA  ROBÓT 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i materiały 
używane do prac od daty rozpoczęcia do daty końcowego odbioru. 
 Na wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania ciągłości robót w czasie 
trwania budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowa lub jej elementy były w zada-walającym stanie przez cały czas 
budowy to jest do odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać roboty, jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie ciągłości robót. 

 
11.  STOSOWANIE  SIĘ  DO  PRAWA  I  INNYCH  PRZEPISÓW 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które 
w jakikolwiek sposób są związane z robotami budowlanymi i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robót. 
 

12.  BADANIA  I  POMIARY 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami norm. W przypadku braku norm, stosować można polskie 
wytyczne lub inne procedury wynikające z wiedzy technicznej. Wyniki 
pomiarów i badań należy przedstawić w formie protokołu jako załączniki do 
dokumentów odbioru robót elektromontażowych.  
 

13.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
13.1.  USTALENIA  OGÓLNE 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru 
robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
 Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią; 
• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu; 
• wartość pracy sprzętu; 
• koszty pośrednie; 

• zysk kalkulacyjny; 
• podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
13.2.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płatność zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane 
i uruchomione instalacje, których zgodność z dokumentacją wykonawczą 
będzie potwierdzona obmiarami robót i protokołami odbiorów. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć, atesty dopuszczające użyte 
materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę 
jakości wykonanych robót. 
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14.  KOSZTY  POZYSKANIA  ZABEZPIECZENIA WYKONANIA  
I WSZYSTKICH  GWARANCJI 
 
 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji 
ponosi wykonawca. 
 
 
 

SPECYFIKACJE  SZCZEGÓŁOWE NA  WYKONANIE 
OŚWIETLENIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  PRZY ULICY KUPIECKIEJ 
I OKOPOWEJ W KOŁOBRZEGU – dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, 

GM. KOŁOBRZEG. 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1.  PRZEDMIOT  ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową oświetlenia 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Kupieckiej 
i Okopowej w Kołobrzegu – dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. Kołobrzeg. 
 
1.2.  ZAKRES  STOSOWANIA  ST 
 Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszą się do sieci 
i instalacji elektrycznych związanych z budową oświetlenia miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Kupieckiej i Okopowej 
w Kołobrzegu – dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. Kołobrzeg. 
 
1.4.  ROBOTY  TOWARZYSZĄCE 
 Przy realizacji infrastruktury elektrycznej związanej z ulicą niezbędne 
będzie wykonanie: 

• prace geodezyjne  

• przygotowania terenu pod budowę z robotami ziemnymi (kod CPV 
45111200-0); 

• robót stabilizujących grunt (kod CPV 45111230-9); 
• robót w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4); 
• usunięcia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0); 
• posadowienia słupów  oświetleniowych (kody CPV 45231400-9, 

45232330-4). 
 
 
1.5.  TEREN  BUDOWY 
 Teren budowy infrastruktury elektrycznej związanej z obsługą budowy 
oświetlenia miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy 
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Kupieckiej i Okopowej w Kołobrzegu znajduje się w obrębie istniejących ulic 
i wymaga indywidualnego wyodrębnienia i koliduje z układem 
komunikacyjnym, co nie zwalnia wykonawcy z obowiązku przestrzegania 
reguł określonych w Warunkach Ogólnych Specyfikacji. 

 
1.6.  ZESTAWIENIE  ROBÓT 
1.6.1.  LINIE  KABLOWE  NISKIEGO  NAPIĘCIA,  ZASILANIE  LATARNI 

OŚWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 
45231400-9, 45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)      
MONTAŻ LATARNI OŚWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-9, 
45310000-0, 45312310-3).  

Zgodnie z projektem wykonawczym należy: 
1. Ułożyć linię typu YAKXS 4x25 mm2  kabel zasilający od złącza ENERGA-

OPERATOR S.A. do SO, 
2. Ułożyć linię typu YAKXS 5x25 mm2 kabel pomiędzy projektowanymi 

latarniami,  
3. Montaż rur ochronnych, rura Φ75,  
4. Ustawienie na fundamentach latarni oświetleniowych aluminiowych 

cylindryczno-stożkowych anodowanych o wysokości h = 6m i h = 4m. Na 
słupach zainstalować oprawy, w słupach zainstalować zabezpieczenia IZK-
1 4A, przewody w słupach YDY 3x2,5 mm2. Szczegóły w projekcie 
wykonawczym, 

5. Montaż szafki oświetleniowej typu  SO. 
 
 

2.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  
BUDOWLANYCH 
 
2.1.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji 
projektowej oraz w zestawieniu materiałowym do przedmiaru robót. 
Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na 
terenie RP. Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane 
należy dostarczyć z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.  
 Materiały i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji 
technicznej muszą spełniać postanowienia normy PN-IEC 60364. Słupy 
oświetleniowe powinny posiadać certyfikat zgodności CE zgodnie z normą 
PN-EN-40-7 bezpieczeństwo bierne klasy 0. 
 
 
2.2.  MATERIAŁY  NIE  ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  SPECYFIKACJI  
TECHNICZNEJ  
 Za roboty, w których wbudowane materiały nie mają aprobat 
i dopuszczeń do stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność. Konsekwencją będzie nie przyjęcie wykonanych robót 
i demontaż wadliwych materiałów. 
 
2.3.  WARIANTOWE  STOSOWANIE  MATERIAŁÓW 
 Jeśli dokumentacja techniczna przewiduje możliwość wariantowego 
stosowania materiałów, urządzeń i osprzętu, wykonawca o zamiarze 
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zastosowania materiału zamiennego powiadomi inspektora nadzoru 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być zmieniony bez 
zgody inwestora. 
 
2.4.  PRZECHOWYWANIE  I  SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zabrudzeniem i były dostępne do kontroli przez inwestora.  
 Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy, w uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizację materiałów poza 
placem budowy określi wykonawca. 

 
3.  SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować sprawne 
przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami 
inspektora nadzoru. 
 Sprzęt używany do robót musi być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i nie stwarzać zagrożenia dla użytkujących go osób. Jeśli 
stosowany sprzęt wymaga okresowych badań technicznych, wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie 
jakości i warunków wyszczególnionych w umowie, zostaną przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4.   TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Utrzymanie w czystości dróg 
dojazdowych i publicznych do placu budowy ciąży na wykonawcy. 
 
 

5.  WYKONANIE  ROBÓT  -  ZASADY  OGÓLNE 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z warunkami umowy, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją techniczną,  
wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakości, projektem 
organizacji robót, aktualnie obowiązujących norm i przepisów. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami inspektora nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 
trwania robót. 
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6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości 
inwestor może żądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w normach i przepisach. 
 Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, atesty i dokumenty 
legalizacyjne zastosowanych materiałów dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie. 

 
7.  OBMIAR  ROBÓT    
 
7.1.  ZASADY OBMIARU 
 Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z umową w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze 
robót. Wyniki będą wpisane do księgi obmiaru. Długości i odległości 
pomiędzy punktami skrajnymi będą mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej objętości będą liczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez 
średnią wysokość i szerokość wykopu . Obmiary mogą być sprawdzane przez 
właściwe służby inwestora.  
 
7.2.  URZĄDZENIA  I  SPRZĘT  POMIAROWY 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru 
musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jeśli zastosowane 
urządzenia lub sprzęt wymagają atestów, to wykonawca przedstawi 
odpowiednie świadectwa legalizacji. 
 
7.3.  CZAS  PRZEPROWADZENIA  OBMIARU 
 Obmiary będą wykonywane przed częściowym lub końcowym 
przejęciem robót, a także     w przypadku występowania dłuższych przerw 
w robotach i zmiany wykonawcy robót. Wszystkie obmiary robót zanikowych 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiary robót podlegające 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami na karcie 
księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika. 
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8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 Odbioru robót należy dokonać komisyjnie. W pracach komisji 
uczestniczą przedstawiciele:                 

• Inwestora; 
• Wykonawcy; 

• Użytkownika; 
• oraz inni uczestnicy których obecność jest wymagana odpowiednimi 

przepisami  
      Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji , których przedstawiciele 
uczestniczą w procesie odbioru robót budowlanych należy do obowiązków 
inwestora.  

Do odbioru końcowego robót wykonawca przedkłada:  
• aktualną dokumentację powykonawczą; 

• protokoły prób montażowych; 
• oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót zgodnie z projektem 

i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej. 
W czasie odbioru komisja bada: 
• aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej; 

• protokoły odbiorów częściowych; 
• protokoły prób montażowych; 
• odbierane instalacje. 
Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodności wykonania odbieranych 

robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, aktualnie 
obowiązującymi normami i przepisami. Prace komisji muszą być 
udokumentowane Protokołem odbioru, który stanowi podstawę gwarancji 
wykonanych robót i rozpoczęcia procedury płatności przez Inwestora. 

Do kompletu dokumentów należy dostarczyć atesty dopuszczające użyte 
materiały do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocenę 
jakości wykonanych robót. 
 

9.  DOKUMENTY  BUDOWY 
 
 9.1.  DZIENNIK  BUDOWY 
 Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem 
obowiązującym zamawiającego   i wykonawcę w okresie przekazania 
wykonawcy placu budowy i do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje się na bieżąco, 
uwzględniając przebieg robót, stan bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy 
musi być opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby dokonującej 
wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy dokonuje 
się  czytelnie, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 
 Wszystkie załączone do dziennika budowy protokoły i dokumenty będą 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez wykonawcę. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika 
budowy obligują inwestora do zajęcia stanowiska. 
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9.2.  KSIĘGA  OBMIARU 
 Księga obmiaru jest dokumentem pozwalającym na sukcesywne 
zapisywanie faktycznego postępu każdego elementu wykonanych robót. 
Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do 
księgi obmiaru. 
 
9.3.  POZOSTAŁE  DOKUMENTY  BUDOWY 
 Pozostałymi dokumentami budowy są: 

• dokumentacja wykonawcza; 

• protokoły przekazania wykonawcy placu budowy; 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne; 
• protokoły odbioru robót; 
• protokoły z narad i poleceń inspektora nadzoru; 
• korespondencja na budowie. 

 
 
10.4.  PRZECHOWYWANIE  DOKUMENTÓW  BUDOWY 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu 
spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla służb państwowego nadzoru budowlanego 
i upoważnionych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne ze strony 
inwestora. 
 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
PN IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 

  
PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30 kV. 
 

 Prawo Energetyczne wraz z rozporządzeniami 
wykonawczymi. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez 
Producenta. 

 


