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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ]

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg o$wietlenia miejsc postojowych dla
samochoddw osobowych przy ulicy Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu —
dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. Kotobrzeg

2. ZAKRES SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

Specyfikacjg objeto sieci i instalacje elektryczne zwigzane z budowa
oSwietlenia miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przy ulicy
Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm.
Kotobrzeg.

1. Budowa kablowych linii 0,4 kV zasilajgcych latarnie oSwietleniowe
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4,
45312310-3)

2. Budowa oswietlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. Budowa linii kablowej — zasilanie szafki o$wietleniowej (kody CPV:
45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4 ).

4. Montaz szafki oSwietleniowej (kody CPV:45310000-0,45231400-9,
45312310-3)

3. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie rob6t dodatkowych polegajacych
na:
e geodezyjne wytyczenie trasy kabli, lokalizacji latarni oswietleniowych
i szafki
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e nadzor geotechniczny
e usunieciu nadmiaru gleby i uksztattowania terenu (kody CPV:
45111200-0, 45111291-4);
o stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
e posadowienia latarni osSwietleniowych (kody CPV 45231400-9,
45232330-4);
e Wykonanie pomiarow oSwietlenia oraz sprawdzenie instalagcji
elektrycznej

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE]
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robot zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowien warunkdw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez
wykonawce w jezyku polskim.
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5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,Budownictwo — Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo
— Terminy Stosowane w Umowach”.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, umowa i poleceniami
inspektora nadzoru przedstawionymi w formie wpisdéw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
budowy w okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy
oraz Program Zapewnienia Jakosci Robot. W czasie wykonywania robét
wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo 0sob i pracownikow. Wszystkie znaki, zapory
i urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtdwnego inspektora
nadzoru.

Tre$¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora
nadzoru i winna zawieraC informacje dotyczace przedsiewziecia
inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce
w dobrym (czytelnym) stanie przez caly okres realizacji przedsiewziecia.
TreS¢ tablicy informacyjnej okreSla szczegétowo Rozporzadzenie zawarte
w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowaC i przestrzega aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego w okresie
prowadzenia robot.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnosS¢ i badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami bhp i ppoz,
oraz zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.
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10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty
uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robdt w czasie
trwania budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowa lub jej elementy byly w zada-walajgcym stanie przez caly czas
budowy to jest do odbioru koncowego robdt. Inspektor Nadzoru moze
wstrzymaé roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie ciggtosci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy, ktére

w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robét.

12. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne lub inne procedury wynikajace z wiedzy technicznej. Wyniki
pomiardw i badan nalezy przedstawi¢ w formie protokotu jako zatgczniki do
dokumentéw odbioru robot elektromontazowych.

13. PODSTAWA PrATNOSCI

13.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru
robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednig;
wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu;
wartos¢ pracy sprzetu;
koszty posrednie;
zysk kalkulacyjny;
podatki naliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.2. PODSTAWA PrATNOSCI

Platno$¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane
i uruchomione instalacje, ktorych zgodno$¢ z dokumentacjg wykonawczg
bedzie potwierdzona obmiarami robot i protokotami odbiordw.

Do kompletu dokumentdw nalezy dostarczyé, atesty dopuszczajgce uzyte
materialy do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene
jakosci wykonanych robét.
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14, KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA
I WSZYSTKICH GWARANCII

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
ponosi wykonawca.

SPECYFIKACIE SZCZEGOLOWE NA WYKONANIE
OSWIETLENIA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH PRZY ULICY KUPIECKIE]
I OKOPOWEJ W KOLOBRZEGU —dz. 12/7,12/6, 12/8, 15,
GM. KOLOBRZEG.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg oswietlenia
miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych przy ulicy Kupieckiej
i Okopowej w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. Kotobrzeg.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do sieci
i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg oSwietlenia miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych przy ulicy Kupieckiej i Okopowej
w Kotobrzegu — dz. 12/7, 12/6, 12/8, 15, gm. Kotobrzeg.

1.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji infrastruktury elektrycznej zwigzanej z ulicg niezbedne

bedzie wykonanie:

e prace geodezyjne

e przygotowania terenu pod budowe z robotami ziemnymi (kod CPV
45111200-0);
robot stabilizujgcych grunt (kod CPV 45111230-9);
robot w zakresie zagospodarowania terenu (kod CPV 45111291-4);
usuniecia nadmiaru gleby (kod CPV 45112500-0);
posadowienia stupdw  oswietleniowych (kody CPV 45231400-9,
45232330-4).

1.5. TEREN BUDOWY
Teren budowy infrastruktury elektrycznej zwigzanej z obstugg budowy
oSwietlenia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych przy ulicy

Opracowat: mgr inz. Anna Nagorka Strona 6



Kupieckiej i Okopowej w Kotobrzegu znajduje sie w obrebie istniejgcych ulic
iwymaga indywidualnego  wyodrebnienia i koliduje  z ukladem
komunikacyjnym, co nie zwalnia wykonawcy z obowigzku przestrzegania
regut okreSlonych w Warunkach Ogdlnych Specyfikacji.

1.6. ZESTAWIENIE ROBOT

1.6.1. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA, ZASILANIE LATARNI
OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45310000-0, 45231400-9;
45231400-9, 45316110-9; 45232299-4, 45312310-3)
MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH (kody CPV: 45316110-9,
45310000-0, 45312310-3).

Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy:

1. UtozycC linie typu YAKXS 4x25 mm? kabel zasilajgcy od ztgcza ENERGA-
OPERATOR S.A. do SO,

2. Utozy¢ linie typu YAKXS 5x25 mm? kabel pomiedzy projektowanymi
latarniami,

3. Montaz rur ochronnych, rura ®75,

4. Ustawienie na fundamentach latarni oswietleniowych aluminiowych
cylindryczno-stozkowych anodowanych o wysokosci h = 6m i h = 4m. Na
stupach zainstalowac oprawy, w stupach zainstalowa¢ zabezpieczenia 1ZK-
1 4A, przewody w stupach YDY 3x2,5 mm?2. Szczegdly w projekcie
wykonawczym,

5. Montaz szafki oswietleniowej typu SO.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robdt zastosuje materiaty okreslone w dokumentagiji
projektowej oraz w zestawieniu materiatowym do przedmiaru robot.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na
terenie RP. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych jest to wymagane
nalezy dostarczy¢ z atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materialy i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji
technicznej muszg spetniaé postanowienia normy PN-IEC 60364. Stupy
oSwietleniowe powinny posiada¢ certyfikat zgodnosci CE zgodnie z normg
PN-EN-40-7 bezpieczenstwo bierne klasy 0.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACII
TECHNICZNE]

Za roboty, w ktérych wbudowane materiaty nie majg aprobat
i dopuszczen do stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢. Konsekwencjg bedzie nie przyjecie wykonanych robét
i demontaz wadliwych materiatéw.

2.3. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
stosowania materiatdw, urzadzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze
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zastosowania materialu  zamiennego powiadomi inspektora nadzoru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ zmieniony bez
zgody inwestora.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKtADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do
czasu gdy bedg uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne do kontroli przez inwestora.
Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy, w uzgodnieniu z inwestorem. Lokalizacje materiatow poza
placem budowy okresli wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé sprawne
przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami

inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do robdt musi by¢é utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarzaC zagrozenia dla uzytkujgcych go osob. Jesli
stosowany sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie
jakosci i warunkdéw wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt
i wiasciwosci  przewozonych materiatow. Utrzymanie w czystosci drog
dojazdowych i publicznych do placu budowy cigzy na wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z warunkami  umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng,
wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robét, aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
i wyznaczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z dokumentacijg
projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyitki i btedy w czasie
trwania robdét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci
inwestor moze Zada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdbw oraz robodt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w normach i przepisach.

Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, atesty i dokumenty

legalizacyjne zastosowanych materiatow dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt
zgodnie z umowg w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze
robot. Wyniki beda wpisane do ksiegi obmiaru. Diugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego
inaczej objetosci bedg liczone w m3 jako dtugos$¢ wykopu pomnozong przez
$rednig wysokos$¢ i szerokos¢ wykopu . Obmiary mogg by¢ sprawdzane przez
wihasciwe stuzby inwestora.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane
urzadzenia lub sprzet wymagajg atestow, to wykonawca przedstawi
odpowiednie Swiadectwa legalizacji.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda wykonywane przed czeSciowym Ilub koncowym
przejeciem robodt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw
w robotach i zmiany wykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt zanikowych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiary robot podlegajace
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zafgcznika.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt nalezy dokona¢ komisyjnie. W pracach komis;ji
uczestniczg przedstawiciele:

e Inwestora;

¢ Wykonawcy;

e Uzytkownika;

e oraz inni uczestnicy ktdrych obecnos¢ jest wymagana odpowiednimi

przepisami

Komisje odbioru oraz powiadomienie instytucji , ktdrych przedstawiciele
uczestniczg w procesie odbioru robot budowlanych nalezy do obowigzkéw
inwestora.

Do odbioru koncowego robdt wykonawca przedkfada:

e aktualng dokumentacje powykonawczg;

e protokoty prob montazowych;

e oSwiadczenie wykonawcy o zakoniczeniu robot zgodnie z projektem

i ewentualnymi zmianami w dokumentacji technicznej.

W czasie odbioru komisja bada:

e aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e protokoty prob montazowych;

e odbierane instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnosci wykonania odbieranych
robot z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, aktualnie
obowigzujgcymi normami i przepisami. Prace komisji muszg byc
udokumentowane Protokotem odbioru, ktory stanowi podstawe gwarancji
wykonanych robot i rozpoczecia procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene
jakosci wykonanych robét.

9. DOKUMENTY BUDOWY

9.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym prawnym dokumentem
obowigzujgcym zamawiajgcego i wykonawce w okresie przekazania
wykonawcy placu budowy i do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje sie na biezaco,
uwzgledniajgc przebieg robot, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
musi by¢ opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby dokonujacej
wpisu z podaniem jej nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonuje
sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zatgczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty beda
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez wykonawce.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy wpisane do dziennika
budowy obligujg inwestora do zajecia stanowiska.
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9.2. KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru jest dokumentem pozwalajgcym na sukcesywne
zapisywanie faktycznego postepu kazdego elementu wykonanych robot.
Szczegbtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt i wpisuje do
ksiegi obmiaru.

9.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Pozostatymi dokumentami budowy sg:
e dokumentacja wykonawcza;
e protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne;
o protokoty odbioru robot;
e protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;
e korespondencja na budowie.

10.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek dokumentu
spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla stuzb panstwowego nadzoru budowlanego
i upowaznionych 0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne ze strony
inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez
Producenta.
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