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A. ST 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT WARUNKOW WYKONANIA

Warunki wykonania WW 00.00.00 — ,Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegdinych wymagan technicznych , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku
od kortéw do OW ,Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu

Zakres robot:

- roboty rozbiorkowe elementéw drog i zagospodarowania terenu
- przebudowa ulicy gen. wi. Sikorskiego i gen. Sutkowskiego

- budowa $ciezki rekreacyjnej

- budowa $ciezki rowerowej

- budowa fontann

- budowa stanowisk parkingowych dla roweréw

- wykonanie podestéw taraséw i muréw gabionowych

- budowa szaletu publicznego

- zagospodarowanie placéw zabaw dla dzieci

- remont kanalizacji deszczowej

- odwodnienie terenu

- przytgcza i odgatezienia wod. — kan.

- oswietlenie terenu

- montaz elementéw matej architektury

- urzadzenie terenow zielonych — trawniki, przesadzenie drzew oraz nasadzenia zywoptotow

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Warunki Wykonania stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
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1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami
Wykonania :

B. ST 01.00.00. Prace przygotowawcze kod CPV 4510 0000-8 i 45230000-8
ST 01.00.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych kod CPV 45111200-0
ST 01.00.02. Zdjecie warstwy humusu kod CPV 45112200-7

ST 01.00.03. Rozbiérka elementéw drog kod CPV 45111100-9, 45200000-9

C. ST 02.00.00. Roboty ziemne kod CPV 45111200-0

ST 02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogélne kod CPV 45111200-0
ST 02.00.02. Wykonanie wykopéw w gruntach I-IV kategorii kod CPV 45111200-0

D. ST 03.00.00. Podbudowy kod CPV 45233220-7

ST 03 00.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza kod CPV 45233300-2
ST 03.00.02. Warstwa odsgczajgca z piasku kod CPV 45233300-2

ST 03.00.03. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie kod CPV 45233300-2
ST 03.00.04 Podbudowa z kruszywa naturalnego ( pospoétka) kod PCV 45233300-2

E. ST 04.00.00. Nawierzchnie kod CPV 45233220-7

ST 04.00.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kod CPV 45233300-2

ST 04.00.02. Nawierzchnia z betonu cementowego kod CPV 45233220-7

ST 04.00.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego kod CPV 45233220-7

ST 04.00.04. Nawierzchnia z ptyt betonowych kod CPV45233220-7

ST 04.00.05. Nawierzchnia z kostki kamiennej kod CPV45233220-7

ST 04.00.06. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej CPV45233220-7

ST 04.00.07 Nawierzchnia zwirowa

F. ST 05.00.00. Elementy zieleni i malej architek tury kod CPV 45233140-2

ST 05.00.01. Roboty zieleni kod CPV 45233140-2
ST 05.00.02 Mata architektura kod CPV 45233140-2

G. ST. 06.00.00 Urzadzenia bezpiecze astwa ruchu kod CPV 45233292-2
ST 06.00.01. Oznakowanie pionowe kod CPV 45233280-5

H. ST 07.00.00. Elementy ulic kod CPV 45233252-0
ST 07.00.01. Obrzeza betonowe kod CPV45233100-0
ST 07.00.02 Krawezniki betonowe CPV45233100-0
I.ST 08.00.00. Fontanny kod CPV 45000000-7
J. ST 09.00.00. Tarasy i mury gabionowe kod CPV 450 00000-7
K. ST 10.00.00. Szalet publiczny kod CPV 45000000-7
L. WW 11.00.00. Place zabaw dla dzieci kod CPV 452 33140-2

M. ST12.00.00. Kanalizacja deszczowa)

N. ST 13.00.00. Przytaczaiodgat ezienia wod. — kan. KOD CPV 45231300-8
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O. ST 14.00.00. Instalacje elektryczne - KOD CPV 45231400-9

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej bedg
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Specyfikacja techniczna (ST), jako wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowsg i zagospodarowaniem Promenady w Kolobrzegu stanowig Wymagania

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi realizowa¢ Roboty uwzgledniajgc wszystkie uwarunkowania przedstawione w
wydanych decyzjach i uzgodnieniach.

1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po przyznaniu kontraktu petng Dokumentacje Projektowa.

Projekt Budowlany, projekt wykonawczy oraz informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie do wgladu dla oferentéw u Zamawiajgcego poczgwszy od daty ogtoszenia przetargu, a
zainteresowani Oferenci moga otrzymaé¢ wymieniong dokumentacije niezbedng do realizacji kontraktu po
podpisaniu Umowy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 2 egzemplarze projektéw wykonawczych na Roboty objete
Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie konieczno$¢ wykonania zamiennej Dokumentacji
Projektowej to Wykonawca sporzadzi jg i uzgodni na wtasny koszt.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Rob6t zwigzanych z budowa.

Wykonawca we wltasnym zakresie przed przystgpieniem do realizacji poszczegoélnych czesci Robot
zrealizuje i uzgodni z wtasciwymi urzedami:

-projekt organizacji ruchu na czas trwania realizacji Kontraktu,

-projekt organizacji ruch wynikajgcy z etapowania Robét

-inwentaryzacje i oceng techniczng istniejgcej zabudowy w odlegtosci 10 m od granicy robot,

-uzyska od wiacicieli urzadzen obcych potwierdzenia aktualnosci lokalizacji przebiegu sieci urzgdzen
towarzyszacych,

Wykonawca jest zobowigzany do:

-uzyskania zgody wiasciciela sgsiednich nieruchomosci na wejscie na teren dziatki i uzgodnié
przewidywany sposo6b, zakres i termin korzystania z tych obiektow jesli zajdzie taka koniecznosé.
-zawiadomienia whasciwych instytucji okreslonych w Prawie Budowlanym o zakonczeniu budowy i
zamiarze przystgpienia Zamawiajgcego do uzytkowania,

-wykonania dokumentacji powykonawczej na aktualnym planie sytuacyjno-wysokosciowym,
-wprowadzenia w trakcie wykonywania Robét w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot.
nieistotnego oraz istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz umiescic¢
odpowiednie rysunki i opisy dotyczgce odstgpien.

Kosztorys w/w dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej.

1.4.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy, stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢

ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
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wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i WW.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w WW bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub WW, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuije i przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robo6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Teren Budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizaciji
Rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Wykonawca musi wydac¢ publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdéw
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen obcych, Wykonawca
zawiadomi publicznie:

-przez radio regionalne, gazety i telewizje,

-telefonicznie i korespondencyjnie stuzby ratownicze,

-ulotki na stupach ogtoszeniowych,

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie

do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

Wykonawca zutylizuje materiaty rozbiérkowe zgodnie z ustawg o ochronie srodowiska.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Wykonawca musi zagospodarowa¢ odpady zgodnie z Ustawg o odpadach.

1.4.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzenh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat udzielajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca wykona inwentaryzacje wizualng (dokumentacja
fotograficzna) obiektéw budowlanych (budynkow) znajdujgcych sie w poblizu drég, po ktérych
Wykonaweca planuje ciezki transport zwigzany z budowa.

Wykonawca wykona inwentaryzacje drég publicznych, po ktorych bedzie odbywat sie transport
budowlany.

Inwentaryzacje drog Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wspdlnie z administratorami dr6g. Sposob
transportu Wykonawca uzgodni z administratorami drég. Koszty naprawy istniejgcych drég zniszczonych
wskutek transportu materiatéw przewidzianych do realizacji Kontraktu, Wykonawca uwzglednia w Cenie
Kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek naprawy zniszczonych drdg.

Wykonawca jest zobowigzany wigczyé koszty naprawy w Cene Kontraktowa.

Oferent na etapie przygotowania oferty ma obowigzek dokonania wizji lokalnej stanu istniejgcych drog po
ktorych planuje transport materiatow.

1.4.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych)

1.4.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robo6t przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Koszt ochrony i utrzymywania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowe;.

1.4.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robé6t i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.4.13. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speiniaé majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byé¢ réwnie stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

1.4.14. WYKOPALISKA

Wykonawca rob6t budowlanych powinien mie¢

na uwadze mozliwos¢ wystgpienia cennych wykopalisk. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty
wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
Terenie Budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

1.4.15. NIEWYPALY | NIEWYBUCHY

W przypadku natrafienia na niewypaty lub niewybuchy Wykonawca ma obowigzek przerwaé roboty i
zabezpieczyc¢ teren. O znalezionych niewypatach i niewybuchach Wykonawca niezwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie postepowac zgodnie z jego poleceniami. Koszt nadzoru saperskiego nie
podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na tydzieh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
realizacji Robdét.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne koszty jakie
okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
ztozone w miejscu wybranym przez Wykonawce.

Grunty z wykopu Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce sktadowania zostanie wskazane
przez Wykonawce. Wykonawca musi uzyska¢ zgode na sktadowanie wyzej wymienionych materiatow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub WW przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi ha wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatlow pod wzgledem jakosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WW, PZJ lub
projekcie organizacji Robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektor kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rownie. naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0s$ i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Koszt ochrony i utrzymania tych drég Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami WW, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang usuniete przez
Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w WW, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci(PZJ). W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien opracowac Projekt
Technologii i organizacji rob6t oraz okreslic zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robot gwarantujgcy wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, WW oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢

a) czesc¢ ogolna opisujaca:

-organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-spos6b zapewnienia bhp,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robét,
-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor ;

b) czes¢ szczegbdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robat,

-sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w WW, normach i
wytycznych Wykonawca dostarczy Inspektor $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektor kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami WW
na podstawie wynikéw badan kontrolnych i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg
Projektowg i WW. Moze rowniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. Jezeli badania te potwierdzg zastrzezenia Inspektora
nadzoru to catkowite koszty tych powtérnych lub dodatkowych badan pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

-zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1,
i ktére spetniajg wymogi Warunkéw Wykonania.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane przez WW, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robat,

-przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

-dane dotyczace jakosci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka (Rejestr) Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i WW, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do akceptacji wykonane obmiary.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Warunkach Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Obmiary musza by¢ dokonane w ilosciach netto. Kazdego z element6w robét.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Warunki Wykonania wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 (netto) jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Warunkéw Wykonania.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
Wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Warunkéw Wykonania. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie
dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich WW, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Rob6t.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacijg Projektowa, WW i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i WW.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i WW z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robot.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé 4 egzemplarze catkowitej
dokumentaciji powykonawczej, w tym:

-Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

-Recepty i ustalenia technologiczne.

-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

-Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z WW i ew. PZJ.
-Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z WW i ew. PZJ.
-Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z WW i PZJ.
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-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen.

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

-Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowanej
przez Wykonawce oraz 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej zawierajacej:

-Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu,

-Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowanej
przez Wykonawce.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. - Odbiér ostateczny Robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej skalkulowana w kosztorysie ofertowym
przez Wykonawce musi uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w poszczego6lnych dziatach Warunkéw Wykonania i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t musza obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartos$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

-wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

W przypadku wykonywania rob6t branzowych, do cen jednostkowych nalezy doliczy¢ koszty nadzoru
uzytkownika urzgdzen towarzyszacych.

Rowniez, do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ petnienie nadzoru przez stuzby ochrony przyrody oraz
nadzoru archeologicznego.

Ceny zawarte w kosztorysie powinny zawiera¢ koszty zwigzane z przygotowaniem i utrzymaniem
zaplecza wykonawcy. Zaplecze inspektora nadzoru jest po stronie Zamawiajgcego.

9.2 WARUNKI KONTRAKTU | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w WW
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) Opracowanie przez Wykonawce oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami, Harmonogram oraz
Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu.
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(d) Przygotowanie terenu.

(e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
(f) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

(g) Wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej
remont z ewentualng koniecznoscig naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.

(h) Uzupetnienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994 roku, poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
Zmianami).

WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT :

. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

. ROBOTY ZIEMNE

. PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ELEMENTY ULIC

. URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU

. ROBOTY ZIELENI | MALEJ ARCHITEKTURY
FONTANNY

PODESTY TARASOW | MUROW GABIONOWYCH
SZALET PUBLICZNY

PLACE ZABAW

KANALZACJA DESZCZOWA

PRZYLACZA | ODGALEZIENIA WOD.-KAN.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OZZErAC~IOMMUO®

B. ST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 4 5100000-8

ST 01.00.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ST 01.00.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
ST 01.00.03. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

B.1. ST 01.00.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WY SOKOSCIOWYCH
- KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych , zwigzanych z zadaniem :
Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczg Warunki obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
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wyznaczenie przebiegu wszystkich tras drogowych, i placow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) wytyczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

d) wytyczenie przekrojéw poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Punkty gtéwne trasy -punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WW 00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone
w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+ 0,20 m i
dlugos¢ 1,5 + 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane o dtugosci
okoto 0,30 m i $rednicy 0,05 + 0,08 m. Swiadki whijane obok palikéw osiowych powinny mieé diugo$é
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-faty,

-tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Mozna uzywaé dowolne srodki transportu do przewozu materiatdw uzywanych w robotach
przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. USTALENIA OGOLNE

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [4+10]. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robo6t. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa,
WW oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji
Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie r6znig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z ré' nic rzednych terenu podanych
w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga byc¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora nadzoru. Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie
osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania rob6t. Punkty osnowy geodezyjnej kolidujgce z inwestycjg muszg by¢ wyniesione poza strefe
robot w trakcie realizacji na koszt Wykonawcy.

5.2.SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny byé zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicag robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 25 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosic¢ 25 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatlozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu
byt mniejszy niz 4 mm/km stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inspektora nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej. OS$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze ni. 2 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku
do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturéw nasypéw
polegajgce na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturéw nasypow i
powinno byé wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach wymagajgcych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robo6t i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co
najmniej powinna odpowiadaé¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km
(kilometr) trasy drogowej oraz 1 ha powierzchni placow.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowa¢ na podstawie szkicow i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuije:

-dostarczenie materiatdw pomocniczych,

-wytyczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-wyniesienie poza strefe rob6t punktow osnowy geodezyjnej kolidujgcych z realizacjg inwestyciji
-zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-zastabilizowanie w sposo6b trwaty zatomoéw linii rozgraniczajgcych po zrealizowaniu rob6t.

Ptatnosc¢ za 1 ha (hektar) nalezy przyjmowac na podstawie szkicOw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych
lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Cena jednostkowa wykonania Rob6t obejmuije:

-dostarczenie materiatdw pomocniczych,

-wytyczenie punktow gtownych placéw i punktéw wysokosciowych,

-uzupetnienie dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-wyniesienie poza strefe robot punktow osnowy geodezyjnej kolidujgcych z realizacjg inwestyciji
-zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-zastabilizowanie w sposob trwaty zatomadw linii rozgraniczajgcych po zrealizowaniu rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY

2. Ustawa z 17.05.1989 -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pOzniejszymi
zmianami).

3. Wykonanie i odbioér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu., IBD i M, Warszawa, 1978.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. -Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. -Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

B.2. ST 01.00.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU - KOD CPV 45112200-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu , zwigzanych z zadaniem: Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do
OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) sjest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach stanowig wymagania ogdlne dotyczace robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu grubosci $redniej: 40 cm, z pozostawieniem do ponownego rozscielenia na
terenie zieleni projektowanej drogowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
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Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w WW 00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowa, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w WW 00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WW, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t. Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

-réwniarki, spycharki,

-fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych -w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

-koparki i samochody samowytadowcze -w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgcg zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Humus nalezy przemieszcza¢ réwniarkami lub spycharkami na hatdy z przeznaczeniem do powtornego
wykorzystania.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia ich w tym samym
miejscu przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewéw. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidlowego wykonania robét nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdjgé
na petng gtebokosé jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie
stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

W czasie i po zdjeciu warstwy humusu, nalezy zapewni¢ wtasciwe odwodnienie i odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie
intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robét polega na ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych.

Humus nalezy zdja¢ do warstwy gruntu rodzimego o zawartosci gruntéw organicznych <2%.

Badania kontrolne prawidtowosci usuniecia warstwy humusu nalezy przeprowadzac nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m warstwy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m® (metr szescienny).
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecno$ci Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga
akceptacji Inspektora nadzoru.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez
pisemnego upowaznienia Inspektora nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczerh o dodatkowg
zaplate.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robot
do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m3 (metr szescienny) zdjecia humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot.

a) Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuije:

-zdjecie humusu na peing gtebokosé jego zalegania,

-haldowanie humusu w pryzmy wzdtuz drogi z przeznaczeniem na humusowanie skarp i poboczy,
-odwodnienie terenu po usunieciu humusu,

-ewentualne koszty uzyskania pozwolenia na tymczasowe sktadowanie poza Terenem Budowy,
-dogeszczenie podtoza po usunieciu humusu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. INNE DOKUMENTY
Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa, 1978.

B.3. ST 01.00.03. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG - KOD CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drég , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na
odcinku od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach stanowig wymagania ogdlne dotyczace nastepujgcych robot:
-rozbiérka nawierzchni bitumicznej Sredniej grubosci okoto 3-4 cm,

-rozbidrka nawierzchni z brukowca, kraweznikow i oporéw kamiennych.

-rozebranie istniejgcych chodnikéw z kostki betonowej.

-rozebranie istniejgcych chodnikéw z ptyt betonowych.

-rozebranie chodnika z ptyt kamiennych grubych.

-rozebranie obrzezy betonowych.

-rozebranie podbudowy betonowe;j.

-odwiezienie materiatéw z rozbiérki na miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

-zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach po usunieciu obiektéw,

-uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Materiaty kamienne z rozbiorki winny by¢ przekazane inwestorowi za pokwitowaniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w WW 00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w WW 00.00.00.

2. MATERIALY
Ptyty drogowe betonowe oraz brukowiec po usunieciu bedg wlasnoscig Zamawiajgcego, natomiast
pozostate materiaty z rozbiorki beda wiasnoscig Wykonawcy i przekazane do utylizacji..
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3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w WW, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do wykonania rob6t zwigzanych
z rozbiérkg elementbw drdg i ogrodzen nalezy stosowac: spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe,
mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki nadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym:

- nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu - poza Teren Budowy (ha wysypisko) ponoszac
koszty sktadowania,

- przydatne do wykorzystania przez Zamawiajgcego - w miejsce skladowania uzgodnione z Inspektorem

5. WYKONANIE ROBOT ]
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, sT lub wskazanych przez Inspektora
nadzoru. Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiérkowej,
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z WW staja sie wtasnoscig Zamawiajgcego,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeié, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WW 02.00.00 -Roboty
ziemne.

Materiat z rozbiérki nadajacy sie do ponownego wbudowania stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni i ogrodzeh powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w WW 02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowag rob6t zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni, podbudéw, zjazdéw, jest 1 m2 (metr
kwadratowy), kraweznikow i ogrodzen 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w WW 00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robot.

Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg obejmuije:

-wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

-rozebranie nawierzchni,

-ewentualne posortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki , w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

-zatadunek, wywiezienie i roztadunek materiatu z rozbiérki na miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

-wypetnienie gruntem wraz z zageszczeniem do wskaznika wymaganego w WW,

-uporzadkowanie terenu rozbioérki.
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b) dla rozbiérki kraweznikdw:

-odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

-zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

-zatadunek, wywiezienie i roztadunek materiatu z rozbiérki na miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

-wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki.

W skiad poszczegdlnych cen jednostkowych wchodzi koszt wyznaczenia rob6t w terenie, zastosowanie
materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajgcych z przyjetej
technologii rob6t, oznakowanie robét i jego utrzymanie. W skfad cen jednostkowych wchodzi réwniez
sktadowania i utylizacji materiatow z rozbiorki.

Rozbioérka lub przemieszczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia podziemnego, w opracowaniach
branzowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

C. ST 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0

ST 02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
ST 02.00.02. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII
ST 02.00.03. WYKONANIE NASYPOW

C.1. ST 02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
- KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i
Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczg prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z
zadaniem : przebudowa ul. Rzecznej w Kotobrzegu i obejmuja:

a) wykonanie wykopu w gruntach kat. I-1V,

b) wykopy obiektowe,

¢) sktadowanie nadmiaru gruntu (odktad),

d) transport gruntu,

€) wykonanie nasypow,

f) uzupetnienie istniejgcego korpusu drogowego,

g) badania kontrolne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetiajgcych warunki statecznos$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu -réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski -nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp sredni -nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki -nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki -wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.4.8. Wykop $redni -wykop, ktérego giebokosé jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gteboki -wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Odkfad -miejsce w ktére nalezy odwiez¢ nadmiar gruntu z wykopu.

1.4.11. Mieszanina popiotowa- wirowa - produkt powstaty w wyniku zmieszania poza kotlem popiotu
lotnego i zuzla.

1.4.12. Wskaznik zageszczenia gruntu -wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

gdzie:

Pd -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3].

Pds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [g/cm3].

1.4.13. Wskaznik réznoziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d 60
U=--

d 10
gdzie:

d 40 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],

d 10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi

w WW 00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg

Projektowa, WW oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t podano w
WW 00.00.00. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze drogowe oraz branzowe. Zakres robét przygotowawczych i wymagania dotyczace ich
wykonania okreslono w WW 01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. PODZIAL GRUNTOW

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i
materiatow wystepujgcych na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow
spulchnienia. Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w WW 02.00.03.,
p.2.

2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar
gruntéw przydatnych powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub
za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie
bedace nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac
objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypOow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Sposob zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.
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Zawartosc¢ siarczanow jako SO3 nie powinna przekracza¢ 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntow i
innych materiatéw wbudowanych lub naturalnie zalegajgcych na gtebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z
warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mozna

odstgpi¢, o ile zostang przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, majgce na
celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozjg betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatdw na kategorie

Kate | Rodzajicharakterystyka Srednia gesto$é w | Narzedzia i materiat Przecietne spulchnienie
goria | gruntu lub materiatu stanie naturalnym | do odspojenia gruntu | po odspojeniu w % od
kKN/m® [t/m’ pierwotnej objetosci -
1 2 3 4 5 6
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 szufle i fopaty 5-15
Gleba uprawna 11,8 1,2 5-15
2 Piasek wilgotny 16,7 1,7 topaty, niekiedy 13- 23
Piasek gliniasty, pyt 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darning lub 12,7 1,3 15-25
korzeniami gr. do 30 mm.
Nasyp z piasku oraz piasku 16,7 1,7 15-25

gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami

drewna
Zwir bez spoiwa lub 16,7 1,7 15-25
matospoisty.
3 Piasek gliniasty , pyt 18,6 1,9 topaty i oskardy z 20-30
Nasyp zlezaty z piasku 18,6 1,9 czesciowym uzyciem 20-30
gliniastego, pytu i lessu z dragbw stalowych

gruzem, tluczniem lub
odpadkami drewna

Glina, glina pylasta zwiezta i 19,6 2,0 20-30
it — wilgotne, bez gltazéw

n Mniejsze warto$ci stosowac przy obliczaniu iloéci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci
przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na whasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te w czasie odspajania.
Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyska¢ akceptacije
Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci.

Powinny one gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej i wymaganiami Warunkéw Wykonania .Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usung¢ z Terenu
Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.

Szczegotowe wymagania dla sprzetu okreslajg WW 00.00.00. i WW 02.00.01.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie po
drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkoéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad

wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawag roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaplaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drdg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych ujetych w
Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i
urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W
czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi

w WW 00.00.00. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié¢ prawidtowosé
wykonania rob6t pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢
kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki gruntéw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci rob6t z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powt6rnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisac do:
-dziennika laboratorium Wykonawcy,

-dziennika budowy,

-protokotéw odbiorow robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami Warunkow
Wykonania okreslonymi w p. 6 oraz z Dokumentacjg Projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

-wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod gruntowych, wysiewkoéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
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Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w WW 02.00.01.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Badania oméwione w tym punkcie specyfikacji majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy
korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjami oraz
wskazowkami Inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robot ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych
losowo w punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres badan w czasie odbioru
korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:

a) dokumentow kontrolnych

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

¢) spadkéw podtuznych korpusu i rowow

d) zageszczenia gruntéw

€) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
nadzoru.

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacji Projektowej

b) dziennikéw budowy

¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia, wraz z wartosciami $rednimi tych cech dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO
Sprawdzenie przeprowadza sie za pomoca tasmy, szablonu, faty o dlugosci 3 metréw i poziomicy.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczac
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

-pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5 cm

-pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm

-pomiar pochylenia skarp 10% wartos¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli rownosci ptaszczyzn tatg nie mogg przekraczac okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:

-pomiar rownosci korony korpusu 3 cm

-pomiar réwnosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODLUZNYCH TRASY DROGOWEJ
Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu.
Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cm i -3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie
odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do giebokosci okoto 1,0 metra ponizej
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Ocene wynikow zageszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

a) oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robot ziemnych dla danego odcinka.
b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione
bedg warunki:

Is -$rednie nie mniej niz Is -wymagane

lub lo -$rednie nie mniej niz lo -wymagane
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6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢ kontrolujgc zgodnosé pochylen z Dokumentacija
Projektowg. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnosci skarp podano w
punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w czasie budowy,
oceny wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.4. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementow
odwodnienia z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmowaé objetosci nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej,
za

wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich
czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przejete przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bedg optacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw rob6t. Zakres czynnosci objetych ceng
jednostkowg podano w WW 02.00.01. Ptatnos¢ zal m” nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. INNE DOKUMENTY

6. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Drég i Mostéw,
Warszawa,

1978.

C.2. ST 02.00.02. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - IV KATEGORII
- KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkoéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach | -1V kategorii , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od
kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
(kat.I-1V).

Zakres prac obejmuje:

-roboty ziemne wykonane recznie,

-roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem w obrebie budowy,

-roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem na odktad,
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-wykopy obiektowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okreslenia zostaty podane w p.1.4. ST 02.00.01.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce
robot podano w ST 02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykopy bedag prowadzone w gruntach kat. | -IV.

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podano w WW 02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci
objetosciowej gruntdéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST 02.00.03, pkt 2, tablica 1.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania
i transportu.

Czes$c¢ robot zwigzanych z wykopami nalezy wykonac recznie.

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST 02.00.01.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 02.00.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Wykopy nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.4.
Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Odspojone grunty
przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. Odspajanie i transport gruntdéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sg dopuszczalne
tylko woéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujgcego roztozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O
ile Inspektor nadzoru dopusci czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci ok. 0,5 m
powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Ustalenia dotyczgce odwodnienia wykopéw okreslono
w ST 02.00.01. p.5.2.

W miejscach wystepowania gruntéw plastycznych, miekkoplastycznych oraz luznych lub nadmiernie
zawilgoconych, Wykonawca ulepszy grunty poprzez odziarnienie, ulepszenie cementem, doprowadzenie
istniejagcego podtoza do wymagan wartosci parametrow podanych w ST.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w tablicy 1. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych.

Minimalna wartos¢ |s dla :
Strefa korpusu Drogi wojewddzkiej pozostatych drég
ruch ciezki ruch mniejszy

i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o gr. 20 cm 1,03 1,0 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50
cm powierzchni robét 1,0 1,0 0,97
ziemnych
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie

zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Wykonawca grunty
miekkoplastyczne i ptynne oraz grunty niespoiste w stanie luznym musi doprowadzi¢ do stanu
spetniajgcego wymagania dotyczace zageszczenia (Tab. 1), np. poprzez dogeszczenie, poprzez
uziarnienie lub Wykonawca moze zaproponowac¢ inne $rodki, po zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru. Kazdy spos6b doprowadzenia gruntu rodzimego w wykopach i miejscach zerowych do
wymaganych wskaznikdw zageszczenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Stosunek modutu wtérnego do pierwotnego podioza powinien wynosi¢ E2/E1< 2.2 dla gruntéw sypkich
oraz E2/E1<2.0 dla gruntéw spoistych. Minimalny modut wtérny musi wynosi¢ 40 MPa.

5.3. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkiadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnosé budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowodujg uszkodzen nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych,
wynikajgcych z niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce

robét ziemnych.

5.4. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW

Ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé +1 cm i -3 cm.
Szerokos$¢ korpusu nie moze r6znic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie

od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$c¢
wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WW 02.00.01. Sprawdzenie wykonania wykopow polega
na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentaciji
Projektowe;j.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposo6b nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Objetosci wykopdw tgcznie z rowem bedg obliczone przez Wykonawce w m 3 (metrach szesciennych
netto) i sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Obliczenia bedg oparte na Dokumentacji Projektowej i
pomiarach w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST 02.00.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m® nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa dla wykopdéw w gruntach | -1V kategorii obejmuje:

-prace pomiarowe,

-wykonanie tymczasowych drég dojazdowych lub ewentualne wzmocnienie gruntu umozliwiajgce prace
spychacza na okres wykonywania robot,

-ewentualne wyrownanie terenu lub wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego umozliwiajgcego
transport maszyn i pojazdow,

-oznakowanie robét,

-wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad,

-wykonanie wykopu z transportem urobku na miejsce wbudowania,

-wykonanie wykop6w obiektowych,
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-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, z ewentualnym wczesniejszym osuszeniem terenu,
-profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

-ewentualne odziarnienie lub ulepszenie spoiwem podtoza,

-tymczasowe sktadowanie przewilgoconego gruntu, zatadunek wytadunek i transport gruntu,
-zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

-wzmocnienie lub ulepszenie gruntu rodzimego w wykopach i miejscach zerowych do wymaganych
wskaznikéw zageszczenia podanych ST,

-rozplantowanie urobku na odkfadzie,

-rozebranie drog dojazdowych

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

-rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST 02.00.01.

C.3. WW 02.00.03. WYKONANIE NASYPOW - KOD CPV 451 11200-0
1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nasypéw ,
zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w
Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA WST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale ST dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych z
prowadzeniem rob6t ziemnych w czasie budowy.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okre$lenia zostaly podane w ST 02.00.01.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacijg Projektowg, WW oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
robét podano w ST 02.00.01.

2.MATERIALY (GRUNTY)

2.1. USTALENIA OGOLNE

Dopuszcza sie wznoszenie nasypow wytacznie z gruntéw i materiatow przydatnych do tego celu, to
znaczy takich, ktére spetniajg szczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 oraz
dodatkowe wymagania okreslone w ST i sg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja
nastepuje na biezgco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce
wynikow badan laboratoryjnych, okreslonych w punkcie 6 WW 02.00.01. W przypadku stosowania
materialdw o0 ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich
zastrzezen, dotyczgcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow,
okreslonych w tablicy 1.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czesci nasypu
Zostang przez Wykonawce na jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatdbw o odpowiednich
wihasciwos$ciach.

Wartos$¢ wskaznika roznoziarnistosci "U" gérnej warstwy nasypow o grubosci 0.5 m powinien wynosié
€O najmniej 5.

2.2.GRUNTY UZYSKANE Z WYKOPOW

Grunty uzyskane z wykopow nalezy mozliwie w catosci wbudowaé¢ w nasyp zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg z zachowaniem warunkéw podanych w p.2.1.

W przypadku niespetnienia wymagan zawartych w ST, grunty z wykopu nalezy usung¢ i zastgpic¢
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je przydatnymi.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne warstwy nasypow
ponizej strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo
— kamienistej (morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U = 15
5. Lupki przywegtowe
przepalone

6. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji towej
ponizej 2%

1. rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pyty

- gdy beda wbudowane w
miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw prochnicznych

- do nasypOw nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o

wi <35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i gliny
pylaste oraz inne grunty o
granicy ptynnosci w. OD 35
do 60 %

- do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadio wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podioza

8. ltotupki przywegtowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

Na gérne warstwy nasypow
w strefie przemarzania

1. Zwiry i pospolki

2. piaski grubo i
Srednioziarniste

3. ltotupki przywegtowe
przepalone zawierajgce
mnigj niz 15 % ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospo6tkom lub Zwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35 %

5. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci
frakcji itowej > 2 %

6. Piaski drobnoziarniste

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak :
cement, wapno, aktywne popioty
itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe
: straty masy do 1 %
- 0 wskazniku nosnosci

W nos 2 10

W wykopach i miejscach
zerowych do glebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i
wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

2.3. GRUNTY Z DOKOPU

Grunt przepuszczalny do wykonania nasypow Wykonawca uzyska z dokopu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za przydatnos¢ gruntu z dokopu na wykonanie nasypu.

3.SPRZET

Ogblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w WW 02.03.01. W tablicy 2a i 2b podano
orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Tablica 2a. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego dla gruntu niespoistego

Dziatanie

Rodzaj pospétka

Grunt niespoisty — piasek, zwir,

Uwagi
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sprzetu sprzetu grubosc¢ warstwy liczba
wcm przejazdéw
1 2 3 4 5
1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczania
Statyczne gornych warstw

2. Walce - - do mokrych gruntow
okotlkowane nie nadajg sie
3. Walce ogumione dobre do mokrych
(samojezdne i 20-40 6-10 gruntéw
przyczepne)
4. Plyty spadajace - - do mokrych gruntéw
(ubijaki) nie nadajg sie
5. Szybko 20 - 40 2-4
uderzajgce ubijaki
6. Walce wibracyjne

Dynamiczne 1 30-50 3-5
-do 5ton 40 - 60 3-5
-5-8ton 50 - 80 3-5
- ponad 8 ton
7. Plyty wibracyjne : zaleca sie przy
- lekkie 20-40 5-8 waskich przekopach
- ciezkie 30-60 4-6

Tablica 2b. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu spoistego

Grunt spoisty — pyty ity

Dziatanie Rodzaj grubos¢ warstwy liczba Uwagi
Sprzetu sprzetu W em przejazdow
1 2 3 4 5

1. Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczania

Statyczne gornych warstw
2. Walce 20-30 8-12 do mokrych gruntow
okotkowane nie nadajg sie
3. Walce ogumione dobre do mokrych
(samojezdne i 30-40 6-10 gruntéw
przyczepne)
4. Plyty spadajace 50-70 2-4 do mokrych gruntéw
(ubijaki) nie nadajg sie
5. Szybko 10-20 2-4
uderzajgce ubijaki
6. Walce wibracyjne

Dynamiczne : - -
-do 5ton 20-30 3-4
-5-8ton 30-40 3-4
- ponad 8 ton
7. Plyty wibracyjne : zaleca sie przy
- lekkie - - waskich przekopach
- ciezkie 20-30 6-8
4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w p.4 ST 02.00.01.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST 02.00.01 .

5.2. DOKOP

5.2.1. MIEJSCE DOKOPU

Miejsce dokopu gruntu zostanie wybrane przez Wykonawce.

5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBOT W DOKOPIE
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczg¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
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zalegajacego gruntu do budowy nasyp6w oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inspektora nadzoru.
Dno wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem 2-3% w kierunku zagtebienia odwadniajgcego. O ile to
konieczne dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego. Dno i skarpy dokopu po
zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym
terenem. Na dnie i skarpach dokopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej Dokumentacji
Projektowej opracowanej przez Wykonawce.

5.3. WYKONANIE NASYPOW

5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w ST 01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

5.3.1.1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW W PODLOZU NASYPOW

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gérnej
strefie podtoza nasypu, do giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podtoza to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia watu ziemnego min 0.97.

W poblizu zabudowy nalezy uzy¢ do zageszczenia nasypu walce statyczne.

W miejscu wystepowania gruntéw plastycznych, miekkoplastycznych, luznych oraz nadmiernie
zawilgoconych, Wykonawca ulepszy grunty poprzez doziarnienie lub ulepszenie spoiwami .celem
zabiegdw jest doprowadzenie istniejgcego podtoza do wymagan zageszczenia gruntéw podanych w
niniejszej ST.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow o gtebokosci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is dla:
Nasypy pozostatych drog
0 wysokosci Drogi wojewodzkiej ruch ciezki ruch mniejszy od cigzkiego
i bardzo ciezki
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.2. WYCIECIE STOPNI W ZBOCZU

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% g1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.3.2. ZASADY WYKONANIA NASYPOW

5.3.2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA NASYPOW

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w Dokumentaciji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inspektora nadzoru. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rGwnomiernego
osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z materiatu przydatnego do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do ukfadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o r6znych wlasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
calej szerokosci. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mafo przepuszczalnego
ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4 % +1% na zewnagtrz korpusu drogowego. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

e) Gorne warstwy nasypu o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac¢ z gruntéw niespoistych,
niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k > 6 x 10-5 m/s.
Modut E, = 60 MPa powinien wynosi¢ dla gérnej powierzchni tej warstwy.
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f) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu
przepuszczalnego.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp.

W wysokich nasypach skarpom nadano odsadzki. Do budowy wysokich nasypéw nalezy przyjaé¢ wysokie
wartosci parametrow wytrzymatosciowych gruntu nasypowego.

Pod poboczami drogi na odcinkach, zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentaciji Projektowej nalezy wykonaé
warstwy nasypu przepuszczalnego z gruntu spetniajgcego warunek wodoprzepuszczalnosci o
wspotczynniku filtracji k > 10 m/d. Grubos¢ warstwy 0.5 m, spadek poprzeczny 4% w kierunku skarpy
nasypu. Ten sam rodzaj gruntu nalezy zastosowaé w pasie dzielgcym na odcinkach wystepowania drenu.

5.3.2.2. WYKONYWANIE NASYPOW NA DOJAZDACH DO OBIEKTOW MOSTOWYCH

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektow mostowych, na diugosci rownej dtugosci klina
odtamu, nalezy stosowaé grunty stabilizowane cementem lub innych spoiw.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mogg
by¢ stosowane zwiry, pospéiki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste, o wspétczynniku
wodoprzepuszczalnosci K nie mniejszym od 8 m/dobe.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania og6lne, sformutowane w p.

5.3.2.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is podano w tablicy 4.

5.3.2.3. WYKONANIE NASYPOW NAD PRZEPUSTAMI

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac¢ jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania
okreslone w p. 5.3.2.5.

5.3.2.4. WYKONYWANIE NASYPOW NA ZBOCZACH

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.2,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

5.3.2.5. POSZERZENIE NASYPU

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0
metra.

Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% g1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Woyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

5.3.2.6. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntow przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢
gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od 2% w gruntach niespoistych, wieksza
od +0% -2% w gruntach malo i Srednio spoistych i wieksza od +2% -4% w mieszaninach popiotowo-
zuzlowych od wilgotnosci optymalnej. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtérnym zageszczeniem nie wolno uktadaé
nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. Jezeli w opinii Wykonawcy stan
przewilgoconego gruntu umozliwia wznoszenie nasypu o wiasciwosciach okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej, na przyktad poprzez wbudowanie mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami gruntu
niespoistego o dobrej przepuszczalnosci, to moze on wystgpi¢ do Inspektora nadzoru o wydanie
odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem
poszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ réwne i
mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac
nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.2.7. WYKONANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp
gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. Za zgoda
Inspektora nadzoru w nasyp moga by¢ wbudowane zamarzniete grunty niespoiste, jednak ilos¢
zamarznietego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekraczaé¢ 1/3 uktadanego jednoczesnie
gruntu nie zamarznietego.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasyp6w powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzia to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.3. ZAGESZCZENIE GRUNTOW )

5.3.3.1. OGOLNE ZASADY ZAGESZCZANIA GRUNTOW

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu

Odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu
nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.3.2. GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia.
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci
warstw réznych gruntow oraz liczby przejazdéw ré6znych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.3.3. WILGOTNOSC GRUNTU

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg 2% w
gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mato i Srednio spoistych i +2% -4% w mieszaninach
popiotowo zuzlowych, jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej o w/w wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢
gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o w/w wartosci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zblizona do
optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbudowa¢ bezzwiocznie, nie dopuszczajgc do zmiany
wilgotnosci gruntu. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z
czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.2.2.

5.3.3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslac¢

Zza pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie wartosci stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Zatgcznik B (normatywny), nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12. Wskaznik
zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Jezeli jako kryterium oceny dobrego
zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie wartosci modutdow odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

e Minimalna wartos¢ Is dla :
drogi pozostatych drog
wojewaddzkiej ruch ciezki ruch mniejszy od
i bardzo ciezki ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych :
- 2,0 m (droga krajowa) 1,00 - -
- 1,2 m (pozostate drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu nha gtebokosci od
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powierzchni robét ziemnych ponizej :
-2,0 m (droga krajowa) 0,97 - -
-1,2 m (pozostate drogi) - 0,97 0,95

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli
powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie
proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

W goérnej warstwie nasypu stosunek modutu wtérnego do pierwotnego podtoza powinien Wynosi¢

E,/ E; < 2.2 dla gruntéw sypkich oraz E,/ E; < 2.0 dla gruntéw spoistych. Minimalny modut wtérny musi
wynosic¢ 40 MPa.

5.3.3.5. PROBNE ZAGESZCZENIE

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntéw w celu okreslenia grubosci warstw i
liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, gwarantujgcych uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. W takim przypadku wiasciwe roboty zwigzane z wykonaniem korpusu mogg byc¢
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow proby przez Inspektora nadzoru. Poletko doswiadczalne
dla prébnego zageszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300 m2 powinno by¢ wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci 3,5 -4,5 metra kazde.
Poszczegodlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosci, z tym, ze
wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego.

Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ rowna optymalnej. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej
zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki
zageszczenia, dopuszczajgc stosowanie aparatéw izotopowych. Oznaczenie wskaznika zageszczenia
nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie
wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikow
zageszczenia z wymaganiami, dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebna liczbe przej$¢ oraz
grubosc¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.3.4. DOKLADNOSC WYKONYWANIA NASYPOW

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1i-3 cm.
Szerokos$¢ nasypu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie
korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp nasypu nie moze rézni¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci, wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢
lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace rownosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora nadzoru.

5.4. ODKLADY

5.4.1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ODKtADOW

Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz
innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

-stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

-sg nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowag
trasy drogowej,

-ze wzgledu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato
to jednoznacznie okreslone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inspektora
nadzoru.

5.4.2. LOKALIZACJA ODKLADU

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny byé wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i zageszczania gruntow
oraz wskazowkami Inspektora nadzoru.
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Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony powyzej, materialy te
nalezy przewiez¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

-odktady mozna wykonac¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy
czym odlegtosé podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢:

0 nie mniej niz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

0 nie mniej niz 5 metrow w gruntach nieprzepuszczalnych,

-przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

-przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkfad nalezy zlokalizowac od dolnej
strony wykopu,

-na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonaé¢ od strony
najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 metréw od krawedzi wykopu.

O ile odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on

usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora nadzoru.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKLADOW

Wykonanie odkladéw, a w szczegolnosci ich wysokosé, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora
nadzoru. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205 to
znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do
1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki
rolne lub lesne, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach lub przez Inspektora
nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawca powinien upewnic sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w p. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w
calosci obcigza Wykonawce.

5.5. SCHODKOWANIE SKARP

W celu zachowania stabilnosci nowo wykonanego nasypu na skarpie istniejgcej, po zdjeciu warstwy
humusu nalezy wykona¢ schodkowanie skarpy istniejgcej. Schodkowanie nalezy wykona¢ poprzez
wykonanie w skarpie stopni o wysokosci do 0,5 m oraz pochylenia ptaszczyzny poziomej 5% na zewnatrz
korpusu drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 02.00.01.

6.1. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA DOKOPU

Sprawdzenie jakosci wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w p. 5.1. niniejszych WW oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w Dokumentacji Projektowej,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji dokopu.

6.2. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA NASYPOW

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.3. oraz 5.2. niniejszych ST i w Dokumentacji Projektowej. Szczegd6lng uwage nalezy
zwrdci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
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b) badania prawidlowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1. BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTOW DO BUDOWY NASYPOW

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych
z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie
rzadziej niz 3 razy na kazde rozpoczete 5000 m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

-sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481,

-zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-88/B-04481,

-wilgotnosc¢ naturalna, wg PN-88/B-04481,

-oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci, wg PN-55/B-04492

-wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-04481,
-granice ptynnosci, wg PN-88/B-04481,

-kapilarnos¢ bierna, wg PN-60/B-04493,

-wskaznika piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.2.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW
NASYPU

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

¢) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m* warstwy,

d) nadania spadkoéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug p. 5.2.2.1. poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.2.2.2. 1 5.2.2.3., dotyczgcych wbudowania gruntéw w
okresie deszczéw i mrozow.

6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA NASYPU | PODLOZA NASYPU

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznika zageszczenia Is z warto$ciami okreslonymi w p. 5.2.3. Do biezgcej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe oraz badania za pomocg sondy dynamicznej SD-10. Oznaczenie
wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, a oznaczenie
modutdéw odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania. Zatgcznik B (normatywny).

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

-jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku okreslenia wartosci Is, 2

-jeden raz w trzech punktach na 2000 m warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentdéw kontrolnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

6.2.4. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

-prawidtowosci wykonania skarp,

-szerokosci korony korpusu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w p.
5.2.4.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

6.3. SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANIA ODKEADU

Sprawdzenie wykonania odkiadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p. 2
oraz p. 5.4 niniejszych WW i w Dokumentacji Projektowe;j.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

-prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

-odpowiednie wbudowanie gruntu,

-wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkitadu.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny netto) wykonanych nasypéw i na podstawie Dokumentacii
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w WW 02.00.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewiduje sie:

a) wbudowanie gruntu kat. I-V pochodzacego z wykopow (w obrebie budowy) w nasyp.

Cena jednostkowa dla nasypow z gruntu pochodzgcego z wykopéw obejmuje:

-prace pomiarowe,

-wykonanie i rozbidrki tymczasowych drég dojazdowych na okres wykonywania robét lub wzmocnieniem
rodzimego gruntu umozliwiajgc transport ,

-ewentualne wyréwnanie terenu lub wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego umozliwiajacego
transport maszyn i pojazdéw,

-ulepszenie lub wzmocnienie gruntu podtoza umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wskaznikow
zageszczenia podanego w ST,

-wbudowanie gruntu kat. I-V w nasyp,

-zageszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,
-profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna,

-przesuszenie gruntu wraz z zatadunkiem i wytadunkiem oraz transport,

-schodkowanie skarp,

-odwodnienie terenu rob6t z ewentualnym osuszeniem terenu,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczgcych w szczegélnosci
wiasciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia poszczegdélnych warstw nasypu i no$nosci
gornej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST 02.00.01.

D. ST 03.00.00. PODBUDOWY - KOD CPV 45233220-7

ST 03.00.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA
ST 03.00.02. WARSTWA ODCINAJACO - ODSACZAJACA Z PIASKU
ST 03.00.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.1. ST 03.00.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | Z AGESZCZANIEM
PODLOZA - KOD CPV 45233300-2

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza , zwigzanych z
zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WW, dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni, poszerzen i wykonywanych
zjazdow oraz profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
WW 00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w WW 00.00.00."Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonywania rob6t nalezy stosowac¢ réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem zwyklej
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zageszczenia podioza
nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajacego,
zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Caly sprzetu budowlany,
maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej
jakosci robot, w szczegdblnosci stosowany sprzetu nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu podtoza. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie rob6t w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzeh podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie
za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. WYKONANIE KORYTA

Jezeli wedlug Dokumentaciji Projektowej lub zalecen Inspektora nadzoru nawierzchnia bedzie
wykonywana w korycie, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposob wytyczenia powinien
umozliwia¢ wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inspektora nadzoru. Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania
koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane
w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych
nalezy stosowacé ciezsze typy rowniarek oraz spycharki uniwersalne. Jezeli doktadnosé mechanicznego
wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie. Reczne wykonanie
koryta nalezy stosowaé¢ w przypadku, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na

Specyfikacja techniczna — Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu 40



przyktad na poszerzeniach albo za zgodg Inspektora nadzoru, w przypadku robét o matym zakresie.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie
nalezy wykonaé¢

zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3. i w p. 5.4.

5.3. PROFILOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Jezeli rzedne poditoza przed profilowaniem nie wymagajg
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego
podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 -4 przejéciami sSredniego walca stalowego, gtadkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé
réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierbwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce

w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé

wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodg | lub I1). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalng wartos¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1. Wilgotno$¢ gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg + 2% w gruntach niespoistych,
+0% -2% w gruntach mato i Srednio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiotowo-zuzlowych.
Minimalny wtérny modut podtoza musi wynosi¢ min 40 MPa.

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza(ls)

Minimalna wartos¢ Is dla

Strefa korpusu Ruch ciezkii | Ruch
bardzo mniejszy od
cigzki ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych lub 1,00 0,97
terenu

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad przez roztozenie folii lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé

do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i
ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszych WW. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zageszczeniem podioza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i
zageszczeniu podioza

Czestotliwos$¢ badan
Lp. Wyszczegd6lnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia [m2]
dzialce roboczej przypadajgca na jedno badanie
1. Szerokos¢, gtebokos¢ i Z czestotliwoscig gwarantujgcag spetnienie wymagan okreslonych przy
potozenie koryta odbiorze, wp. 6.2
2. Uksztattowanie pionowe jow.
osi koryta j.w.
3. Zageszczenie, wilgotnosé
gruntu -badanie 2 600
wskaznika zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch punktach,
wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m.
Zageszczenie nalezy kontrolowac na podstawie normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-04481
(metoda I lub 11). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego poditoze, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtlug PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zalgcznik B (normatywny)

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu zastosujemy poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego Mg, do pierwotnego Mg, modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-77/8931-12 powinna by¢ wigksza niz:

a. dla zwiréw, pospétek i piaskébw - 2.2 przy wymaganej wartosci Is 1.0
- 2.5 przy wymaganej wartosci 1s<1.0
b . dla gruntow réznoziarnistych - 3.0

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2.

6.2. BADANIA | POMIARY WYKONANEGO KORYTA | PODLOZA
6.2.1. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane
na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. W przypadku niewtadciwego zageszczenia podioza,
Wykonawca zobowigzany jest do poprawienia wadliwie wykonanych odcinkow, ponoszgc przy tym
wszelkie koszty zwigzane z wykonywanymi w tym celu robotami.

6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE

6.2.2.1. ROWNOSC

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg co 20 metréw w
kierunku podtuznym. Nierbwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg (na poszerzeniach 2
metrowa) co najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w rodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0.5 %.

6.2.2.3. GLEBOKOSC KORYTA | RZEDNE DNA
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Giebokosc¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 15 m w osi jezdni i na jej krawedziach (w przypadku
poszerzen, na krawedziach). R6znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.2.2.4. SZEROKOSC KORYTA
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej co 10 m. Szerokos¢ koryta nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEW+LASCIWYCH CECHACH
GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robo6t. Wykonawca zgtasza Inspektorowi
nadzoru do odbioru zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli rob6t, ewentualnych uzupetniajgcych
badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych
badan pomiaréw wtedy gdy:

-zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszymi Warunkami ; koszty tych badan
ponosi Wykonawca,

-istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych
badanh ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych,
zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc¢ lub poleci powtorzenie robdt wedtug zasad okreslonych w
niniejszych Warunkéw. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci rob6t na podstawie pomiardw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potrgceniami za
niewtasciwe cechy geometryczne oraz zageszczenie. Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuije:
a) prace pomiarowe,

b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

¢) zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp po
uzgodnieniu z Inspektor nadzoru,

d) profilowanie dna koryta i poboczy,

€) zageszczenie,

f) przeprowadzenie pomiaréw i badan zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST,

g) utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy i okreslenia

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zalgcznik B (normatywny).
5. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

7. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. INNE DOKUMENTY
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Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow i wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.

D.2. ST 03.00.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - KOD CPV 45233300-2

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni wraz z pasem awaryjnym drogi z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku
od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH WW

Roboty, ktérych dotyczg Warunki Wykonania (WW), obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego o grubosci warstwy 10cm,
20cmi 25 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, i wilgotno$ci optymalne;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WW 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
WW i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w WW 00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIALOW

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane nie sortowane o uziarnieniu 0-31,5 mm.

2.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW
2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA

Krzywe uziarnienia wg normy PN-S-06102:1997

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %
315 100 + 100
16 68 + 93
8 51+74
4 36 + 58
2 25 +42
1 18 + 32
0,5 13+ 23
0,25 7+15
0,125 4+11
0,075 3+10
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

Kruszywa tamane.
L.p. | Wyszczegélnienie wlasciwosci Podbudowa Badania
zasadnicza w(g

1 2 3 4

1 Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm nie od 2 do 10 PN-EN 933-1
wiecej niz

2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1

3 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz 35 PN-EN 933-4

4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie 1 PN-B-04481:1988
wiecej niz (PN-88/B-04481)

p.4.4

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001
metodg | lub Il wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)

6 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42:1979
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw 35 (PN-79/B-06714/42)
nie wiecej niz
b) Scieralnos¢ po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku 30
do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw nie
wiecej niz

7 Nasigkliwosé, nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18:1977

(PN-77/B-06714/18)

8 Mrozoodpornosé ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19:1978
Zamrazania, nie wiecej niz (PN-78/B-06714/19)

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, nie - -PN-B-06714-37:1980
wiecej niz (PN-80/B-06714/37)

PN-EN 1744-1
10 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 nie 1 PN-EN 1744-1
wiecej niz
11 Wskaznik nosnosci w,, mieszanki kruszywa nie 120 zalgcznik A
mniejszy niz przy zageszczeniu Is > 1,03
2.2.2. WODA

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowaé wode czystg.

2.2.3.

ZWIR | MIESZANKI
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowac zwiry i mieszanki. Frakcje kruszywa
tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo
ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedng przetamang powierzchnie.
Wymagania dla zwiréw i mieszanek podano w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do zwiréw i mieszanek wg normy PN-B-11111:1996

L.p. Cecha Nie wiecej niz, % (m/m
klasa Il
1 2 3
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1 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
-catkowita 35
-wskaznik jednorodnosci scierania 30
2 Nasigkliwos¢ 2,5
3 Mrozoodpornosé 5
4 | Zawarto$é zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S0; ¥ 1,0
5 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych 25
6 Zawartos¢ ziaren stabych i zwietrzatych 10
7 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
9 | Wskaznik piaskowy 65
1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem
2) Dotyczy mieszanek
UWAGA W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie w porozumieniu z odbiorcg
produkcje mieszanek o innym wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

2.3. ZRODLA POBORU MATERIALOW

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Nie pézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywa uziarnienia.

3. SPRZET

Dobor sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce
PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do wykonania podbudéw zjazddw i umocnienia
pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

-mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wodne,
-uktadarki kruszyw,

-walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.

Do wykonania podbudowy pobocza nalezy stosowac:

-réwniarki do rozktadania i profilowania,

-walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien sie odbywa¢ w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
rozsegregowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Przygotowanie podtoza pod warstwe podbudowy i pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie opisuje WW 03.00.01. Jezeli podioze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one
usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Podbudowa powinna byé wytyczona
w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Uksztattowanie podbudowy
powinno sie odbywaé wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregaciji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.3. ROZKLADANIE MIESZANKI KRUSZYWA

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej
warstwy nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzedniej.

5.4. ZAGESZCZENIE
Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
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Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu a. do otrzymania réwnej powierzchni.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy. Kontrole
zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadzi¢ metodg Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda 1V).

Wskaznik zageszczenia warstwy kruszywa stabilizowanego nie moze by¢ mniejszy od 1,03.

5.4.1. NOSNOSC

No$nosc¢ nalezy sprawdzic¢ jedng z podanych metod:

-metodg obcigzen ptytowych

-metodg ugie¢ sprezystych za pomocg belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 50 kN

Wymagane wartosci modutéw i ugie¢ na powierzchni zageszczonej masy podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wartosci ugie¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie.

L.p. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
Konstrukcja
nawierzchni

1 | Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o
Srednicy
min. 30 cm, MPa 180
-modut wtérny E2 < 22

-stosunek modutéw E2/E1

2 | Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu
50 kN mierzone za pomoca belki Benkelmana, mm 1,20

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem o rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych
probkach. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania.

6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY
Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ Badan
L.p. WyszczegO6lnienie badan Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajgca na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie kruszywa 2 600
2 Wilgotno$¢ kruszywa 2 600
3 Zageszczenie warstwy co najmniej 10 badan na 3000 m2
4 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 2 | 600

6.2.1. BADANIA WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na prébkach pobranych w
sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujgce
ocene wszystkich wtasciwosci powinny byé przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany
zrédita poboru materiatéw w czasie robo6t i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora nadzoru.

6.2.2. BADANIE WILGOTNOSCI KRUSZYWA
Wilgotnos$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania.
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Uzyskane wyniki powinny byé zgodne z p. 5.4.

6.2.3. NOSNOSC | ZAGESZCZENIE WARSTWY
Wymagania dotyczgce oceny nosnosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.1. i tablicy 4.
Nalezy wykonac¢ co najmniej 10 pomiaréw na 3000 m2 lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

6.3.1. GRUBOSC WARSTWY

Grubos$c¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacijg Projektowg. Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢
po jej zageszczeniu:

-podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m? ico25m

-przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m”.

Dopuszczalne odchyiki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ +10 %. ?

6.3.2. ROWNOSC PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Réwnos¢ podtuzng podbudowy i umochienia pobocza nalezy mierzyé w osi kazdego pasa ruchu
planografem w sposéb ciggty lub 4-metrowa fatg co 25 m. Réwnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy
mierzy¢ 4-metrowa fatg co 25 m.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadzac 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w srodku i na koncu tuku
poziomego oraz na poczatku i kohcu krzywej przejsciowej. Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci
projektowanych nie powinny przekracza¢ wiecej niz £ 0,5 %.

6.3.4. RZEDNE PODBUDOWY
Rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cmi -2 cm.

6.3.5. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na poczatku,
w srodku i na koricu krzywej przejsciowej. Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm.

6.3.6. SZEROKOSC PODBUDOWY | UMOCNIENIA POBOCZA

Szerokos$¢ podbudowy i umocnienia pobocza nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokosc¢
podbudowy i umocnienia pobocza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i
-5cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest (mz) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0 odpowiednie grubo$ci warstwy podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w WW podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbiér podbudowy i
umocnienia pobocza powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
przeprowadzi na wtasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za 1 m? wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie wedtug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy i umocnienia
pobocza obejmuje:

-prace pomiarowe,

-sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

-zakup materiatow,

-przeprowadzenie badan materiatow i opracowanie skladu mieszanki,

-przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

-dostarczenie materiatdw na budowe,
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-dostarczenie mieszanki na budowe,

-roztozenie mieszanki,

-zageszczenie,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w WW,
-utrzymanie podbudowy w czasie robot,

-uzyskanie wymaganej nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziaren
wskaznik ksztattu.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Wiasciwosci kruszyw

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

w postaci grudek gliny.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie probek.

PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

E. ST 04.00.00. NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233220-7

ST 04.00.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
ST 04.00.02. NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO

ST 04.00.03. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

ST 04.00.04. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH

ST 04.00.05. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

ST 04.00.06 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

ST 04.00.07 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

E.1. ST 04.00.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

- KOD CPV 45233300-2

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni , zwigzanych z
zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonywac¢ przed utozeniem nastepnej warstwy
nawierzchni.
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Skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacjg Projektows, przed
utozeniem warstw z mieszanek mineralno -bitumicznych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w

WW 00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce
robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY
2.1. RODZAJE MATERIALOW DO WYKONANIA SKROPIENIA
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu skropienia warstw z mieszanek mineralno -asfaltowych wedtug
zasad niniejszych Warunkéw Wykonania sg szybkorozpadowe kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane klasy K1. Nalezy stosowaé¢ emulsje K1-50 lub K1-60 wg WT EmA-1999. Liczby 50 i 60
0znaczajg przecietng zawartos¢ asfaltu w emulsiji.
Emulsja sredniorozpadowa K2 do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j.
Emulsja szybkorozpadowa K1-50 lub K1-60 do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spetni¢ wymagania podane w

tablicy 1.
Tablica 1. Drogowe emulsje kationowe
Emulsja Emulsja Emulsja
Lp. Oznaczenia szybkorozpadowa | szybkorozpadowa | sredniorozpadowa
K1-50 K1-60 K2
1 Zawartos¢ lepiszcza , % 45 + 55 58 + 62 50 +70
2 Lepkos¢ wg Englera, OE <3 3+15 >3
3 Lepkos¢ BTAA4 mm, s - - <15
4 Jednorodnosé, % # 0,63 mm <0,10 <0,10 <0,10
5 Jednorodnos¢ % # 0,16 mm <0,25 <0,25 <0,25
6 Sedymentacja, % < 80 < 50 <50
7 Przyczepno$¢ do kruszywa, % > 85 > 85 > 85
8 Indeks rozpadu, g/100g <90 <90 80 + 130

Metody badan emulsji opisane sg w Zeszycie Nr 60 serii Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM
Warszawa 1999 pt. WARUNKI TECHNICZNE Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.

2.2. SKEADOWANIE EMULSJI
Maksymalny czas, temperature oraz sposob sktadowania emulsji, po ktérym nie traci ona swoich
parametréw jakosciowych powinien by¢ zgodny z warunkami okreslonymi przez producenta. Zaleca sie
jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat 30 dni od daty jej produkcji. Materiaty do
skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3. ZUZYCIE LEPISZCZY DO SKROPIENIA

Zalecana ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej w kg/m2 powinna wynosic:
-do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+0,7
-do skropienia podbudowy z chudego betonu (betonu) 0,3+0,5
-do skropienia podbudowy z betonu asfaltowego 0,3+0,5

-do skropienia warstwy wyréwnawczej 0,3+0,5
-do skropienia warstwy wigzacej 0,1+0,3

Powierzchnia powinna byé skropiona emulsja asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody.
Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej:

1.
2.

2 godz. w przypadku zastosowania 0,5+1,0 kg/m2 emulsji,
0,5 godz. w przypadku zastosowania 0,1+0,5 kg/m2 emulsji.
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Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.4. SKEADOWANIE LEPISZCZY
Zastosowanie ma WW 04.00.06.

3. SPRZET
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.1. SPRZET DO OCZYSZCZANIA WARSTW NAWIERZCHNI

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac szczotki mechaniczne;.

Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych
elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢ do
zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace :

-sprezarki,

-zbiorniki z woda,

-szczotki reczne.

3.2. SPRZET DO SKRAPIANIA WARSTW NAWIERZCHNI

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo -kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametréw:

-temperatury rozktadanego lepiszcza,

-ci$nienia lepiszcza w kolektorze,

-obrotow pompy dozujgcej lepiszcze,

-predkosci poruszania sie skrapiarki,

-wysokosci i diugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

-iloéci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby bytlo mozliwe zachowanie
statej

temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki
zawierajgce zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastepujgcymi parametrami:

-ci$nieniem lepiszcza,

-obrotami pompy,

-predkoscig jazdy skrapiarki,

-temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.

4. TRANSPORT

Zastosowanie ma WW 04.00.06. Transport emulsji powinien odbywac sie w cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Zze nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami. Przegroda powinna mie¢
wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

Do transportu emulsji nie nalezy uzywac opakowan z metali lekkich, gdyz moze zachodzi¢ reakcja z
wydzielaniem wodoru, co grozi wybuchem. Uwaga nie dotyczy emulsji otrzymanych przy uzyciu
emulgatoréw bezkwasowych , to jest takich, ktdrych stosowanie nie wymaga uzycia kwasu w produkcji
emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OCZYSZCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac¢ szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.
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5.2.SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzywana
woda to skropienie lepiszczem moze nastgpic¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie warstwy moze
rozpoczgc sie po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna
by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg
weza z dysza rozpryskowa). Temperatury lepiszczy powinny miesci¢ sie w przedziatach podanych w
tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

L.p. Rodzaj lepiszcza Temperatury [°C]
1 2 3
1 Emulsja asfaltowa kationowa 20 + 40*

* W razie potrzeby emulsje nalezy ogrzac do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosc.

Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza powinna byé réwna ilosci zatozonej
z tolerancjg * 10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza
Wykonawca powinien roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez
szczotkowanie. Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna by¢
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas potrzebny na odparowanie wody. Orientacyjne czasy
Wwynosza:

- 8 h przy zuzyciu powyzej 1.0 kg emulsji/m?® warstwy,

- 2 h przy zuzyciu 0.5 -1.0 kg emulsji/m® warstwy,

- 0.5 h przy zuzyciu 0.2 -0.5 kg emuls;ji Im? warstwy,

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno -bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny byé przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA | KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zalezno$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. BADANIA | KONTROLA W CZASIE ROBOT

6.2.1. BADANIA LEPISZCZY

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach wczesniej zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru
producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowac¢ dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy
podane w tablicy 1.

6.2.2. SPRAWDZENIE JEDNORODNOSCI SKROPIENIA | ZUZYCIA LEPISZCZA

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca sie przeprowadzi¢ kontrole
ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia.
Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa".

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy powinien by¢ dokonany na budowie w m?
(metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania odbioru rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogélne". Odbiér oczyszczonej i
skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatow i rob6t.
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy z biezgcej kontroli jakosci
materiatéw i rob6t i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m®oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i po sprawdzeniu jakosci robét. Cena jednostkowa dla wykonanego oczyszczenia i skropienia
warstw konstrukcyjnych, obejmuje:

-mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem
wodg lub zyciem sprezonego powietrza, w zaleznosci od potrzeb,

-reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,

-wywiezienie gruzu i zanieczyszczen poza Teren Budowy na miejsce wybrane przez Wykonawce i
zakceptowane przez Inspektora nadzoru,

-zakup i dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
-skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w ST lub uzgodnionej z Inspektorem nadzoru, -
przeprowadzenie pomiaréw i badan zdodnie z ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EMA-99. Informacje, instrukcje -Zeszyt Nr
60, IBDiM Warszawa 1999.

E.2. ST 04.00.03. NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWEJ Z BETONU
ASFALTOWEGO - KOD CPV 45233220-7

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST),sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstw nawierzchni $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa
promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres stosowania betonu asfaltowego przedstawiono w tabeli 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S o grubosci zgodnej z dokumentacja
projektowg KR1-2 wg PN-EN 13108-1 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP)
zgodnie z normg PN-EN 13108-x , czes¢ 21.

Tabela 1. Zakres stosowania betonu asfaltowego.

Odcinki drég Warstwa $cieralna — $ciezka
rowerowa (grubosc i
uziarnienie)

Sciezka rowerowa grubosé¢ 3 cm,

0/8 mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa tamanego i wypetniacza kamiennego zestawiona w
odpowiednich proporcjach.

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) -mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.
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1.4.3. Warstwa wigzaca -warstwa znajdujgca sie pomiedzy warstwg scieralng, a podbudowa,
zapewniajgca roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami WW odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

2. MATERIALY
2.1. KRUSZYWO
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wigzgcg mozna stosowac nastepujgce kruszywo:

Dla sciezki rowerowej :
-kruszywo granulowane famane wg PN-B-11112:1996 powinno odpowiada¢ wymaganiom klasy co
najmniej Il i gatunkowi co najmniej 2,

-kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 powinno odpowiada¢ wymaganiom klasy co najmniej Il i

gatunkowi co najmniej 2,

- grysy z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-96025:2000. Zalgcznik G klasy co
najmniej Il i gatunek co najmniej 2,

- Piasek wg PN-B-11113:1996 gatunek co najmniej 2.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng na drogach powiatowych, gminnych
dojazdowych mozna stosowac:

-kruszywo tamane granulowane ze skat magmowych, przeobrazonych i osadowych wg PN-B-11112:1996

powinno odpowiada¢ wymaganiom klasy co najmniej Il i gatunkowi co najmniej 2,

-grys z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-96025:2000.Zatacznik G klasy co najmnigj

Il'i gatunek co najmniej 2,
-Piasek wg PN-B-11113:1996 gatunek co najmniej 2.

2.1.1. KRUSZYWO tAMANE: GRYSY
a) Cechy klasowe
Wymagania dla kruszywa tamanego przestawia tablica 1.

Tablica 1.
L.p. Wiasciwosci Wymagania dla klasy
I Il
1 . 2 3 4
1 | Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
-po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25 35
-po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 25 30

2 | Nasigkliwos¢, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych

- frakcja (4 6,3) mm 15 2,0
- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klinca 1,2 2,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 3,0
3 | Mrozoodporno$é, nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 4,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 50

4 | Mrozoodporno$¢ wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, nie wiecej niz:

- dla klihca i grysu 10 30 10 30
5 | Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, nie wiecej
niz: 0,1 10,

Y Nie dotyczy kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-bitumicznych

b) Cechy gatunkowe
Wymagania dla kruszywa tamanego przestawia tablica 2.

Tablica 2.

| Lp. | Wiasciwosci | Gatunek1l | Gatunek 2
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1 2 3 4
1 Sktad ziarnowy
a) zawartos¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz:
- wgrysie (2,0- 6,3) mm 2,0 4,0
- wgrysie (6,3 - 20,0) mm 1,5 2,5
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, dla frakcji
i grup frakcji, nie wiecej niz:
- wgrysie (2,0 - 6,3) mm 80 80
- wgrysie (6,3 - 20,0) mm 85 85
c) zawartos¢
podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie wiecej niz:
- wgrysie (2,0 - 6,3) mm
- wgrysie (6,3 - 20,0) mm ig ig
d) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz: 3 10
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz : 0,1 0,2
3 Zawarto$c¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 25 30
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie barwa nie
ciemniejsza niz cilemniejsza niz
wzorcowa wzorcowa
a) Cechy klasowe dla grysu klasy | i Il zawiera tablica 3
Tablica 3. Cechy klasowe dla grysu z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego.
L.p. Wyszczegolnienie wiasciwosci Wymagania
Klasa | Klasa Il
1 2 3 4
1 | Scieralno$¢ w bebnie LA % ubytku masy:
-po petnegj liczbie obrotéw, nie wiecej niz: - 35
-po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 25 40
2 Nasigkliwos¢, % nie wiecej niz: 15 2,0
3 Mrozoodpornosé, ubytek masy % nie wiecej niz: 2,0 4,0
4 Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej,
ubytek masy % nie wiecej niz: 10 30
b) Cechy gatunkowe dla grysu gatunku 2 przestawia tablica 4.
Tablica 4. Cechy gatunkowe dla grysu z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego
L.p. Wyszczegoblnienie wlasciwosci Gatunek
1 2 3 4
1 Zawarto$c¢ ziaren nie przekruszonych % masy, nie wiecej 10,0 15,0
niz:
2 Zawartosc frakcji < 0,075 mm na mokro, % nie wiecej niz:
a) dla frakcji # 2,0 + 6,3 mm 15 25
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm 0,8 15
3 Zawartosc frakcji podstawowej, % nie mniej niz:
a) dla frakcji # 2,0 + 6,3 mm 80 80
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm 85 85
4 Podziarno, % nie wiecej niz:
a) dla frakcji # 2,0 + 6,3 mm 15 15
b) dla frakcji powyzej 6,3 mm 10 10
5 Nadziarno, % nie wiecej niz: 8 10
6 Zanieczyszczenia obce, % nie wiecej niz: 0,1 0,2
7 Zawartosc¢ ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 25 30
8 Zanieczyszczenia organiczne, barwa cieczy barwa nie barwa nie
ciemniejsza niz ciemniejsza niz
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| | wzorcowa wzorcowa

2.1.2. PIASEK tAMANY, KRUSZYWO DROBNE GRANULOWANE
Ma zastosowanie WW 03.00.02.

2.2. DOSTAWY KRUSZYWA
Ma zastosowanie WW 03.00.03.

2.3. WYPELNIACZ

Ma zastosowanie WW 03.00.03.

Stosowac nalezy wypetniacz podstawowy (Maczka wapienna) odpowiadajgcy wymaganiom podanym w
WW 03.00.03.

Do warstw wigzacych na drodze ekspresowej, tgcznicach, drodze krajowej i drogach wojewodzkich
zabrania sie stosowania pytléw z odpylania.

2.4. LEPISZCZE

2.4.1. RODZAJE LEPISZCZY | ZAKRES ICH STOSOWANIA
Warunki Wykonania uwzgledniajg nastepujace lepiszcza:
-polmeroasfalt - PMB 45/80-55.

2.4.2. POLIMEROASFALT DROGOWY
Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy zastosowac¢ polmeroasfalt drogowy PMB 45/80-55
spetniajgcy wymagania okreslone w PN-EN 12591:2002 z dostosowaniem do warunkéw polskich.

2.4.3. DOSTAWY LEPISZCZY
Ma zastosowanie WW 03.00.04.

2.4.4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE LEPISZCZY
Ma zastosowanie WW 03.00.04.

2.5. SRODKI ADHEZYJNE

Ma zastosowanie WW 03.00.04.

2.6. BETON ASFALTOWY

2.6.1. WYMAGANIA DLA BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanka betonu asfaltowego, bedaca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna spetnia¢, zaleznie
od kategorii ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych.

Droga Warstwa scieralna

1 2
Wolne przestrzenie w probkach Marshalla, % 20-40
Wolne przestrzenie w mieszance wypetione
lepiszczem % 78-86
Stabilnos$¢, kN = 10
Odksztalcenie, mm 2,0-45
Modut sztywnosci wg metody petzania MPa nie
mniej niz : ¥ 14
Wskaznik zageszczenia, % nie mnigj niz : 98
Odpornos¢ na deformacje trwate na podstawie
badania koleinowania *
-predkos¢ przyrostu koleiny, mm/h < 50
-maksymalna gtebokos¢ koleiny, mm <70

U Badanie obowigzuje na etapie projektowania

Badanie koleinowania w matym koleinomierzu wg BS 598: Part 110:1998 opisane jest w KWRNPP-2001
( Procedura 10, Zatacznik C).

2.6.2. PROJEKTOWANIE BETONU ASFALTOWEGO

Krzywe uziarnienia zaprojektowanych mieszanek mineralnych powinny miesci¢ sie miedzy krzywymi
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granicznymi podanymi w tablicy 7 i 8.

Tablica 6. Krzywe graniczne BA# 0/5 mm dla warstwy $cieralnej dla .$ciezki rowerowej.

Krzywe graniczne
Przechodzi Warstwa $cieralna # 0/5 mm
przez sito # mm Dolna Gorna
0,063 6 12
0,125 8 20
2,0 45 60
5,6 70 100
3. SPRZET

Ma zastosowanie ST 03.00.02.

4. TRANSPORT
Ma zastosowanie ST 03.00.02.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYTWARZANIE MIESZANKI
Ma zastosowanie ST 03.00.02.

5.2. ODCINEK PROBNY

Ma zastosowanie ST 03.00.02.

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca winien wykonaé odcinek prébny w celu:
-stwierdzenia wtasciwosci uzytego sprzetu,

-okredlenia grubosci warstwy przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
projektowej,

-okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstw.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.3. PRODUKCJA MIESZANKI

Ma zastosowanie ST 03.00.04, z wyjgtkiem: Temperatury kruszywa i lepiszcza muszg
byc¢ scisle przestrzegane i powinny wynosi¢ w stopniach Celsjusza dla:

-asfaltu PMB 45/80-55 od 130 do 180°C,

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Ma zastosowanie ST 03.00.03.

5.5. WBUDOWANIE MIESZANKI

Ma zastosowanie ST 03.00.03.

Nalezy stosowac sposob zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym. Efektywnosé
zageszczania zalezy w duzym stopniu od temperatury betonu. Poczgtkowa temperatura betonu
asfaltowego na warstwe $cieralng powinna w czasie zageszczania wynosi¢ nie mniej niz 135°C.

5.6. ZAGESZCZANIE NAWIERZCHNI

5.6.1. OGOLNE ZASADY

Nalezy stosowac sposéb zageszczania opracowany i sprawdzony na odcinku probnym. Efektywnosé
zageszczania zalezy w duzym stopniu od temperatury betonu. Poczgtkowa temperatura betonu
asfaltowego na warstwe Scieralng powinna w czasie zageszczania wynosi¢ nie mniej niz 135°C.

5.6.2. WALCE DO ZAGESZCZANIA
Ma zastosowanie ST 03.00.03.

5.6.3. ZAGESZCZANIE MIESZANKI
Ma zastosowanie ST 03.00.03, z wyjgtkiem : poczatkowa temperatura betonu asfaltowego na warstwe
Scieralng (polimeroasfalt PMB 45/80-55) powinna w czasie zageszczania wynosi¢ nie mniej niz 135°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT
Ma zastosowanie WW 03.00.03.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Ma zastosowanie ST 03.00.03.

6.3. BADANIA W CZASJE ROBOT ) )
6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW
Ma zastosowanie ST 03.00.03.

6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ
Ma zastosowanie WW 03.00.03.

6.3.3. SKLAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Ma zastosowanie ST 03.00.03.

6.3.4. BADANIE WEASCIWOSCI
Dla kazdej dostawy nalezy okresli¢ wtasciwosci polimeroasfaltu, zgodnie z ST 04.00.03.

6.3.5. BADANIE WEASCIWOSCI WYPELNIACZA
Ma zastosowanie ST 03.00.03.

6.3.6. BADANIE WELASCIWOSCI KRUSZYWA
Z czestotliwoscig podang w pkt. 6.3.1. nalezy okresli¢ wkasciwosci kruszywa zgodnie z
ST 03.00.03.

6.3.7. POMIAR TEMPERATURY SKEADNIKOW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Ma zastosowanie ST 04.00.03.

6.3.8. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Ma zastosowanie ST 04.00.03.

6.3.9. SPRAWDZENIE WYGLADU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Ma zastosowanie ST 04.00.03.

6.3.10. WLASCIWOSCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ
Ma zastosowanie ST 03.00.04.

6.4. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego podaje tablica 7.

Tablica 7.

L.p. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢
1 Szerokosé warstwy 2 razy na odc. o dtugosci 1 km na kazdej jezdni
2 Rownosé podtuzna warstwy planografem w sposéb ciggly na kazdym pasie ruchu na

obu jezdniach

3 Rownos$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz :co 5 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne warstwy razy na odc. o dlugosci 1 km na kazdej jezdni
5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podiuznej i poprzecznej oraz
6 Uksztaltowanie osi w planie usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
7 Grubo$¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osiina brzegach) co 25 m
8 Zigcza poprzeczne cala dlugos¢ zigcza
9 Krawedz, obramowanie warstwy cala dlugosc¢

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 prébki przemiennie z kazdej jezdni o dtugosci do

1000 mb
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.
13 Grubo$¢ warstwy jw.

Powyzsze czestotliwosci i zakres badan dotyczy rowniez drég towarzyszacych.
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6.4.1. SZEROKOSC WARSTWY

Szerokos¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg
z tolerancjg 5 cm.

6.4.2. ROWNOSC WARSTWY

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy scieralnej nie powinny przekraczaé

wartosci podanych w tablicy 10:

Tablica 10. Maksymalne wartosci nierébwnos$ci warstwy nawierzchni w mm.

Sciezka rowerowa Warstwa Scieralna
1 2
Sciezka rowerowa 5

4.3. SPADKI POPRZECZNE WARSTWY
Ma zastosowanie ST 04.00.03. pkt 6.4.3.

6.4.4. RZEDNE WYSOKSCIOWE
Rzedne wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny byé zgodne z Dokumentacija
Projektows, z tolerancja = 1 cm.

6.4.5. UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE
Ma zastosowanie ST 04.00.03.

6.4.6. GRUBOSC WARSTWY
Ma zastosowanie ST 04.00.03.

6.4.7. ZL ACZA POPRZECZNE
Ma zastosowanie ST 04.00.03.

6.4.8. WYGLAD WARSTWY
Ma zastosowanie ST 04.00.03.

6.4.9. ZAGESZCZENIE WARSTWY
Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy $cieralnej powinien by¢ =2 98%.

6.4.10. WOLNA PRZESTRZEN W WARSTWIE
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie powinna wynosié:
-dla warstwy scieralnej 3,0 -5,0 %

6.5. BADANIA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH
Ma zastosowanie ST 03.00.03.

6.6. BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI
Badania i pomiary warstwy nalezy rozpoczaé nastepnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary
prowadzi Wykonawca z udziatem Inspektora nadzoru.

6.6.1. BADANIE ZAGESZCZENIA

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje sie
to poprzez wyciecie cylindrycznej prébki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu.
Woyciecie prébki powinno nastgpi¢ w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana.
Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki z catej utozonej masy betonu asfaltowego.

6.6.2. POMIAR NIEROWNOSCI WARSTW NAWIERZCHNI

Pomiaru nieréwnosci w kierunku podtuznym dokonuje sie:

-dla warstwy Scieralnej - planografem w sposéb ciggty

Pomiaru nieréwnosci w kierunku poprzecznym dokonuje sig tatg o dlugosci 4 m w odstepach nie rzadziej
niz co 5 m.

6.6.3. POMIAR GRUBOSCI WARSTW NAWIERZCHNI
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Grubosc¢ warstw nawierzchni musi by¢ zgodna z Dokumentacijg Projektowa. Kontrole grubosci utozonej
warstwy przeprowadza sie przy okazji wycinania prébek nawierzchni w celu badania zageszczenia, w
dwdch lub czterech miejscach dziennego odcinka. Wyboér miejsca powinien by¢ losowy i mie¢ miejsce w
odlegtosci okoto 1 m od krawedzi.

6.6.4. POMIAR SZEROKOSCI WARSTW NAWIERZCHNI
Szerokos¢ warstwy powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenia szerokosci warstwy
dokonuje sie przez pomiar bezpos$redni, ta§ma mierniczg, co 50 m prostopadle do osi Sciezki.

6.6.5. KONTROLA ZAWARTOSCI WOLNEJ PRZESTRZENI

Nalezy dokonywaé kontroli wolnej przestrzeni w zageszczonej nawierzchni na prébkach wycietych z
nawierzchni wg Zeszyt 64 -Seria | ,, Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt.
Procedury badan do projektowania skfadu i kontroli mieszanek asfaltowych”.

6.6.6. SPRAWDZENIE RZEDNYCH NIWELETY WARSTW NAWIERZCHNI

Niweleta warstw nawierzchni musi by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie rzednych
niwelety warstw nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora na odcinkach ustalonych przez
Inspektora nadzoru, na dlugosciach nie mniejszych ni. 0,1 diugo$ci odbieranego odcinka.

6.6.7. KONTROLA STANU ZEWNETRZNEGO NAWIERZCHNI

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw nawierzchni nalezy wykonaé przez bezposrednie ogledziny.
W czasie budowy nalezy sprawdza¢ wyglad kazdej z warstw na diugosci odcinka bedgcego w budowie.
Po zakonczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wygtad warstwy $cieralnej na catej diugosci zbudowanego
odcinka.

6.6.8. DOKUMENTOWANIE WYNIKOW POMIAROW | BADAN

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zosta¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowig integralng czes$¢ operatu
kolaudacyjnego Robét.

Sporzadza sie je w dwoch egzemplarzach -oryginat dla Inspektora nadzoru i kopia dla Wykonawcy.

6.6.9. OCENA WYNIKOW BADAN

Mieszanke mineralno-asfaltowg oraz utozonej warstwy $cieralnej, uznaje sie za wykonang

zgodnie z wymaganiami niniejszej WW, jezeli:

-wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne;

-co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania WW;

-nie wiecej niz 5% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwiekszonych o 30%, spetnia wymagania WW.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni warstwy Scieralnej.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacjg Projektowg oraz dodatkowe,
ktorych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca i Inspektorem .

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w WW 00.00.00. "Wymagania ogélne". W przypadku stwierdzenia
odchylen Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w
terminie uzgodnionym z Inspektorem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakonczonych i odebranych rob6t, okreslonych wedtug obmiaru, zostanie optacona wedtug cen
jednostkowych za 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy Scieralne;j .

Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuje:

-prace pomiarowe i oznakowanie robot,

-sprawdzenie i ewentualng naprawe wykonanej przez Wykonawce podbudowy,

-wykonanie receptury laboratoryjnej mieszanki,

-zakup i dostarczenie sktadnikdw i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,
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-wykonanie odcinka prébnego,

-dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania,

-dostarczenie innych materiatéw i urzgdzen pomocniczych,

-roztozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki,

-wykonanie spoin roboczych, obciecie i posmarowanie krawedzi,

-zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii,

-przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w Wymaganiach Wykonania,
-utrzymanie warstwy w czasie Robot,

-zageszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilosci probek Marshalla.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

. PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

. PN-EN 1744-01:2000 Badanie chemiczne. Wtasciwosci kruszyw

. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych.

. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

7. PN-B-06714-20:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizaciji.

8. PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
9. PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

w postaci grudek gliny.

10. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

11. PN-B-11112:1996 Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

12. PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne wtasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czgstek.

Badanie wskaznika piaskowego

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

14. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania i badania.
15. PN-B-06714-16 Oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych

10.2. INNE DOKUMENTY

16. Aprobata Techniczna $rodkéw adhezyjnych w budownictwie drogowym wydane przez IBDIM.

17. Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne zageszczania walcami wibracyjnymi K 12 gruntow,
kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, IBDIM 1990.

18. Zeszyt 64 Serial Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. Procedury
badan

do projektowania sktadu i kontroli mieszanek asfaltowych.

19. Instrukcja pt. Wymagania wobec wypetniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno-
asfaltowych, IBDiM Warszawa, 2001.

oOUThWNPE

E.3. ST 04.00.04. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH - KOD CPV 45233220-7

1.PRZEDMIOT | ZAKRES ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST),sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
warstw nawierzchni z ptyt betonowych, zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od
kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu

ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem

nawierzchni z ptyt betonowych prostokgtnych o wymiarach 50x25x8 cm.

Nawierzchnia z ptyt betonowych moze by¢ uktadana na uprzednio wykonanej podbudowie z kruszywa
tamanego i podsypce cementowo-piaskowej.

2. Materiaty

Ptyty betonowe.
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Nalezy zastosowaé ptyty prostokgtne o wymiarach 50x25x8 cm wykonane z betonu klasy C25/30.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowych nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.

Cement.

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5
i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek.

Piasek do wypetnienia spoin i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-
06712.

Woda.

Woda do polewania podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.

3. SPRZET

Ukfadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie.

Do zageszczania podsypki cementowo-piaskowej stosowac ubijaki reczne oraz drobny sprzet
pomocniczy do wypetniania spoin piaskiem.

4. TRANSPORT

Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R.

W czasie transportu ptyty betonowe powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie

i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej

niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym,
z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Ptyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 6 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych stanowi:

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. #0/31,5mm.

Sposo6b wykonania warstwy odcinajgcej opisano w ST 03.00.02.

5.2. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg w proporcjach

objetosciowych 1 : 4, grubosé warstwy podsypki po zageszczeniu 5 cm.

Przed przystapieniem do rozscielenia podsypki sprawdzamy profil podtuzny i poprzeczny poditoza

i w przypadku nieréwnosci dokonujemy jego wyréwnania.

Podsypke cementowo-piaskowa rozscielamy i wyrownujemy do wymaganego profilu oraz zageszczamy
ubijakami recznymi i mechanicznymi.

5.3. Ukfadanie ptyt

Ptyty prostokgtne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi. .
Plyty prostokatne na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposoéb jak na odcinkach prostych z tym
zastrzezeniem, ze w przypadku utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin poprzecznych
powinny pokrywaé sie z promieniami tuku.

5.4. Wypetnienie spoin

Spoiny w nawierzchniach z ptyt betonowych powinny by¢ wypetnione piaskiem.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05
mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokosé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t obejmuije :

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan petnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent piyt.

Badania zwykle nalezy przeprowadzac¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug nastepujgcego zakresu:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materiatdéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Badanie podsypki

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowana podsypka odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.

6.2.2. Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej na
calej diugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3.

6.2.3. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co nhajmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:

- kazdym peinym odcinku drogi.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto
10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Réwnosé

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 110,5%.
6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
lcmi-2cm.

6.3.4. Uksztaltowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz [J[J5 cm.
6.3.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz [J[J5 cm.

6.3.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ (1]1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych

wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WW 00.00.,Wymagania ogolne” pkt 8.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie piyt,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

~NO O~ WN P

Specyfikacja techniczna — Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu 63



10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
Inne dokumenty : Nie wystepuja.

E.4. ST 04.00.05. NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNY CH PLOMIENIOWANYCH

- KOD CPV 45233220-7

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

nawierzchni paséw ograniczajgcych czesc¢ jezdng nawierzchni oraz stanowisk postojowych parkingéw z
kostki kamiennej , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i

Ekoparku w Kotobrzegu .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania, dotyczg wykonania, kontroli i odbioru
nawierzchni z ptyt kamiennych grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1 Plyty kamienne, granitowe wytwarzane w kamieniotomach, koloru szarego i czerwonego ciggte , o

wymiarach 120x60cm.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczagce Materiatéw podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 2.

2.1. PLYTY KAMIENNE
2.1.1. Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego

wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie :

-wygtadu zewnetrznego,
-ksztattu i wymiarow,
-wytrzymatosci na sciskanie,
-nasigkliwosci,

-odpornosci na dziatanie mrozu,
-Scieralnosci.

2.1.2. Wymiary ptyt kamiennych.
Ptyty cigglte ptomieniowane 120x60x8cm.

2.1.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt kamiennych.
Dopuszczalne odchyiki dla ptyt wynosza:

-na diugosci = 1 cm,

-na szerokosci + 1 cm,

-na grubosci + 1cm.

2.1.4. Wyglad zewnetrzny
Ksztalt prostokatny, krawedzie proste, ptaszczyzny réwne.
Materiat nie zwietrzaty.

2.1.5.Skiadowanie
Ptyty kamienne powinny by¢ skladowane w pozycji jak przy ich transporcie.
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2.1.6.Kontrola

Do partii ptyt sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygtadu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

2.2. WODA
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna byé odmiany "1" i odpowiada¢
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3. PIASEK
Piasek do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711,a ha
podsypke PN-86/B-06712.

2.4. CEMENT

Cement uzyty do wytwarzania betondéw powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35. Na podsypke
Cementowo- piaskowg powinien byé cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnienia spoin -marki 35 i
odpowiada¢ PN-88/B- 30000.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogoélne" punkt 3.

3.1 SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z PLYT KAMIENNYCH

1.Nawierzchnie mozna uktadaé recznie

2. Mozna stosowaé drobny sprzet (podnosniki z przesuwarkami).

3.Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Transport samochodami .Ptyty mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta. Pozostate
zasady transportu materiatow podano w WW 00.00.00 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne” punkt 5.

5.1. KORYTO POD NAWIERZCHNIE

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od
1,03 wg normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg
+ 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg =5 cm.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy wg WW 04.04.03.

5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

Grubos$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Wytrzymato$c
na sciskanie powinna wynosié¢ co najmniej : R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
0Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w WW 00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac je Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z
czestotliwo$cig

gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszych Warunkéw Wykonania.

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosc
prowadzenia robét zgodnie z PZJ.
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6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robét, sktadajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnosc¢
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych WwW
"Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6
niniejszych WW - "Kontrola jakosci robot".

6.3. KONTROLA PO WYKONANIU ROBOT
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

6.4. PRZEPROWADZENIE BADAN

6.4.1. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien
sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1 i wyniki badan przedstawié Inspektorowi nadzoru akceptaciji.

6.4.2. Badania w czasie robot

6.4.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

e gtebokosci koryta: +1 cm,

e szerokosci koryta : £ 5 cm.

6.4.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz punktem 5.3 niniejszej WW.

6.4.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostek kamiennych polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows :

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie , czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI Z PLYT KAMIENNYCH.
6.5.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 0,5 cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekracza¢ + 1 cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. OCENA BADAN
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 7.
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej
odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 8.

Odbioér nawierzchni z ptyt kamiennych dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.
Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w
oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa utozenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow i urzgdzeh pomocniczych,
-rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
-wykonanie badan i pomiaréw,

-utrzymanie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane . Woda do betonow i zapraw

E.5. ST 04.00.06 Nawierzchnie z kostki betonowej — kod PCV 45233220-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni chodnikéw i ciggu pieszo — rowerowego z brukowej kostki betonowej , zwigzanych z
zadaniem : Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze — Przebudowa promenady na odcinku
od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu .

Nawierzchnia $ciezki rowerowej — kostka kolorowa, bezfazowa.
Nawierzchnia chodnikow — z kostki brukowej szarej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (ST) sg stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania, dotyczg wykonania, kontroli i odbioru
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne” punkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczagce Materiatdw podano w WW 00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 2.

2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

2.1.1. Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie :
-wygtadu zewnetrznego,

-ksztattu i wymiarow,

-wytrzymatosci na sciskanie,

-nasigkliwosci,

-odpornosci na dziatanie mrozu,

-Scieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodnosé cech z wymaganiami podanymi w normach : PN-88/B-06250,
PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

2.1.2. Wymiary betonowej kostki brukowej

Stosowac kostke grub. 8 cm na nawierzchnie.

2.1.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowej kostki brukowej
Dopuszczalne odchyiki ( zgodnie z DIN 18501 ) dla kostki wynosza:
-na diugosci £ 3 mm,

-na szerokosci £ 3 mm,

-na grubosci + 5 mm.

2.1.4. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste. Wklesniecia nie powinny przekraczac 2
mm.

2.1.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

L.p. Cechy Wartosci
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
e Srednia z szesciu kostek 60
e najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢é woda wg PN-88/B-06250, w procentach , co najwyzej 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
e pekniecia prébki brak
e strata masy, w procentach , co najwyzej 5
e obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci na
zamrazanych, w procentach , co najwyzej 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm , co najwyzej 4

2.1.6.Skladowanie

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

2.1.7.Kontrola

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ $wiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygtadu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

2.2. WODA
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-32250.

2.3. PIASEK
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Piasek do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711,a na
podsypke PN-86/B-06712.

2.4. CEMENT

Cement uzyty do wytwarzania betondéw powinien by¢ marki nie mniejszej niz 35. Na podsypke
Cementowo- piaskowg powinien byé cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnienia spoin -marki 35 i
odpowiadaé PN-88/B- 30000.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w WW 00.00.00. "Wymagania ogolne" punkt 3.

3.1 SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI Betonowej
Nawierzchnie mozna uktada¢ recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg , co gwarantuje
transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych
producenta. Pozostale zasady transportu materiatéw podano w ST 00.00.00 punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne” punkt 5.

5.1. KORYTO POD NAWIERZCHNIE

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze byé mniejszy od
1,03 wg normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta wynoszg

+ 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg =5 cm.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy wg WW 04.04.02.

5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

Grubos$c¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Wytrzymatosé
na sciskanie powinna wynosié¢ co najmniej : R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa.

5.3. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposéb , aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypenié
piaskiem lub innym materialem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi
przez Inspektora nadzoru. Nastepnie zamiesi¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie wibratory
ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesé nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac je Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé z
czestotliwo$cig

gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszych Warunkow Wykonania.

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
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Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu,
srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwosc
prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnosc¢
wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych WW
"Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6
niniejszych WW - "Kontrola jakosci robot".

6.3. KONTROLA PO WYKONANIU ROBOT
Po wykonaniu robét nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.4. PRZEPROWADZENIE BADAN

6.4.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien
sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikaciji.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie
wymagan podanych w pkt. 2.1 i wyniki badan przedstawié Inspektorowi nadzoru akceptaciji.

6.4.2. Badania w czasie robét

6.4.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

e gtebokosci koryta: +1 cm,

e szerokosci koryta : £ 5 cm.

6.4.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz punktem 5.3 niniejszej WW.

6.4.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami pkt. 5.6 niniejszej WW

e pomierzenie szerokosci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

e sprawdzenie , czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
6.5.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy fatg co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1 cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekraczaé + 2 cm.

6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne odchylenia
od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6. OCENA BADAN
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 7.
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Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej
odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 8.

Odbior nawierzchni z brukowej kostki betonowej dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.
Platnos¢ za 1 m® (metr kwadratowy) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w
oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa utozenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow i urzgdzeh pomocniczych,
-rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

-utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
-wykonanie badan i pomiaréw,

-utrzymanie nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego

. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane . Woda do beton6w i zapraw

. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni drég , ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

~NOoO O~ WN P

E.6. ST 04.00.07 Nawierzchnie zwirowe — kod PCV 45233220-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nowej nawierzchni zwirowej $ciezek parkowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do sporzadzenia czesci
technicznej istotnych warunkéw zaméwienia publicznego na wykonanie nowej nawierzchni zwirowej
Sciezek parkowych
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nowej nawierzchni zwirowej nawierzchni parkowej i w strefie stanowisk fithess

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.

Nawierzchnie zwirowg malezy wykona¢ dwuwarstwowo i uktadaé na:
podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,
podtozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
warstwie odsgczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.
Roboty objete niniejszg specyfikacjg obejmuja:
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- dostarczenie mieszanki zwirowej do wykonania nawierzchni zwirowej w wyznaczone miejsce i w
okreslonym czasie,

- dostarczenie mieszanki zwirowej oraz wykonanie nowej nawierzchni zwirowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak
np. nawierzchnia ttuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w ST
~Wymagania og6ine”

2.2. Materialy do  wykonania nowej nawierzchni zwirowej lub do wykonania
remontu czgstkowego
Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna

miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skiad ramowy
uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-

112111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o
uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.
Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej rngsi zwirowe;j

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
K %CZ(EK iad nameri\j:vhnla lub warstwa dolna nawierzchni
wadratowyc jednowarstwowa u . dwuwarstwowej
h sita warstwa gorna nawierzchni
dwuwarstwowej
mm a b; a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
68 a7 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet do wykonania nowej nawierzchni zwirowej lub do wykonania remontu
czgstkowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
spycharek, réwniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,
sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej,
przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
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4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdéine”

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez
utozenie warstwy odsaczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobe.
Grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza powinna wynosic:
- warstwa dolna 5cm
- warstwa gérna 5cm

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
wilgotnos¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481
[1].

5.3.2. Odcinek prébny

Wymagania dotyczgce wykonania odcinka probnego podano w ST ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogoélne”

5.3.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubosé projektowana, tj.:
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8cm,

Mieszanka po roztozeniu powinna byé zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé¢ sie od krawedzi i stopniowo
przesuwaé¢ pasami podiuznymi, czedciowo nakitadajagcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podluznymi czesciowo nakfadajgcymi sige, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on
okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-
12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest
nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢ mozna bada¢ dowolng metodg
(zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie wykonanej nawierzchni zwirowej lub powierzchni wyremontowanej

naw. zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze
zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na calej
jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przekfadanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu
wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo i
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usungg¢, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym
ubijakiem.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg wykonanych rob6t jest 1m?® wykonywanej nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

2. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika

01 piaskowego

5. BN-68/8931- Drogi samochodowe. Pomiar  réwnosci
04 nawierzchni plano grafem i fatg

6. BN-77/8931- Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
12

F. ST 05.00.00. ELEMENTY ULIC - KOD CPV 45233252-0

F.1. ST 07.00.01. OBRZEZA BETONOWE - KOD CPV 45233100-0
1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrzezy betonowych , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW
Arka i Ekoparku w Kotobrzegu .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (WW) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
WW obejmujg wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem chodnikowych obrzezy
betonowych o przekroju 8 x 30 x 100 (75)cm na podsypce piaskowej.
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Obrzeza chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe zgodnie z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania Ogélne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne”.

2.MATERIALY

2.1. OBRZEZA BETONOWE

2.1.1. WYMAGANIA CECH FIZYKOMECHANICZNYCH
-klasa betonu — C30/37,

-nasigkliwos¢ <5%,

-odpornos¢ na dziatanie mrozu F50.

2.1.2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW KOSTEK BETONOWYCH.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 8 mm dla diugosci i 3 mm dla pozostatych. Powierzchnie
obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i Krawedzie elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
1 2 3
Elementy Wklestosé lub wypukto$é powierzchni, kraweznikbw w mm 2
betonowe Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narozy ($cieralne) mm.

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba max 2
dlugosé, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub
inny dokument potwierdzajgcy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nalezy przeprowadzié

na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiary diugo$ci i giebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie ksztattu i
wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez
przytozenie kagtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie
wystagpienia watpliwosci Inspektora nadzoru moze zmieni¢ sposob pobierania prébek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swéj koszt.

2.2. WODA
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo- piaskowej powinna byé odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 1008.

2.3. PODSYPKA
Nalezy wykonaé podsypke cementowo piaskowa 1:4. wymagania dotyczgce piasku zgodnie
z PN-79/B-06711.
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Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Grubo$é podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONANIE KORYTA
Wykop koryta pod tawy wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050.

5.2. USTAWIENIE OBRZEZY

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo-cementowej o0 grubosci warstwy 5 cm po zageszczeniu.
Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnie od strony ciggu komunikacyjnego powinno wynosi¢ 5+6 cm.
Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, Zzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie
powinny przekraczac

szerokoscil cm i zosta¢ wypetnione piaskiem. Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczyscic i zmyc¢

woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajagce mozliwos¢
prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajagcych sie na ogélny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnosc¢
wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowg, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych WW -
"Wykonanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot.

6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA
Dopuszczalne odchylenia profilu podtuznego obrzezy nie mogg przekraczac¢ + 1 cm. Dopuszczalne
odchylenie linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz =1 cm.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg obrzeza betonowego jest 1 m (metr).

8.0DBIOR ROBOT

Odbiér obrzezy dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér
obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wynik
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy ustawi¢ obrzeza 8 x 30 x 100 (75) cm na podsypce
cementowo piaskowej.

Cena jednostkowa ustawienia obrzeza betonowego obejmuje:

-prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wbudowania,

-wykonanie rowka pod obrzeze,

-rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo -piaskowej o grubosci 5 cm i szer. 15 cm,
-ustawienie obrzezy,
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-wypetnienie spoin piaskiem,

-obsypanie wewnetrznej $ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
-pielegnacja obrzeza,

-uporzgdkowanie terenu robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podano w p. 10. WW 07.00.01.

F.2 ST 05.00.02 KRAW EZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikédw kamiennych podczas robét zwigzanych z
zadaniem : : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow kamiennych:

— ulicznych o wymiarach 8x25cm ,na tawach z betonu C 12/15 — kraweznik ciggty

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania kraweznikéw kamiennych sa:

— krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
— cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,

— woda oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzaju taw pod ustawienie kraweznikéw, zgodnie
z SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikéw kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa

i wytrzymatosciowe Il

1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co 1000
najmniej
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2 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w
cm, nie wiecej niz

0,5

3 | Wytrzymalta¢ na uderzenia, ik 9
uderz@, nie mniej nk

4 | Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie
wigcej niz

1,5

catkowita wg PN-B-01080 [1]
5 | Odpornd¢ na zamraanie, w
cyklach

2.4.3. Wyglad zewn etrzny

W ocenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych,

nalezy bra¢ pod uwage ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typéw kraweznikdw kamiennych podaje tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikow
Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe
proste | lukowe Mostowe _ rodzaj
rodzaj |,B”
oA
skrzywienie | licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza sie
to$é powierz- | stykowych [0,2cm | [0,3cm
chni) spodu nie sprawdza sie
licowych dopuszcza sie na diugosci 1 m danej
powierzch-ni jedno wgtebienie wielkosci do
5 cm?, nie gte-bsze niz 0,5 cm, nie
wynikajgce z techniki wy- konania faktury
wady obrobki | bocznych wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez
powierzchni ograni-czeh. Wypukiosé poza lico pasa
(wgtebienia obrobionego na powierzchni przedniej (od
i wypuktosci) strony jezdni) niedo- puszczalne. Na nie
powierzchni tylnej (od strony chodnika) sprawdz
dopuszcza sie wypukiosci poza lico pasa a sie
obrobionego do 3 cm
stykowych | w obrebie pasa diutowanego wgtebienia
niedo- puszczalne, pozostata czes¢
powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
szczerby i ilos¢ w
usz-kodzenia | prze- 3 5
kra- wedzii |liczeniu na
narozy Im
dlugos¢ 0,5cm lcm
glebokos¢ 0,3 cm 0,5cm
0,3cm
odchyiki od kata prostego | 0,2 cm na diugosci powierzchni na
diugo-
Sci
pow.
odchytki w krzywiznie tuku |- [1,0cm |-

2.6. Przechowywanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,

rodzajow, odmian i wielkosci.

Specyfikacja techniczna — Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu




Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,A” nalezy uktadac na powierzchniach spodu, w
szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sie sktadowanie kraweznikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pomiedzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie
powinna przekracza¢ 1,2 m.

2.7. Materialy na podsypke i do zapraw

2.7.1. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3].

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na tawy i masa zalewowa

Materiaty na tawy i masa zalewowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, diugo$cig w kierunku jazdy
Srodka transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzewnej, przy czym grubos$¢ tych
przektadek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom wg
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”
pkt 5.

5.4. Ustawienie kraweznikéw kamiennych

Ustawianie kraweznikow kamiennych i wypetnianie spoin powinno by¢ zgodne z warunkami podanymi w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 5.
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6. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1. Badania kraweznikow

Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:
— sprawdzenie cech zewnetrznych,

— badania laboratoryjne.
Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie wad i uszkodzen.
Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie nasigkliwosci woda,

— badanie odpornosci na zamrazanie,

— badanie wytrzymatosci na $ciskanie,

— badanie Scieralnosci na tarczy Boehmego,

— badanie wytrzymatosci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii
kraweznikéw. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadzaé na polecenie Inzyniera na prébkach materiatu
kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych - na prébkach wycietych z
zakwestionowanych kraweznikdéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badar powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczac¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wiekszej ilosci kraweznikéw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
sktadajgce sie co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materialu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewnetrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowg z dokltadnoscig do
0,1cm.

Sprawdzenie rdwnosci powierzchni obrobionych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii metalowej,
ustawionej wzdtuz krawedzi i po przekatnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z
doktadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4.

Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadzac¢ nalezy przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodzen przeprowadzaé nalezy poprzez ogledziny zewnetrzne, policzenie iloSci
szczerb i uszkodzen oraz pomiar ich wielko$ci z doktadnoscig do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy
5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocene wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz ocene wynikéw badan laboratoryjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw kamiennych powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robét nalezy sprawdzac:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie taw,
— ustawienie kraweznikow i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego kraweznika kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie wykopu pod tawe,

— ew, wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— ustawienie kraweznikow na podsypce,

— wypeknienie spoin,

— zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.
Klasyfikacja i zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatdw kamiennych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8 BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki
surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

G. ST 06.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
- KOD CPV 45233292-2

G.1. ST 06.00.01. OZNAKOWANIE PIONOWE - KOD CPV 4 5233280-5

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

oznakowania pionowego , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do
OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu .

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
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Specyfikacja Techniczna (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem,
kontrolg i odbiorem znakéw pionowych, w postaci:

-znakéw drogowych (ostrzegawczych, zakazu ,nakazu , znakéw kierunku i informacyjnych)

Dla drog wojewddzkich przewiduje sie znaki Srednie.

Na drogach gminnych i wewnetrznych przyjeto znaki mate.

Znaki mini zastosowano dla oznaczenia drogi rowerowe;j.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza
moze by¢ wykonana z r6znych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub
skfadana.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢

wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach
szczegolnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy
znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspoétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski, itp.).

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty
produkcji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od
daty produkciji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w st 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
2.MATERIALY

2.1.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW st00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.
2.2.MATERIALY DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug zasad niniejszych Warunkéw
sa:

- tarcze z naniesionymi licami znakéw ostrzegawczych, zakazu, nakazu, kierunku i miejscowosci,
uzupetniajgcych tabliczek do znakéw drogowych, tablic kierujgcych i rozdzielajgcych, lustra

- stupki do znakow,

- prefabrykaty betonowe do zamocowania znakéw w gruncie i beton do fundamentéw wykonywanych ,na
mokro”,

- materialy do montazu znakéw: uchwyty, sruby, tgczniki, itp.,

Kazdy materiat uzyty do wykonania i zamocowania znaku drogowego pionowego, na ktory nie ma
polskiej normy (PN lub BN) musi posiada¢ Aprobate Techniczna wydang przez Instytut Badawczy Drdg i
Mostow IBDIM.

Zasady oznakowywania znakow drogowych oraz uzyskiwania stosownych swiadectw ujete sg w
przepisach wynikajgcych z zat. 1 Ip. 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.nr 198, p0z.2041 z dnia 10 wrze$nia 2004).

2.3.MATERIALY STOSOWANE DO FUNDAMENTOW ZNAKOW
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Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogg by¢ wykonywane jako:
-prefabrykaty betonowe,

-betonowe "na mokro,"

-stalowe,

-inne rozwigzania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W kazdym wypadku rozwigzanie powinno by¢ pisemnie zaproponowane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wymiary fundamentéw pod stupki do znakéw drogowych powinny byé zgodne z KPED kartg 03.67.
Sposéb potgczenia stupka z prefabrykatem Wykonawca uzgodni z Inspektorem . Na uzyte prefabrykaty
Wykonawca przedstawi atest producenta lub atest wytwérni betonu i wlasne $wiadectwo jakosci.
Prefabrykaty lub beton wylewany na mokro powinien by¢ wykonany z betonu klasy co najmniej C20/25.

2.3.1.CEMENT

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim marki 25, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-88/B-30000.

2.3.2.KRUSZYWO

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

2.3.3.WODA

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany I", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250 .

2.4 TARCZA ZNAKU

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢ trwalo$¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na zyczenie odbiorcy:

a. instrukcje montazu znaku,

b. dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c. instrukcje utrzymania znaku.

Na przebudowywanej drodze wojewddzkiej oraz drogach wewnetrznych ustawione bedg znaki Srednie
mate i mini.

Podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i zasady umieszczania przyjmowac wg "Instrukcji o znakach
pionowych" .

Jako materialy stosowane do wykonania tarczy znaku drogowego dopuszcza sie:

-blache stalowg, cynkowang ogniowo,

-blache z aluminium lub stopéw aluminium,

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,5 mm powinna byé zabezpieczona przed korozjg
obustronnie cynkowaniem ogniowym. Dopuszcza sie stosowanie innych sposobdw zabezpieczenia
stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania "$wiadectwa dopuszczenia" dla danej technologii. Nie
dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi. Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku. Wytrzymatosé dla
tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa,

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna byé odporna na korozje w warunkach zasolenia.
Wymagane grubosci:

-blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami, usztywnieniami lub osadzonych
w ramach co najmniej 2,0 mm,

-blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 3,0 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny byé zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatos¢ dla tarcz z aluminium i stopow aluminium powinna wynosic:

-dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,

-dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gladka bez odksztatcen ptaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgie¢,
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie,
pofatdowanie itp., nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

2.5.ZNAKI ODBLASKOWE
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejanie powierzchni znaku materiatlem
odblaskowym.

Przyjeto folie odblaskowa 2 typu dla znakéw drogowych ustawionych obok jezdni oraz folie
pryzmatyczng dla znakéw nad jezdnia. Minimalne wartosci wspétczynnika odbicia powrotnego powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Zatgczniku nr 3 do Instrukcji o znakach drogowych pionowych .
Wspotrzedne chromatycznosci pél barw znakéw, drogowych odblaskowych dla znakéw uzytkowanych
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w tabeli Il w Zataczniku nr 3 do ,, Instrukcji o znakach
drogowych pionowych”. Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaé peine
zwigzanie z tarczg znaku przez caly okres deklarowanej trwato$ci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne
niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego
powierzchni. Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych 2 typu powinien wynaosic¢
co najmniej 10 lat. Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie moga na niej wystepowaé
lokalne nieréwnosci i pofatldowania.

Dokfadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogg powstac przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku nie byty wieksze niz 2 mm dla znakéw srednich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg czes¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym
kierunku niz 2 mm. W znakach niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez
warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢
zabezpieczona matowg farbg nie odblaskowa barwy ciemno szarej (szarej neutralnej) wg wzorca
stanowigcego zalgcznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych". Grubos$¢ powtoki farby nie moze
by¢ mniejsza od 20 Im. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i
cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy jej krawedzie mogg pozostac
niezabezpieczone farbg ochronng.

Wszystkie tablice kierunkowe i drogowskazowe powinny posiadac folie antygraffiti. W kazdym przypadku
uzyte komponenty powinny by¢ chemicznie kompatybilne z uzytymi foliami odblaskowymi i nie powinny
zmniejszy¢ deklarowanego okresu trwatosci (gwarancji) znaku.

2.6.MATERIALY DO MONTAZU ZNAKOW

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementow
konstrukcji wsporczych znakoéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Elementy zastosowane do montazu znakéw i
tablic oraz sam sposéb montazu powinny stanowi¢ znaczne utrudnienie przy ewentualnym
niepozgdanym demontazu wykonywanym przez osoby niepowotane . Elementy zastosowane do montazu
znakéw i tablic oraz sam sposéb montazu powinny umozliwi¢ demontaz tarcz znakdw i tablic oraz
konstrukcji wsporczych dla pracownikow administratora drogi celem przeprowadzenia konserwacji,
naprawy lub wymiany uszkodzonych czesci znaku w catym przewidywanym okresie eksploatacji znaku.

2.7.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Odpowiedzialnos$¢ za wady materialdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca.

Cement stosowany do wykonania fundamentow dla pionowych znakéw drogowych powinien byé
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Prefabrykaty nalezy uktadaé¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem
a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 3.
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, zatadunku i wytadunku materiatbw mozna
stosowac:

-betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych " na mokro",

-przewozne zbiorniki do wody,

-dzwigi samojezdne

-samochod skrzyniowy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.
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4 TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdélne" punkt 4.
Transport cementu zgodnie z BN -88/6731-08. Transport kruszywa zgodnie z PN 86/B 06712.
Prefabrykaty betonowe do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw, powinny byé przewozone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami Transport znakéw,
konstrukcji wsporczych i osprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie odbywac srodkami
transportowymi w spos6b uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢:
-lokalizacje znaku, tj. jego pikieta. oraz odlegtosé od krawedzi jezdni
-wysokos$¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby w czasie trwania
i odbioru robdt istniata mozliwosé odtworzenia lokalizacji znakow.

5.3.WYKONANIE WYKOPOW | FUNDAMENTOW

Sposo6b wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gltebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny byé zgodne z odpowiednimi
Instrukcjami lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Jako fundament mozna uzywac prefabrykaty betonowe
lub wykonac go z betonu.

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagescic. Wolne przestrzenie miedzy
Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypeti¢ materialem kamiennym, np. klincem i doktadnie
zagescic¢ ubijakami recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to goérna powierzchnia
prefabrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza.

5.4 TOLERANCJE USTAWIENIA ZNAKU PIONOWEGO

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
Projektowg lub wskazaniami Inspektora nadzoru.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

-odchytka od pionu, nie wiecej niz +1 %,

-odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz = 2 cm,

-odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wiecej niz g3 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku
zgodnie z "Instrukcjg o znakach drogowych pionowych".

5.5.POLACZENIE TARCZY ZNAKU Z KONSTRUKCJA WSPORCZA

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej
przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcje wsporcza musi umozliwia¢, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania
znaku. Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajgcy
przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

5.6.TRWALOSC WYKONANIA ZNAKU PIONOWEGO
Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy petng czytelnosc

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy
zewnetrzne dzialajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.
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5.7.TABLICZKA ZNAMIONOWA ZNAKU

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mie¢ tabliczke znamionowg z:
a) nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajgcym identyfikacje wytwércy lub
dostawcy,

b) datg produkciji,

¢) oznaczeniem, dotyczgcym materiatu lica znaku ,

d) datg ustawienia znaku,

Zaleca sie, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierata réwniez miesigc i rok
wymaganego przegladu technicznego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.
Sposob i procedura pomiaréw oraz badan kontrolnych powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru i PZJ.

6.2.BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania lub z
zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producentow

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena wynikow
badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbadac Wyniki badan
powierzchni wybranych losowo nieuzbrojonym okiem. Do ew. powinny by¢
elementéw w kazdej sprawdzenia gtebokosci wad zgodne
dostarczonej partii uzy¢ dostepnych narzedzi Z wymaganiami
wyrobow liczacej (np. liniatéw z czujnikiem,
do 1000 elementéw suwmiarek, mikrometréw itp.
2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub punktu 2
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwo$ci
dostarczonych wyrobow i materialtéw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac:

-zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokosc¢
zamocowania znakéw),

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 i 5,

-prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

-poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

-poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych4.

W przypadku wykonania spawanych zlgcz elementdéw konstrukcji wsporczych:
-przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (0d10do20mm z kazdej strony)
nalezy dokfadnie oczysci¢ z zanieczyszczen utrudniajgcych prowadzenie obserwaciji i pomiarow,
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-ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2

do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze,

-w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515,

-ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreslone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawione
powtérnym spawaniem.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) tgcznie ze stupkami i konstrukcjami wsporczymi i bramowymi
oraz fundamentem.

8.0DBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.
8.1.SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i normami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 5 daty wyniki pozytywne.

8.2.0DBIOR OSTATECZNY

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér
ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3.0DBIOR POGWARANCYJNY
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonac¢ po uptywie okresu gwarancyjnego.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.
llo$¢ jednostek wg poz. ,, Przedmiaru robot” .

Cena jednostkowa wykonania znakéw drogowych obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

-prace pomiarowe,

-wykonanie wykopow,

-zakup materiatéw i niezbednych czynnikow produkgciji,

-wykonanie fundamentow z betonu lub prefabrykatow bet. z dostarczeniem materiatow,
-dostarczenie i zamontowanie konstrukcji wsporczych i tablic drogowych,

-zasypanie wykopow z odwiezieniem nadmiaru gruntu,

-dostarczenie i ustawienie stupkéw,

-zabetonowanie stupéw tablic,

-dostarczenie i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

-przeprowadzenie niezbednych badan

W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez:

-sporzadzenie projektu organizacji montazu,

-budowa rozbiérka ewentualnych pomostéw roboczych na okres montazu,

-koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu na drogach eksploatowanych w okresie
prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oswietlenia zewnetrznego

8. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kantowniki rbwnoramienne

19. PN-M-06515 Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i hapawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania
i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopdw stellitowych i Prety z zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. INNE DOKUMENTY

28. Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -ZAt. NR 1-4 -Zalgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r (Dz.U. zalgczniki do n-ru 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.)

29. Zasady oznakowywania znakéw drogowych oraz uzyskiwania stosownych swiadectw ujete sg

w przepisach wynikajgcych z zat. 1 Ip. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.nr 198, p0z.2041 z dnia 10 wrze$nia 2004).

F. ST 07.00.00. ELEMENTY ZIELENI | MALEJ ARCHITE KTURY - KOD CPV
45233140-2

F.1. ST 07.00.01. URZADZENIE ZIELENI - KOD CPV 45112730-1

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT WW

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zieleni, zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW ,Arka” i
Ekoparku w Kotobrzegu- Etap Il i I

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty oméwione w WW , obejmujg czynnosci , majgce na celu wykonanie :

-oczyszczenie terenu z korzeni, kamieni, gruzu,
-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej zadawnionej,

Specyfikacja techniczna — Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu 89



-przesianie zmagazynowanej ziemi urodzajnej z oddzieleniem darniny,

-humusowanie warstwg grubosci minimum 15 cm, z nawozeniem mineralnym i dodatkiem torfu,
-zatozenie kwater zieleni w obrebie ptaszczyzn okolonych obrzezami zbetonowymi,
-przesadzenie drzew

- wyciecie drzew i krzewéw

-dosadzanie mitodych drzew i krzewow,

- nasadzenie krzewow zywoptotowych

-uzupetnienie terenéw zieleni trawnikami wykonanymi siewem,

- uzupetnienie terenéw zieleni trawnikami w rolkach

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Humus -ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie -zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi

w ST 00.00.00.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne"
-punkt 1.5.

Po zakonczeniu budowy niezbedne jest zrekultywowanie w liniach rozgraniczajgcych terenu
przeksztalconego w wyniku prowadzonych prac budowlanych. Do rekultywacji nalezy uzyé
wczesniej zdjetego humusu oraz humusy dowiezionego z dokopu.

2. MATERIALY

a) krzewy ozdobne i zywoptotowe

b) miode drzewa lisciaste istniejgce — do przesadzenia, projektowane wg doboru.

¢) torf ogrodniczy,

d) nawozy mineralne,

€) nasiona traw.

f) trawa w rolach

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 2.

2.1.HUMUS

Ziemia urodzajna (humus) bedzie w catosci zebrana z placu budowy , powinna byé zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2%
czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm
oraz wolna od zanieczyszczenh obcych.

2.2.TRAWA
Do obsiania nalezy stosowac¢ specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne korzonki spetniajgce
wymagania normy PN-R-65023 i PN-B-12074

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci opracowanych kompozycji mieszanek traw lub gotowych
mieszanek z nasion r6znych gatunkéw.

Mieszanka traw na pasy zieleni przy drogach powinna by¢ odporna na susze, mie¢ oznaczony
procentowy skitad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania.

Trawa w rolach do intensywnego uzytkowania

2.3.NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu -N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczyé¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 3.

Sprzet powinien spetnia¢ ogélne wymagania okreslone w ST 00.00.00. Wykonawca przystepujacy do
wykonania umocnien powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z:

-ubijakéw o recznym prowadzeniu,

-wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej

-réwniarek,

-walcéw gtadkich i zebrowanych,

-ptyt ubijajacych.

-drobnego sprzetu pomochiczego.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdélne" punkt 4.

4.1.Transport trawy
Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz
obnizeniem ich wartosci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 5.

5.1.HUMUSOWANIE

Grubos$¢ warstwy humusu wynosi ponad 15 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagescic¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne . Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z
powierzchnig skarpy, nalezy nacina¢ w niej poziomo lub pod katem 30 -45° niewielkie rowki - bruzdy w
odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci 15 -20 cm. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagesci¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne i przedtuzy¢ poza gérng krawedz skarpy oraz poza podnéze skarpy
nasypu na szerokos¢ 15 -25 cm.

5.2.0BSIANIE TRAWA
Do zatozenia trawnikéw uzywa sie uniwersalnej mieszanki traw.
5.2.1.TRAWNIKI

5.2.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

-teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku lub
kraweznikéw o ok. 10 cm -jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 7 cm),

-przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2do 3cm nad
terenem,

-teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

-ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

-przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg

lub zagrabic,

-siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

-okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m2,

-przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

-po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

-mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacjg lub inna gotowa o podobnym skiadzie.

5.2.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

-pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢ okoto 10 cm,
-nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza

potowe pazdziernika),

-koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
-chwasty nalezy usuwaé za pomocg srodkéw chwastobéjczych o selektywnym dziataniu; nalezy je
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

W przypadku stabej wegetacji trawnika dopuszcza sie nawozenie mineralne, w ilosci okoto 3 kg NPK na 1
ar.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ potrzebne skfadniki; t.j.

-wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

-od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

-jesienne nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Okres pielegnaciji trawnikéw powinien umozliwi¢ wykonanie wszystkich czynnosci pielegnacyjnych
wymienionych w pkt. 5.2.1.2 WW 06.01.01 do czasu odbioru koncowego.

Jako trawniki traktowac¢ nalezy wszystkie tereny zielone ktérych pochylenie terenu nie przekracza 6%.

5.3. SADZENIE KRZEWOW | DRZEW

5.3.1. Sadzenie krzewdw w dotach o wymiarach 0,5x0,5x0,5 m , catkowicie wypetnionych ziemig roslinna,
w rozstawie wg projektu.

5.3.2. Sadzenie drzew w dotach o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,7 m, calkowicie wypetnionych ziemig roslinng,
w rozstawie wg projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne" p. 6.

6.1.BADANIA JAKOSCI HUMUSOWANIA | OBSIANIA

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z WW, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, tgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna byé wieksza ni. 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogg wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne
ZSUwWy.

6.1.1. KONTROLA JAKOSCI TRAWNIKOW

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

-0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

-okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

-pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwailke,

-wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
-iloci rozrzuconego kompostu,

-prawidtowego uwalowania terenu,

-zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
-gestosci zasiewu nasion,

-prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

-okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

-dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matlej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

-prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. "tysin"),

-obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru roboét Eodano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 7.
Jednostkg obmiarowg humusowania jest 1 m” powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdélne" punkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.
Platnos¢ za m? (metr kwadratowy) humusem i obsianiem mieszanka traw nalezy przyjmowaé

na podstawie obmiaru i oceny jakosci Rob6t.

Rekultywacja humusem terenu przeksztalconego w wyniku prowadzonych prac budowlanych.
Rekultywacja ta nie podlega odrebnej zaptacie i powinna by¢ uwzgledniona w Cenie Kontraktowe;.
Cena wykonania 1m? zieleni obejmuije:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

-uzyskanie ziemi urodzajnej

-roztozenie warstwy humusu,

-konserwacja i pielegnacja umocnien,

-odwiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej na odktad

-uporzgdkowanie terenu,

9.2. Koszty urzgdzenia zieleni winny obejmowac roczne koszty konserwacji, pielegnacji i uzupetnien
materiatu roslinnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

F.2. ST 07.00.02. MALA ARCHITEKTURA - KOD CPV 451 12700-2

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania elementéw

matej architektury , zwigzanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW
»Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu- Etap Il1i Il

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem i odbiorem matej architektury :

- montaz tablic multimedialnych

- wykonanie parkingéw dla rowerow,

- montaz tawek,

- montaz elementéw do zazywania kapieli stonecznych,

- montaz koszy na odpadki,

- montaz donic na rosliny.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne"
-punkt 1.5.

2. MATERIALY
a) stojaki dla roweréw ze stali nierdzewnej
b) tawki metalowe z siedziskami z drewna z oparciami i bez opar¢ ,
c) tablice mulitimedialne na fundametach betonowych
d) kosze na odpadki
e) donice betonowe .

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Wzdluz promenady i $ciezki rowerowej zaplanowano parkingi dla roweréw, gdzie przewiduje sie
zamontowanie stojakéw rowerowych .

tawki planuje sie lokalizowaé w strefie wzdtuz ciggu pieszego. Wykonane zostang ze stali z siedziskami z
drewna twardego impregnowanego prozniowo preparatami ochronno-barwigcymi.

Do czasowego gromadzenia odpadkéw statych planuje sie osadzanie koszy na $mieci — blacha stalowa ,
stal nierdzewna

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogoélne" punkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogolne" p. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogélne" punkt 7.
Jednostkg obmiarows :

- fawki - szt.,

- stojaki na rowery — szt.

- donice betonowe — szt.

- kosze na odpadki — szt.

- tablice multimedialne - komplety

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdélne" punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogdlne" punkt 9.

l. ST 08 00.00. FONTANNY | KOMORY TECHNICZNE

ST 08.00.01. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE FONTANN , kod CPV 45244100-0
ST 08.00.02. ROBOTY ZIEMNE, kod CPV 45111200-0

ST 08.00.03. DESKOWANIE KONSTRUKCJI, kod CPV 45200 000-9

ST 08.00.04. ROBOTY ZBROJARSKIE, kod CPV 45200000-9

ST 08.00.05. UKLADANIE BETONU, kod CPV 45223500-1

ST 08.00.06. IZOLACJE , kod CPV 45200000-9

ST 08.00.07. PRACE KAMIENIARSKIE, kod CPV 45400000- 1

ST.08.00.08. INSTALACJE ELEKTRYCZNE KPD cpv 452314 00-9

ST 08.00.01. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE | SANITARNE FONTANNY, kod CPV 45244100-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét instalacyjnych technologii uzdatniania wody oraz zasilania
atrakcji wodnych dla fontann w miejscowosci Kotobrzeg, przy ul. gen. Wt. Sikorskiego i gen.
Sutkowskiego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Zakres rob6t obejmuje dostawe i montaz urzgdzen zgodnie z ponizszym opisem

w celu wykonania kompletnej instalacji technologii uzdatniania wody oraz zasilania
atrakcji wodnych dla w/w fontann.

Specyfikacje techniczne jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej nalezy stosowac

w zlecaniu i wykonywaniu robo6t objetych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym
w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a.

W ramach prac przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét montazowych i
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instalacyjnych:

- prace przygotowawcze na miejscu budowy,

- uktadanie rurociggéw w wykopach ziemnych,

- montaz elementéw uzbrojenia technologicznego w niecce fontanny ,
- montaz urzgdzen uzdatniajgcych wode ( pompy, filtry, dozowniki),

- montaz urzgdzen zasilajgcych atrakcje wodne (pompy zatapialne),

- wykonanie instalacji rurociggéw technologicznych,

- montaz lamp o$wietlajgcych atrakcje wodne,

- rozruch instalaciji.

Za nieistotne odstgpienie od niniejszej specyfikacji technicznych uznaje sie
zastosowanie réwnowaznych urzgdzen, armatury, materiatéw.

1.4. Nazwy i kody robét budowlanych

Technologia uzdatniania i bran  za sanitarna:

- 45244100-0 —Instalacje technologiczne fontanny

2. Materiaty

WYMAGANIA OGOLNE

W dokumentacji podano szereg produktow gotowych, z podaniem charakterystyki technicznej i
wymiaréw, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowig
przyktady elementow i urzadzen jakie moga

by¢ wykorzystane do realizacji zadania.

Projektowane urzadzenia wyspecyfikowano podajgc typ urzadzenia po to, aby jednoznacznie okresli¢
wymagane parametry technicznie jakosciowe.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Urzgdzenia muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa, jesli sg wyrobami objetymi certyfikacja.

Urzadzenia nie objete powyzej okreslong certyfikacjg muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.

2.1. Opis instalacji technologicznej uzdatnianiawo  dy w niecce

fontann

Woda krgzy w instalacji fontannowej w ukiadzie zamknietego obiegu.

Wprowadzenie wody uzdatnionej do niecki fontanny nastepuje poprzez rurocigg ttoczny przewodu. Woda
odprowadzana jest do systemu uzdatniania wody poprzez rurocigg ssawny ktorym to kierowana jest na
pompe obiegowg. Pompa ttoczy wode na filtr, skad nastepnie kierowana jest poprzez sluze ze srodkiem
dezynfekujgcym na niecke fontanny. Dezynfekcja wody odbywa sie przy wykorzystaniu podchlorynu sodu
w postaci tabletek.

2.2. Opis instalacji zasilaj acych atrakcje wodne

Do kazdej dyszy wodnej zaprojektowano oddzielny uktad zasilania, tzn.

kazda dysza zasilana jest oddzielng pompa. Zaprojektowano pompy zatapialne
mocowane bezposrednio do posadzki niecki fontanny. Pompy wykonane

z tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej. Niedopuszczalne jest mocowanie
w niecce fontanny elementéw z materiatdbw mogacych ulega¢ korozji.
Szczegotowy opis technologii zasilania obrazéw wodnych znajduje sie

w projekcie.

2.3. Opis systemu o Swietlenia atrakcji wodnych

Atrakcje wodne oswietlane sg za pomocg opraw ze zrédtami swiatta LED

RGB. Wszystkie oprawy pracujg z mozliwoscig zmiany koloru swiatta. Szczegoty
dotyczace rozmieszczenia opraw znajdujg sie w projekcie.

2.4. Wymagania dotycz gce materiatdw i urz gdzen

Wszystkie materiaty(rury, ksztaltki, zigcza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urzgdzenia instalowane w
trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w aktualnych przepisach,
posiada¢ odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodno$ci z wymaganiami dyrektyw europejskich.
Nalezy stosowac urzgdzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody w fontannach lub
basenach.
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Rurociagi zewnetrzne uktadane w wykopach wykonane beda z rur PE do przesytu wody i Sciekdw. Rury

PE przeznaczone do zgrzewania doczotowego, klasa surowca PE100, szereg SDR17 (PN10).
Potagczenia wykonane za pomoca ksztattek PE do zgrzewania doczotowego SDR 17 lub ksztattek

elektrooporowych , wymagania dla zastosowanych materiatow wedtug
PNEN15191:2002U.
Rurociggi, ksztattki, armatura technologiczna powinny by¢ wykonane z rur

cisnieniowych z PVC twardego ttoczone za pomocg klejenia na cisnienia min PN 10 w przypadku rur i
PN16 w przypadku armatury. Zastosowane srednice zewnetrzne rur od 25mm do 125mm. Dodatkowo

materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys, peknie¢) na swojej
powierzchni

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach

- kazde urzadzenie (filtry, pompy) powinno posiada¢ fabryczne oznakowanie —
tabliczke znamionowg

- kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym, ze

w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce podstawowe dane:

- $rednica (np wg ISO 161/1:1978:)

- czynnik transportowany nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu

- $rednica zewnetrzna w mm

- grubo$¢ scianki w mm

- data produkciji - rok. m-c. dzien

- obowigzujgca norma

- Kleje uzywane do tgczenia instalacji powinny by¢ dostarczone w szczelnych
pojemnikach, uniemozliwiajgcych odparowanie lotnych substancji w nich
zawartych

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét montazowych i instalacyjnych pozostawia
sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robat.

4. Transport

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzgcych w sktad
robét instalacyjnych i montazowych, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy i pod
warunkiem ze transport materiatow odbywat sie bedzie w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w pozycji poziomej i w sposéb zabezpieczony
przed ich przesuwaniem sie i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych podczas transportu. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Kazdorazowo nalezy uwzglednia¢ zalecenia producenta co do transportu.
Wszystkie pojazdy uzywane do transportu materiatéw lub pracownikéw powinny
posiada¢ wazne badania techniczne

5. Wykonanie robot

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji technologii uzdatniania wody

dla fontann powinna wykonywac¢ specjalistyczna Firma zajmujgca sie tego typu
instalacjami.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede
wszystkim:

- geodezyjnie wyznaczy¢ trasy rurociggdéw zewnetrznych

- wyznaczy¢ i okresli¢ w komorze technicznej miejsca usytuowania

urzadzen ,wyznaczyé miejsca skladowania materiatéw, droge dojazdowa dla
transportu urzadzen i rurociggéw, ustali¢c miejsce magazynowania, urzadzenia

i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i opadami

atmosferycznymi do wykonywania —zamontowania w komorze technicznej
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- plac budowy powinien by¢ ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony,

zgodnie z ogbélnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw

- wykonawca przedstawi do akceptacji osobom petnigcym samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie i sprawujgcym nadzor nad realizacjg inwestycji,

harmonogram Robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Szczegotowo ukiad instalacji, trasy i srednice przewodéw, miejsca montazu

elementéw armatury i elementéw technologii fontanny przedstawiono w rysunkowej

czesci Dokumentacji Technicznej.

5.2. Montaz i przej $cia ruroci agéw

W komorze technicznej i $cianie niecki fontanny nalezy zgodnie z projektem wykonawczym przewidzie¢
otwory technologiczne do p6zniejszego prowadzenia rurociggéw technologicznych. Wszystkie przejscia

przez Sciany zostang wykonane jako szczelne.

5.3. Montaz urzadzen stacji uzdatniania wody

Wszystkie urzadzenia stacji uzdatniania wody nalezy umiesci¢ w miejscach
zaznaczonych w projekcie wykonawczym. W przypadku urzadzen sktadajacych sie
z elementéw nalezy urzgdzenia zmontowac zgodnie z instrukcja montazu
producenta. Kazdorazowo nalezy stosowac sie do zaleceh producenta. Podczas
montazu nalezy zwracac szczegblng uwage na zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi poszczegoélnych elementéw. Rozmieszczenie i sposéb montazu
urzgdzen powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. W pomieszczeniach
technicznych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym .

5.4. Montaz pomp

Pompy nalezy mocowaé do posadzki za posrednictwem elementow
ograniczajgcych przenoszenie drgan. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na montaz
elementoéw uszczelniajgcych pompy. Wszelkie potagczenia gwintowe uszczelnione
powinny by¢ za pomoca pasty i pakut lub tasmy teflonowej (w zaleznosci od rodzaju
materiatu, z ktérego wykonane sg gwinty). Potgczenia kotnierzowe uszczelnione
powinny by¢ uszczelkami ptaskimi lub oringowymi. Miejsca utozenia uszczelek
powinny by¢ czyste, dla utatwienia montazu mozna uzy¢ pasty montazowe;.
Podtaczenie silnika pompy do sieci elektrycznej moze by¢ wykonane tylko przez
osobe z odpowiednimi uprawnieniami. Przed uruchomieniem silnikéw pomp nalezy
bezwzglednie dokona¢ odpowiednie pomiary elektryczne (pomiar rezystancji izolacji,
pomiar rezystancji uzwojen). Z wykonanych pomiaréw nalezy wykona¢ pisemny
protokot podpisany przez uprawniong do tego osobe.

5.5. Wykonanie instalacji ruroci  ggéw technologicznych

Wymagania dotyczgce rurociggdéw technologicznych:

- Instalacje rurowe przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ ich trase

oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac
uszkodzenia przewoddw np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej

i muru)

- przewidziano tgczenie rur PE metodg zgrzewania doczotowego. W celu
osiggniecia wysokiej jakosci ztgcz muszg by¢ przestrzegane wszystkie

procedury i warunki zgrzewania — nalezy sie z nimi bezwzglednie zapozna¢

przed przystgpieniem do procesu zgrzewania rur

- proces zgrzewania powinien odbywac sie doktadnie wedtug zalecen

producenta rur, jakos¢ zgrzewu zalezy w znacznym stopniu od starannosci
wykonania prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswigcic¢ im szczegdlng
uwage

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur

i elementéw peknietych lub uszkodzonych mechanicznie nie wolno uzyyw¢ do
wykonywania instalacji

- przed utozeniem przewoddw rurowych nalezy sprawdzi¢ czy na ich drodze nie
ma przeszkdd. Przewody poziome (ssawne, ttoczne i kanalizacyjne) nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach rurociggéw

zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji podczas wykonywania

niezbednych prac konserwacyjnych.

- przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny.
spoczywac na podporach statych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Wymagania
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dla podpor wedtug BN69/886423 i BN79/886001/01. Konstrukcja uchwytow

lub wspornikdw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji a takze
zapewni¢ ograniczenie przenoszenia sie drgan i hataséw instalacji do

przegrod budowlanych. Rozwigzanie i rozmieszczenie podp6r statych i podpér
przesuwnych (wspornikéw, i wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym.

- instalacja technologiczna wewnetrzna zostanie wykonana z rur PVC

laczonych za pomoca klejenia (elementy z PVC) oraz potaczen kotnierzowych
(elementy z PVC, elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej, lub

zeliwnymi). Orurowanie stacji bedzie prowadzone po $cianach, pod stropem,

oraz nad posadzka i mocowane za pomocg obejm zaciskowych z regulacja

oraz wktadkg gumowag. Wszystkie potgczenia rurociggéw z urzadzeniami

i ksztattkami powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc.
Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowan

rur, oznakowanie ich strzatkami obrazujgcymi kierunek przeptywu,

umieszczenie w pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunkéw

schematéw poszczegolinych instalacji technologicznych, oznakowanie

armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie préb instalacji, proby
szczelnosci dla instalacji, préb dziatania poszczegoélnych elementéw

wyposazenia i prob dziatania catosci instalaciji.

5.6. Préby szczelno $ci

Przed przystgpieniem do préb nalezy poszczegélne instalacje kilkakrotnie
przeplukac czystg wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie proba
szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej préby nalezy sprawdzi¢ wszystkie
miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku sladéw
przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje —
rurociggi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20 minut manometr kontaktowy nie
wykazuje zmian cisnienia. Po prébie szczelnosci instalacji wykona¢ probe dziatania
poszczegoblinych urzgdzen (pomp) a nastepnie wykonac¢ prébe dziatania catej
instalacji. Dla rurociggéw PE préba szczelnosci przebiega nastepujgco - cisnienie
probne przy 10badaniach przewoddéw PE na szczelno$é wynosi 1,5 razy w stosunku
do cidnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa. Uwaga, ze wzgledu na
odksztalcenia lepkosprezyste jakie wykazuje PE i wystepowanie zjawiska pelzania,
metodyka przeprowadzania préb szczelnosci opisana w PNB10725:1997 nie nadaje
sie do prawidtowego przeprowadzenia takich prob. Doktadng metodyke
przeprowadzania préby szczelnosci odpowiednig dla rurociggéw z PE opisuje projekt
normy europejskiej prEN 805:1996. Dostarczenia doktadnego opisu
przeprowadzenia hydraulicznej préby szczelnosci nalezy [1[Jdall od Producenta
systemu rurowego lub od Dostawcy materiatow.

Pompy nalezy mocowac¢ do posadzki za posrednictwem elementéw
ograniczajgcych drgania.

6. Rozruch instalacji technologicznej

Po wykonaniu cafosci rob6t instalacyjnych wwykonawca dokonuje rozruchu calosci
instalacji i przeprowadza szkolenie os6b majgcych obstugiwac instalacje.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczegotowych
instrukcji obstugi urzadzen i calosci instalacji. Rozruch oraz eksploatacja powinna
odbyw¢ sie Scisle wedtug wymagan zawartych w instrukcjach obstugi. Wykonawca
odpowiedzialny jest za sprawnos$¢ instalacji w okresie gwarancji zgodnie

Z warunkami umowy.

7. Kontrola jako $ci robot

Kontroli jakosci powinny podlega¢ wszystkie partie materiatdw dostarczanych na
miejsce montazu instalacji. Kazda dostarczona partia materiatow powinna byc¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci Producenta. Przed dokonaniem odbioru
koncowego lub odbioréw czesciowych instalacji nalezy sprawdzié¢ jej zgodnosé

z Projektem oraz PN.

Kontrola jakosci wykonanych Rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen i prawidiowego
rozruchu catosci,

- sprawdzenie dokumentacji technicznej dla instalowanych materiatow

i urzadzen

- sprawdzenie wymaganych atestéw i certyfikatow,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
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- sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalaciji

- sprawdzenie poprawnosci montazu zestawdw pompowych, elementow
wyposazenia technologicznego.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy Rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dana faze Rob6t uzn¢ za niezgodg z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow w trakcie wykonywania
prac.

8. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru wykonanych robét bedg jednostki ustalone w Przedmiarze
robot w tym m.in.: kpl., szt., kg, t, m, m2, m3.

9. Odbidr robot

Odbiér Robét podlega na sprawdzeniu m.in.;

- zgodnosci wykonanych Robét z dokumentacja wykonawczg i ST,

- utozenie rurociggdéw, montaz armatury i urzadzen ,

- dtugosci przewodow ,

- szczelnosci przewodow ,

- potgczenia spawane, kotnierzowe ,

- zabezpieczenia antykorozyjne,

- prawidtowosci wykonania rozruchu,

- prawidlowosci wykonania oznakowania rurociggéw, armatury i urzadzen oraz
wyposazenia w tablice informacyjno-ostrzegawcze ,

- uzyskania zaktadanych w projekcie i specyfikacji technicznej parametréw
technicznych instalacji,

- zgodnosci wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych

zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy
oraz innych dokumentéw dotyczgcych jakosci materiatdw uzytych do robét,
wyniki pomiaréw i badan.

Odbiér robét zanikajgcych nalezy zgtaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie spowodowaé przestoju w realizacji pozostatych robot.
Roboty wykonczeniowe powinny zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny

i wewnetrzny obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci i w zadawalajacym stanie
sanitarnym.

Odbiér Robdt — odbidr techniczny czesciowy rurociggdéw miedzyobiektowych

i zewnetrznych polega na zbadaniu:

- zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacija i inwentaryzacjo-
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi

wytyczonej nie powinno przekraczac:

- dla sieci wodociggowych: +0,1m

- dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 0,02m

- dla pozostatych - dla sieci kanalizacyjnych: £2cm

- Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianego

w projekcie nie powinno przekraczac:

- dla sieci wodociggowych: £ 0,05m

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 0,02m

- dla pozostatych - dla sieci kanalizacyjnych: £1 cm

Brak jednoznacznych danych na temat posadowienia istniejacych rurociggow

— w trakcie wykonywania rob6t, w przypadku nieprzewidzianych kolizji nalezy
stosowanie zweryfikowac przyjete rozwigzania projektowe. W takiej sytuacji
powyzsze wytyczne dotyczgce dopuszczalnych odchylen od projektu nie bedag
obowigzywaly:

- usytuowania blokéw oporowych, przez ogledziny zabezpieczen przed
przemieszczaniem przewodu w rurze ostonowej,

- podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢
uzgodniony z projektantem lub Inspektorem,

- podifoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,

- materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byc¢
zageszczony,

- szczelnosci przewodu zgodnie z odpowiednimi normami.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiér Robét — odbidr techniczny koncowy rurociggéw miedzyobiektowych

i zewnetrznych polega na zbadaniu:

- zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

- zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan: proby szczelnosci, stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych,

- rozstawu armatury i jej dziatania,

- rozstawu studzienek kanalizacynych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

10. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w ST 00 Specyfikacji Technicznej.
Ponadto zwraca sie uwage Wykonawcy na dodatkowe czynniki ksztattujgce wartosé
ceny jednostkowej wykonania robét jak m.in.:

- Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urzadzen

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie

- Zakup materiatdw i urzgdzen wraz ze wskazanym wyposazeniem dodatkowym
i catym niezbednym wyposazeniem standardowym

- Transport zakupionych materiatow

- Wykonanie robot montazowych oraz wszystkich potgczen

- Wykonanie przejs¢ szczelnych przez sciany zbiornikdw

- Wykonanie préb szczelnosci rurociggow

- Konstrukcje wsporcze, podpory

- Wykonanie préb, rozruchu, regulaciji

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
- Wykonanie dezynfekciji, ptukania rurociggéw

- Prace budowlane (otworowanie, bruzdy) wraz z naprawg

- Zawiesia, uchwyty

- Wykonanie wykopu liniowego, ewentualne umocnienie scian wykopu wraz

Z pOzniejszym rozebraniem, utozenie i zageszczenie podsypki, obsypki

i zasypki, zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem, wywiezienie

i zutylizowanie gruzu i nadmiaru ziemi

- Prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11. Przepisy i normy zwi gzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie
innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
Wyszczegodlnienie najwazniejszych norm:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

- PN-EN 1452-1:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
- przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogolne

- PN-IEC 60364-1:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe.
Wymagania i badania

- PN-85/M-34140 — Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania
odbiorcze

- BN79/886001/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych
Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pézniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
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- oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000

poz. 1157)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

27.01.1994 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu

srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw. Dz. U.

z dnia 15.02.1994

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Zaopatrzenie w wod €

W rozpatrywanym rejonie woda bedzie dostarczana do budynku szaletu publicznego oraz do
uzupetnienia wody w obiegu fontanny.

W celu doprowadzenia do projektowanych obiektéw wody projektuje sie przytgcza wody zasilane z
istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej. Na przytgczu do szaletu bedzie zamontowana zasuwa
odcinajgca ,studnia wodomierzowa z zestawem pomiarowym i zabezpieczeniem antyskazeniowym sieci
wodociggowej.

Na przylaczu do komory technicznej fontanny bedzie zamontowana zasuwa odcinajgca ,zestaw
pomiarowy z zabezpieczeniem antyskazeniowym sieci wodociggowej montowane wewnatrz komory..
W ramach uporzadkowania terenu zachodzi koniecznos¢ zmiany lokalizacji hydrantu
przeciwpozarowego — 1 szt.

ST 08.00.02 ROBOTY ZIEMNE, kod CPV 45111200-0

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykopami
1 WSTEP

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych

z wykonaniem wykopéw pod niecke fontanny oraz komore technologiczna.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopéw pod zelbetowy zbiornik stuzgcy za niecke fontanny
oraz pod montaz prefabrykowanej komory technologicznej.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi

w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za

zgodno$¢ z dokumentacija projektowg i SST.

2 MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

Z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z p4zniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, péz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.

z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

3 SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy

pomocy dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Zakres robot wykonywanych recznie oraz rob6t wykonywanych sposobem
mechanicznym jest ograniczony i przedstawiony w pkt. 1.5.3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetiaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT
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Grunt z wykopow moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy réwnomiernie rozmiescic¢ na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Sprawdzenie zgodno s$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢

rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia

odmiennych warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz

wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb

i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t powinno by¢é wykonane przygotowanie terenu. Urzgdzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Nalezy zabezpieczy¢ teren
robét ogrodzeniem z tablicami informacyjnymi np. ,, Uwaga gtebokie wykopy” itp. lub tasmami
odblaskowymi.

5.3 Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami). Sciany wykop6w nalezy tak
ksztattowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

W trakcie wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na zakres prac

wykonywanych sprzetem mechanicznym a sposobem recznym

5.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ wykop przed wptywem wod opadowych.

5.5.Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

+ 15 cm - dla wymiaréw wykopéw w planie,

+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+10% - dla nachylenia skarp wykopéw.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich

zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg

- kontrole prawidtowosci wytyczenia robot w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiarow wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

Ocena poszczegoélnych etapoéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopéw.

8 ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane

zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawca

a Zamawiajgcym oraz protokét z wykonanych robét podpisany przez Inspektora

Nadzoru.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr
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109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.I 190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i wraz z pdzniejszymi zmianami)

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat

i opis gruntow.

2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

ST 08.00.03. DESKOWANIE KONSTRUKCJI, kod CPV 45200 000-9

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem deskowania —
szalunkéw pod sciany zbiornika oraz ptyte denna.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét szalunkowych zwigzanych

z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych zbiornika zelbetowego stuzgcego za

niecke fontannowa.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw konstrukcyjnych tj. szalunek pod dno zbiornika
oraz sciany.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi

w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za

zgodno$¢ z dokumentacija projektowg i SST.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne

Z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.

Z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z p4zniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,

Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.

z 2002r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Opro6cz drewna budowlanego K. Il o grubosci od 25-48mm mozna zastosowaé

deskowania systemowe. Deskowania systemowe musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty bgdz
dokumenty dopuszczajgce do uzycia.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowac

nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

- pita do ciecia drewna,

- miotek, gwozdzie itp,

- wkretarke

- samochaod skrzyniowy,

- samochod dostawczy.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest

zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu

winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
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bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonywanie deskowania

Czystos¢ powierzchni deskowania

Drewno budowlane tj.: deski, beczuiki, ptyty laminowane itp. przeznaczone do

wykonania deskowania powinny by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, odstajgcych

fragmentéw drewna.

Przy wykorzystaniu szalunkow systemowych, proces oczyszczania elementow

powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno by¢ zaimpregnowane

srodkiem zapobiegajgcym przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i ptyty stuzgce do
wykonywania szalunkéw powinny by¢ proste i nie powyginane. Przy uktadaniu szalunkéw powinny byc¢
zachowane wszelkie katy, krzywizny

i powierzchnie ptaskie zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W przypadku korzystania z szalunkéw systemowych, nalezy je réwniez pokryé

warstwg zabezpieczajgcg przed przywieraniem betonu zgodnie z wytycznymi

producenta deskowania.

5.3 Montaz deskowania.

Montaz deskowania powinien sie odbywaé¢ za pomoca tacznikéw do tego

przystosowanych zgodnie ze sztukg budowlana.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przy sprawdzeniu poprawnosci wykonania deskowania nalezy wykonaé

nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg

- sprawdzenie utozenia deskowania w pionie

- sprawdzenie zachowania katéw pomiedzy poszczegélnymi elementami

- sprawdzenie solidnosci wykonania i zabezpieczenie przed wyparciem

deskowania przez beton

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika

Budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych szalunkdw.

8 ODBIOR ROBOT

Deskowania uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie czynnosci sprawdzajgce niniejszej SST daty
wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcag

a Zamawiajgcym oraz protokét z wykonanych robét podpisany przez Inspektora

Nadzoru branzy budowlane;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr

109/00 p6z. 1157, Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.| 190, Nr
115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)

1. PN-90/M-47850 ,, Deskowania uniwersalne, Terminologia, podziat i gtéwne

elementy sktadowe.

2. PN-B-03150:2000 ,, Konstrukcje drewniane. Obliczania statyczne

i projektowanie.”

ST 08.00.04. ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45200000-9

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w zbiorniku wodnym
przeznaczonym na niecke fontannowg i komore techniczna.

1.2 Zakres stosowania SST
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Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia niecki fontannowej i komory technicznej.

1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg i SST.

2 MATERIALY

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia

rob6t zwigzanych z wykonaniem obiektéw zelbetowych zgodnie z dokumentacja

projektowg, opisami technicznymi, rysunkami i obejmujg przygotowanie i montaz zbrojenia. Klasy i
gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

2.1 Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- humer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregébw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu. Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc¢
nastepujgcy:

- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy,

ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen.

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie

miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii

prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem

w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

2.3 Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy

i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy osadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

- jezeli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow

gtadkich,

- jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej S.T. nalezy zastosowac

nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

- gietarka,

- prosciarka do pretéw zbrojeniowych,

- samochdd skrzyniowy,

- samochod dostawczy.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest

zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu

winny by¢ zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1 Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone
tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we whasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich koroz;ji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg
projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002. Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

5.3 Monta z zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowac zbrojenia do deskowania.

6 KONTROLA JAKO SClI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci

z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru 1 tona.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru kohcowego — wg opisu jak nizej.

Odbiér zbrojenia

- powinien nastgpi¢ bezposrednio po jego wykonaniu badz przed
betonowaniem przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy

- odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji,
zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakow ztgcz i diugosci zakotwien pretéw oraz

mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym oraz protokét z wykonanych robét podpisany przez Inspektora
Nadzoru branzy budowlane;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

ST 08.00.05. UKLADANIE BETONU, kod CPV 45223500-1

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania zbiornika zelbetowego pod niecke fontanny i komore

techniczng .

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zelbetowego zbiornika stuzgcego za niecke fontannowg i komore technologiczng oraz
wykonanie warstw betonu pomocniczego-chudziaka pod niecke oraz komore technologiczng .

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i SST.
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2 MATERIALY

2.1 Skiadniki mieszanki betonowe;j

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o markach:

-C30/37 i WS8;

-chudy beton C5/8.

b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien byé umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

- Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta,

- Adres rejestrowy producenta ,

- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbedne wg EN 197-2, lecz nie

obowigzkowe),

- Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania lub wysyiki),
- Numer certyfikatu zgodnosci,

- Numer normy europejskiej

- Oznaczenie normowe

¢) Magazynowanie i okres skladowania cementu pakowanego (workowanego):

Sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach). Podtoga
sktadow otwartych powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczajgca cement przed
Sciekaniem wody

deszczowej i zanieczyszczeniem. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny byé¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca

przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Kruszywo.: Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom

normy PN -B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byé¢ nizsza niz klasa betonu.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu poszczegdlnej frakcji uziarnienia wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

Materiaty do wykonania podbetonu (chudziak)

Beton kl. C8/10z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie

wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Sktad mieszanki podbetonu przyjmuje sie

standardowo proponowany przez betoniarnie.

3 SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow

powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4 TRANSPORT

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi

(gruszkami). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne:

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PNEN

206- 1:2003i PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
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zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed betonowaniem
nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie np. przejecia szczelne itp., oraz
zapewni¢ wlasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Niecke nalezy wykonac z betonu klasy C25/30 spetniajgcg warunki

wodoszczelnosci jak dla stopnia wodoszczelnosci W8.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane

wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.3 Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach

0 wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki

o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do
ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosc
deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu
konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm

zbrojonych gora i dotem

- nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych

zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na

minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami

zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania

wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na

glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym

miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie

wibrujgcym. Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie

oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu

piyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej dtugosci. Czas

zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym

miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund. Zasieg dziatania wibratoréw

przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokos$ci i od 1,0

do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢

doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow

powinno byé trwate i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢

starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz

warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
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cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo

tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi

nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,

wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku przerw w betonowaniu nalezy przerwe uszczelni¢ tasmag z bentonitu.

5.7 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni

betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody

z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej
ni +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.8 Okres piel egnaciji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej

7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé¢ po 24

godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

6 KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg m3.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t powinien byé wykonany przez Inspektora Nadzoru rob6t budowlanych czesciowo,
bezposredni po betonowaniu oraz po rozszalowaniu konstrukcji za pomoca wpisu do Dziennika Budowy
badz protokotem wykonania rob6t czesciowych.

9 PODSTAWA PLATNO SClI

Podstawg ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym oraz protokét z wykonanych robét podpisany przez Inspektora

Nadzoru branzy budowlane;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

ST 08.00.06. IZOLACJE , kod CPV 45200000-9

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i zelbetowego zbiornika
petnigcego funkcje niecki fontanny oraz prefabrykowanej komory technologicznej.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie n/w izolacji
w realizowanych obiektach.
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-izolacje przeciwwilgociowe: gestoptynnej masy asfaltowej, papy badz foli

-izolacje przeciwwodne: szlam uszczelniajgcy, tasma betonitowa

- izolacje w postaci domieszek do betonu oraz posypki uszczelniajgcej do zacierania mechanicznego .
1.4 Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w

odpowiednich normach i wytycznych .

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo

wszystkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i SST.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu

budowlanego wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzgdzenia wydane na podstawie Ustaw.
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacja projektowsg i
posiadajgcych aprobate techniczng do tego typu zastosowan.

2.2 Wymagania szczegoétowe

Materiaty stosowane do uszczelnienia zbiornika wewnatrz musza spetniaé wszelkie warunki jak dla
materiatow uszczelniajgcych zbiorniki na wode pitng. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji
przeciwwodnych; przeciwwilgociowych sa:

2.2.1 Izolacje papowe

Materiaty papowe izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatléw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/B 10260 -
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Do wykonania izolacji na przedmiotowym
obiekcie nalezy stosowac¢ pape izolacyjng spetniajgcg wymagania PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa
na tekturze budowlanej. Wstega papy powinna by¢ bez zataman, dziur, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie

pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki

niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w trzech
miejscach na kazde 10 m diugos$ci papy. Papa po rozerwaniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

2.2.2 Gestoptynna masa asfaltowa

Stanowi wodna dyspersje asfaltow ponaftowych modyfikowanych kauczukiem

syntetycznym, z dodatkiem srodkéw emulgujacych, inhibitoréw korozji oraz

substancji obnizajgcych temperature krzepniecia wody.

2.2.3. Tasma bentonitowa

Powinna by¢ szczelnie polaczona na krawedziach miedzy soba. Powinna by¢

zamocowana do podtoza za pomocg siatki z drutu bgdz gwozdzi. Tasma powinna by¢ mocowana w
miejscach przerw technologicznych zbiornika zelbetowego stuzgcego za niecke fontannowg. Szczeliny w
calosci powinny by¢ wytozone tadma. Nie wie wolno uktada¢ tadmy odcinkowo. Tasma powinna zostac
utozona réwniez miedzy komorg technologiczng a ptytg stropowa.

2.2.4. Folia

Powinna spetniaé¢ nastepujace kryteria:

- grubo$¢ od 0,15-0,3mm,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie min 65N/50mm

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie min 45N

- wodoszczelnosé spetniona przy cisnieniu 2kPa

3 SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych,

przeciwwilgociowych i termicznych na konstrukcjach betonowych mogg by¢

wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatlow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne

technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem. Rolki papy pakowane oryginalnie sg w srodku owiniete
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paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Pape nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych,
chronigcych przed zawilgoceniem i promieniami stonecznymi oraz w odlegtosci 1,2 m od grzejnikéw.
Rolki papy i folii nalezy transportowa¢ i sktadowaé w pozycji pionowej, w jednej

warstwie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiatu izolacyjnego oraz zgodnie
znorma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie
wykonywania robét powinna miesci¢ sie w granicach od + 5°C do+35°C i by¢ o 3 stopnie wyzsza od
temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania rob6t powinna by¢ nie

wigksza niz 85%. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny by¢ wykonane z materiatow
nowych, uzycie uszkodzonego materiatu jest niedopuszczalne.

5.2 Zakres wykonywania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i

zanieczyszczen. Nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakldcajgce wigzanie, takie jak pyty,
oleje, ttuuszcze. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypeti¢ —
zaszpachlowaé kitem asfaltowym. Materiaty do napraw powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta
materiatow izolacyjnych.

Bezposrednio przed pokryciem izolacjg, nalezy powierzchnie oczy$ci¢. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow i ich aprobatach technicznych odnosnie:

- wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

- temperatury podtoza,

- wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podioza o wiekszej wilgotnosci).

5.2.2 Wykonanie izolacji

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem

wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych

Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- hanoszenie watkiem,

- natryskiwanie,

- szpachlowanie,

- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.

Wszelkie izolacje powinny byé wykonywane starannie, warstwami réwnej grubosci na calej powierzchni,
bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola robét obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta

materiatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena

przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolaciji

z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,

zattuszczen lub odspojen itp.)

- 0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna

Z wartoscig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami

Producenta.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie

z dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

Podioza oraz kazda nanoszona warstwa powinna byé odebrana przez

Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego
wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows i niniejszg SST.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg
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a Zamawiajgcym oraz protokét z wykonanych robét podpisany przez Inspektora
Nadzoru branzy budowlane;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypetniaczami
stosowane na gorgco

- PN-B-27617/AL1997 -Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

- PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

- (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

- Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI
Budowlane, Katowice 1974,

- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne

i podziemne czesci budowli przed wilgocig i woda. ITB, Warszawa 1970

- Swiadectwo ITB nr 35 1/75. Powloki izolacyjne z asfaltowych emulsji
kationowych i latekséw butadienostyrenowych wykonywane metoda
natryskowa

-Materiaty informacyjne firmy ICS PENETRON International

ST 08.00.07. PRACE KAMIENIARSKIE, kod CPV 45400000- 1

1 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

rob6t zwigzanych z utozeniem piyt granitowych na konstrukcji wsporczej z buzonéw oraz oktadzin $cian
zbiornika fontanny

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace

na celu wykonanie oktadziny kamiennej na fontannie typu suchego.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi

w odpowiednich normach i wytycznych .

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo
wszystkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do utozenia oktadziny ma zosta¢ zastosowany materiat z kamienia

naturalnego pociety na ptyty o wymiarach 60x30cm i grubo$ci 3cm i 60x60 grub. 6¢cm.
2.1. WYGLAD ZEWNETRZNY

Wiasciwosé te nalezy deklarowaé odwotujgc sie do probki. Na probce nalezy
umiesci¢ nazwe i adres producenta, jak rowniez nazwe kamienia, barwe, teksture itp. informacje
charakteryzujace wyrob. Kolor i rodzaj materiatu okresla dokumentacja Projektowa.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE POWIERZCHNI PO OBROBCE

W wyniku obrébki wykonczeniowej powierzchnie powinny mie¢ regularny

wyglad i odpowiada¢ odpowiedniemu wykonczeniu na wszystkich odstonietych
powierzchniach. Za pomocg obrébki termicznej z uzyciem ptomienia o wysokiej
temperaturze uzyskuje sie fakture ptomieniowa.

3. MATERIALY POMOCNICZE

Jako materiatu pomocniczego nalezy uzy¢ podpor typu buzon stuzacych do
ukfadania podtdg podniesionych. Podpora powinna mieé¢ korektor spadku typu
dolnego oraz regulacje wysokosci. Minimalna wysoko$¢ podpory to 45cm
maksymalna wymagana wysokosé podpory to 60cm.

4. TRANSPORT

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych z plandeka

z otwieralnymi burtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Nawierzchnie z kamienia nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie
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nizszej niz +5°C. Bezposrednio przed przystgpieniem do utozenia okfadzin nalezy przygotowac
konstrukcje wsporczg z buzonéw.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu poprawnosci utozenia

oktadziny/nawierzchni z ptyt granitowych. SSprawdzenia wykonania pod wzgledem réwnosci w poziomie,
réwnych odstepéw miedzy szczelinami. Sprawdzenie poprawnosci rozmieszczenia i spoziomowania
buzondw.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla kamienia naturalnego jest 1m2

Jednostkg obmiarowag dla buzonow jest 1szt.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t nastapi jesli Inspektor Nadzoru robét budowlanych nie wniesie

zastrzezen do wykonanych prac.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie umowa zawarta miedzy Wykonawcg

a Zamawiajgcym oraz protokét z wykonanych robét podpisany przez Inspektora

Nadzoru branzy budowlane;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-12058:2004 — Wyroby z kamienia naturalnego, ptyty posadzkowe i schody.

ST 08.00.08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE — KOD CPV 452314 00-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot :
zasilania i sterowania dla technologii oraz atrakcji fontanny przy ulicy Sikorskiego i Sutkowskiego w
Kotobrzegu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej bedg
realizowane roboty. Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi takze dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych objetych projektem wymienionym w pkt. 1.1.
1.3. Okre Slenia podstawowe Specyfikacji Technicznej
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych: instalacje elektryczne, Dokumentacjg Projektowg, Ogolng Specyfikacja
Techniczna.
1.4. Kod wg Wspoélnego Stownika Zaméwie n (CPV)
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Kategoria 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
Kategoria 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
Kategoria 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
Kategoria 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.5. Wymagania ogélne rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru, Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektrycznych, oraz Prawem Budowlanym.
1.6. Zakres Rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru rob6t wymienionych w punkcie
1.1
W specyfikacji podano niektére typy urzadzen i materiatdbw wytgcznie w celu okreslenia oczekiwan
Inwestora, co do parametrow technicznych urzgdzen. Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i
materialy o charakterystyce nie gorszej niz podane jako przyktadowe.
W zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacjg techniczng wchodzi dostawa i montaz
wyposazenia elektrycznego i sterowania fontanny, zlokalizowanej przy ul. Spacerowej w Kotobrzegu.
Zakres robot obejmuje:

* Montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym,

* Ulozenie kabla do zasilania rozdzielnicy,

»  Ulozenie kabli do o$wietlenia,
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e Ulozenie kabli pomp,

e Montaz lamp oswietleniowych,

* Woykonanie instalacji elektrycznej i wyrownawczej.
2. Uszczegobtowienie zakresu robét
2.1. Rozdzielnica
Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza odpowiada¢ bedzie za zasilanie oraz sterownie kolejnymi obwodami
odbiorczymi. W rozdzielnicy znajdowac sie bedzie aparatura zabezpieczajgca i sterownicza dobrana
odpowiednio do urzgdzen technologicznych, zapewniajgca bezpieczng i bezawaryjng prace wszystkich
urzadzen. Z rozdzielnicy wyprowadzone beda przewody i kable do urzdzen z wykorzystaniem koryt
kablowych oraz rur ostonowych.
Rozdzielnica bedzie wyposazona w sterownik protokotu DMX, ktéry sterowa¢ bedzie urzgdzeniami na
podstawie zaprogramowanego algorytmu.
2.2. Instalacje sterowania i sygnalizacji
Jako napiecie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy projektuje sie napiecie 12 i 24VDC. Napieciem
tym zasilane sg cewki stycznikéw i przekaznikéw. Do wyboru rodzaju pracy urzadzen projektuje sie
przetgczniki i przyciski sterownicze. Jako sygnalizacje stanu pracy oraz awarii projektuje sie diody
swietlne i lampki sygnalizacyjne.
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym bedzie zrealizowana za pomocg samoczynnego
wylgczenia oraz poprzez zastosowanie wytgcznikow
réznicowoprgdowych.
2.3. Potgczenia wyréwnawcze
Projektuje sie wykonanie szyny wyréwnawczej przewodem LgY-zo 6mm?. Przewodem wyréwnawczym
nalezy przytgczy¢, obudowe rozdzielnicy, rurociggi metalowe wchodzace jak i wychodzgce z komory
technologicznej oraz wszystkie pozostate konstrukcje metalowe.
2.4. Ochrona przeciwpora zeniowa
Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem elektrycznym projektuje sie samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane poprzez wytgczniki nadprgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe.
Uwagi ko ncowe
Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonaé pomiary stanu izolacji i skuteczno$ci
ochrony dodatkowe;j.
3. Wymagania dotycz gce Robét
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$s¢  z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.
3.2. Szczegbtowe wymagania dotycz gce robét
Przy montazu nalezy przestrzegaé wymagan producenta aparatury, oraz aby temperatura otoczenia
miescita sie w zakresie +5:+50C, powietrze otaczajgce aparature nie moze by¢ zapylone, nie moze
zawiera¢ substancji agresywnych, wilgotno$é wzgledna nie powinna przekracza¢ 90%, zamocowanie
powinno by¢ oddalone od silnych p6l magnetycznych i zrodet ciepta.
Aparature przystosowang do montazu na oddzielnej konstrukcji mocowaé zwracajgc uwage na
wypoziomowanie. Tabliczki z oznaczeniami i opisami nalezy w sposob trwaty mocowa¢ w widocznym
miejscu obok aparatu.
W trakcie montazu osprzetu nalezy zwraca¢ uwage na zgodnos¢ typéw z podanymi w projekcie i
zgodnos¢ zabudowania z wymaganiami przepisow elektrycznych, oraz stosowaé oznaczenia zgodnie z
projektem.
Czynnosci sktadajgce sie na wykonanie rob6t objetych kontraktem, takich jak:

roboty przygotowawcze,

przeprowadzenie niezbednych dostaw,

roboty montazowe,

roboty wykonczeniowe,

proby,

sprawozdania,

rozruch technologiczny,

rozruch atrakciji,

przekazanie do eksploatacji.
Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montazowych Z pracami
budowlanymi. Przejscia przewodow przez sciany nalezy osadzi¢ na etapie robét betonowych.
Dostawa i montaz urzadzen
Montaz urzgdzen oraz instalacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu prac betonowych i
technologicznych. Dostawe nalezy rozpoczg¢ od posadowienia rozdzielnicy, nastepnie nalezy kolejno
wykonac¢ instalacje zasilajgco — sterownicze do zainstalowanych urzgdzen technologicznych i atrakcji.
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Rozruch technologiczny
Przez rozruch technologiczny nalezy rozumieé czynnosci obejmujace rozruch mechaniczny, hydrauliczny
i technologiczny a w szczegdlnosci uruchomienie kompleksowe urzgdzen i instalacji. Celem rozruchu jest
przeprowadzenie wstepnej eksploatacji obiektéw i instalacji technologicznych oraz ustalenie optymalnych
wskaznikéw technologicznych zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu. Rozruch uktadu atrakcji
obejmuje uruchomienie wszystkich elementéw wizualnych (lamp, oraz pomp atrakcji). Majgc to na
uwadze nalezy;
» doprowadzi¢ wszystkie urzgdzenia i zespoly wewnetrzne obiektu do peilnej sprawnosci
technicznej,
» zsynchronizowaé prace wszystkich obiektow i instalacji technologicznych oraz zapewni¢ ich
wspotdziatanie.
Prace i proby montazowe poszczego6lnych urzadzen nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych podanymi przez
producentéw urzgdzen.
4. MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczeg6towe informacje dotyczgce, zamawiania
materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.
Do budowy systemu zasilania, sterowania i funkcjonowania fontanny zastosowane winny by¢ wyroby i
materiaty producentow krajowych i zagranicznych, posiadajg aprobaty techniczne / znak CE
uprawniajgcy do stosowania w UE.
Stosowane materiaty powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Zastosowanie innych materiatow i urzgdzen nie wymienionych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji jest dopuszczalne pod warunkiem, ze ich parametry techniczne, funkcjonalne i jakosciowe
nie beda gorsze.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiatu- wskazanego w dokumentacji projektowej lub jego
zamiennika- uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach elektrycznych, automatyce i
instalacjach niskopradowych:
» przewody elektroenergetyczne do ukiladania na stale, o izolacji i powtoce, poliwinylowej, na
napiecie, zmianowe 450/750 V; PN- 7/E-90056,

> rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PNEN- 50020,

> oprawy oswietleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019,

» aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa; PN-90/E-06150.10,

» aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, wytgczniki; PN- 90/E-06150.20,

> aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa, styczniki i rozruszniki do silnikow; PN-90/E-
06150.410,

» ograniczniki przepie¢; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4,

» wylgczniki samoczynne do zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych; PN-

> 90/E-C93003,

Materiaty wymienione w zestawieniach i wykazach muszg spetnia¢ wymagania norm i przepisow :

a) PN/IEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

b) PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

c) PN/E-02033 — Oswietlenie elektryczne

d) PN/E-02035 — Oswietlenie elektryczne

e) PN/IEC 439-1-94 — Rozdzielnice i sterownice

f) Ustawa ,Prawo budowlane”

g) .Warunkitechniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
Materiat urzadzen, elementow i konstrukcji powinien by¢ odporny na dzialanie czynnikow
atmosferycznych i fizykochemicznych wystepujgcych w miejscu zainstalowania.
Aparaty i urzgdzenia powinny mie¢ certyfikat na zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami.
5. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji oraz sieci kablowych podziemnych nalezy wykonywaé recznie
zgodnie z Przepisami eksploatacji urzgdzeh elektroenergetycznych.
llos¢ i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca zapewni sprzet odpowiedni ilosciowo i
jakosciowo do wtasciwego wykonania prac instalacyjnych i uruchomieniowych.
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Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, powinien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny Zz normami ochrony srodowiska i
przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Wykonawca zapewni $rodki transportu niezbedne do bezpiecznego przywiezienia materiatldw i urzadzen
do zabudowy na fontannie, ponadto wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.

Na srodkach transportu przewozone materialy i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.
Rozdzielnice powinny by¢ transportowana w zestawach transportowych samochodem z plandeka.

Na okres transportu mogg by¢ zdemontowane i osobno zapakowane nastepujgce elementy:

przyrzady wskazéwkowe,

zespoly zabezpieczeniowe,

aparaty, ktore w fabrycznych DTR majg przewidziane szczegélne warunki transportu,

cztony wysuwne,

odcinki szyn zbiorczych,

wyposazenie do obstugi rozdzielnicy.

W przypadku transportu cztondéw wysuwnych w rozdzielnicy nalezy je ustawié¢ w potozeniu préby.
Roztadowanie i tadowanie zestawdw transportowych powinno by¢ przy pomocy suwnicy lub dzwigu.
Dopuszcza stosowanie wozkow o odpowiednim udzwigu.

W czasie transportu i przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania
wynikajgce specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu konce wszystkich rodzajéw kabli powinny byé zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami srodowiska, ponadto nalezy unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej -15°C.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzalki na tabliczce bebna. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzegac zalecen wytwoércéw, a w szczegolnosci transportowe urzagdzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia zatadowywacl i
zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powiok.

Skladowanie materiatow, aparatéw i urzagdzen powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu lub pogorszeniu ich wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
i innych fizykochemicznych. Powinny by¢ przy tym spetlnione wymagania wynikajgce ze specjalnych
wlasciwosci materiatéw oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢
w pomieszczeniach zamknietych, w warunkach okreslonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej
(DTR) producenta.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ przystosowane do rodzaju przewozonych materiatéw,
elementow, konstrukcji, urzgdzen itp.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy
zaladunku, transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczgcych recznego przenoszenia
ciezarow.

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajice pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogéine

Roboty muszg by¢ wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych polskich przepiséw,
norm i instrukgciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$s¢  z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora. Nie wyszczegoélnienie w niniejszej
Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania.
Urzadzenia montowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow podanymi w instrukcjach DTR.

7.2. Wymagania szczegotowe

Przy montazu nalezy przestrzegaé wymagan producenta aparatury, oraz: temperatura otoczenia
+5:4#50C, powietrze otaczajgce aparature nie moze by¢ zapylone, nie moze zawiera¢ substancji
agresywnych, wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 90%, zamocowanie powinno by¢ oddalone
od silnych pdl magnetycznych i zrédet ciepta.

Aparature przystosowang do montazu na oddzielnej konstrukcji mocowaé zwracajgc uwage na
wypoziomowanie i ochrone przed opadami atmosferycznymi przez zadaszenie lub ostoniecie. Tabliczki z
oznaczeniami i opisami nalezy w sposob trwaty mocowac¢ w widocznym miejscu obok aparatu.

YVVVVY
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W trakcie montazu osprzetu nalezy zwraca¢ uwage na zgodnosé typow z podanymi w projekcie i
zgodnos¢ zabudowania z wymaganiami przepiséw elektrycznych, oraz stosowacl] oznaczenia zgodnie z
projektem.
Instalacje elektryczne
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposdb ich montazu, nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

a) instalacje kablowe

b) montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

C) przejscia przez Sciany i stropy,

d) montaz sprzetu i osprzetu,

e) podejscia do odbiornikéw,

f) przytaczanie odbiornikdw (zaciski elektryczne),

g) ochrona przepieciowa,

h) ochrona przed porazeniem.

Instalacje kablowe

Montaz instalacji kablowych wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004. Montazu nalezy dokona¢ w korytach
kablowych z przykryciem, oraz w rurkach ostonowych z PVC. Trasy kablowe nalezy prowadzi¢
bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Kable nalezy prowadzi¢ w liniach prostych, poziomych i pionowych z
zachowaniem promienia giecia dla poszczego6lnych typoéw kabli. Przejscia przez sciany wykonaé jako
wodoszczelne IP 68.

Wszystkie rezerwowe y powinny by¢ zakonczone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe. Jezeli
niemozliwe jest doprowadzenie rezerwowych zyt do takich elementow jak czujniki, wéwczas przewody
nalezy przycigé i zaizolowa¢ na jednym koncu, natomiast drugi koniec powinien byé zakorczony
zaciskiem i podigczony do uziemienia. Nalezy unikaé¢ wielu sciezek i petli uziomowych. Pancerz kabla
sygnatowego powinien by¢ przylaczony do uziemienia tylko na jednym koncu. Ekrany w kablach
sygnatowych powinny by¢ odizolowane od pancerzy u ich uziemienia. Ekrany powinny by¢(] uziemione
do oddzielnej, wyraznie oddzielonej instalacji uziomowej dla wyposazenia sterowania, oddzielnej od
uziemienia zasilania. Jezeli bedzie to mozliwe, ekrany i pancerz powinny byé uziemione tylko na koncu
znajdujgcym siel] w budynku.

Monta z konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny byé] zamocowane do podioza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji
budynku itp.) w sposaéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowac¢ oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejs$cia przez $ciany

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury

z tworzyw sztucznych, korytka kablowe.

Montaz sprz etu i osprz etu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w spos6b trwaly zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenia.

Podej $cia do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. W
miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody

doprowadzone do odbiornikbw muszg by¢ chronione.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed

mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.

Przyt gczanie odbiornikéw(zaciski elektryczne)

Kable doprowadzajgce i odprowadzajgce powinny przechodzi¢ przez dtawiki dopasowane do odpowiedni
zaprojektowanej ptyty i rozmieszczone w sposob umozliwiajglicy dostep bez uzycia specjalnych
narzedzi. Miejsca potgczen zylowych z zaciskami nalezy dokladnie oczysci¢. Potgczenia muszg byc
wykonane w sposOb pewny. Wszystkie polgczenia, zaréwno na zaciskach jak i przewodach nalezy
w sposOb trwaty oznaczy¢. Jezeli jest to mozliwe , kable i przewody wejsciowe i wyjéciowe powinny
by¢ podigczone do oddzielnych listew zaciskowych. Nalezy zréznicowaé kolory listew dla obwodow
sitowych, i sterowniczych.

Ochrona przepi eciowa

Dla projektowanego obiektu nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwprzepieciowg. Ochrona skutecznie
powinna chronié przed przepieciami tgczeniowymi oraz atmosferycznymi indukowanymi.

Ochrona przeciwpora zeniowa
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Ochrong przeciwwywazeniowag w sieci NN nalezy zrealizowa¢ poprzez samoczynne wytgczenie zasilania,
wytgcznik réznicowo-pradowy lub ochronne obnizenie napiecia.

Szczegotowe wymagania dotycz gce szaf rozdzielczych i sterowniczych.

Kazda szafa rozdzielcza i sterownicza powinna by¢ czytelnie oznaczona i nazwana. Kazdy element
wyposazenia na zewnetrznej powierzchni wszystkich drzwiczek i pokryw powinien posiada¢ opis
podajacy jego funkcje. Etykietki nalezy wykonac Zz materiatlu odpornego na dziatanie warunkow
atmosferycznych, w szczegdlnosci promieniowania UV. Etykiety powinny by¢ przymocowane z
zewnetrznej strony pokryw i drzwiczek w sposob jednoznaczny, zabezpieczajgcy trwato$¢ potgczen.
Kazdy element wyposazenia zamontowany wewnatrz obudowy powinien posiadac¢ opis zawierajacy jego
numer zgodny z oznaczeniem na schemacie potgczen, oraz wartos¢ pradu znamionowego wszystkich
zabezpieczen.

Wszystkie potaczenia obwoddéw zasilania powinny posiadaé opisane bloki zaciskdw umieszczone
wewnatrz szaf w celu podtgczenia kabli zasilajgcych. Przewody sitowe,

sygnatow wejsciowych sygnatow wyjsciowych, dyskretnych i analogowych nalezy zréznicowaé
kolorystycznie.

Sterownik DMX

Sterownik powinien posiada¢l] wejscia typu on/off, wejscie i wyjscie w standardzie DMX-512 oraz port
USB.

Préby pomonta zowe

Po zakonczeniu rob6t na obiekcie, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robo6t, wraz z
dokonaniem wymaganych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegélnych linii, instalacji, rozdzielnic

i urzadzen.
Uwagi do realizacji rob6t
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i eksploatacji

urzagdzen elektrycznych. Po wykonaniu robdt nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen,
wykonujgc pomiary. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi nalezy zatozy¢
trwate oznaczniki kablowe.
8. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
8.1. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatdbw z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.
Ogodlne zasady
Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét, oraz sprawdzenie
zgodnosci rob6t z Dokumentacjg Projektowg. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w trakcie
robét, oraz badan i pomiaréw pomontazowych.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,
zgodnosci materiatdw z wymaganiami norm,
poprawnosci oznaczenia,
kompletno$ci wyposazenia,
poprawnosci montazu,
braku widocznych uszkodzen,
nalezytego stanu izolacji,
skuteczno$ci ochrony od porazen.
Kontrola w trakcie monta zu
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie rob6t w sposéb szczegdlny
powinna uwzglednia¢ roboty zanikowe jak:
» sprawdzenie poprawnosci utozonych kabli w wykopie przed zasypaniem
> sprawdzenie przepustow kablowych przed zasypaniem,
» pomiary geodezyjne przed zasypaniem,
Badania i pomiary pomonta zowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé préby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
badania kabli i przewoddéw na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci,
pomiary skutecznosci ochrony od porazen,
badanie wytgcznikéw roznicowopragdowych,
prawidtowosé montazu urzgdzen.
9. ODMIAR ROBOT

YVVVVYVYVYVYY
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W przypadku zmiany technologii wykonywania robot od przyjetych w projekcie, kazdorazowo zmiane taka
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, wykona¢ stosowny szkic, dokona¢ zmiany w projekcie i
wykonaé obmiar wykonywanych rob6t z natury.
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialtbw. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualnie dodatkowe i wczesniej
nieprzewidziane, ktoérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy
Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru.
Jednostkg obmiarowg jest:
» dla urzgdzen 1 szt. lub 1 komplet,
> dla kabli i przewodéw 1 m
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposéb okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar
wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru rob6t nalezy
poréwna¢ z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.
10. ODBIOR ROBOT
10.1. Warunki og6ine odbioru Robét
Odbiorowi robét podlegaja:
» ulozenie kabli w wykopach , przepustach oraz kanatach kablowych,
» wykonanie przepustéw kablowych,
» wyposazenie technologiczne i urzadzenia zasilajgce, sterownicze,
W zaleznos$(Ici od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, oraz odbiér koncowy. Roboty wymagajace odbioréw czesciowych to roboty ziemne.
10.2. Warunki szczeg6towe odbioru Robot
Odbioru robét dokonuje zesp6t powotany przez Inwestora z udzialem Inspektora Nadzoru, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i badan funkcjonowania obiektu. Przyjecie robét moze nastgpic tylko
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw jak réwniez wykonania
prac zgodnie z dokumentacjg projektowg obowigzujgcymi normami i przepisami.
Rodzaje badan:
a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.
b) Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej.
¢) Sprawdzenie dziatania urzgdzen technologicznych i uktadu sterowania.
10.3. Przygotowanie do bada h
Przed przystgpieniem do badan odbiorczych powinny byé przygotowane nastepujace
dokumenty:
Zatwierdzona  dokumentacja techniczna z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
powykonawczymi
Dziennik budowy
Dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczeg6lnych urzadzen
Atesty
Instrukcja eksploatacji
10.4. Opis bada n
Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacj g
Nalezy porownac¢ stan faktyczny wykonania obiektu, stwierdzonego na podstawie ogledzin, atestow,
zadwiadczenie i dziennika budowy — z dokumentacja techniczng.
Sprawdzenie wykonania instalacji i rozdzielnicy zas  ilaj gco- sterowniczej.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne w celu stwierdzenia, czy zostaly spetnione odpowiednie
wymagania i normy. Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie rozdzielnicy pod kgtem zgodnosci z dokumentacjg
techniczna.
Sprawdzenie dziatania urz adzen technologicznych i ukladu sterowania
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ podczas préby ruchowej w warunkach eksploatacyjnych. W tym celu
nalezy uruchomi¢ instalacje na 12 godzin i obserwowa¢ dziatanie poszczeg6inych urzgdzen.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami:
» PN —EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie ,0éwietlenie miejsc pracy

Y
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» PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe

» PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk
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» PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa

> PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego . Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodéw.

> PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze.

> N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
» PN-EN 60439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)

» PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub cyframi.

> PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

J. ST 09.00.00. PODESTY TARASOW | MUY GABIONOWE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest od rebng czesciag

K. ST 10 00.00. SZALET PUBLICZNY- KOD PCV -

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zainstalowaniem szaletu publicznego

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Warunki Wykonania (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i

wytycznych.

1.4. MATERIALY | URZADZENIA ORAZ MONTAZ

Szalet publiczny stanowi gotowy obiekt o charakterze kontenerowym. Obiekt posiada peine
wyposazenie oraz wszystkie instalacje wewnetrzne. Montaz obiektu na gotowej podbudowie betonowej,
zgodnie z wytycznymi producenta. Podbudowa betonowa oraz przytacza wod.-kan. | energii elektrycznej
sg przedmiotem innych czesci ST.
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L. ST 11.00 00 PLACE ZABAW

ST 11.00.01 ROBOTY ZIEMNE

ST 11.00.02 MONTAZ URZADZEN NA PLACACH ZABAW
ST 11.00.03 NAWIERZCHNIE NA PLACACH ZABAW

ST 11.00.01 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urzadzenia

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
robé6t ziemnych dla zadania: przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w
Kotobrzegu.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postepowania o udzielenie
zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z wymiang nawierzchni i montazem urzadzen.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
2. MATERIALY

Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopOw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy:.;
5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢é wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane
z:

- wyznaczeniem terenu budowy

- wyznaczeniem wykopow pod urzgdzenia (ustawieniem kotkdw kierunkowych);

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z
pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.

Specyfikacja techniczna — Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu 121




Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajowa
praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

— 15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

— +2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.8.Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot;
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci;

Ukfadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

-0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

-[10,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

-[10,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja;

— kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczeg6lnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pozn.
Zmianami),
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ST 11.00.02 MONTAZ URZADZEN NA PLACACH ZABAW

Kod CPV 36535200-2 WYPOSAZENIE PLAC ZABAW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem urzgdzen w ramach zadania: : Przebudowa promenady na
odcinku od kortéw do OW ,Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu- Etap Il Il

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zaméwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem
urzgdzen placéw zabaw wg. wykazu zatgczonego do dokumentacji projektowej

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

0Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogéine”
2.2. Stosowane materiaty

Gotowe urzgdzenia placu zabaw wg dokumentaciji projektowe;j.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania
techniczne w zakresie BHP..

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne"

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych roboét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem: odksztalceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2.Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W
przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robot.;

5.3.Montaz wyposa zenia:

Montaz urzadzenh zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez whasciwe normy PN i BN) dostarczyc
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzgdzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialdw w czasie wykonywania robét
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw

- poprawno$é montazu urzadzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidlowo zamontowane, zostang ponownie
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w
wyniku nieprawidlowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST,
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiajgcego

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporz agdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploataciji"

ST 11.00.03 NAWIERZCHNIE NA PLACU ZABAW

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
nawierzchni na placu zabaw dla zadania: Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW ,Arka” i
Ekoparku w Kotobrzegu- Etap Il i I

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postepowania o udzielenie
zamoéwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania nawierzchni na placu zabaw

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
3.3. Nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne

3.3.1. Materialy
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Specjalistyczna nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw, amortyzujgca upadek z wysokosci minimum
150 cm (dla urzadzen o wysokosci swobodnego upadku WSU/HIC = 150 cm).

Projektowana nawierzchnia granulatu gumowego, do stosowania na zewnatrz, zgodna z Polskimi
Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, przepuszczalna dla wody (na catej powierzchni) musi
by¢ w kolorach zgodnie z projektem budowlanym.

Obrzeza nawierzchni placu zabaw i $ciezki — krawezniki gumowe. Krawezniki nie mogg odbiegaé
wizualnie od stosowanej nawierzchni bezpiecznej, stanowigc z nig komplet.

Wymaga sie udzielenia 5-letniej gwarancji na utozong nawierzchnie.

3.3.2. Wykonanie, zakres robot

— Korytowanie powierzchni projektowanej nawierzchni bezpiecznej oraz $ciezek na gtebokosci
wyznaczonej przez producenta stosowanej nawierzchni bezpiecznej.

— Nadmiar ziemi sktadowany na placu budowy, a nastepnie wywieziony poza teren inwestyciji.

— Woykonanie podbudowy utwardzonej s$cisle wg wytycznych producenta, przy czym preferuje sie
podbudowe z kruszywa zageszczonego mechanicznie. Podbudowa wykonana z zachowaniem spadku
2%.

— Montaz kraweznikéw gumowych wzdtuz krawedzi nawierzchni bezpiecznej oraz sciezek.

— Montaz nawierzchni $cisle wg instrukcji producenta, na podbudowie utwardzonej, umozliwiajgcej
wsigkanie lub odprowadzanie wody opadowej, z zachowaniem spadku 2%.

Uwaga! Kolejnos¢ wykonania robot - montazu urzgdzen wzgledem montazu nawierzchni —

przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

3.4. Odbidr robdt

Odbioru robo6t nalezy dokona¢ zgodnie z:

- B-0231-000100 ,Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej”.

- B-0231-000200 ,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.
Warunkiem odbioru robét jest dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych 5- letni okres
gwarancji na zamontowang nawierzchnie oraz certyfikatéw zgodnosci nawierzchni z PN-EN 1177:2009.

M. ST 12.00.00. KALIZACJA DESZCZOWA —-KOD PCV
ST 12.00.01. RENOWACJA | DEMONTAZ
ST 12.00.02. BUDOWA SIECI
ST 12.00.03. ODWODNIENIE LINIOWE

ST 12.00.01. RENOWACJA | DEMONTAZ
Zadanie: Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW ,Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu

-Etap Ilill

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Opis obiektu

1.1.1. Mechaniczne czyszczenie, renowacja rekawem termoutwardzalnym z wtékniny pokrytej powtokg
polipropylenowsg istniejgcej kanalizacji deszczowej:

- dy150+ 300mm

Nazwy i kody zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem opracowania.

l. Roboty ziemne. — grupa 451;

- wywoéz gruzu — klasa 4511 — kategoria 45111

Il. Kanaly i uzbrojenie, roboty montazowe, roboty renowacyjne i demontazowe — grupa 452;
454

- Remont i renowacja studni rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy 1200mm

- Wymiana wtazow studziennych istn. na wlazy zeliwne okragte z logo miasta Kotobrzeg;

- Remont i demontaz studzienek sciekowych d 600, - klasa 4523 — kategoria 45231

- mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych; mechaniczne czyszczenie studni deszczowych
istn.; proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych - odc. miedzy studniami - klasa 4523 —kategoria 45231
- roboty renowacyjne kanatéw deszczowych - klasa 4523 —kategoria 45231

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania.
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Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych: remontu kanalizacji deszczowej odwadniajgcej teren powierzchni promenady oraz robdét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej i renowacjg studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej;
rob6t zwigzanych z modernizacjg i renowacjg istniejgcych kanatéw kanalizacji deszczowej w ul. gen. wi.
Sikorskoego.
2.2, Zakres stosowania warunkow
Opracowania ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji rob6t
zwigzanych z: remontem kanalizacji deszczowej odwadniajgca teren powierzchni drogi, robét zwigzanych
z wykonaniem regulacji pionowej i renowaciji studzienek kanalizacyjnych deszczowych, robét zwigzanych
z modernizacjg istniejgcych kanatéw kanalizacji deszczowej i ich renowacjg w ul. Spacerowej.
2.3. Zakres robot objetych warunkami technicznymi.
Opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce remont kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnym z pkt.2.2.
Niniejsze warunki zwigzane sg z wykonaniem n/w robat;
- remont studni rewizyjnych z kregéw betonowych d 1200 mm
- mechaniczne czyszczenie, renowacja rekawem termoutwardzalnym kanatéw istn.
kanalizacji grawitacyjnej o srednicy dy160-300mm.
2.4. Okreslenie podstawowe

Okre$lenia uzyte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
terminologig przyjetg w budownictwie.
Pojecia ogélne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wdd
opadowych.
Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia wod opadowych.
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do odbioru wod opadowych z co najmniej dwoch kanatdw
bocznych.
Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy wody opadowe do kanatu zbiorczego .
Elementy uzbrojenia kanalizacji
Studnia kanalizacyjna deszczowa— studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studnia wlazowa — studnia kanalizacyjna o $rednicy co najmniej 1,0m przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.
Studnia niewfazowa — studnia kanalizacyjna o $rednicy mniejszej niz 1,0m, przystosowana do wykonania
czynno$ci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.
Studzienka $ciekowa (wpust Sciekowy) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowe;j.
Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Elementy studni rewizyjnych
Komora robocza — zasadnicza czes$¢ studni przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony do zejscia
obstugi, do komory roboczej.
Ptyta przykrycia studni — ptyta przykrywajgca studnie.
Wiaz kanatowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studni rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.
Pierécienn odcigzajagcy — element betonowy umozliwiajgcy przenoszenie obcigzen uzytkowych
bezposrednio na grunt bez obcigzenia studni.
Remont sieci i studni kanalizacji deszczowej
Renowacja studni kanalizacji deszczowej — czynnosci obejmujgce catg oryginalng konstrukcje studni lub
jej czes¢, w wyniku ktérych nastepuje poprawa zaréwno eksfiltracji jak i infiltracji sciekéw, parametrow
wytrzymatosciowych,
Naprawa — naprawa miejscowa uszkodzenia,
Wykiadzina z rur utwardzanych na miejscu — wyktadzina z elastycznej rury impregnowanej zywicg
termoutwardzalng, ktora tworzy rure po utwardzeniu,
Sztywno$é obwodowa — odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wplywem obcigzenia zewnetrznego,
przytozonego wzdtuz Srednicy przekroju poprzecznego rury.
Hydromonitoring — hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody pod
cisnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

3.0. MATERIALY
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Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu — akceptacje inspektora nadzoru.

3.1. Wykfadzina renowacyjna

Wykiadzina w postaci rekawa, termoutwardzalna.

Aprobaty techniczne: Materiat do renowacji musi mie¢ w aprobate techniczne, tacznie z polskg COBRTI
INSTAL w Warszawie, dopuszczajgce je do stosowania do renowacji przewodow kanalizacyjnych.

3.2. Studnie kanalizacyjne

Wiaz kanatowy - jako zwienczenia studzienek nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne — typ ciezki D 400 z logo
miasta Kolobrzeg.

Teleskop — element studzienki rewizyjnej umozliwiajgcy regulacje wysokosci studzienki, w celu
dostosowania do poziomu terenu. Na obsypke i podsypke rur i studzienek powinien byé stosowany grunt
rodzimy lub piasek wg PN-87/B-01100

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych elementéw :

- komory roboczej,

- wlazu kanatowego,

- kominu wiazowego.

- stopni ztazowych.

Komora robocza

Komora robocza studni( powyzej wejscia kanatu ) powinna by¢ wykonane z materialéw trwatych.
Komora robocza z kregéw zelbetowych , prefabrykowanych z betonu:

- o klasie odpornosci B — 45,

- wodoszczelnego — W8,

- mato nasigkliwego nw [0 4%,

- kregi zelbetowe o $rednicy 120cm, o wysokosci 30, 50 lub 100cm, wg BN — 86/8971-08.
lub z cegty kanalizacyjnej, wg PN-B-12037.

Wtaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne — typ ciezki D — 40, D 600 wg PN — H — 74061-02, z logo
miasta Kotobrzeg.

Stopnie ztazowe

Stosowac stopnie zeliwne wg PN — 64/H —74086.

4.SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Cegly

Cegly na placu budowy nalezy chroni¢ przed silnymi wptywami atmosferycznymi. Przechowuje sie je na
paletach, zeby nie zabrudzity sie od spodu i nie nasigknety wilgocig. Przy dluzej trwajgcych deszczach
okrywa sie je folig z PCV, a przy wiekszym upale nalezy je zwilzaé, zeby zbytnio sie nie wysuszyty. Te
zasady sg wazne dla ich pézniejszego uzycia.

4.2. Wilazy i stopnie

Sktadowanie wlazoéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

4.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

5.SPRZET

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

5.1.1. Wykaz sprzetu

L.P. Wyszczegolnienie

1. Zuraw samochodowy o udzwigu 5-6 ton
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Wyciggarka reczna

Wyciggarka elektryczna

Sprzet pomocniczy (szczotka, topata, szablon itp.)

Samochody skrzyniowe i dostawcze

Przyczepa dluzycowa

Samochody WUCO

O Nl o g M W N

Wentylator spalinowy

6. TRANSPORT

6.1. Wiazy kanatowe i kratki sciekowe

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane srodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczyé przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po 10 sztuk i tgczyé tasmg stalowa.

6.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej ukltadania nie powinien
powodowag:

- segregaciji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

6.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $Scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone Srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzgdzenh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

6.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-88/6731-08 [16].

7.WYKONANIE ROBOT

7.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét i przedstawi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosc
Z wymaganiami ST.
7.2. Roboty renowacyjne.
Uszkodzenia studni deszczowych oraz kanatéw grawitacyjnych podlegajgce naprawie.
Uszkodzenie studni podziemnych wystepuje, gdy réznica pozioméw pomiedzy:
- kratkg wpustu ulicznego a gorng powierzchnig warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5cm,
- wtazem studni a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1cm,
Studnie podlegajg naprawie lub wymianie, gdy stwierdza sie zly stan techniczny elementéw, z ktérych
zbudowana jest studnia.
7.2.1. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
2. wykonanie naprawy
- naprawe uszkodzonej studzienki.
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Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowaé caly obszar uszkodzonej
nawierzchni wokét zapadnietej studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac¢ ksztalt prostokatnej figury
geometrycznej. Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru.

7.2.2. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

- ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

- wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzgdzenia.

7.2.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja przetargowa lub warunki techniczne nie przewidujg inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzgadzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki:

- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z
pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy
miotéw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gérnej czesci,

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

5. szczegoOtowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istniejgcych materiatow,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z uzupetnieniem ubytkéw - wykonac¢ przy uzyciu zaprawy cementowej renowacyjnej.
Spoiny uszczelni¢ dodatkowo masg uszczelniajgcg. lzolacje wewnetrzng studni wykona¢ srodkami
specjalistycznymi. lzolacje zewnetrzng studni wykonac lepikiem asfaltowym

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gérnej czesci komina wtazowego, nasady
wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wiekszych - wykonanie
deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiarow
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego itp.), a
takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materialbw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowg - wymiana wlazow istniejgcych na wilazy
kanatowe zeliwne okragte typu ciezkiego- z logo miasta Kotobrzeg, Dn=600mm, wymiana stopni ptaskich
lub skrzynkowych w studzienkach i komorach,

9. w przypadku zapadniecia — rozebranie komina wlazowego, wykonanie deskowania i odtworzenie
nowego komina wtazowego - o grubosci 1/4 cegly z cegiet klinkierowych na zaprawie cementowej a
takze rozebranie deskowania.

10.nalezy wykona¢ demontaz studzienek $ciekowych ulicznych z osadnikiem oraz przykanaliki.

11. w przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia zelbetowej pokrywy studni - uzupetnienie pokrywy
zelbetowe;j.

7.3. Mechaniczne czyszczenie studzienek deszczowych grubo$é  osadu do 30cm metoda
hydrodynamiczng -ci$nieniowym strumieniem wodnym przy uzyciu samochodéw cisnieniowych.

7.4. Mechaniczne czyszczenie kanatdw kotowych betonowych, wypetnionych osadem do 1/2 wysokosci -
metodg hydrodynamiczng -cisnieniowym strumieniem wodnym.

7.5. Bezwykopowa metoda renowaciji niesprawnych kanatow deszczowych.

Kanaly deszczowe podlegajgce renowacji nalezy przeczysci¢ mechanicznie z zatozeniem wypetnienia ich
osadem do % wysoko$ci.

Nastepnie przeprowadzi¢ przeglad kanalow.

Renowacja kanatow wykonana metoda bezwykopowg polegajgcg na;

- wciggnieciu do wnetrza kanatu rury termoutwardzalne;j

- zasileniu rury parg wodng — rura ,, przypomina sobie” i odzyskuje swoj pierwotny okragty ksztak.

- nastepnie zachodzi ekspansja i chtodzenie rury przy pomocy sprezonego powietrza

- rura jest ,rozdmuchiwana” az do uzyskania kontaktu jej zewnetrznej powierzchni z wewnetrzng
powierzchnig rurociggu tzw. ciasne prasowanie
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- rura termoutwardzalna szczelnie przylega do wewnetrznych $cianek rurociggu i ksztalt ten jest
utrwalany. Po wykonanej renowacji nalezy przeprowadzi¢ monitoring kanatow.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem renowacji i czesci kanalizacji deszczowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

Badanie materiatéw uzytych do remontu kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentow,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledzin zewnetrznych. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujgce pomiary i badania.

Badanie odbiorcze kanatow:

« stan powierzchni, wielko$¢ ubytkéw i peknie¢ scian kolektora po oczyszczeniu,

« stan powierzchni wewnetrznej po wykonaniu renowaciji,

Badanie odbiorcze studzienek, polegajgce na :

» sprawdzeniu wykonania remontu dna studzienki przez ogledziny,

* sprawdzeniu wykonania oczyszczenia $cian studzienki przez ogledziny,

* sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny,

» sprawdzeniu poprawno$ci montazu stopni ztazowych poprzez skontrolowanie ich zamocowania w
Scianie, pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia goérnej powierzchni
stopni,

« sprawdzeniu wykonania izolacji wewnetrznej i zewnetrznej $cian studzienki przez ogledziny,

« sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest:

- 1m (metr) rury, dla kazdego typu, $rednicy,
- studzienka $ciekowa — 1 szt.,
- studzienka rewizyjna — 1szt.,

10. ODBIOR ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Przewiduje sie nastepujgce odbiory:

« odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

« odbidr czesciowy robét — dla poszczeg6inych odcinkow,

« odbidr koncowy rob6t — po zakonczeniu catosci prac,

« odbior ostateczny — po okresie gwarancyjnym.

10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robdt. Dlugos¢é odcinka podlegajagcego odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot.

 dziennik budowy.

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wihasciwych materiatléw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
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wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robot" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

10.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Jest to odbiér techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu remontu, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych diugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu
czesci rob6t wymagane jest przedtozenie nastepujgcych dokumentow:

« protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu,

* inspekcja TV przed i powykonawcza odcinkow,

* Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow,

« szkicow geodezyjnych odbieranego odcinka,

Przy odbiorze czesciowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

« protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek, aktualnosé
dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia,

« protokoty badan szczelnosci przewodu.

10.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Jest to odbidr robét po zakonczeniu prac przed oddaniem Zamawiajgcemu odcinkow do eksploatacii.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:

* protokoty odbioréw czesciowych wszystkich odcinkéw,

« protokotu préb i badan wszystkich odcinkow,

» wszystkie Swiadectwa jakosci wydanych przez dostawcoéw materiatow,

« inspekcje TV przed i powykonawczg wszystkich odcinkéw,

e dziennik budowy wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

« geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

« dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac,
Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi byé przygotowana w czytelnej formie graficznej, wraz ze
spisami tresci w poszczeg6lnych opracowaniach.

10.5. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad i
usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania
i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
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8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

10. PN-H-74051- 01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

11.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

ST 12.00.02. BUDOWA SIECI

Zadanie : Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW ,Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu
-Etap Ilill

1.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1.Opis obiektu
Wykonanie studni rewizyjnych z osadnikiem:
- studnie z kregdéw betonowych z osadnikiem d 1200mm
- rury kanalizacyjne PVC dn200 i dn 300mm.
1.2.Nazwy i kody zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem opracowania.
M. Roboty ziemne. — grupa 451;
- wykopy liniowe i obiektowe —reczne - klasa 4511 — kategoria 45112
- wykonanie podsypki i obsypki wokét kanatéw kanalizacji deszczowej , zasypanie wykopow -
klasa 4511 — kategoria 45111
V. Kanaly i uzbrojenie, roboty montazowe,— grupa 452; 454
- - klasa 4523 —kategoria 45232

2.DANE OGOLNE

2.3. Przedmiot Warunkéw Wykonania.
Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych: budowy kanalizacji deszczowej odwadniajgcej teren projektowanej promenady.
2.4. Zakres stosowania warunkow
Opracowania ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji robét
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej.
2.3. Zakres robét objetych warunkami technicznymi.
Opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce remont kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodnym z pkt.2.2.
Niniejsze warunki zwigzane sg z wykonaniem n/w robat;
- wykonanie studni deszczowych z osadnikiem
- z kregbw betonowych z osadnikiem d 1200mm
- rury kanalizacyjne PVC dn200 —do dn300mm.

2.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia uzyte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
terminologig przyjetg w budownictwie.
Pojecia ogdélne
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wéd
opadowych.
Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych.
Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do odbioru wod opadowych z co najmniej dwdch kanatéw
bocznych.
Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy wody opadowe do kanatu zbiorczego.
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Odgatezienie - wigczenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejgcej lub
projektowanej kanalizacji deszczowej

Elementy uzbrojenia kanalizacji

Studnia kanalizacyjna deszczowa— studnia rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studnia wlazowa — studnia kanalizacyjna o srednicy co najmniej 1,0m przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Elementy studni rewizyjnych

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studni przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig terenu, przeznaczony do zejscia
obstugi, do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studni — ptyta przykrywajgca studnie.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studni rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

Pierscien odcigzajgcy — element betonowy umozliwiajacy przenoszenie obcigzen uzytkowych
bezposrednio na grunt bez obcigzenia studni.

3.0. MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu — akceptacje inspektora nadzoru.

3.1. Rury kanatowe

3.1.1. Budowa

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty;

- Rury kielichowe klasy S, z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC — U) wg PN-85/C-89025 i
ISO 4435 o srednicy 160mm tgczone na uszczelki gumowe, dostarczone przez producenta rur.

- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435,

3.2. Studnie kanalizacyjne

- Z kregbw betonowych

Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne ztozone sa z nastepujgcych elementow :

- komory roboczej,

- wlazu kanatowego,

- kominu wtazowego.

- stopni ztazowych.

Komora robocza

Komora robocza studni( powyzej wejscia kanatu ) powinna by¢ wykonane z materiatéw trwatych.

Komora robocza z kregow zelbetowych , prefabrykowanych z betonu:

- o klasie odpornosci B — 45,

- wodoszczelnego — W8,

- mato nasigkliwego nw [0 4%,

- kregi zelbetowe o $rednicy 120cm, o wysoko$ci 30, 50 lub 100cm, wg BN — 86/8971-08.

lub z cegty kanalizacyjnej, wg PN-B-12037.

Wiaz kanatowy

Na studniach nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne — typ ciezki D — 40, D 600 wg PN — H — 74061-02, z logo
miasta Kotobrzeg.

Stopnie ztazowe

Stosowac stopnie zeliwne wg PN — 64/H —74086.

4.SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Rury i ksztattki z PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc
przewietrzenie. Rury o grubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny byé skladowane na rownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposéb skltadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur powodujgc ich deformacje.
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Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinéw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w
sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

4.2. Cegly

Cegly na placu budowy nalezy chroni¢ przed silnymi wptywami atmosferycznymi. Przechowuje sie je na
paletach, zeby nie zabrudzity sie od spodu i nie nasigknety wilgocig. Przy dluzej trwajgcych deszczach
okrywa sie je folig z plastyku, a przy wiekszym upale nalezy je zwilzaé, zeby zbytnio sie nie wysuszyty. Te
zasady sg wazne dla ich p6zniejszego uzycia.

4.3. Kregi

Sktadowanie kregbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Skltadowanie powinno umozliwi¢
dostep do poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

4.4. Wilazy i stopnie

Skladowanie wtazéw i stopni zlazowych moze odbywac sie na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

4.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizaciji.
Podtoze sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

5.SPRZET

5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

5.1.1. Wykaz sprzetu

L.P. Wyszczegolnienie

1. Samochody skrzyniowe i dostawcze

2 Ubijak wibracyjny

3. Sprzet pomocniczy (szczotka, topata, szablon itp.)
6.TRANSPORT

6.1. Rury i ksztaltki z PVC

Rury PVC moga by¢ dostarczane zaréwno transportem producenta jak i odbiorcy. Kazda

partia rur musi by¢ sprawdzona a nastepnie prawidtowo zatadowana u dostawcy. Odbiorca ma

obowigzek sprawdzenia, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Podczas transportu rur PVC muszg by¢ spetnione nastepujgce wymogi:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie przy uzyciu samochodéw skrzyniowych posiadajgcych réwna,
gtadka powierzchnie skrzyn tadunkowych lub samochodéw specjalistycznych

- powierzchnia tadunkowa musi by¢ wolna od gwozdzi, $rub i wystepéw mogacych uszkodzi¢
przewozong rure

- w przypadku wystepowania wspornikéw bocznych, ich rozstaw nie moze przekracza¢ 2m, nie dotyczy

to jednak transportu rur w wigzkach lub pakietach

- rury musza by¢ utozone w taki sposéb, aby najwigksze srednice znajdowaly sie w najnizsze;

warstwie na spodzie skrzyni tadunkowej

- rury nie powinny wystawac poza obrys skrzyni tadunkowej samochodu o wiecej niz pieciokrotna

wartos¢ srednicy nominalnej @ lub o 2m, zaleznie od tego, ktéra wartos¢ jest mniejsza

- zalecenie to nie ma zastosowania przy transporcie sztywnych wigzek lub pakietéw rur

- W czasie transportu rury muszg by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie za pomocg paséw
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i dodatkowych wspornikéw. Uwaga: pasy uzyte do mocowania nie moga uszkadza¢ powierzchni rur, a
wszelkie wsporniki muszg mieé¢ réwna, gtadkg powierzchnie

- transportowane kregi muszg by¢ ustawione pionowo

- w przypadku transportu rur luzem maksymalna wysokos$¢ tadunku nie moze przekraczaé 1m,

mierzgc od powierzchni skrzyni tadunkowej

- roztadunek rur u odbiorcy jest zalezny od jego decyzji i przeprowadzony na jego odpowiedzialno$¢

Uwaga !
W kazdym przypadku nalezy przestrzegac¢ krajowych lub lokalnych przepiséw transportowych.

6.2. Kreqi
Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji

wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialdw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych. Podnoszenie i
opuszczenie kregbw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

6.3. Wiazy kanatowe i kratki Sciekowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasma stalowa.

6.4. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej ukladania nie powinien
powodowac:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

6.5. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze byé przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach fadunkowych
lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych Scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga byé przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania
opinek.

Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za
pomoca urzgdzenh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac¢ sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

6.6. Transport cementu i jeqo przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

7.WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne

7.1.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggdéw reperdw roboczych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podigczenie projektowanych kanatow.

7.1.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3].
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Wykop pod kanat nalezy rozpoczag¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkébw osiowych prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczone z
wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione z deskowaniem petnym.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ca’'l,0 nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wejscie (zejscie) po drabinie z wykopu by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ +3cm dla gruntdw wymagajgcych
wzmochienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

7.1.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw .
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Istniejgce elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa, krawezniki)
przewidziane do ponownego wykorzystania nalezy sktadowa¢ w wydzielonych miejscach wzdtuz wykopu.

7.1.4. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy kanalizacji, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.

7.1.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji deszczowej, wykopy na czas budowy nalezy odwadnia¢ za pomocg
odpompowania bezposredniego z dna wykopu.

Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie prowadzenia robot.

7.2. Podioze

7.2.1. Podtoze naturalne

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno
umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed,;
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- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0,0 — 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajgcy
dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

7.2.2. PodloZze wzmocnione (sztuczne )

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 7.1.2. nalezy
wykona¢ podioze wzmocnione.

Podioze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzinnego, ktérego stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych ( gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

- podtoze zwirowo — piaskowe lub tluczniowo — piaskowe:

O przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych ( muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

O przy gruntach wodonosnych ( nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych )
~ W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw
O jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
~ w razie koniecznos$ci obetonowania rur lub wzmocnienia podtoza geowtdkning.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci
odcinaka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

« dla przewodéw PVC 10cm,
« dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym punkcie *1cm. Badania podifoza naturalnego i umocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10735[6].

7.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiorka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN — 86/B-02480[1]. Materiat zasypu powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2mm z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualna rozbiérka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow .
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Zasypanie wykopOow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikaciji
technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla
drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4cm, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ 0,85.

7.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.3.1. Ogodlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie, z punktem 7.2.1. i 7.2.2. mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Do budowy kanatbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej i rurociggi ttoczne utozyé
zgodnie z wymaganiami normy PN — 92 /B-1-1735[6].

Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do
budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skandowania.

Do wykopu nalezy rury opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwaoch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu . Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna scisle
przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci na co najmniej ¥ obwodu, symetrycznie do jej osie.
Dopuszcza sie pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia ztgczy ( poszczegdlne rury nalezy unieruchomié) przez obsypanie ziemia po
srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é utozenia rury / 08 i spadek / za pomoca
taw celowniczych, tawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperéw
pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ +20mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytek spadku nie moze przekracza¢ +1cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badania szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

7.3.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
 wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

» wykonac ztagcze, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 3- cm ponad wierzch rury z wylgczeniem odcinkéw
potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowaé na jednej prostej, co nalezy
uregulowac¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wiasciwie przygotowaé rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak;
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* przycinanie rur,
 ukosowanie bosych koncéw i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod katem
15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia potowy grubo$ci scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza.

Ztgcza kielichowe wciskowe nalezy wykonaé wkladajgc do wglebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
srednicach powyzej 90mm uzywaé nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno byé osiggniecie przez czoto kielicha wcisku
oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

7.4. Studzienki kanalizacyjne

7.4.1. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki kanalizacyjne o $r.1,2m nalezy wykona¢ w Konstrukcji mieszanej monolityczno -
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729[5].

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na witasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonaé réwnolegle z budowg kanalizaciji.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

7.4.1.1. Wykonanie poszczegélnych elementéw studzienki

A Komora robocza

Studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ srednice komory roboczej. Rur PVC przez $ciane komory
roboczej nalezy wykonaé poprzez tuleje ochronng PVC.

Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg marki ,80".

Wigczenie projektowanych kanatdéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy réznice
rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza 0,50m nalezy dokona¢ poprzez spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnagtrz studzienki z zastosowaniem elementéw ( ksztaltek ) z
PVC. Na spadzie wykonaé¢ obudowe z betonu B — 25.

Przez wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ prébe szczelnosci a nastepnie spad zabezpieczy¢
tadmami samoprzylepnymi.

B Dno studzienki
Dno studzienki nalezy wykonac z prefabrykowanego elementu dennego z wyrobionymi kinetami.
C Wiaz kanalowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej, lokalizacji wiazoéw nad spocznikiem o
najwiekszej powierzchni.

7.4.1.2. 1zolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
gorgco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedzial natezenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

7.5. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny
by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu —wg projektu budowlanego,

- gtebokos¢ osadnika 0,5m,
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- Srednica osadnika (studzienki) 0,50m.

Krata $ciekowa zatrzaskowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 2cm ponizej scieku jezdni. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiadacé
wymaganiom PN-EN 124: 2000, PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13].

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania projektu drogowego.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac sie
0,5cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej,
studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego. W przypadkach kolizyjnych,
gdy zachodzi koniecznos$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna
studzienke Sciekowag wypltyci¢ do min. 0,60m nie stosujgc osadnika. Osadnik natomiast powinien byc¢
ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potgczony ze studzienka, jak rowniez z kanatem zbiorczym.
Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0m.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg projektowa:
wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow,
utozenia przewoddéw na podiozu, szczelnosci przewody na eksfiltracje i infiltracje, stykéw tgczonych na
kielich i elektrooporowo,

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

» badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatléw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopéw.

* badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte
w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

« Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

eBadania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50m.

« badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

« Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z
dokfadnoscig do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w gruncie, rzedne podioza i
gtebokos¢ utozenia podtoza.

* badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji sanitarnej nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakosé wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentdw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

*Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajace sie do pomiaru
diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1cm), badanie utozenia przewodu na
podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw Utozenie przewody na podiozu
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naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej ¥ obwodu. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja : badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce wycieku wody i przerwac¢ badanie do
Czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

« Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min, potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek .

« Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie
szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym,
natomiast wypetnienie spoin okladzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

9. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest:

- 1m (metr) rury, dla kazdego typu, srednicy,
- studzienka rewizyjna — 1szt.,

10. ODBIOR ROBOT

10.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Przewiduje sie nastepujgce odbiory:

« odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

« odbidr czesciowy robot — dla poszczegolnych odcinkéw,

« odbidr kohcowy rob6t — po zakonczeniu catosci prac,

« odbidr ostateczny — po okresie gwarancyjnym.

10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robét. Dlugosé odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna byc
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

« dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupetnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania
robot.

 dziennik budowy.

« dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
uzycia wihasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie ,Kontrola jakosci robét" niniejszej specyfikacji. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdéw i wpisane do dziennika budowy.

10.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu remontu, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczgcych dtugosci badanego odcinka przewodu. Przy przejeciu
czesci robot wymagane jest przediozenie nastepujgcych dokumentow:

« protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

* protokotu przeprowadzonego badania szczelnosci przewodu,

« inspekcja TV przed i powykonawcza odcinkéw,

« Swiadectw jakosci wydanych przez dostawcéw materiatow,

 szkicéw geodezyjnych odbieranego odcinka,

Przy odbiorze czesciowym nalezy sprawdzi¢:

« zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

+ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek, aktualnos$¢
dokumentaciji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
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* protokoty badan szczelnosci przewodu.

10.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Jest to odbiér rob6t po zakonczeniu prac przed oddaniem Zamawiajgcemu odcinkéw do eksploatacii.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym, pisemnym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikbw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:

« protokoty odbioréw czesciowych wszystkich odcinkéw,

« protokotu préb i badan wszystkich odcinkow,

» wszystkie swiadectwa jakosci wydanych przez dostawcow materiatéw,

« inspekcje TV przed i powykonawczg wszystkich odcinkéw,

* dziennik budowy wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o zakonczeniu robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac,
Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi by¢ przygotowana w czytelnej formie graficznej, wraz ze
spisami tresci w poszczeg6lnych opracowaniach.

10.5. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad i
usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

11. PRZEPISY ZWAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania
i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco

11. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
12. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

11.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

ST 12.00.03. ODWODNIENIE LINIOWE

ZADANIE:: Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW ,Arka” i Ekoparku w Kotobrzegu
-Etap Ilill
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Opis obiektu

1.1.1. Wykonanie odwodnienia liniowego powierzchniowego oraz jego montazu:
- korytka odptywowe z rusztem zeliwnym

- skrzynki odptywowe

- rury kanalizacyjne PVC dn160

- studnie z PVC d 425mm

Nazwy i kody zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem opracowania.
Roboty ziemne. — grupa 451;

wykopy liniowe i obiektowe —reczne - klasa 4511 — kategoria 45112

wykonanie podsypki i obsypki wokdét kanatéw kanalizacji deszczowej , zasypanie wykopow - klasa 4511 —
kategoria 45111

wywoOz gruzu — klasa 4511 — kategoria 45111

prace pomiarowe, przygotowanie miejsca posadowienia koryt odwadniajgcych, montaz koryt, montaz
rusztow, montaz dodatkowych zabezpieczen rusztéw, kanaly z rur PVC 0,16m , studzienki z PVC z
osadnikiem d 425mm ;- klasa 4523 — kategoria 45231

2. DANE OGOLNE

2.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania.

Przedmiotem niniejszych warunkéw wykonania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych robét zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego powierzchniowego.

2.2. Zakres stosowania warunkow

Opracowania ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji robét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia liniowego powierzchniowego w ul. Spacerowe;j.

2.3. Zakres robot objetych warunkami technicznymi.

Opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe odwodnienia liniowego nawierzchni
promenady i otoczenia fontann w zakresie zgodnym z pkt.2.2.

Niniejsze warunki zwigzane sg z wykonaniem n/w robat;
Wykonanie odwodnienia liniowego powierzchniowego oraz jego montazu:
- korytka odptywowe z rusztem zeliwnym
- skrzynki odptywowe
- rury kanalizacyjne PVC dn160
- studnie z PVC d 425mm
2.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia uzyte w niniejszym opracowaniu sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
terminologig przyjetg w budownictwie.

Pojecia ogdine

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wéd
opadowych.

Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia wéd opadowych.
Odwodnienie liniowe

Korytko odptywowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzgcy do odprowadzenia waéd
opadowych z nawierzchni.

Skrzynka odpltywowa - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego stuzacy do zbierania wody
opadowej z korytek umozliwiajgcy jej odprowadzenie do kanalizacji deszczowe.
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Ruszt zeliwny - element wykonany z zeliwa umozliwiajgcy wpltyw wody opadowej do korytka oraz
umozliwiajacy przejscie oraz przejazd przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

3.0. MATERIALY

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych, posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyska¢ przed zastosowaniem
wyrobu — akceptacje inspektora nadzoru.

3.1. Odwodnienie terenu

Koryto o szerokosci wewnetrznej 200mm potgczonych na piéro — wpust. Korytka muszg posiadac
wzmacniajgce scianki pionowe. ruszt zeliwny z powtokg KRL

- klasa — C250

Skrzynki systemowe z koszem osadczym z tworzywa i odptywem DN 200. Ruszt szczelinowy —
szerokos¢ szczeliny 6mm.

3.2. Rury kanatowe

Do budowy podtagczen do kanalizacji nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty;

- Rury kielichowe klasy S, z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC — U) wg PN-85/C-89025 i
ISO 4435 o srednicy 160mm tgczone na uszczelki gumowe, dostarczone przez producenta rur.

- Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435,
3.3. Studnie kanalizacyjne
-Z PVC

Studzienka inspekcyjna DN 425 jest studzienkg niewlazowg o $rednicy wewnetrznej 425mm. Jej
konstrukcja oparta jest na kinecie, rurze trzonowej karbowanej i zwienczeniu. Mozna jg zabudowa¢ na
kanale o $rednicy od DN 110 do DN400 i gtebokosci do 6m i glebiej, Stosowana zaréwno na
przykanalikach jak i sieciach w terenie zielonym jak i drogach o duzym natezeniu ruchu. Studzienki DN
425 posiadajg aprobaty techniczne COBRTI Instal oraz IBDiM.

Wiaz kanatowy - jako zwiehczenia studzienek nalezy stosowac wlazy zeliwne — typ ciezki D 400
4.SKE ADOWANIE MATERIALOW

4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych,
temperatura nie wyzsza niz 400C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé
uniemozliwiajac przewietrzenie. Rury o grubszej Sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny byé skladowane na réownym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé¢ nacisku na
kielichy rur powodujgc ich deformacije.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w
spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkdéw ostroznosci.

4.2. Odwodnieni liniowe

Prefabrykaty powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

5.SPRZET
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5.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

5.1.1. Wykaz sprzetu

L.P. Wyszczegolnienie

1. Samochody skrzyniowe, dostawcze i samowytadowcze

2. Zageszczarka wibracyjna

3. Sprzet pomocniczy (szczotka, topata, szablon itp.)

6. TRANSPORT

6.1. Rury PVC

Rury PVC moga by¢ dostarczane zaréwno transportem producenta jak i odbiorcy. Kazda partia

rur musi by¢ sprawdzona a nastepnie prawidlowo zatadowana u dostawcy. Odbiorca ma obowigzek
sprawdzenia, czy nie wystepujg zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie transportu.

Podczas transportu rur PVC musza by¢ spetnione nastepujace wymogi:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie przy uzyciu samochoddw skrzyniowych posiadajgcych réwng, gtadka
powierzchnie skrzyn tadunkowych lub samochodéw specjalistycznych

- powierzchnia tadunkowa musi by¢ wolna od gwozdzi, srub i wystepow moggcych uszkodzi¢ przewozong
rure

- w przypadku wystepowania wspornikbw bocznych, ich rozstaw nie moze przekracza¢ 2m, nie dotyczy
to jednak transportu rur w wigzkach lub pakietach

- rury muszg by¢ utozone w taki sposéb, aby najwieksze srednice znajdowaly sie w najnizszej warstwie
na spodzie skrzyni tadunkowej

- rury nie powinny wystawaé poza obrys skrzyni tadunkowej samochodu o wiecej niz pieciokrotna
warto$¢ srednicy nominalnej @ lub o 2m, zaleznie od tego, ktéra warto$¢ jest mniejsza

- zalecenie to nie ma zastosowania przy transporcie sztywnych wigzek lub pakietéw rur
- w czasie transportu rury musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie za pomocg pasow

i dodatkowych wspornikéw. Uwaga: pasy uzyte do mocowania nie mogg uszkadza¢ powierzchni rur, a
wszelkie wsporniki muszg mieé réwng, gtadkg powierzchnie

- transportowane kregi muszg by¢ ustawione pionowo

- w przypadku transportu rur luzem maksymalna wysokosc¢ fadunku nie moze przekracza¢é 1m, mierzac
od powierzchni skrzyni tadunkowej

- roztadunek rur u odbiorcy jest zalezny od jego decyzji i przeprowadzony na jego odpowiedzialno$¢
Uwaga !

W kazdym przypadku nalezy przestrzegac krajowych lub lokalnych przepiséw transportowych.
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

6.2. Transport korytek odwodnieniowych

Elementy odwodnienia liniowego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

7.WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogdélne

Ogblne zasady wykonywania Robét podano w ST.00.Wymagania ogélne Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram rob6t uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane odwodnienie liniowe powierzchniowe.

7.2. Warunki szczegdlne wykonania Robot
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Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne, szerokosc
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

7.2.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana 0$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zachowaniem ciggéw reperéw roboczych.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do ktérych
przewidziano podigczenie projektowanych kanatow.

7.2.2. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami recznie Ilub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3].

Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkébw osiowych prostopadle do trasy
kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura
wzdluz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczone z
wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione z deskowaniem petnym.

Przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa
powinna wystawa¢ 15cm ponad teren.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysoko$ci ca’'l,0 nad powierzchnig terenu w odstepach co
30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w spos6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wejscie ( zejscie ) po drabinie z wykopu by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinien przekracza¢ +3 cm dla gruntdw wymagajgcych
wzmochnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £5cm.

7.2.3. Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Istniejgce elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa, krawezniki)
przewidziane do ponownego wykorzystania nalezy sktadowa¢ w wydzielonych miejscach wzdtuz wykopu.

7.2.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy kanalizacji, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robét.

7.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przy budowie kanalizacji deszczowej, wykopy na czas budowy nalezy odwadnia¢ za pomocg
odpompowania bezposredniego z dna wykopu.

Zakres robo6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w
trakcie prowadzenia robot.

7.3. Podloze
7.3.1. Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podioze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed;

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,0 —
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzgcej sie w nich wody,

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmnigj
0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

7.3.2. Podloze wzmocnione (sztuczne )

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 7.2.2. nalezy wykonac¢
podtoze wzmocnione.

Podioze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podtoze piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzinnego, ktérego stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych,

- podtoze zwirowo — piaskowe lub tluczniowo — piaskowe:

O przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych ( muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunieciu,

O przy gruntach wodonosnych ( nawodnionych w trakcie robét odwadniajacych )
~ W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw
O jako warstwa wyr6wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
~ w razie koniecznosci obetonowania rur lub wzmocnienia podtoza geowtdkning.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlgczami rur powinno by¢é wykonane po prébie szczelnosci
odcinaka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu.

Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podfoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

« dla przewodoéw PVC 10cm,
« dla pozostatych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢é w zadnym punkcie *1cm. Badania podifoza naturalnego i umocnionego zgodnie z
wymaganiami normy PN-81/B-10735[6].
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7.3.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur z PVC.

Zasypanie kanalu przeprowadza sie w trzech etapach

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,
- etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka

odeskowan irozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN — 86/B-02480[1]. Materiat zasypu powinien byc¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza,
zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 — 0,2mm z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualna rozbiérka odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopow .

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdéw okreslonych w Specyfikaciji
technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla
drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4cm, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopieh zageszczenia
powinien wynosi¢ 0,85.

7.4. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpic do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

7.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie , z punktem 7.3.1. i 7.3.2. mozna przystgpi¢ do wykonania
montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Do budowy kanaldbw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podioza na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej i rurociggi ttoczne utozyé
zgodnie z wymaganiami normy PN — 92 /B-1-1735[€].

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Rury do
budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnagtrz z ziemi
oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skandowania.

Do wykopu nalezy rury opuscic recznie, za pomocg jednej lub dwéch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu . Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po utozenia zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle
przylega¢ do podioza na calej swej diugosci na co najmniej ¥a obwodu, symetrycznie do jej osie.
Dopuszcza sie pod zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wihasciwego uszczelnienia ztgczy ( poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢) przez obsypanie ziemig po
Srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury / 0$ i spadek / za pomocag
taw celowniczych, tawy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperéw
pomocniczych.

Odchyika osi utlozonego przewodu od osi projektowej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytek spadku nie moze przekraczaé +1cm.
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Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badania szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej
wysokosci aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.

7.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do + 300C

Przy ukiadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:
 wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

« wykona¢ zigcze, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna
by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronna 3cm ponad wierzch rury z wytagczeniem odcinkéw potaczenia
rur. Osie tgczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowac
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidiowego przeprowadzenia montazu przewodu
nalezy wihasciwie przygotowa¢ rury z PVC, wykonujagc odpowiednio wszystkie czynnosci
przygotowawcze, takie jak;

* przycinanie rur,
« ukosowanie bosych koncéw i ich oznaczenie,

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem
150. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta
nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym
zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza.

Ztgcza kielichowe wciskowe nalezy wykonaé wkladajgc do wglebienia Kkielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierécieniowg uszczelke gumowsg, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy
Srednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenia powinno byé osiagniecie przez czoto kielicha wcisku
oraz wspotosiowos¢ taczonych elementow.

7.5. Studzienki kanalizacyjne

7.5.1. Studzienki kanalizacyjne z PVC

Po wyréwnaniu dna wykopu, usunieciu duzych i ostrych kamieni i wykonaniu podsypki o grub. 20cm,
niezageszczonej nalezy ustawi¢ kinete.

Nastepnie nalezy poditgczy¢ rury kanalizacyjne, gére kinety wypoziomowac i wykona¢ zasypke kanatéw
do wysokosci 30cm powyzej wierzchu rury. Trzon rury karbowanej nalezy odcig¢é do wymaganej
wysokosci i z uzyciem uszczelki gumowej potgczy¢ z kineta.

Wierzch rury trzonowej nalezy zabezpieczy¢ zaslepka. Zamontowac rurg teleskopowg wraz z uszczelkg i
whazem kontrolnym, ustali¢ wiasciwy poziom i wykona¢ obsypke do petnej wysokosci

7.6. Odwodnienie liniowe.

Odwodnienie liniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz Scisle z zaleceniami
producenta dostarczajgcego materiat. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg materiatow warunki
zabudowy dla poszczegdlnych typéw koryt uwzgledniajac klase obcigzenia oraz rodzaj nawierzchni
przylegajgcej. Schemat montazu:

 Przygotowanie podioza (zageszczenie i wyréwnanie).

« Wylanie fundamentu z osadzeniem korpusu kanatu w betonie fundamentu klasy min. okreslonej przez
producenta korytek. Wysokos$¢é fundamentu okreslana jest przez producenta systemu.

e W trakcie osadzania w betonie fundamentu ustawianie i poziomowanie korytek odwodnienia. Nalezy
przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzafki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na
korytkach.
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* Wylanie opaski odwodnienia liniowego scisle wg wytycznych producenta dla klasy obcigzenia. Nalezy
uwzgledni¢ rodzaj opaski betonowej dla nawierzchni przylegajacej.

« Nalezy zwr6ci¢ uwage aby goérna krawedz rusztu znajdowata sie ok. 3-5mm ponizej otaczajgcej je
nawierzchni.

« W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji zelbetowych, na ktére oddziatujg sity poziome,
nalezy przewidzie¢ odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podiuzne, zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera:
« opis dostarczonych korytek odptywowych,

« instrukcje zabudowy korytek odptywowych,

« deklaracje zgodnosci wykonania korytek odptywowych z Normg

« deklaracje zgodnosci na ruszt wpustowy i zamkniecie.

8.2. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w zakresie:
« lokalizacji korytek w planie,

« lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,

« wymaganych spadkéw podtuznych.

« badania wykopow otwartych (potaczenie skrzynek odptywowych z kanalizacjg deszczowa) obejmujg
badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopow.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowag kanalizacji jest:

- 1m (metr) rury, dla kazdego typu, srednicy,
- skrzynka odptywowa — 1 szt.,

- 1m (metr) koryta odwadniajgcego,

- studzienka $ciekowa — 1 szt.,

- studzienka rewizyjna — 1szt.,

10. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania
i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
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13. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
14. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

16. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny

17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

18. PN-EN 1433:2005 Kanaty odwadniajgce dla ruchu pieszego i kolowego -
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i
ocena zgodnosci

11.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

N. ST 15.00.00. PRZYLACZA WOD. —KAN.
ZADANIE:: Przebudowa promenady na odcinku od kortéw do OW ,Arka” i Ekoparku w
Kotobrzegu -Etap Ilill

1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Opis obiektu

1.1.1. Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej do szaletu publicznego ,

1.1.2. Wykonanie przytgcza wodociggowego do szaletu publicznego,

1.1.3. Wykonanie przytgczy wodociggowych do fontann,

1.4. Wymiana przytgczy do kanalizacji deszczowej, fontanny, zdrojow czerpalnych

1.2. Nazwy i kody zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem opracowania.
Roboty ziemne. — grupa 451;
- wykopy liniowe i obiektowe —mechaniczne i reczne - klasa 4511 — kategoria 45112
- wykonanie podsypki i obsypki wokot przytgcza kanalizacji sanitarnej i wodociggowego,
zasypanie wykopow -klasa 4511 — kategoria 45111
- zasypanie wykopow - klasa 4511 — kategoria 45111
- wywoOz ziemi i gruzu — klasa 4511 — kategoria 45111
Kanaty i uzbrojenie — grupa 452; 454
- kanaty z rur PVC 0,16m ; studzienki z PVC
- klasa 4523 —kategoria 45232
- armatura kanalizacji sanitarnej i wodociggowej (trojniki, ztgczki, wtazy, zwienczenia na
studniach, wodomierz, zawory, zasuwa, hydrant) klasa 4523 — kategoria 45232

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem przylaczy wodociggowo-kanalizacyjnych szaletu publicznego, fontann i
zdrojow czerpalnych.

2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych w p. 1.1.

2.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonywania przytlgczy wodociggowo-kanalizacyjnych tgcznie
z robotami ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci
podtoza.

« Wykop pod rury powinien mie¢ szerokos$¢ zgodnie z normag, czyli z zachowaniem minimalnej szerokosci.
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» Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektdéw istniejacych tj. drogi i instalacje
podziemne.

« Krzyzujace sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robét zabezpieczyé poprzez
obudowanie i podwieszenie.

« Nad przewodami wodociggowymi ukfada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru biato-niebieskiego
szer.20cm.

Zakres robot dla podanych powyzej w p. 1.1. jest nastepujacy:

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Roboty montazowe obejmujg :

* usunigcie gleby oraz gruntéw warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

« wykopy ciggte waskoprzestrzenne o scianach pionowych, umocnionych,

« czes¢ przydenng nalezy dokopac recznie,

« wykonanie zageszczonej podsypki gr.5+10cm,

< wykonanie obsypek ochronnych z gruntu sypkiego zageszczonego. Minimalna grubos¢ warstwy obsypki
rurociggu 0,3m.

« wykonanie zasypek ochronnych z gruntu rodzimego (d<200mm) gr. warstwy 0,3m,

» zageszczenie obsypek i zasypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia (stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ wg standardowej préby Proctora 1=95%) ,

* wyw6z nadmiaru gruntu.

* Ulozenie i montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych PE typ 80 PN10, SDR11.

» Podigczenie do istn. wodociggu za pomocg uniwersalnej opaski odcinajgcej dla rury z PE z odejsciem
gwintowanym PN16.

e Wykonanie studni wodomierzowych z PE DN800 wraz z wyposazeniem (wodomierz, zawory:
przelotowy, zwrotny, antyskazeniowy)

« Nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjng, ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wktadkag
metalowg zamocowang do zasuwy domowej

» Przeprowadzi¢ ptukanie przewodu woda lub mieszankg wodnopowietrzng i zdezynfekowaé roztworem
wodnym podchlorynu sodu.

* Przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,9MPa.

PRZYLACZA Do KANALIZACJI SANITARNEJ

Roboty montazowe obejmujg :

* usunigcie gleby oraz gruntéw warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

« wykopy ciggte waskoprzestrzenne o s$cianach pionowych umocnionych, w poblizu zlokalizowanego
uzbrojenia podziemnego wykonywane recznie. Recznie nalezy niwelowaé dno wykopu, profilowaé
podsypke i zasypywac rury do wysokosci 30cm nad lico rury.

« wykonanie zageszczonych podsypek z piasku $redniego gr. min. 10cm,

e w gruntach piaszczystych kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym
kamieni,

* przygotowanie podtoza z uformowaniem na kat 900, tak aby do podioza przylegata ¥ obwodu rury,

« uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potgczen rur,

» wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywac warstwami gr.30cm,

» wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zageszczeniem mechanicznym w strefie kanatu do
uzyskania stopnia zageszczenia w wielko$ci 90% zageszczenia gruntu rodzimego.

e do wysokosci 30cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzeh
zageszczajagcych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé¢ bezposrednio dotykajac rury,
pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy srednich i ciezkich urzgdzen
mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 20cm gruntem rodzimym,

« wywdéz nadmiaru gruntu.

* usuniecie gleby oraz gruntéw warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

» Umocnienie $cian wykopu przy uzyciu wyprasek stalowych i rozp6r lub inne szalowanie,

* przygotowanie podtoza do posadowienia studni,

« zasypka wykopow z odwiezieniem nadmiaru urobku,

* zageszczenie zasypki warstwami do stopnia 1d=0,90.

» Ulozenie i montaz przylgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC @160 klasy 8 kN/m2, tgczonych na
uszczelki gumowe.

« Wykonanie studni z PVC DN425 uzbrojonej we wtaz zeliwny typu ciezkiego DN60O.

« Wykonanie studni betonowej DN1000 uzbrojonej we wtaz zeliwny typu ciezkiego DN600.
 Przeprowadzi¢ probe na szczelnos¢ wg PN-EN 1053:1998.
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3. MATERIALY

Sie¢ wodociggowa

- rury cisnieniowe PE typ 80, PN10, SDR11.

- studzienki wodomierzowe prefabrykowana z PE o $rednicy 800mm
- nawiertka rurowa na istniejgcych rurociggach ,

- tasma lokalizacyjna

Sie¢ kanalizacji

- rury PVC 2160 klasy 8 kN/m2, fgczone na uszczelki gumowe.

- studnie rewizyjne DN425 PVC z wlazem typu ciezkiego,

Roboty ziemne:

grunt z wykopow

grunt piaszczysty na uzupetnienie ewentualnych ubytkédw gruntu w wysokosci podtoza piasek
srednioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jezeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) wg PN-B-
11113:1996

- wypraski stalowe dla wykonania umocnienia $cian wykopéw (jesli zajdzie potrzeba)

rozpory stalowe

3.1. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jako$ci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy (prowadzenie ogledzin stanu materiatéw: pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

4. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

* niwelator

Sprzet przy ukfadaniu rurociggow :

Sprzet reczny.

Zuraw samochodowy.

Samochéd samowytadowczy

Samochdd dtuzycowy

i inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typdéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

5. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.Wymagania Ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ dostarczanych materiatow.

Przewiduje sie przew6z materialdw i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na teren
budowy. Materialy mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego
przez Inzyniera i rozmieszczone na calej powierzchni tadunkowej, i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdllng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac¢ scian $rodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Transport armatury
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Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogblne zasady wykonywania Robét podano w ST.00.Wymagania ogélne Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robét uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane przytgcza wodno — kanalizacyjne

6.2. Warunki szczego6lne wykonania Robét
Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne, szerokosc
wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

6.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodow i trwale oznaczy w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkdw.

Wytyczenie rob6t powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana 0$ rurociggdéw oznaczy¢ w terenie w sposoéb trwaly i widoczny z zalozeniem ciggu reperow
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach trasy co okoto 30+50
m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonaé prébnych recznych przekopoéw, celem
zinwentaryzowania zbrojenia. W przypadkach kolizji nalezy zwréci¢ sie do wiasciciela danego uzbrojenia
(Zaktad Energetyczny, Gazownia, Telekomunikacja, Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji).
Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowanie
i podwieszenie w wykopie.

6.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Wykopy nalezy wykonywac recznie, o scianach pionowych, umocnionych w poblizu zlokalizowanego
uzbrojenia podziemnego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérych dodaje sie
obustronnie po 40cm jako zapas potrzebny na umocnienie $cian i uszczelnienie potgczen. Umochienie
poziome $cian nalezy prowadzi¢ w miare gtebienia wykopu.

Umocnienie pionowe zabi¢ przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozi¢ do miejsca
sktadowania.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej od 1,0m w
rozstawie nie przekraczajgcym 20m. Dno wykopu winno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyzszym do
rzednych projektowanych o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o
gtebokosci do 20cm ponizej projektowanej rzednej dna rurociggu, a pézniej wykona¢ podsypke z piasku
bez grud i kamieni.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na glebokosci réwnej lub
wiekszej niz glebokosé posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztalceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggdéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych.

Wykopy nalezy wiasciwie oznakowac i oswietli¢ w nocy.

Przygotowanie podtoza

Przewody ukiada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem podioza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki powyzej 20mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wykona¢ zageszczone podsypki z piasku $rednioziarnistego dla rur kanalizacyjnych i wodociggowych
gr.15cm,
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Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95, a dla kanalizacji 1s=0,90.
Bezposrednie podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥ obwodu rury
dla rur kanalizacyjnych PVC. Rury wodociggowe uktada¢ na podsypce j.w..

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,20m. Zasypanie przewodoéw przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylgczeniem odcinkéw na ztgczach,

etap Il — po probie szczelnosci (cisnienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen,
etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbiorkg

deskowan oraz rozpdr $cian wykopu.

Jezeli na terenie wystepujg grunty piaszczyste oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym, to nadajg sie one, do wykorzystania jako zasypka. Natomiast grunty spoiste mozna
wbudowa¢ w formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntéw sypkich.

Nie nalezy wbudowywa¢ gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Przy zageszczaniu zasypki stosowa¢ polewanie woda. Aby unikngé osiadania gruntu przy budynkach,
zasypka powinna by¢ zageszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej préby Proctora.

Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie konieczno$¢ wymiany zasypki, Inzynier z Wykonawcg okresla
ilos¢ i miejsca wymiany.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej diugosci
trasy przewodu.

6.2.3. Przytgcze wodociggowe

Montaz

Montaz przewodu wodociggowego z rur PE wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Potgczenia mechaniczne stosowac do tgczenia rur z armatura.

Nad przewodami wodociggowymi uktada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru biatoniebieskiego
szer.20cm z wkiadkg metalowa.

Armatura

Armature (studnie wodomierzowg wraz z wodomierzem i zaworami) nalezy instalowa¢ wg projektu
technicznego.

Proba rurociggdéw cisnieniowych

Probe cisnieniowo-hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggdéw ujete sg w PN-81/B-10725 oraz w PN-82/9192- 06. W razie
stwierdzenia przeciekéw na ztgczach, nalezy natychmiast dokonaé¢ napraw.

6.2.4. Przytgcze do kanalizacji

Montaz rur PVC

Przygotowanie podfoza, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopow ujeto w p-kcie 5.2
niniejszej ST p-kt. 2 roboty ziemne.

Montaz rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu s$ciekow. Stosowacé potgczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywac¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajgc planowane giebokosci
wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci materiatu
uciete koncowki nalezy fazowa¢ pod katem 150 na diugosci min 6mm. taczone konce bose i kielichy
oczysci¢ z kurzu i brudu na gtebokos¢ wsunigcia koncowki do kielicha.

Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym koncu fgczonych elementéw.
Studzienke rewizyjng nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag i wymaganiami normy PN-
92/B-10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne). Studzienki rewizyjne wykonaé jako gotowe
wykonane z PVC DN 425 i wyposazy¢ je we wtaz zeliwny typu ciezkiego.

Préba rurociggéw grawitacyjnych

Po zakonczeniu rob6t montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej
podlegajgcych inwestycji, przewody w wykopach otwartych nalezy podda¢ prébie na szczelnos¢ wg PN-
EN1053:1998 i PN-EN1610;2002.
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W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do zlgczy. Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy
uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie préby na zlgczach nie moga wystepowac¢ przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekéw na ztgczach nalezy wycig¢ wadliwe zigcze i wykonacé je

ponownie uzywajac nowych ksztaltek. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15min. Rurocigg uwaza sie
za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz
0,02dm3/m2 powierzchni rury.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST.00.Wymagania Ogolne

7.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t ziemnych i ich odbioru

Przed przystapieniem do Rob4t Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanychna Terenie Budowy
statych punktoéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza- badanie w zakresie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

7.3. Przylgcza wodociggowe

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w

zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme PN-90/H- 74107, PN-
92/H-108, EN-545.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podifozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami blgdzacymi,

- badanie wykonania obiektéw na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podioza, zabezpieczenia
przed korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociggébw pod ulicami, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 5cm, dla pozostatych przewoddw 2cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95.

Po ulozeniu przewodu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na ci$nienie nie nizsze niz
0,9MPa.

7.4. Przylgcza do kanalizacji sanitarnej

Przy montazu kontroli podlega :

- wizualna ocena jakosci wykonywanych potgczen rur,

- usytuowanie w planie — pomiar tasmg mierniczg we wszystkich poczatkach, koncach i we wszystkich
zalomach trasy — dopuszczalne odchyiki wynoszg +5cm,
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- zgodnos$c¢ z profilem — pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku dtugosci
20m co 1m, dopuszczalne odchyiki wynoszg +1cm, przy czym dopuszcza sie spadek zerowy na dtugosci
1m, nie czesciej niz raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczyé: dla przewodéw z tworzyw sztucznych ~5cm, dla pozostatych przewodéw 2cm i nie
mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia

jego do zera,

- badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach). Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowigzujgcych norm.

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00.Wymagania Ogélne.
8.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla przytagcza wodociggowego jest, dla :

- urzgdzen i armatury - szt. lub kpl.,

- rurociggéw - mb,

- studni - kpl.

Jednostkg obmiaru dla przytgcza kanalizacji sanitarnej jest, dla :- rurociggéw - mb,
- ksztaltek - szt.,

- studni - kpl.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST.00. Wymagania Ogélne.

9.2. Warunki szczeg6towe odbioru robét

Roboty ziemne

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie poditoza,

- zasypanie wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Dopuszcza sie odbiér czesciowy
wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla catego obiektu liniowego — odcinki pomiedzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje weztéw montazowych.

Przytgcza wod.-kan

Odbiér techniczny rurociggéw i obiektéw dla przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej, nastepuje
po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

0 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

0 uzycie whasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,

o prawidtowos$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,

o prawidtowo$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych,

o prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury wodociggowej,

o prawidtowos¢ wykonania studzienki wodomierzowej,

o prawidtowos$c¢ przetgczenia hydrantu i zasuwy,

o prawidtowos¢ wykonania izolacji,

0 szczelnos¢ wszystkich odcinkéw przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

0 sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
Materiatéw uzytych do Robét, wynikbw pomiaréw i badan,

0 sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

o sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdét,

o dokonac szczegodtowych ogledzin robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. Wymagania Ogélne

10.2. Pfatnosci
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Platnosci dokonywane beda na podstawie obmiaru Rob6t zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robo6t, zabezpieczenie,

- wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,

- umocnienie $cian wykopow,

- odwodnienie wykopu,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- koszty zakupu piasku,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odktadu

- zasypanie wykopéw,- badania materiatu,

- zakup i dostarczenie Materiatéw i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,
- montaz rurociggéw, armatury,

- wbudowanie studni,

- préby cisnienia i prace odbiorowe,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane

11.2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartosciag i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

11.3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11.4. Normy:

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
- PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

- Katalogi producenta rur PVC.

- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych.
- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggéw. Opaski identyfikacyjne.

- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggéw. Tabliczki.

- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Znaki ostrzegawcze.

- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggéw. Napisy.

- Prawo budowlane z 1994r.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-97/B-10725 (Préby rurociggow cisnieniowych).

- PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

0 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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0-14.00.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
0-14.01.00. CZESC OGOLNA

1. M-00.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawi ajacego

» Przedmiotem zamOwienia sg instalacje elektryczne zwigzane z przebudowa promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg

2.4.1. M-00.01.02. Przedmiot i zakres robét budowla nych

» Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — instalacji elektrycznych, zwigzane z przebudowg promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg

Zakres robot obejmuje nastepujgce obiekty:
stupy oswietleniowe
sie¢ kablowg
szafki zasilajgce o$wietleniowe
szafka zasilajgce punkty handlowe na plazy
interaktywne tablice informacyjne
szafka podswietlania muréw gabionowych i fawek
szafka do zasilania ,zagli” przeciwslonecznych i przeciwdeszczowych.

VVVVVYY

2.4.2. M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie
z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

2.4.3. M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspdiny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany zagospodarowania terenu przebudowy promenady na odcinku od kortéw do
OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kotobrzeg

2.4.4. M-00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzysz acych i robét tymczasowych

Roboty geodezyjne:
e wytyczenie trasy linii kablowych
e wytyczenie miejsca montazu szafek RZS
e wytyczenie miejsca montazy szafek zasilajgcych punkty handlowe na plazy
e wytyczenie sieci oswietlenia,
e inwentaryzacja powykonawcza.

2.4.5. M-00.01.06. Informacje o terenie budowy
2.45.1. M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy lokalizacje i
wspoéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych,
do chwili odbioru koAcowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.4.5.2. M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budow y

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji
i zabezpieczenia placu budowy.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O fakcie przystgpienia do rob6t Wykonawca zawiadomi wszystkich wtascicieli oraz instytucje
branzowe (zarzgdcéw sieci, drdg, itp.).

2.4.5.3. M-00.01.06.03. Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw bhp,
» pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowe] inwestycji,
» zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobiste;j.

2.4.5.4. M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzgdzi Projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt ten Wykonawca przekaze zarzadcy drogi.

2.4.6. M-00.01.07. Zabezpieczenie interes6w 0sob tr  zecich

h) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong wazng
decyzjg o0 pozwoleniu na budowe;

i)  Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie nalezgcych
do nich dziatek;

i) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomosci spos6b ochrony — w miare mozliwosci —
istniejgcego zagospodarowania terenu, a po zakohczeniu robdt budowlanych — sposéb
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego;

k) zniszczone lub uszkodzone urzgdzenia melioracyjne, sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
elementy ukfadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejgce zostang odbudowane i
doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastepnie odebrane przez wtascicieli /
uzytkownikow tych urzgdzen / obiektéw;

[) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkdd zwigzanych
Z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z dokumentacja;

m) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,c”, ,d" i ,e” zostang pokryte przez Wykonawce;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu
istniejgcego w terenie — wyceni¢ koszt usuniecia szkdéd zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego;

n) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze
sztukg budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

24.7. M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

i) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

j) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

2.4.8. M-00.01.09. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

2.4.9. M-00.01.10. Zaplecze
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Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
Z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; bedzie tam réwniez
przechowywany Dziennik Budowy.

2.4.10. M-00.01.11. Ochrona rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzgdzenia uzywane do robot,
od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
wstrzymac roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe,
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.4.11. M-00.01.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w
tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo
polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

2.4.12. M-00.01.13. Zakres robot obj etych ST, zgodnie z klasyfikacj g WSZ
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budow e

Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Wykopy reczne
Zasypanie wykopow i dowdz materiatu na zasypke
Wywéz urobku

Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
Budowa oswietlenia ulicznego.

2.4.13. M-00.01.14. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO
7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”.

2.5. M-00.02.00. WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.5.1. M-00.02.01. Wymagania ogolne.

Materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie , muszg posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i posiadaé
oznakowanie CE

2.5.2. M-00.02.02. Pozyskiwanie materiatdw miejscow ych

Uzyte materiaty z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako dowdd, ze
Sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad, odpowiednio do wymagan
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Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.5.3. M-00.02.03. Badania materiatow

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

2.5.4. M-00.02.04.  Materialy nie  odpowiadaj ace  wymaganiom  Specyfikacji
Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.55. M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczeni a

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagan
technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

2.5.6. M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie mat eriatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci,
» byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

25.7. M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie srodowiska
oraz przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy
ich zakres dopuszcza prawo polskie.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegOllnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.7. M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.

2.8. M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Umowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni
wyniki badan materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robét. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.9. M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.9.1. M-00.06.01. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zageszczenia materiatdw w wykopie przeprowadzaé nalezy co
50,0 m.

2.9.2. M-00.06.02. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.9.3. M-00.06.03. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

2.9.4. M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspekt ora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgda¢ od
Wykonawcy pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodno$¢é materiatdw i rob6t z wymaganiami ST,
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢é probki materiatbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacijg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.9.5. M-00.06.05. Atesty jako $ci materiatdw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich peing
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robdét bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia — posiadajgce wazne legitymacje, mogg byé badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty i
urzgdzenia zostang odrzucone.

2.10. M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
2.10.1. M-00.07.01. Wymagania dotycz 3gce przedmiaru robot

Ogdblne wymagania dotyczace przedmiaru robét okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego.

2.10.2. M-00.07.02. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Umowag,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.10.3. M-00.07.03. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Specyfikacja techniczna — Przebudowa promenady na odcinku od kortow do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu 164



Diugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

llosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.10.4. M-00.07.04. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Nie dotyczy.

2.11. M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robot odbywaé sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru robét
okresla PN-92/B-10735.

2.11.1. M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia wymaganych przepisami dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegobtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

YVVVVY

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,Odbiér ostateczny robét”.

2.12. M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
2.12.1. M-00.09.01. Ustalenia og6lne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane)
rozlicza sie wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.

2.12.2. M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.

2.12.3. M-00.09.03. Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie
przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci umownej.

1.9.4. M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektdw uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robét ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.

2.13.  M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
2.13.1. M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe i
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

2.13.2. M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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Wszystkie zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:
— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robét,
— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania
sie.
2.13.3.
2.13.4. M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robot,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e/ korespondencje na budowie.

1.10.5. M-00.10.04. Przechowywanie d okumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.14. M-00.11.00. PRzZEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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E-00.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-01.00.00 Roboty przygotowawcze
E-01.01.00. CzESC OGOLNA
41.1. E.01.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez za mawiaj 3cego

Przedmiotem zaméwienia sg instalacje elektryczne zwigzane z przebudowg promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg

4.1.2. E-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych — instalacji elektrycznych, zwigzanych z przebudowg promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg

W zakres rob6t wchodza:

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

W/w prace zostang wykonane przy nastepujgcych obiektach:

stupy oswietleniowe

sie¢ kablowag

szafki zasilajgce oswietleniowe

szafka zasilajgce punkty handlowe na plazy

interaktywne tablice informacyjne

szafka podswietlania muréw gabionowych i tawek

szafka do zasilania ,zagli” przeciwstonecznych i przeciwdeszczowych.

4.1.3. E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji

robot, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

>
>

>

4.1.4. E-01.01.04. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

WspdIny Stownik Zaméwien,

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przebudowy promenady na odcinku od kortéw do
OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kotobrzeg

E-01.02.00. WLASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji punktow
nalezy stosowaé paliki drewniane (,$wiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05
m. , ,$wiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

4.2.

VVYVYVYV

E-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kablowych linii zasilajgcej i oSwietlenia nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci

pomiaru.
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4.3. E-01.04.00. WLASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.4. E-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

W oparciu o otrzymang dokumentacje projektowg, Geodeta powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny byc
wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy.

4.5. E-01.06.00. KONTROLA JAKO $CI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
4.6. E-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie.
4.7. E-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbioér robot zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne).

4.8. E-01.09.00. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych trasy,
— uzupeienie trasy dodatkowymi punktami,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4.9. E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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5.1.

VVVVVVYY

5.1.3.

E-02.00.00 Roboty ziemne

E-02.01.00. CzESC OGOLNA
5.1.1. E-02.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez za mawiaj acego

Przedmiotem zaméwienia sg instalacje elektryczne zwigzane z przebudowg promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg

5.1.2. E-02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnyc h.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych — instalacji elektrycznych, zwigzanych z przebudowg promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg
W/w prace ziemne zostang wykonane przy nastepujgcych obiektach:
sie¢ oswietlenia zewnetrznego
linie kablowe
stupy oswietleniowe
szafka zasilajgce punkty handlowe na plazy
interaktywne tablice informacyjne
szafka podswietlania muréw gabionowych i fawek
szafka do zasilania ,zagli” przeciwslonecznych i przeciwdeszczowych.

E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie

z zakresem wymienionym w E-02.01.02.

5.1.4.
>

E-02.01.04. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

Wspélny Stownik Zamowien,

Projekt budowlany zagospodarowania terenu przebudowy promenady na odcinku od kortéw do
OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kotobrzeg .

4.2. E-02.02.00. WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

4.2.1.

4.2.2.

E-02.02.01. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w M-00.02.00.

E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw, jezeli sg to grunty zageszczalne. Nadmiar gruntu z
wykopéw nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce wskazane przez
Inwestora.

4.3. E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

4.3.1.

4.3.2.

E-02.03.01. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

E-02.03.02. Wymagania szczego6towe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

>

>
>

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).
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4.4. E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORT
4.4.1. E-02.04.01. Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
4.4.2. E-02.04.02. Wymagania szczego6towe

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoéci transportu.
Wydajnos¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

4.5. E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
4.5.1. E-02.05.01. Wymagania ogéine

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w OST M-00.05.00.
4.5.2. E-02.05.01. Wymagania szczego6towe

4.5.3. Wykopy
Wykopy wykonywaé recznie.

4.5.4. 2. Zasypanie wykopow

Utozone kable obsypane piaskiem warstwg gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.

Materiat w wykopie zageszcza¢ warstwami 20 [J 30cm. Wiasciwe wykonanie zageszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosic:

Wz = 1,0 — pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod przewidywane chodniki.

4.5.5. 3. Wywdz gruntu
Urobek z wykopdw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane
przez Inwestora.
4.5.6. 4. Odwodnienie wykopu

Nie dotyczy.
4.6. E-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczgce kontroli wykonania robét ziemnych podano w OST M-00.06.00.

4.7. E-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostkg obmiarowg
jest m (metr) wykonanych robét ziemnych.
4.8. E-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w OST M-00.08.00.

4.9. E-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
4.10 E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczer podano w OST M-00.10.00.
4.11. E-02.11.00. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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6. E-03.00.00 Roboty monta zowe
6.1. E-03.01.00. CZESC OGOLNA
6.2. E-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

VVYVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY

6.3.

» Przedmiotem zamOwienia sg instalacje elektryczne zwigzane z przebudowa promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg

E-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTA ZOWYCH.

» Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych — instalacji elektrycznych, zwigzanych z przebudowg promenady na
odcinku od kortéw do OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6
m. Kotobrzeg- oswietlenie promenady.

Zakres robot:
budowa kabla oswietleniowego YKY 5x10 mmz2
budowa kabla o$wietleniowego YKY5x16mm?
budowa kabla zasilajgcego YKY 5x6mm?
budowa kabla zasilajgcego YKY 5x4mm?
budowa kabla zasilajgcego YKY 5x10mm?
budowa kabla zasilajgcego YKY 3x4mm?
budowa kabla zasilajgcego YKY 3x1,5mm?
budowa kabla zasilajgcego YKY 3x2,5mm?
budowa kabla zasilajgcego YAKXS 4x70mm?
budowa szafek os$wietleniowych w obudowie izolacyjnej
budowa szafki zasilajgcej podswietlenie murkéw i tawek
budowa szafki zasilajacej ,zagle” przeciwstoneczne
przebudowa istniejgcych kabli SN-15kV
montaz fundamentéw betonowych prefabrykowanych o wym. 120x43x43
montaz stupéw oswietleniowych h=4m z oprawami w ksztalcie ,listka ,,
montaz stupow oswietleniowych h=7,3m
montaz stupow oswietleniowych h=5,3m
montaz stupow oswietleniowych h=6,3m
montaz opraw o$wietleniowych LED 36W
montaz opraw o$wietleniowych LED 56W
montaz opraw wbudowanych w grunt- ptyty chodnikowe
rury przepustowe dzielone PCV fi160
rury przepustowe PCV160
rury przepustowe PCV fi 110
rury przepustowe PCV fi 75
rury przepustowe PCV FI 50
podswietlenie siedzisk i tawek oprawami liniowymi
podswietlenie muréw gabionowych
zasilanie interaktywnych tablic informacyjnych
zasilanie silniczkow ,, zagli” przeciwstonecznych i przeciwdeszczowych.
roboty demontazowe -stupy o$wietleniowe, oprawy uliczne
wymiana istniejgcych latarni na nowe —Sciezka rekreacyjna

E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robét, zgodnie

z zakresem wymienionym w E-03.01.02.

6.4.

E-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOGtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

» Wspdlny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlany zagospodarowania terenu przebudowy promenady na odcinku od kortéw do
OW Arka i Ekoparku w Kotobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kotobrzeg-
os$wietlenie promenady.
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6.5. E-03.02.00. WLASCIWOSCI WYROBOW
6.5.1. E-03.02.01. Wymagania ogolne

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST M-
00.02.00.

W dokumentacji projektowej, jak réowniez w E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podano urzgdzenia i
przyktadowe materiaty o konkretnych parametrach.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i aparatury dowolnych producentéw, pod warunkiem
spetnienia przez nie wszystkich zatozonych parametréw technicznych oraz uzgodnienia z Inwestorem.

6.5.2. E-03.02.02. Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV

* Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.
* Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna byc¢ folig kalandrowang z
uplastycznionego PCW o gruboéci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-
68/6353-03. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac¢ folie koloru
niebieskiego. Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wigksza niz 20
cm.

e Przepusty kablowe i rury ostonowe
Zastosowane rury ostonowe powinny byé wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajagcych, z jakimi nalezy
liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa
wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania sie kabli. Rury stosowane na przepusty
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50086 Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac na
utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach.

* Kable
Nalezy zastosowac¢ kable 0,4kV z izolacjg polwinitowag na napiecie 0,6/1 kV.
Kable na napiecie 12/20kV o izolacji z polietylenu usieciowanego
Beben z kablem nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

« Szafki oswietleniowe i zasilajgce.
Nalezy zastosowaé szafki w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem prefabrykowanym.
Wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektows.
Szafki oswietleniowe wyposazy¢ w system zdalnego sterowania i monitoringu ,kompatybilny z Urzedem
Miasta Kotobrzeg. Aby ograniczy¢ koszty eksploatacji eliminujagc optaty za moc bierng , szafke nalezy
przystosowac do kompensacji mocy biernej. Projektuje sie przektadniki prgdowe i pomiar napiecia.
Na zyczenie Inwestora w szafce oswietleniowe]j projektuje sie niezalezny przekaznik zmierzchowy
umozliwiajgcy zatgczenie oswietlenia w innym czasie niz zaprogramowano (nagle robi sie ciemno).
Czujki zmierzchowe nalezy montowaé na najblizszym stupie oswietleniowym zasilanym z danej szafki na
wierzchotku stupa.

*  Mufy kablowe SN15kV
Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz
do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy powinny by¢ zgodne z
postanowieniami PN-74/E-06401.

e Oprawa oswietleniowa
Oprawy oswietlenia zewnetrznego projektuje sie 0 optyce obrotowo-symetrycznej z bezposrednig emisjg
Swiatla , wykorzystujgca zrédio swiatta LED. Uktad optyczny wykonany z odlewu aluminium , z
podwojnym procesem fosforowania i chromowania galwanicznego bazy ,poddany procesowi utwardzania
malowany farbg szarg RAL9007.
Szkio opalizowane (mleczne ),poliweglanowe zamkniete w ramce z silikonowg uszczelkg zamyka ukiad
optyczny. Stopien ochrony IP66. Diody LED o neutralno-biatej barwie (4000K).Mozliwa wymiana diod
LED. Zasilacz z 4 fabrycznie zdefiniowanymi profilami wybieranymi przy pomocy mikroprzetgcznikéw lub
za pomocg specjalnego oprogramowania. Catkowity strumien oprawy 4300Lm, moc catkowita 56,5 W,
trwato$¢ :50.000h-L80-B10( Ta25°C). Produkt jest fabrycznie okablowany z listwg zaciskowg i 4A
bezpiecznikiem. Odpornos¢ na skoki napiecia sieciowego az do 10kV ( z warystorem)
Wymiary oprawy: 634x634x123. Na jednym wysiegniku montowane bedg po 2 oprawy.
Do oswietlenia sciezki rowerowej projektuje sie oprawa pod wzgledem technicznym i wizualnym takg
samg jak oprawy podwadjne, powyzej. Oprawa tylko ma mniejsze wymiary: 423x423x114., moc oprawy
LED 36W
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*  Stup oswietleniowy
Stup stalowy, okragtly, prosty, malowany w kolorze oprawy ,przystosowany do posadowienia na
fundamencie prefabrykowanym F 120x43x43.
Wysokos¢ stupa odpowiednio 7,3m, 6,3m, 5,3m i 4m
Stup przystosowany do montazu jednej , dwéch lub trzech opraw oswietleniowych, ocynkowany ogniowo
(na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 i malowany proszkowo w
kolorze oprawy z palety RAL..
Zainstalowany stup winien posiada¢ deklaracje zgodnos$ci WE sygnowane znakiem CE.

6.6. E-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
6.6.1. E-03.03.01. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00.
6.6.2. E-03.03.02. Sprz et do wykonania robo6t elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét elektrycznych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsiebiernych,
— zurawi samochodowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— spawarek.

6.7. E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
6.7.1. E-03.04.01. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
6.7.2. E-03.04.02. Transport

Zalecane srodki transportu:
» samochod dostawczy,
» samochod samowytadowczy 5t,
» samochod skrzyniowy 5t.
Kable oraz wszelkie urzadzenia elektryczne uzyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinny
by¢ przewozone w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.8. E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
6.8.1. E-03.05.01. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace robét montazowych podano w OST M-00.05.00.

6.8.2. E-03.05.02. Sie¢ elektroenergetyczna 0,4 kV i 15kV

W gruncie kable elektroenergetyczne (zasilajgce i oswietleniowe) uktadac¢ na podsypce piaskowej
grubosci (po zageszczeniu) 10 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku o grubo$ci 10 cm ponad
wierzch kabla, na ktérej utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 30 cm; grunt rodzimy musi
spetnia¢ warunki podane w E-02.05.01. Na tak przygotowang obsypke utozy¢ tasme z folii PVC koloru
niebieskiego dla kabli 0,4kV i czerwong dla kabli 15kV., a nastepnie wykop zasypa¢ gruntem
rodzimym. Kable pod projektowanymi nawierzchniami betonowymi ( $ciezka rowerowa) nalezy
umiesci¢ w rurach ochronnych z PCV. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej
dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych. Na oznaczniku nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

* typ kabla

e znak uzytkownika

* rok utozenia

Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ na uprzednio przygotowanych prefabrykowanych
fundamentach betonowych o wym. 120x43x43cm. Fundamenty zabezpieczyé przeciwwilgociowo.
Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byé wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
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Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu. Do tgczenia stupdéw z fundamentem stosowaé nakretki kotpakowe.

Koncowe stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10
omOw. Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego typu ,Galmar”. Wykona¢ uziom pogrgzany na
gtebokos$¢ min. 6,0 m.

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe
przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie
lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupow. Nalezy
stosowacé przewody o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyty 1,5mm>. Oprawy
powinny by¢ mocowane w sposo6b trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru.

Na wskazanych stupach ,na ich wierzchotku montowaé¢ czujke zmierzchowg zatgczajgcg oswietlenie w
przypadku np. nagtego zachmurzenia.

Samoczynne wylgczenie zasilania polega na pofgczeniu czesci przewodzacych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach
zakiéceniowych odtgczenie zasilania.

6.9. E-03.06.00. PROBY | BADANIA

Nalezy wykona¢ nastepujgce préby i badania:

» badanie linii NN (kabel NN 5-zylowy),
» badania i pomiary instalacji uziemiajgcej ochronnej,
» badanie skutecznosci zerowania,
» sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
6.10. E-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

6.11. E-03.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczgce odbioru podano w OST M-00.08.00.

6.12. E-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczgce sposobu rozliczerh podano w OST M-00.09.00.
6.13. E-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.

5.14. E-03.10.00 Przepisy

e N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
e PN-EN 1301-2 :2007 Oswietlenie drég
e PKN-CEN/TR 13201-1 ;2007 Wybor klas o$wietlenia
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