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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
 

 
I. Wymagania Techniczne -  Specyfikacja Techniczna (ST). 
 
Przebudowa Promenady na odcinku od kortów  do OW”Ar ka”  i Ekoparku  w 
Kołobrzegu. ETAP I  i  ETAP II 
 
WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH : 
 
A. WYMAGANIA OGÓLNE 
B. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
C. ROBOTY ZIEMNE 
D. PODBUDOWY 
E.  NAWIERZCHNIE 
F.  ELEMENTY ULIC 
G.  URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
H.  ROBOTY ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY 
I.    FONTANNY  
J.   PODESTY TARASÓW I MURY GABIONOWE 
K    SZALET PUBLICZNY 
L.    PLACE ZABAW 
M.   KANALZACJA DESZCZOWA  
N.   PRZYŁĄCZA I ODGAŁĘZIENIA  WOD.-KAN. 
O.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
A.  ST 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT WARUNKÓW WYKONANIA  
Warunki wykonania  WW 00.00.00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla  
poszczególnych wymagań technicznych , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku 
od kortów do OW „Arka” i Ekoparku w Kołobrzegu 
 
Zakres robót:  
- roboty rozbiórkowe elementów dróg i zagospodarowania terenu  
- przebudowa ulicy gen. wł. Sikorskiego i gen. Sułkowskiego  
- budowa ścieżki rekreacyjnej  
- budowa ścieżki rowerowej 
- budowa fontann 
- budowa stanowisk parkingowych dla rowerów 
- wykonanie podestów tarasów i murów gabionowych 
- budowa szaletu publicznego 
- zagospodarowanie placów zabaw dla dzieci 
- remont kanalizacji deszczowej 
- odwodnienie terenu 
- przyłącza i odgałęzienia wod. – kan. 
- oświetlenie terenu 
- montaż elementów małej architektury 
- urządzenie terenów zielonych – trawniki, przesadzenie drzew oraz nasadzenia żywopłotów 
 
 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
 
Warunki Wykonania stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  
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1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 
   
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami 
Wykonania :  
 
B.  ST  01.00.00. Prace przygotowawcze kod CPV 4510 0000-8 i 45230000-8  
 
ST  01.00.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych kod CPV 45111200-0  
ST  01.00.02. Zdjęcie warstwy humusu kod CPV 45112200-7  
ST  01.00.03. Rozbiórka elementów dróg kod CPV 45111100-9, 45200000-9  
 
C.  ST  02.00.00. Roboty ziemne kod CPV 45111200-0  
 
ST  02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne kod CPV 45111200-0  
ST 02.00.02. Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kategorii kod CPV 45111200-0  
 
D.  ST  03.00.00. Podbudowy kod CPV 45233220-7  
 
ST  03 00.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża kod CPV 45233300-2  
ST  03.00.02. Warstwa odsączająca z piasku kod CPV 45233300-2  
ST  03.00.03. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kod CPV 45233300-2  
ST   03.00.04 Podbudowa z kruszywa naturalnego ( pospółka) kod PCV 45233300-2 
 
E. ST  04.00.00. Nawierzchnie kod CPV 45233220-7  
 
ST  04.00.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kod CPV 45233300-2  
ST  04.00.02. Nawierzchnia z betonu cementowego kod CPV 45233220-7  
ST  04.00.03. Nawierzchnia z betonu asfaltowego kod CPV 45233220-7  
ST  04.00.04. Nawierzchnia z płyt betonowych kod CPV45233220-7  
ST  04.00.05. Nawierzchnia z kostki kamiennej kod CPV45233220-7 
ST  04.00.06.  Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej CPV45233220-7 
ST  04.00.07  Nawierzchnia żwirowa 
 
F. ST  05.00.00. Elementy zieleni  i małej architek tury  kod CPV 45233140-2  
  
    ST  05.00.01. Roboty zieleni  kod CPV 45233140-2 
    ST  05.00.02  Mała architektura kod CPV 45233140-2 
 
G. ST. 06.00.00        Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu kod CPV 45233292-2 
     ST  06.00.01. Oznakowanie pionowe kod CPV 45233280-5  
 
H.   ST  07.00.00. Elementy ulic kod CPV 45233252-0   
 
      ST  07.00.01. Obrzeża betonowe kod CPV45233100-0  
      ST 07.00.02   Krawężniki betonowe CPV45233100-0 
 
 
I.ST 08.00.00. Fontanny  kod CPV 45000000-7 
 
J. ST 09.00.00. Tarasy i mury gabionowe kod CPV 450 00000-7 
 
K. ST 10.00.00. Szalet publiczny kod CPV 45000000-7  
 
L. WW 11.00.00. Place zabaw dla dzieci  kod CPV 452 33140-2 
 
M.   ST12.00.00. Kanalizacja deszczowa)  
 
  
 
N. ST   13.00.00.   Przył ącza i odgał ęzienia wod. – kan. KOD CPV 45231300-8 
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O.  ST   14.00.00.  Instalacje elektryczne -   KOD CPV 45231400-9 
 
1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą  
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.  
 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Specyfikacja techniczna (ST), jako wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przebudową i zagospodarowaniem Promenady w Kołobrzegu stanowią Wymagania  
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca musi realizować Roboty uwzględniając wszystkie uwarunkowania przedstawione w 
wydanych decyzjach i uzgodnieniach.  
 
 
1.4.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt.  
 
1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  
Zamawiający przekaże Wykonawcy po przyznaniu kontraktu pełną Dokumentację Projektową.  
Projekt Budowlany, projekt wykonawczy oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
będzie do wglądu dla oferentów u Zamawiającego począwszy od daty ogłoszenia przetargu, a 
zainteresowani Oferenci mogą otrzymać wymienioną dokumentację niezbędną do realizacji kontraktu po 
podpisaniu Umowy.  
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 2 egzemplarze projektów wykonawczych na Roboty objęte 
Kontraktem.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się konieczność wykonania zamiennej  Dokumentacji  
Projektowej to Wykonawca sporządzi ją i uzgodni na własny koszt.  
Wykonawca ma obowiązek opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia 
Robót związanych z budową.  
Wykonawca we własnym zakresie przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych części Robót 
zrealizuje i uzgodni z właściwymi urzędami:  
-projekt organizacji ruchu na czas trwania realizacji Kontraktu,  
-projekt organizacji ruch wynikający z etapowania Robót  
-inwentaryzację i ocenę techniczną istniejącej zabudowy w odległości 10 m od granicy robót,  
-uzyska od właścicieli urządzeń obcych potwierdzenia aktualności lokalizacji przebiegu sieci urządzeń  
towarzyszących, 
Wykonawca jest zobowiązany do:  
-uzyskania zgody właściciela sąsiednich nieruchomości na wejście na teren działki i uzgodnić  
przewidywany sposób, zakres i termin korzystania z tych obiektów jeśli zajdzie taka konieczność.  
-zawiadomienia właściwych instytucji określonych w Prawie Budowlanym o zakończeniu budowy i 
zamiarze przystąpienia Zamawiającego do użytkowania,  
-wykonania dokumentacji powykonawczej na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym,  
-wprowadzenia w trakcie wykonywania Robót w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian dot. 
nieistotnego oraz istotnego odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego oraz umieścić 
odpowiednie rysunki i opisy dotyczące odstąpień.  
Kosztorys w/w dokumentacji Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.  
 
1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ  PROJEKTOWĄ I ST  
Dokumentacja Projektowa, Warunki Wykonania oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich  
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wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru.  
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i WW.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w WW będą uważane za wartości docelowe, od których  
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub WW, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
 
1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w Cenę Kontraktowa.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:  
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
Teren Budowy.  
Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
Robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje.  
Wykonawca musi wydać publiczne zawiadomienie o zmianach w organizacji ruchu. Dla objazdów  
spowodowanych zamknięciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urządzeń obcych, Wykonawca 
zawiadomi publicznie:  
-przez radio regionalne, gazety i telewizje,  
-telefonicznie i korespondencyjnie służby ratownicze, 
-ulotki na słupach ogłoszeniowych,  
 
1.4.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 
hałasu, wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;  
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru, 
Wykonawca zutylizuje materiały rozbiórkowe zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.  
 
1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

6

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.4.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Wykonawca musi zagospodarować odpady zgodnie z Ustawą o odpadach.  
 
1.4.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń  
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował udzielając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona inwentaryzację wizualną (dokumentacja 
fotograficzna) obiektów budowlanych (budynków) znajdujących się w pobliżu dróg, po których 
Wykonawca planuje ciężki transport związany z budową.  
Wykonawca wykona inwentaryzację dróg publicznych, po których będzie odbywał się transport 
budowlany.  
Inwentaryzację dróg Wykonawca ma obowiązek wykonać wspólnie z administratorami dróg. Sposób 
transportu Wykonawca uzgodni z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg zniszczonych 
wskutek transportu materiałów przewidzianych do realizacji Kontraktu, Wykonawca uwzględnia w Cenie 
Kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawy zniszczonych dróg.  
Wykonawca jest zobowiązany włączyć koszty naprawy w Cenę Kontraktowa.  
Oferent na etapie przygotowania oferty ma obowiązek dokonania wizji lokalnej stanu istniejących dróg po 
których planuje transport materiałów.  
 
1.4.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW  
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych)  
 
1.4.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania planu BIOZ.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
1.4.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być  
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
Koszt ochrony i utrzymywania robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w Cenie Kontraktowej.  
 
1.4.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia 
Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora nadzoru.  
 
1.4.13. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH  
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równie stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru  
 
1.4.14. WYKOPALISKA  
Wykonawca robót budowlanych powinien mieć  
na uwadze możliwość wystąpienia cennych wykopalisk. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty 
wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na 
Terenie Budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.  
 
1.4.15. NIEWYPAŁY I NIEWYBUCHY  
W przypadku natrafienia na niewypały lub niewybuchy Wykonawca ma obowiązek przerwać roboty i  
zabezpieczyć teren. O znalezionych niewypałach i niewybuchach Wykonawca niezwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i będzie postępować zgodnie z jego poleceniami. Koszt nadzoru saperskiego nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie Kontraktowej.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. ZRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW  
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 
realizacji Robót.  
 
2.2. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego. 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne koszty jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
Robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
 
 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i 
złożone w miejscu wybranym przez Wykonawcę.  
Grunty z wykopu Wykonawca wywiezie poza teren budowy. Miejsce składowania zostanie wskazane 
przez Wykonawcę. Wykonawca musi uzyskać zgodę na składowanie wyżej wymienionych materiałów.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
2.5. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
 
2.6. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą  
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, PZJ lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
wymienionych wyżej w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej,ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektor kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równie. naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy  
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną  
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w  
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
Koszt ochrony i utrzymania tych dróg Wykonawca ujmie w cenie Kontraktowej  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektowa, 
wymaganiami WW, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą  
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w WW, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ)  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program  
zapewnienia jakości(PZJ). W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien opracować Projekt 
Technologii i organizacji robót oraz określić zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektowa, WW oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać 
a) cześć ogólną opisująca:  
-organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
-sposób zapewnienia bhp,  
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan),  
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektor ;  
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
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-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.,  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, normach i 
wytycznych Wykonawca dostarczy Inspektor świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
 
6.3. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
 
6.4. BADANIA I POMIARY  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektor kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
 
6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w  
miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez miedzy innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami WW 
na podstawie wyników badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 
Projektową i WW. Może również zlecić sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Jeżeli badania te potwierdzą zastrzeżenia Inspektora 
nadzoru to całkowite koszty tych powtórnych lub dodatkowych badań pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. DEKLARACJE  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
-zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
-deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczna, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, 
i które spełniają wymogi Warunków Wykonania.  
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez WW, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY  
(1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu  
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót,  
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót,  
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
-inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
(2) Książka Obmiarów  
Książka (Rejestr) Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje 
do Rejestru.  
(3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
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d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i WW, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi do akceptacji wykonane obmiary.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Warunkach Wykonania nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
 
7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
Obmiary muszą być dokonane w ilościach netto. Każdego z elementów robót. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej.  
Jeśli Warunki Wykonania właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą  
wyliczone w m3 (netto) jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Warunków Wykonania.  
 
7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
Wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
 
7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Warunków Wykonania. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT  
W zależności od ustaleń odpowiednich WW, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, WW i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. ODBIÓR CZEŚCIOWY  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor 
nadzoru.  
 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.  
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i WW.  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i WW z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.  
 
8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 4 egzemplarze całkowitej 
dokumentacji powykonawczej, w tym:  
-Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.  
-Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).  
-Recepty i ustalenia technologiczne.  
-Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  
-Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z WW i ew. PZJ.  
-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z WW i ew. PZJ.  
-Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z WW i PZJ.  
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-Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń.  
-Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  
-Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowanej 
przez Wykonawcę oraz 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej zawierającej:  
-Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeżeli została sporządzona w 
trakcie realizacji Kontraktu,  
-Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, opracowanej 
przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  
 
8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. - Odbiór ostateczny Robót.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. USTALENIA OGÓLNE  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową  
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej skalkulowana w kosztorysie ofertowym 
przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w poszczególnych działach Warunków Wykonania i w Dokumentacji 
Projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót muszą obejmować:  
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na Teren Budowy,  
-wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
-podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
W przypadku wykonywania robót branżowych, do cen jednostkowych należy doliczyć koszty nadzoru  
użytkownika urządzeń towarzyszących.  
Również, do cen jednostkowych należy wliczyć pełnienie nadzoru przez służby ochrony przyrody oraz 
nadzoru archeologicznego.  
Ceny zawarte w kosztorysie powinny zawierać koszty związane z przygotowaniem i utrzymaniem 
zaplecza wykonawcy. Zaplecze inspektora nadzoru jest po stronie Zamawiającego.  
 
9.2 WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ    
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w  WW 
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  
 
9.3 OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Opracowanie przez Wykonawcę oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami, Harmonogram oraz 
Projekt Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu.  
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.  
(c) Opłaty/dzierżawy terenu.  
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(d) Przygotowanie terenu.  
(e) Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
(g) Wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych lub w przypadku zniszczonej nawierzchni jej 
remont z ewentualną koniecznością naprawy konstrukcji uszkodzonej nawierzchni.  
(h) Uzupełnienie ubytków pobocza gruntem z dokopu.  
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań  
pionowych, poziomych, barier i świateł.  
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania.  
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994 roku, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555)  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami).  
 
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT :  
 
B. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
C. ROBOTY ZIEMNE 
D. PODBUDOWY 
E.  NAWIERZCHNIE 
F.  ELEMENTY ULIC 
G.  URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
H.  ROBOTY ZIELENI I MAŁEJ ARCHITEKTURY 
I.    FONTANNY  
J.   PODESTY TARASÓW I MURÓW GABIONOWYCH 
K    SZALET PUBLICZNY 
L.    PLACE ZABAW 
M.   KANALZACJA DESZCZOWA  
N.   PRZYŁĄCZA I ODGAŁĘZIENIA  WOD.-KAN. 
O.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
 
B.  ST  01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 4 5100000-8  
 
ST  01.00.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH   
ST  01.00.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU   
ST  01.00.03. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG   
 
B.1.   ST  01.00.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WY SOKOSCIOWYCH  
- KOD CPV 45111200-0  
 
1. WSTEP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wyznaczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych , związanych z zadaniem : 
Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
  
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Roboty, których dotyczą Warunki obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu  
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wyznaczenie przebiegu wszystkich tras drogowych, i placów zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:  
a) wytyczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
d) wytyczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Punkty główne trasy -punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w WW 00.00.00.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00.  
 
2. MATERIAŁY  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone 
w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnice 0,15 ÷ 0,20 m i 
długość 1,5 ÷ 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości 
około 0,30 m i średnicy 0,05 ÷ 0,08 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny.  
 
3. SPRZĘT  
Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  
-teodolity lub tachimetry,  
-niwelatory,  
-dalmierze,  
-tyczki,  
-łaty,  
-taśmy stalowe.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.  
 
4. TRANSPORT  
Można używać dowolne środki transportu do przewozu materiałów używanych w robotach  
przygotowawczych.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. USTALENIA OGÓLNE  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [4÷10]. W 
oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, 
WW oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej to powinien 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru.  
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikają �ce z ró nic rzędnych terenu podanych 
w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.  
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. Punkty główne trasy i punkty pośrednie 
osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Punkty osnowy geodezyjnej kolidujące z inwestycją muszą być wyniesione poza strefę 
robót w trakcie realizacji na koszt Wykonawcy.  
 
5.2.SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW  
WYSOKOŚCIOWYCH  
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 25 m.  
Maksymalna odległość miedzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna  
wynosić 25 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. Repery robocze Wykonawca zobowiązany jest założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.  
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu 
był mniejszy niż 4 mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  
 
5.3. ODTWORZENIE OSI TRASY  
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne  
przekazane przez Inspektora nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Oś trasy 
powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.  
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie 
może być większe ni. 2 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej.  
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych. 
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  
 
5.4. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturów nasypów 
polegające na oznaczeniu w terenie krawędzi podstawy nasypu z terenem oraz konturów nasypów i 
powinno być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Do wyznaczania krawędzi nasypów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy 
stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr. Odległość miedzy palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km 
(kilometr) trasy drogowej oraz 1 ha powierzchni placów.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników  
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 
nadzoru.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za 1 km (kilometr) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  
Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje:  
-dostarczenie materiałów pomocniczych,  
-wytyczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
-uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
-wyniesienie poza strefę robót punktów osnowy geodezyjnej kolidujących z realizacją inwestycji  
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
-zastabilizowanie w sposób trwały załomów linii rozgraniczających po zrealizowaniu robót.  
Płatność za 1 ha (hektar) należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych 
lub protokołu z kontroli geodezyjnej.  
Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje:  
-dostarczenie materiałów pomocniczych,  
-wytyczenie punktów głównych placów i punktów wysokościowych,  
-uzupełnienie dodatkowymi punktami,  
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
-wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  
-wyniesienie poza strefę robót punktów osnowy geodezyjnej kolidujących z realizacją inwestycji  
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiajace 
odszukanie i ewentualne odtworzenie,  
-zastabilizowanie w sposób trwały załomów linii rozgraniczających po zrealizowaniu robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. NORMY  
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
10.2. INNE DOKUMENTY  
2. Ustawa z 17.05.1989 -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami).  
3. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu., IBD i M, Warszawa, 1978.  
4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urzad Geodezji i Kartografii, 
Warszawa, 1979.  
6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978.  
7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983.  
8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.  
9. Wytyczne techniczne G-3.2. -Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  
10. Wytyczne techniczne G-3.1. -Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  
 
 
B.2.  ST  01.00.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU - KOD CPV 45112200-7  
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu , związanych z zadaniem: Przebudowa promenady na odcinku od kortów do 
OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna  (ST) sjest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WW  
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach stanowią wymagania ogólne dotyczące robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu grubości średniej: 40 cm, z pozostawieniem do ponownego rozścielenia na 
terenie zieleni projektowanej drogowej. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
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Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w WW 00.00.00.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektowa, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w WW 00.00.00.  
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót należy stosować:  
-równiarki, spycharki,  
-łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych -w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,  
-koparki i samochody samowyładowcze -w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu.  
 
4. TRANSPORT  
Humus należy przemieszczać równiarkami lub spycharkami na hałdy z przeznaczeniem do powtórnego 
wykorzystania.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego użycia ich w tym samym 
miejscu przy umacnianiu skarp, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, 
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.  
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach  
określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Humus należy zdjąć 
na pełną głębokość jego zalegania, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie 
stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.  
W czasie i po zdjęciu warstwy humusu, należy zapewnić właściwe odwodnienie i odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót.  
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Nie należy zdejmować humusu w czasie  
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie kompletności usunięcia humusu z powierzchni pasa robót  
ziemnych.  
Humus należy zdjąć do warstwy gruntu rodzimego o zawartości gruntów organicznych  <2%.  
Badania kontrolne prawidłowości usunięcia warstwy humusu należy przeprowadzać nie rzadziej niż jeden 
raz na 500 m warstwy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu jest 1 m3 (metr sześcienny). 
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora nadzoru. Obmiar wymaga 
akceptacji Inspektora nadzoru.  
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z 
wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez 
pisemnego upoważnienia Inspektora nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową  
zapłatę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu robót 
do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
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ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za 1 m3 (metr sześcienny) zdjęcia humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, po 
odbiorze robót.  
a) Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  
-zdjęcie humusu na pełną głębokość jego zalegania,  
-hałdowanie humusu w pryzmy wzdłuż drogi z przeznaczeniem na humusowanie skarp i poboczy,  
-odwodnienie terenu po usunięciu humusu,  
-ewentualne koszty uzyskania pozwolenia na tymczasowe składowanie poza Terenem Budowy,  
-dogęszczenie podłoża po usunięciu humusu,  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. NORMY  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 
10.2. INNE DOKUMENTY  
Wykonanie i odbiór robot ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa, 1978.  
 
 
B.3.  ST  01.00.03. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG - KOD CPV 45111100-9  
 
1. WSTEP  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania  (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA WW  
Warunki Wykonania  (WW)  są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WW  
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach stanowią wymagania ogólne dotyczące następujących robót:  
-rozbiórka nawierzchni bitumicznej średniej grubości około 3-4 cm,  
-rozbiórka nawierzchni z brukowca, krawężników i oporów kamiennych.  
-rozebranie istniejących chodników z kostki betonowej.  
-rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych.  
-rozebranie chodnika z płyt kamiennych grubych. 
-rozebranie obrzeży betonowych. 
-rozebranie podbudowy betonowej. 
-odwiezienie materiałów z rozbiórki na miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru  
-zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach po usunięciu obiektów,  
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
 
Materiały kamienne z rozbiórki winny być przekazane inwestorowi za pokwitowaniem.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w WW 00.00.00.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektowa, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w WW 00.00.00.  
 
2. MATERIAŁY  
Płyty drogowe betonowe oraz brukowiec po usunięciu będą własnością Zamawiającego, natomiast 
pozostałe materiały z rozbiórki będą własnością Wykonawcy i przekazane do utylizacji..  
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3. SPRZĘT  
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w WW, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do wykonania robót związanych 
z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń należy stosować: spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, 
młoty pneumatyczne.  
 
4. TRANSPORT  
Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania stanowi własność Zamawiającego.  
Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym:  
- nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu - poza Teren Budowy (na wysypisko) ponosząc 
koszty składowania, 
 - przydatne do wykorzystania przez Zamawiającego - w miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem 
.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne”  pkt 5.  
 
5.2. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów  
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, sT lub wskazanych przez Inspektora 
nadzoru. Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, 
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie 
określony przewidziany odzysk materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez  
Inspektora nadzoru.  
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania  
zbędnych uszkodzeń. Elementy i materiały, które zgodnie z WW stają się własnością Zamawiającego, 
powinny być usunięte z terenu budowy.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z  
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w WW 02.00.00 -Roboty 
ziemne.  
Materiał z rozbiórki nadający się do ponownego wbudowania stanowi własność Zamawiającego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w WW 02.00.00. "Roboty ziemne".  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką nawierzchni, podbudów, zjazdów, jest 1 m2 (metr  
kwadratowy), krawężników i ogrodzeń 1 mb.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW 00.00.00. p.8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie z obmiarem, po 
odbiorze robót.  
Cena jednostkowa wykonania robót związanych z rozbiórką obejmuje:  
 -wyznaczenie powierzchni do rozbiórki,  
-rozebranie nawierzchni,  
-ewentualne posortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki , w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 
na poboczu,  
-załadunek, wywiezienie i rozładunek materiału z rozbiórki na miejsce wybrane przez Wykonawcę i  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,  
-wypełnienie gruntem wraz z zagęszczeniem do wskaźnika wymaganego w WW,  
-uporządkowanie terenu rozbiórki.  
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b) dla rozbiórki krawężników:  
-odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,  
-zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  
-załadunek, wywiezienie i rozładunek materiału z rozbiórki na miejsce wybrane przez Wykonawcę i  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,  
-wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.  
W skład poszczególnych cen jednostkowych wchodzi koszt wyznaczenia robót w terenie, zastosowanie 
materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej 
technologii robót, oznakowanie robót i jego utrzymanie. W skład cen jednostkowych wchodzi również 
składowania i utylizacji materiałów z rozbiórki.  
 
Rozbiórka lub przemieszczenie kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego, w opracowaniach 
branżowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
 
 
C.  ST  02.00.00.   ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45111200-0  
 
ST  02.00.01.   ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  
ST  02.00.02.   WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I–IV KATEGORII  
ST  02.00.03.   WYKONANIE NASYPÓW 
 
C.1.  ST  02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  
- KOD CPV 45111200-0  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i 
Ekoparku  w Kołobrzegu  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Warunki Wykonania (WW) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotyczą prowadzenia robót ziemnych związanych z 
zadaniem : przebudowa ul. Rzecznej w Kołobrzegu  i obejmują:  
a) wykonanie wykopu  w gruntach kat. I-IV,  
b) wykopy obiektowe,  
c) składowanie nadmiaru gruntu (odkład),  
d) transport gruntu,  
e) wykonanie nasypów,  
f) uzupełnienie istniejącego korpusu drogowego,  
g) badania kontrolne.  
 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1. Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia.  
1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu -różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
1.4.4. Nasyp niski -nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.  
1.4.5. Nasyp średni -nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m.  
1.4.6. Nasyp wysoki -nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  
1.4.7. Wykop płytki -wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
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1.4.8. Wykop średni -wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m.  
1.4.9. Wykop głęboki -wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  
1.4.10. Odkład -miejsce w które należy odwieźć nadmiar gruntu z wykopu.  
1.4.11. Mieszanina popiołowa- wirowa - produkt powstały w wyniku zmieszania poza kotłem popiołu 
lotnego i żużla.  
1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu -wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:  
         P d 

I s = --------- 
         Pds 

gdzie:  
Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [g/cm3].  
Pds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, [g/cm3].  
 
1.4.13. Wskaźnik różnoziarnistości -wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru:  
        d 60 

U = --------- 
        d 10 

gdzie:  
d 60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm],  
d 10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm].  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi  
w WW 00.00.00.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją  
Projektowa, WW oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  
WW 00.00.00. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze drogowe oraz branżowe. Zakres robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich 
wykonania określono w WW 01.00.00. "Roboty przygotowawcze".  
 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
2.1. PODZIAŁ GRUNTÓW  
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i 
materiałów występujących na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia. Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w WW 02.00.03., 
p.2.  
 
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW  
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów oraz nadmiar 
gruntów przydatnych powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na 
odkład należy do obowiązków Wykonawcy.  
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub 
za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie 
będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych Kontraktem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Grunty i materiały nieprzydatne do nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności.  
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Zawartość siarczanów jako SO3 nie powinna przekraczać 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntów i 
innych materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m od spodu konstrukcji z 
warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego można 
odstąpić, o ile zostaną przeprowadzone czynności, zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, mające na 
celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozją betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie  
 
 
Kate
goria 

Rodzaj i charakterystyka 
gruntu lub materiału 

Średnia gęstość w 
stanie naturalnym 

Narzędzia i materiał 
do odspojenia gruntu 

Przeciętne spulchnienie 
po odspojeniu w %  od 
pierwotnej objętości 1 ) kN / m3 t / m3 

1 2 3 4 5 6 
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 szufle i łopaty 5 – 15 

Gleba uprawna 11,8 1,2 5 - 15 
2 Piasek wilgotny 16,7 1,7 łopaty, niekiedy 

motyki lub oskardy 
13 - 23 

Piasek gliniasty, pył 17,7 1,8 15 - 25 
Gleba uprawna z darniną lub 
korzeniami gr. do 30 mm. 

12,7 1,3 15 - 25 

Nasyp z piasku oraz piasku 
gliniastego z gruzem, 

tłuczniem lub odpadkami 
drewna 

16,7 1,7 15 - 25 

Żwir bez spoiwa lub 
małospoisty. 

16,7 1,7 15 - 25 

3 Piasek gliniasty , pył 18,6 1,9 łopaty i oskardy z 
częściowym użyciem 
drągów stalowych 

20 - 30 
Nasyp zleżały z piasku 
gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub 
odpadkami drewna 

18,6 1,9 20 - 30 

Glina , glina pylasta zwięzła i 
ił – wilgotne, bez głazów 

19,6 2,0 20 - 30 

 
1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem, większe wartości 
przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te w czasie odspajania. 
Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca powinien wykonywać roboty ziemne przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej 
wydajności.  
Powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wymaganiami Warunków Wykonania .Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym 
stanie technicznym.  
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunąć z Terenu 
Budowy sprzęt nie odpowiadający warunkom Kontraktu i wymaganiom sformułowanym w Dokumentacji 
Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych.  
Szczegółowe wymagania dla sprzętu określają WW 00.00.00. i WW 02.00.01.  
 
4. TRANSPORT  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki transportowe poruszające się po 
drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na os. 
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad  
wartości przyjęte w Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia nawierzchni dróg i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy 
budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać  
urządzenia, które zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą  
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami.  
 
5.2. ODWODNIENIE WYKOPÓW  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W 
czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 
4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy 
uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi  
w WW 00.00.00. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość 
wykonania robót pomiarowych i przygotowawczych.  
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać 
kopie ich wyników do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od  
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę.  
 
6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH  
6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do:  
-dziennika laboratorium Wykonawcy,  
-dziennika budowy,  
-protokołów odbiorów robót zanikających lub ulęgających zakryciu.  
 
6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami Warunków 
Wykonania określonymi w p. 6 oraz z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
-właściwe ujecie i odprowadzenie wód opadowych,  
-właściwe ujecie i odprowadzenie wód gruntowych, wysiewków wodnych.  
 
6.2.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
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Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w WW 02.00.01.  
 
6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO  
6.3.1. CEL I ZAKRES BADAŃ  
Badania omówione w tym punkcie specyfikacji mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy 
korpusu ziemnego zostały wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, specyfikacjami oraz 
wskazówkami Inspektora nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych 
losowo w punktach po zakończeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres badań w czasie odbioru 
korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie:  
a) dokumentów kontrolnych  
b) przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego  
c) spadków podłużnych korpusu i rowów  
d) zagęszczenia gruntów  
e) wykonania i umocnienia skarp  
f) odwodnienia  
Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inspektora 
nadzoru.  
 
6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTÓW KONTROLNYCH  
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:  
a) oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych wynikających stad zmian technologicznych w stosunku do  
Dokumentacji Projektowej  
b) dzienników budowy  
c) dzienników laboratorium Wykonawcy  
d) protokołów odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu.  
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. 
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego 
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.  
 
6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO I SZEROKOŚCI KORPUSU ZIEMNEGO  
Sprawdzenie przeprowadza się za pomocą taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów i poziomicy. 
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 
określonych poniżej wartości dopuszczalnych:  
-pomiar szerokości korpusu ziemnego 5 cm  
-pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm i -3 cm  
-pomiar pochylenia skarp 10% wartość pochylenia wyrażonego tangensem kata.  
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać określonych 
poniżej wartości dopuszczalnych:  
-pomiar równości korony korpusu 3 cm  
-pomiar równości skarp 5 cm.  
 
6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKÓW PODŁUŻNYCH TRASY DROGOWEJ  
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu.  
Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm.  
 
6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA GRUNTÓW  
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez 
przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w czasie 
odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 metra poniżej 
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego 
zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób:  
a) oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia Io,  
przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych dla danego odcinka.  
b) Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli spełnione 
będą warunki:  
Is -średnie nie mniej niż Is -wymagane  
lub Io -średnie nie mniej niż Io -wymagane  
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6.3.6. SPRAWDZENIE SKARP  
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić kontrolując zgodność pochyleń z Dokumentacją  
Projektową. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz równości skarp podano w 
punkcie 6.3.3.  
 
6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA  
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, 
oceny wizualnej oraz pomiarów wg punktu 6.3.4. i porównania zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z Dokumentacją Projektową.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót ziemnych nie powinien obejmować objętości nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, 
za  
wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich 
czynności związanych z robotami ziemnymi.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektowa, jeżeli wyniki badań  
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Zakończone i przejęte przez Inspektora nadzoru roboty ziemne będą opłacone według cen 
jednostkowych określonych dla poszczególnych rodzajów robót. Zakres czynności objętych ceną 
jednostkową podano w WW 02.00.01. Płatność za1 m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. NORMY  
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar  
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej  
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.  
10.2. INNE DOKUMENTY  
6. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa,  
1978.  
 
 
C.2.  ST  02.00.02. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - IV KATEGORII  
- KOD CPV 45111200-0  
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I -IV kategorii , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od 
kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Warunki Wykonania (WW) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 
(kat.I-IV).  
Zakres prac obejmuje:  
-roboty ziemne wykonane ręcznie,  
-roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem w obrębie budowy,  
-roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem na odkład,  
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-wykopy obiektowe.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Podstawowe określenia zostały podane w p.1.4. ST 02.00.01.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST 02.00.01.  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)  
Wykopy będą prowadzone w gruntach kat. I -IV.  
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podano w WW 02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.  
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST 02.00.03, pkt 2, tablica 1.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania 
i transportu.  
Część robót związanych z wykopami należy wykonać ręcznie.  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 02.00.01.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w  ST 02.00.01.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT  
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p. 5.4. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Odspojone grunty 
przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na 
odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są dopuszczalne 
tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i 
zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O 
ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5 m 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. Ustalenia dotyczące odwodnienia wykopów określono  
w ST 02.00.01. p.5.2.  
W miejscach występowania gruntów plastycznych, miękkoplastycznych oraz luźnych lub nadmiernie 
zawilgoconych, Wykonawca ulepszy grunty poprzez odziarnienie, ulepszenie cementem, doprowadzenie 
istniejącego podłoża do wymagań wartości parametrów podanych w ST. 
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA  
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,  
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w tablicy 1. Jeżeli grunty rodzime w 
wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych.  
 

 
Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is  dla : 
Drogi wojewódzkiej pozostałych dróg 

ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o gr. 20 cm 1,03 1,0 1,0 
Na głębokości od 20 do 50 
cm powierzchni robót 
ziemnych 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,97 
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Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie  
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca grunty 
miękkoplastyczne i płynne oraz grunty niespoiste w stanie luźnym musi doprowadzić do stanu 
spełniającego wymagania dotyczące zagęszczenia (Tab. 1), np. poprzez dogęszczenie, poprzez 
uziarnienie lub Wykonawca może zaproponować inne środki, po zaakceptowaniu przez Inspektora 
nadzoru. Każdy sposób doprowadzenia gruntu rodzimego w wykopach i miejscach zerowych do 
wymaganych wskaźników zagęszczenia musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek modułu wtórnego do pierwotnego podłoża powinien wynosić E2/E1 ≤   2.2 dla gruntów sypkich 
oraz E2/E1 ≤ 2.0 dla gruntów spoistych. Minimalny moduł wtórny musi wynosić 40 MPa.  
 
5.3. RUCH BUDOWLANY  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.  
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlana. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 
które nie spowodują uszkodzeń nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciążają Wykonawcę  
robót ziemnych.  
 
5.4. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW  
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -3 cm.  
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie dna 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp wykopu nie może różnić się  
od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kata. Maksymalna głębokość 
wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarp lub określone przez Inspektora nadzoru.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WW 02.00.01. Sprawdzenie wykonania wykopów polega 
na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 
Projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.2.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Objętości wykopów łącznie z rowem będą obliczone przez Wykonawcę w m 3 (metrach sześciennych 
netto) i sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Obliczenia będą oparte na Dokumentacji Projektowej i 
pomiarach w terenie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Zasady odbioru określono w ST 02.00.01.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za 1 m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki  
pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa dla wykopów w gruntach I -IV kategorii obejmuje:  
-prace pomiarowe,  
-wykonanie tymczasowych dróg dojazdowych lub ewentualne wzmocnienie gruntu umożliwiające prace 
spychacza na okres wykonywania robót,  
-ewentualne wyrównanie terenu lub wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego umożliwiającego 
transport maszyn i pojazdów,  
-oznakowanie robót,  
-wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład,  
-wykonanie wykopu z transportem urobku na miejsce wbudowania,  
-wykonanie wykopów obiektowych,  
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-odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, z ewentualnym wcześniejszym osuszeniem terenu,  
-profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
-ewentualne odziarnienie lub ulepszenie spoiwem podłoża,  
-tymczasowe składowanie przewilgoconego gruntu, załadunek wyładunek i transport gruntu,  
-zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST,  
-wzmocnienie lub ulepszenie gruntu rodzimego w wykopach i miejscach zerowych do wymaganych 
wskaźników zagęszczenia podanych ST,  
-rozplantowanie urobku na odkładzie,  
-rozebranie dróg dojazdowych  
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  
-rekultywację terenu.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
Spis przepisów związanych podano w ST 02.00.01.  
 
C.3.  WW  02.00.03. WYKONANIE NASYPÓW - KOD CPV 451 11200-0  
 
1.WSTĘP  
  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów , 
związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w 
Kołobrzegu 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA WST 
Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale ST dotyczą  zasad prowadzenia prac związanych z  
prowadzeniem robót ziemnych w czasie budowy.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Podstawowe określenia zostały podane w ST 02.00.01.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, WW oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST 02.00.01.  
 
2.MATERIAŁY (GRUNTY)  
 
2.1. USTALENIA OGÓLNE  
Dopuszcza się wznoszenie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu, to 
znaczy takich, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205:1998 oraz 
dodatkowe wymagania określone w ST i są zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja 
następuje na bieżąco, w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę 
wyników badań laboratoryjnych, określonych w punkcie 6 WW 02.00.01. W przypadku stosowania 
materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia wszystkich 
zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiałów,  
określonych w tablicy 1.  
Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu 
Zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich 
właściwościach.  
Wartość wskaźnika różnoziarnistości "U" górnej warstwy nasypów o grubości 0.5 m powinien wynosić  
co najmniej 5.  
 
2.2.GRUNTY UZYSKANE Z WYKOPÓW  
Grunty uzyskane z wykopów należy możliwie w całości wbudować w nasyp zgodnie z Dokumentacją  
Projektową z zachowaniem warunków podanych w p.2.1.  
W przypadku niespełnienia wymagań zawartych w ST, grunty z wykopu należy usunąć i zastąpić  
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je przydatnymi.  
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205.  
 
 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne  
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne warstwy nasypów 
poniżej strefy przemarzania 

 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo 
– kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥  15 
5. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
6. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1.  rozdrobnione grunty  
skaliste miękkie 
 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż   
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 

 w L  < 35 %  

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i gliny 
pylaste oraz inne grunty o 
granicy płynności wL OD 35 
do 60 % 

- do nasypów nie wyższych niż 3 
m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się  na głębokości 
większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Iłołupki przywęgłowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

 
Na górne warstwy nasypów 
w strefie przemarzania 
 
 

 
1. Żwiry i pospółki  
2. piaski grubo i 
średnioziarniste 
3. Iłołupki przywęgłowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15 % ziarn 
mniejszych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 

 
1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35 % 
5. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej > 2 % 
 
 
6. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak : 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
 
 
- drobnoziarniste i nierozpadowe 
: straty masy do 1 % 
- o wskaźniku nośności  
w noś ≥  10 

W wykopach i miejscach 
zerowych do głębokości 
przemarzania 

 
Grunty niewysadzinowe 

 
Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 
2.3. GRUNTY Z DOKOPU  
Grunt przepuszczalny do wykonania nasypów Wykonawca uzyska z dokopu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za przydatność gruntu z dokopu na wykonanie nasypu.  
 
3.SPRZĘT  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w WW 02.03.01. W tablicy 2a i 2b podano  
orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być  
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.  
 
Tablica 2a. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego  
 
 

Działanie 
 

Rodzaj 
Grunt niespoisty – piasek, żwir, 
pospółka 

 
Uwagi 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

32

sprzętu sprzętu grubość warstwy  
w cm 

liczba 
przejazdów 

 

1 2 3 4 5 
 

Statyczne 
1. Walce gładkie 10 – 20 4 - 8 do zagęszczania 

górnych warstw 
2. Walce 
okołkowane 

- - do mokrych gruntow 
nie nadają się 

3. Walce ogumione 
(samojezdne i 
przyczepne) 

 
20 – 40 

 
6 - 10 

dobre do mokrych 
gruntów 

4. Płyty spadające 
(ubijaki) 

- - do mokrych gruntów 
nie nadają się 

5. Szybko 
uderzające ubijaki 

20 - 40 2 - 4  

 
Dynamiczne 

6. Walce wibracyjne 
: 
- do 5 ton 
- 5 – 8 ton 
- ponad 8 ton 

 
30 - 50 
40 – 60 
50 - 80 

 
3 – 5 
3 – 5 
3 - 5 

 

7. Plyty wibracyjne : 
- lekkie 
- ciężkie 

 
20 – 40 
30 - 60 

 
5 – 8 
4 - 6 

zaleca się przy 
wąskich przekopach 

 
 
Tablica 2b. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu spoistego  
 
 

Działanie 
sprzętu 

 
Rodzaj 
sprzętu 

Grunt spoisty – pyły iły  
Uwagi 

 grubość warstwy  
w cm 

liczba 
przejazdów 

1 2 3 4 5 
 

Statyczne 
1. Walce gładkie 10 – 20 4 - 8 do zagęszczania 

górnych warstw 
2. Walce 
okołkowane 

20 – 30 8 - 12 do mokrych gruntow 
nie nadają się 

3. Walce ogumione 
(samojezdne i 
przyczepne) 

   
30 - 40 

 
6 - 10 

dobre do mokrych 
gruntów 

4. Płyty spadające 
(ubijaki) 

50 - 70 2 - 4 do mokrych gruntów 
nie nadają się 

5. Szybko 
uderzające ubijaki 

10 - 20 2 - 4  

 
Dynamiczne 

6. Walce wibracyjne 
: 
- do 5 ton 
- 5 – 8 ton 
- ponad 8 ton 

 
- 

20 – 30 
30 - 40 

 
- 

3 – 4 
3 - 4 

 

7. Plyty wibracyjne : 
- lekkie 
- ciężkie 

 
- 

20 - 30 

 
- 

6 - 8 

zaleca się przy 
wąskich przekopach 

 
4.TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w p.4 ST 02.00.01.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 02.00.01 .  
 
5.2. DOKOP  
5.2.1. MIEJSCE DOKOPU  
Miejsce dokopu gruntu zostanie wybrane przez Wykonawcę.  
 
5.2.2. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT W DOKOPIE  
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności  
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zalęgającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Dno wykopu powinno być wykonane ze spadkiem 2-3% w kierunku zagłębienia odwadniającego. O ile to  
konieczne dokop należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. Dno i skarpy dokopu po 
zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym 
terenem. Na dnie i skarpach dokopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej Dokumentacji 
Projektowej opracowanej przez Wykonawcę.  
 
5.3. WYKONANIE NASYPÓW  
5.3.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W OBRĘBIE PODSTAWY NASYPU  
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w ST 01.00.00. "Roboty przygotowawcze".  
 
5.3.1.1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW W PODŁOŻU NASYPÓW  
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalęgających w górnej 
strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione.  
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  
Wskaźnik zagęszczenia wału ziemnego min 0.97.  
W pobliżu zabudowy należy użyć do zagęszczenia nasypu walce statyczne.  
W miejscu występowania gruntów plastycznych, miękkoplastycznych, luźnych oraz nadmiernie  
zawilgoconych, Wykonawca ulepszy grunty poprzez doziarnienie lub ulepszenie spoiwami .celem 
zabiegów jest doprowadzenie istniejącego podłoża do wymagań zagęszczenia gruntów podanych w 
niniejszej ST.  
 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów o głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu  
 

 
Nasypy 

o wysokości 

Minimalna wartość Is dla: 
 
Drogi wojewódzkiej 

pozostałych dróg 
ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
ruch mniejszy od ciężkiego 

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95 
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95 
 
5.3.1.2. WYCIĘCIE STOPNI W ZBOCZU  
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około 4% ą1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra.  
 
5.3.2. ZASADY WYKONANIA NASYPÓW  
5.3.2.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA NASYPÓW  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które  
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inspektora nadzoru. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego 
osiadania należy przestrzegać następujących zasad:  
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z materiału przydatnego do budowy nasypów. Nasypy 
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.  
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić  
dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  
c) Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu.  
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
ze spadkiem górnej powierzchni około 4 % ±1% na zewnątrz korpusu drogowego. Ukształtowanie 
powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.  
e) Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niespoistych,  
niewysadzinowych, o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5 i współczynniku filtracji k > 6 x 10-5 m/s.  
Moduł E2  ≥   60 MPa powinien wynosić dla górnej powierzchni tej warstwy.  
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f) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o 
grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego.  
g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.  
W wysokich nasypach skarpom nadano odsadzki. Do budowy wysokich nasypów należy przyjąć wysokie 
wartości parametrów wytrzymałościowych gruntu nasypowego.  
Pod poboczami drogi na odcinkach, zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej należy wykonać 
warstwy nasypu przepuszczalnego z gruntu spełniającego warunek wodoprzepuszczalności o 
współczynniku filtracji k > 10 m/d. Grubość warstwy 0.5 m, spadek poprzeczny 4% w kierunku skarpy 
nasypu. Ten sam rodzaj gruntu należy zastosować w pasie dzielącym na odcinkach występowania drenu.  
 
5.3.2.2. WYKONYWANIE NASYPÓW NA DOJAZDACH DO OBIEKTÓW MOSTOWYCH  
Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina 
odłamu, należy stosować grunty stabilizowane cementem lub innych spoiw.  
Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą 
być stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o współczynniku 
wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę.  
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w p.  
 
5.3.2.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is podano w tablicy 4.  
 
5.3.2.3. WYKONANIE NASYPÓW NAD PRZEPUSTAMI  
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego 
nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie przekopu należy uwzględnić wymagania 
określone w p. 5.3.2.5.  
 
5.3.2.4. WYKONYWANIE NASYPÓW NA ZBOCZACH  
Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem 
się przez:  
a) wycięcie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.2,  
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu.  
 
5.3.2.5. POSZERZENIE NASYPU  
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 
metra.  
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ą1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.  
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.  
 
5.3.2.6. WYKONANIE NASYPÓW W OKRESIE DESZCZÓW  
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie  
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność  
gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 2% w gruntach niespoistych, większa 
od +0% -2% w gruntach mało i średnio spoistych i większa od +2% -4% w mieszaninach popiołowo-
żużlowych od wilgotności optymalnej. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek 
nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać 
następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. Jeżeli w opinii Wykonawcy stan 
przewilgoconego gruntu umożliwia wznoszenie nasypu o właściwościach określonych w Dokumentacji 
Projektowej, na przykład poprzez wbudowanie mokrego gruntu miedzy dwiema warstwami gruntu 
niespoistego o dobrej przepuszczalności, to może on wystąpić do Inspektora nadzoru o wydanie 
odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem 
poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i 
mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie należy pozostawiać 
nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu nie zagęszczonego uległa 
przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  
 
5.3.2.7. WYKONANIE NASYPÓW W OKRESIE MROZÓW  
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągniecie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp 
gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. Za zgodą 
Inspektora nadzoru w nasyp mogą być wbudowane zamarznięte grunty niespoiste, jednak ilość 
zamarzniętego gruntu, wbudowanego w nasyp nie może przekraczać 1/3 układanego jednocześnie 
gruntu nie zamarzniętego.  
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.  
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.  
 
5.3.3. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW  
5.3.3.1. OGÓLNE ZASADY ZAGĘSZCZANIA GRUNTÓW  
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu  
Odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu 
należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  
 
5.3.3.2. GRUBOŚĆ WARSTWY  
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika 
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjne wartości, dotyczące grubości 
warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.  
 
5.3.3.3. WILGOTNOŚĆ GRUNTU  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 2% w 
gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mało i średnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach 
popiołowo żużlowych, jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności 
optymalnej o w/w wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność 
gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o w/w wartości, grunt należy osuszyć w sposób 
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób 
osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli 
wilgotność naturalna odspajanego gruntu, przewidzianego do wbudowania w nasyp, jest zbliżona do 
optymalnej, to Wykonawca powinien taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany 
wilgotności gruntu. Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z 
częstotliwością określoną w punkcie 6.2.2.  
 
5.3.3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGĘSZCZENIA  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać  
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie wartości stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania. Załącznik B (normatywny), należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, 
dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12, powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. Jeżeli jako kryterium oceny dobrego 
zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie 
powinna być większa od 2,2.  
 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach  
 

ę Minimalna wartość Is dla : 
drogi 

wojewódzkiej 
pozostałych dróg 

ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

ruch mniejszy od 
ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych : 
-  2,0 m (droga krajowa) 
-  1,2 m (pozostałe drogi) 

 
 

1,00 
- 

 
 

- 
1,00 

 
 

- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od     
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powierzchni robót ziemnych poniżej :  
-2,0 m (droga krajowa)   
-1,2 m (pozostałe drogi)  
 

 
0,97 

- 

 
- 

0,97 
 

 
- 

0,95 

 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie 
próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.  
W górnej warstwie nasypu stosunek modułu wtórnego do pierwotnego podłoża powinien Wynosić  
E2 / E1 ≤  2.2 dla gruntów sypkich oraz E2 / E1 ≤  2.0 dla gruntów spoistych. Minimalny moduł wtórny musi 
wynosić 40 MPa.  
 
5.3.3.5. PRÓBNE ZAGĘSZCZENIE  
Wykonawca powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i 
liczby przejść sprzętu zagęszczającego, gwarantujących uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. W takim przypadku właściwe roboty związane z wykonaniem korpusu mogą być  
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby przez Inspektora nadzoru. Poletko doświadczalne 
dla próbnego zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300 m2 powinno być wykonane na terenie 
oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości 3,5 -4,5 metra każde. 
Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubości, z tym, że 
wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego.  
 
Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej 
zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki 
zagęszczenia, dopuszczając stosowanie aparatów izotopowych. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia 
należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie 
wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników 
zagęszczenia z wymaganiami, dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebna liczbę przejść oraz 
grubość warstwy rozkładanego gruntu.  
 
5.3.4. DOKŁADNOŚĆ WYKONYWANIA NASYPÓW  
 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3 cm. 
Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie 
korony nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od 
projektowanego o więcej niż 10 % jego wartości, wyrażonej tangensem kata. Maksymalna głębokość 
lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 
metrowa, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni skarp lub określone przez Inspektora nadzoru.  
 
5.4. ODKŁADY  
5.4.1. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA ODKŁADÓW  
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie bedą wykorzystane do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową.  
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  
-stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,  
-są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową  
trasy drogowej,  
-ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie  
materiałów pozyskiwanych z wykopu.  
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało 
to jednoznacznie określone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora 
nadzoru.  
 
5.4.2. LOKALIZACJA ODKŁADU  
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów 
oraz wskazówkami Inspektora nadzoru.  
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Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład.  
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i musi być ono zaakceptowane przez  
Inspektora nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.  
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  
-odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy 
czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  
o nie mniej niż 3 metry w gruntach przepuszczalnych,  
o nie mniej niż 5 metrów w gruntach nieprzepuszczalnych,  
-przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać  
tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  
-przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować od dolnej 
strony wykopu,  
-na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 metrów od krawędzi wykopu.  
O ile odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie 
on  
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora nadzoru.  
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  
 
5.4.3. ZASADY WYKONANIA ODKŁADÓW  
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenia, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora 
nadzoru. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205 to 
znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 
1,5 i spadku korony od 2 do 5%.  
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki 
rolne lub leśne, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach lub przez Inspektora 
nadzoru.  
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w p. 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, 
zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w 
całości obciąża Wykonawcę.  
 
5.5. SCHODKOWANIE SKARP  
W celu zachowania stabilności nowo wykonanego nasypu na skarpie istniejącej, po zdjęciu warstwy 
humusu należy wykonać schodkowanie skarpy istniejącej. Schodkowanie należy wykonać poprzez 
wykonanie w skarpie stopni o wysokości do 0,5 m oraz pochylenia płaszczyzny poziomej 5% na zewnątrz 
korpusu drogowego.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02.00.01.  
 
6.1. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA DOKOPU  
Sprawdzenie jakości wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w p. 5.1. niniejszych WW oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną 
uwagę na sprawdzenie:  
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej,  
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  
c) odwodnienia,  
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji dokopu.  
 
6.2. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA NASYPÓW  
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w p. 2.3. oraz 5.2. niniejszych ST i w Dokumentacji Projektowej. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  
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b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  
c) badania zagęszczenia nasypu,  
d) pomiary kształtu nasypu.  
 
6.2.1. BADANIA PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW  
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż 3 razy na każde rozpoczęte 5000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości:  
-skład granulometryczny, wg PN-88/B-04481,  
-zawartość części organicznych, wg PN-88/B-04481,  
-wilgotność naturalna, wg PN-88/B-04481,  
-oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności, wg PN-55/B-04492  
-wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-88/B-04481,  
-granicę płynności, wg PN-88/B-04481,  
-kapilarność bierna, wg PN-60/B-04493,  
-wskaźnika piaskowy, wg PN-EN 933-8.  
   
6.2.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW  
NASYPU    
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu:  
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  
b) odwodnienia każdej warstwy,  
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej 
niż jeden raz na 500 m2  warstwy,  
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.2.2.1. poz. d),  
e) przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.2.2.2. i 5.2.2.3., dotyczących wbudowania gruntów w 
okresie deszczów i mrozów.  
 
6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU I PODŁOŻA NASYPU  
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is z wartościami określonymi w p. 5.2.3. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe oraz badania za pomocą sondy dynamicznej SD-10. Oznaczenie 
wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, a oznaczenie 
modułów odkształcenia według normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania. Załącznik B (normatywny).  
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:  
-jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy w przypadku określenia wartości Is, 2 
-jeden raz w trzech punktach na 2000 m warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.  
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych.  
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być  
potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.  
 
6.2.4. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU  
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole:  
-prawidłowości wykonania skarp,  
-szerokości korony korpusu,  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami  
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w p. 
5.2.4.  
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, 
określonych w Dokumentacji Projektowej.  
 
6.3. SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANIA ODKŁADU  
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w p. 2 
oraz p. 5.4 niniejszych WW i w Dokumentacji Projektowej.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
-prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu,  
-odpowiednie wbudowanie gruntu,  
-właściwe zagospodarowanie (rekultywacje) odkładu.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru jest 1 m3  (metr sześcienny netto) wykonanych nasypów i na podstawie Dokumentacji 
Projektowej i pomiarów w terenie.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Zasady odbioru określono w WW 02.00.01.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewiduje się:  
a) wbudowanie gruntu kat. I-V pochodzącego z wykopów (w obrębie budowy) w nasyp.  
Cena jednostkowa dla nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów obejmuje:  
-prace pomiarowe,  
-wykonanie i rozbiórki tymczasowych dróg dojazdowych na okres wykonywania robót lub wzmocnieniem 
rodzimego gruntu umożliwiając transport ,  
-ewentualne wyrównanie terenu lub wykonanie nasypu z gruntu przepuszczalnego umożliwiajacego 
transport maszyn i pojazdów,  
-ulepszenie lub wzmocnienie gruntu podłoża umożliwiające uzyskanie wymaganych wskaźników 
zagęszczenia podanego w ST,  
-wbudowanie gruntu kat. I-V w nasyp,  
-zagęszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej,  
-profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnych z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczna,  
-przesuszenie gruntu wraz z załadunkiem i wyładunkiem oraz transport,  
-schodkowanie skarp,  
-odwodnienie terenu robót z ewentualnym osuszeniem terenu,  
-przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, dotyczących w szczególności 
właściwości wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu i nośności 
górnej warstwy.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
Spis przepisów związanych podano w ST 02.00.01.  
 
 
 
D.  ST  03.00.00. PODBUDOWY - KOD CPV 45233220-7  
 
ST  03.00.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA  
ST  03.00.02. WARSTWA ODCINAJĄCO - ODSĄCZAJĄCA Z  PIASKU  
ST  03.00.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE    
 
D.1.  ST  03.00.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I Z AGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA - KOD CPV 45233300-2  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania (WW)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża , związanych z 
zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Warunki Wykonania (WW) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WW, dotyczą  zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni, poszerzeń i wykonywanych 
zjazdów oraz profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.  
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  
WW 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w WW 00.00.00."Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
 
3. SPRZĘT  
Do wykonywania robót należy stosować równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie  
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. 
Inspektor nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem zwykłej 
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zagęszczenia podłoża 
należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu zagęszczającego, 
zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Cały sprzętu budowlany, 
maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie odpowiedniej 
jakości robót, w szczególności stosowany sprzętu nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT  
Nie występuje.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. ZASADY OGÓLNE  
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero 
po zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystąpić do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
 
5.2. WYKONANIE KORYTA  
Jeżeli według Dokumentacji Projektowej lub  zaleceń Inspektora nadzoru nawierzchnia będzie 
wykonywana w korycie, to jego położenie powinno zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien 
umożliwiać wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach lub przez Inspektora nadzoru. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania 
koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane 
w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi 
drogi, powinno umożliwiać naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych 
należy stosować cięższe typy równiarek oraz spycharki uniwersalne. Jeżeli dokładność mechanicznego 
wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Ręczne wykonanie 
koryta należy stosować w przypadku, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
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przykład na poszerzeniach albo za zgodą Inspektora nadzoru, w przypadku robót o małym zakresie. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie 
należy wykonać  
zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.3. i w p. 5.4.  
 
5.3. PROFILOWANIE PODŁOŻA  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni 
podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 
spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają 
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego 
podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 -4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do profilowania podłoża należy stosować 
równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
5.4. ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę  
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować  
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodą I lub II). Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy 1. Wilgotność gruntu w czasie 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją ± 2% w gruntach niespoistych, 
+0% -2% w gruntach mało i średnio spoistych i +2% -4% w mieszaninach popiołowo-żużlowych. 
Minimalny wtórny moduł podłoża musi wynosić min 40 MPa.  
 
 
 
5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA  
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża(Is) 
 

 
 
 

Strefa korpusu 

 
Minimalna wartość Is dla  
 
Ruch ciężki i 

bardzo 
ciężki 

Ruch  
mniejszy od  
ciężkiego  

Górna warstwa o grubości 20 cm  1,03 1,00 
 
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych lub 
terenu 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać  
do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.  
 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

42

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z  
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszych WW. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót związanych z 
wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zagęszczeniem podłoża podano w tablicy 2.  
 
Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i 
zagęszczeniu podłoża  
 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 
Maksymalna powierzchnia [m2] 
przypadająca na jedno badanie  

1. Szerokość, głębokość i 
położenie koryta  

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań określonych  przy 
odbiorze,  w p. 6.2 

2. Ukształtowanie pionowe 
osi koryta j.w.  

j.w. 

3. Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu -badanie 
wskaźnika zagęszczenia  

 
2 

 
600 

 
Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach,  
wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie na 600 m. 
Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, według PN-88/B-04481 
(metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.  
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205  Drogi 
samochodowe. Roboty  ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B (normatywny)   
 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu zastosujemy porównanie wartości modułów  
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego MEII do pierwotnego MEI modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-77/8931-12 powinna być większa niż:  
a. dla żwirów, pospółek i piasków      -   2.2 przy wymaganej wartości Is  1.0  
                            -      2.5 przy wymaganej wartości Is<1.0  
b . dla gruntów różnoziarnistych    -   3.0  
 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż  raz na 600 m2.  
 
6.2. BADANIA I POMIARY WYKONANEGO KORYTA I PODŁOŻA  
6.2.1. ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
 
Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników 
badań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane 
na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia. W przypadku niewłaściwego zagęszczenia podłoża, 
Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia wadliwie wykonanych odcinków, ponosząc przy tym 
wszelkie koszty związane z wykonywanymi w tym celu robotami.  
 
6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE  
6.2.2.1. RÓWNOŚĆ  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą (na poszerzeniach 2 
metrowa) co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  
 
6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE  
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i 
dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej 
przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0.5 %.  
 
 
6.2.2.3. GŁEBOKOŚĆ KORYTA I RZĘDNE DNA  
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Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 15 m w osi jezdni i na jej krawędziach (w przypadku  
poszerzeń, na krawędziach). Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cmi -2 cm.  
 
6.2.2.4. SZEROKOŚĆ KORYTA  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej co 10 m. Szerokość koryta nie może różnić się  
od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cmi -5 cm.  
 
6.2.2.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWŁAŚCIWYCH CECHACH  
GEOMETRYCZNYCH  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach  
kwadratowych (m2).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. Wykonawca zgłasza Inspektorowi 
nadzoru do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża). Do odbioru 
Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych uzupełniających 
badań i pomiarów oraz oględzin warstwy.  
Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających 
badań pomiarów wtedy gdy:  
-zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszymi Warunkami ; koszty tych badań 
ponosi Wykonawca,  
-istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych 
badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.  
 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w 
niniejszych Warunków. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem .  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną  
jakości robót na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych z ewentualnymi potrąceniami za 
niewłaściwe cechy geometryczne oraz zagęszczenie. Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:  
a) prace pomiarowe,  
b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
c) załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp po 
uzgodnieniu z Inspektor nadzoru,  
d) profilowanie dna koryta i poboczy,  
e) zagęszczenie,  
f) przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie z dokumentacją projektową i ST,  
g) utrzymanie koryta.  
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE  
10.1. NORMY  
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
3. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia  
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B (normatywny).  
5. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe  
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
7. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych.  
8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
9. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
10.2. INNE DOKUMENTY  
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Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez 
zleceniodawców i wykonawców krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.  
 
 
 
D.2.    ST  03.00.03. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - KOD CPV 45233300-2  
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania (WW)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni wraz z pasem awaryjnym drogi z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku 
od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu  
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Warunki Wykonania (WW) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH WW  
Roboty, których dotyczą Warunki Wykonania (WW), obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego o grubości warstwy 10cm, 
20 cm i 25 cm.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Stabilizacja mechaniczna -proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu, i wilgotności optymalnej.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z  
definicjami podanymi w WW 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
WW i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WW 00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  
2.1. RODZAJE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW  
Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane nie sortowane o uziarnieniu 0-31,5 mm.  
 
 
 
2.2. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW  
2.2.1. KRZYWA UZIARNIENIA KRUSZYWA  
 
Krzywe uziarnienia wg normy PN-S-06102:1997  
 

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, % 
31.5 100 ÷ 100 
16 68 ÷ 93 
8 51 ÷ 74 
4 36 ÷ 58 
2 25 ÷ 42 
1 18 ÷ 32 

0,5 13 ÷ 23 
0,25 7 ÷ 15 
0,125 4 ÷ 11 
0,075 3 ÷ 10 
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Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]        
 
 
L.p. 

 
Wyszczególnienie właściwości  
 

Kruszywa łamane. 
Podbudowa 
zasadnicza 

 
Badania 

wg 
1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm nie  
więcej niż  

od 2 do 10 
 

PN-EN 933-1 
 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż  
 

5 PN-EN 933-1 
 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż  
 

35 PN-EN 933-4 
 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych nie 
 więcej niż  

1 PN-B-04481:1988  
(PN-88/B-04481)  
p. 4.4  

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu  
metodą I lub II wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)  

od 30 do 70 
 

PN-EN 933-8:2001  
 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) Ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów  
nie więcej niż  
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie  
więcej niż  

 
35 

 
30 

PN-B-06714-42:1979  
(PN-79/B-06714/42)  
 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż  
 

3 PN-B-06714-18:1977  
(PN-77/B-06714/18)  
 

8 Mrozoodporność ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż  
 

5 PN-B-06714-19:1978  
(PN-78/B-06714/19)  
 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie 
 więcej niż  

- -PN-B-06714-37:1980  
(PN-80/B-06714/37)  
PN-EN 1744-1  

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 nie 
więcej niż  

1 PN-EN 1744-1  
 

11 Wskaźnik nośności wno   mieszanki kruszywa nie 
mniejszy niż przy zagęszczeniu Is ≥  1,03  

120 załącznik A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. WODA  
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę czystą.  
 
2.2.3.  
ŻWIR I MIESZANKI  
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego należy stosować żwiry i mieszanki. Frakcje kruszywa 
łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niż 75 % wagowo 
ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną przełamaną powierzchnie.  
Wymagania dla żwirów i mieszanek podano w Tablicy 2.  
 
Tablica 2. Wymagania w stosunku do żwirów i mieszanek wg normy PN-B-11111:1996  
 
 
L.p. Cecha Nie wiecej niż, % (m/m 

klasa II 
1 2 3 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

46

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles  
-całkowita  
-wskaźnik jednorodności ścierania  

 
35 
30 

2 Nasiąkliwość  2,5 
3 Mrozoodporność 5 
4 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 

1) 1,0 
5 Zawartość ziaren nieforemnych 25 
6 Zawartość ziaren słabych i zwietrzałych 10 
7 Zawartość zanieczyszczeń obcych   0,2 
8 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niż  

wzorcowa 
9 Wskaźnik piaskowy 2) 65 

1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem  
2) Dotyczy mieszanek  
UWAGA   W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się w porozumieniu z odbiorcą  
produkcję mieszanek o innym wskaźniku piaskowym niż podany w tablicy 2.  

 
 
2.3. ZRÓDŁA POBORU MATERIAŁÓW  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora nadzoru. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia.  
 
3. SPRZĘT  
Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez Wykonawcę  
PZJ zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Do wykonania podbudów zjazdów i umocnienia 
pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować:  
-mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodne,  
-układarki kruszyw,  
-walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne.  
Do wykonania podbudowy pobocza należy stosować:  
-równiarki do rozkładania i profilowania,  
-walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne.  
 
4. TRANSPORT  
Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu  
rozsegregowaniu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Przygotowanie podłoża pod warstwę podbudowy i pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego  
mechanicznie opisuje WW 03.00.01. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one 
usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Podbudowa powinna być wytyczona 
w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Ukształtowanie podbudowy 
powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.  
 
5.2. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA  
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu.  
5.3. ROZKŁADANIE MIESZANKI KRUSZYWA  
Mieszankę kruszywa należy rozkładać jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 
była zgodna z Dokumentacją Projektową. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej 
warstwy nawierzchni może nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzedniej.  
 
5.4. ZAGĘSZCZENIE  
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie.  
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Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane przez 
spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiału a. do otrzymania równej powierzchni. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę  
zagęszczenia ułożonej warstwy należy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).  
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy kruszywa stabilizowanego nie może być mniejszy od 1,03.  
 
5.4.1. NOSNOSĆ  
Nośność należy sprawdzić jedną z podanych metod:  
-metodą obciążeń płytowych  
-metodą ugięć sprężystych za pomocą belki Benkelmana pod obciążonym kołem 50 kN  
 
Wymagane wartości modułów i ugięć na powierzchni zagęszczonej masy podano w Tablicy 3.  
 
 
 
Tablica 3. Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego  
mechanicznie.  
 
L.p. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Konstrukcja 
nawierzchni 

1 Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o 
średnicy  
min. 30 cm, MPa  
-moduł wtórny E2  
-stosunek modułów E2/E1  

 
 

180 
≤   2,2 

2 Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o obciążeniu 
50 kN mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm   

 
1,20 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych  
próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki 
należy przedstawić Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania.  
 
6.2. BADANIA W CZASIE BUDOWY  
Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 4.  
 
Tablica 4. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa łamanego  
stabilizowanego mechanicznie  
 
 
L.p. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość   Badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej  

Maksymalna powierzchnia 
przypadająca na jedno 
badanie (m2)  

1 Uziarnienie kruszywa 2 600 
2 Wilgotność kruszywa 2 600 
3 Zagęszczenie warstwy co najmniej 10 badań na 3000 m2 
4 Zawartość zanieczyszczeń obcych 2 600 

 
6.2.1. BADANIA WŁASCIWOSCI KRUSZYWA  
Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące 
ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany 
źródła poboru materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inspektora nadzoru.  
 
6.2.2. BADANIE WILGOTNOŚCI KRUSZYWA  
Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu bezpośrednio przed przystąpieniem do 
zagęszczania.  
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Uzyskane wyniki powinny być zgodne z p. 5.4.  
 
6.2.3. NOSNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE WARSTWY  
Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.1. i tablicy 4.  
Należy wykonać co najmniej 10 pomiarów na 3000 m2 lub według zaleceń Inspektora nadzoru.  
 
6.3. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ PODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
6.3.1. GRUBOSĆ WARSTWY  
Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Grubość warstwy należy mierzyć  
po jej zagęszczeniu:  
-podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2  i co 25 m  
-przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 . 
 
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ±10 %.   ? 
 
6.3.2. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
Równość podłużną podbudowy i umocnienia pobocza należy mierzyć w osi każdego pasa ruchu 
planografem w sposób ciągły lub 4-metrową łatą co 25 m. Równość poprzeczną podbudowy należy 
mierzyć 4-metrową łatą co 25 m.  
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm.  
 
6.3.3. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY  
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków  
poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku, w środku i na końcu łuku 
poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej. Dopuszczalne różnice w stosunku do wartości 
projektowanych nie powinny przekraczać więcej niż ± 0,5 %.  
 
6.3.4. RZĘDNE PODBUDOWY  
Rzędne należy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cmi -2 cm.  
 
6.3.5. UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać nie rzadziej niż co 25 m oraz dodatkowo na początku, 
w środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku 
do osi projektowanej o wiecej niż + 3 cm.  
 
6.3.6. SZEROKOŚĆ PODBUDOWY I UMOCNIENIA POBOCZA  
Szerokość podbudowy i umocnienia pobocza należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość 
podbudowy i umocnienia pobocza nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  +10 cm i 
-5 cm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest (m2) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o odpowiednie grubości warstwy podbudowy.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty wymienione w WW podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy i 
umocnienia pobocza powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 
przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za 1 m2  wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  
mechanicznie według ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy i umocnienia 
pobocza obejmuje:  
-prace pomiarowe,  
-sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,  
-zakup materiałów,  
-przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki,  
-przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą,  
-dostarczenie materiałów na budowę,  
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-dostarczenie mieszanki na budowę,  
-rozłożenie mieszanki,  
-zagęszczenie,  
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w WW,  
-utrzymanie podbudowy w czasie robót,  
-uzyskanie wymaganej nośności.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia.  
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń  
obcych.  
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.  
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren 
wskaźnik kształtu.  
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą  
bezpośrednia.  
PN-EN 1744-01:2000 Badania chemiczne. Właściwości kruszyw  
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles.  
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  
w postaci grudek gliny.  
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie próbek.  
PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych czastek. 
Badanie wskaźnika piaskowego  
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
 
 
 
 
E.   ST  04.00.00. NAWIERZCHNIE - KOD CPV 45233220-7  
ST  04.00.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
ST 04.00.02. NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO   
ST  04.00.03. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO   
ST  04.00.04. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH   
ST  04.00.05. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
ST 04.00.06   NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 
ST  04.00.07  NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 
 
 
E.1.  ST  04.00.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
- KOD CPV 45233300-2  
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni , związanych z 
zadaniem :  Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu  
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Warunki Wykonania (WW) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych należy wykonywać przed ułożeniem następnej warstwy 
nawierzchni.  
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Skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przed 
ułożeniem warstw z mieszanek mineralno -bitumicznych.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  
WW 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektowa, WW oraz z zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. RODZAJE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA SKROPIENIA  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu skropienia warstw z mieszanek mineralno -asfaltowych według 
zasad niniejszych Warunków Wykonania są szybkorozpadowe kationowe emulsje asfaltowe 
niemodyfikowane klasy K1. Należy stosować emulsję K1-50 lub K1-60 wg WT EmA-1999. Liczby 50 i 60 
oznaczają przeciętną zawartosć asfaltu w emulsji.  
Emulsja średniorozpadowa K2 do skropienia podbudowy nieasfaltowej.  
Emulsja szybkorozpadowa K1-50 lub K1-60 do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych.  
Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełnić wymagania podane w 
tablicy 1.  
 
Tablica 1. Drogowe emulsje kationowe            
 
Lp. 

 
Oznaczenia 

 

Emulsja  
szybkorozpadowa  
K1-50  

Emulsja  
szybkorozpadowa  
K1-60  

Emulsja  
sredniorozpadowa  
K2  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
 
8  
 

Zawartość lepiszcza , %  
Lepkość wg Englera, OE  
Lepkość BTA A 4 mm, s  
Jednorodność, % # 0,63 mm  
Jednorodność % # 0,16 mm  
Sedymentacja, %  
Przyczepność do kruszywa, %  
 
Indeks rozpadu, g/100g  
 

45 ÷ 55 
< 3 
- 

< 0,10 
< 0,25 
≤   8,0 
≥   85 

 
< 90 

 

58 ÷ 62 
3 ÷ 15 

- 
< 0,10 
< 0,25 
≤   5,0 
≥   85 

 
< 90 

 

50 ÷ 70 
> 3 
< 15 

< 0,10 
< 0,25 
≤  5,0 
≥  85 

 
80 ÷ 130 

 
 
Metody badań emulsji opisane są w Zeszycie Nr 60 serii Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM  
Warszawa 1999 pt. WARUNKI TECHNICZNE Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.  
 
2.2. SKŁADOWANIE EMULSJI  
Maksymalny czas, temperaturę oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swoich 
parametrów jakościowych powinien być zgodny z warunkami określonymi przez producenta. Zaleca się 
jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczał 30 dni od daty jej produkcji. Materiały do 
skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
2.3. ZUŻYCIE LEPISZCZY DO SKROPIENIA  
Zalecana ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej w kg/m2 powinna wynosić:  
-do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5÷0,7  
-do skropienia podbudowy z chudego betonu (betonu) 0,3÷0,5  
-do skropienia podbudowy z betonu asfaltowego 0,3÷0,5  
-do skropienia warstwy wyrównawczej 0,3÷0,5  
-do skropienia warstwy wiążącej 0,1÷0,3  
 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsja asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie 
wody.  
Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej:  
 
1. 2 godz. w przypadku zastosowania 0,5÷1,0 kg/m2 emulsji,  
2. 0,5 godz. w przypadku zastosowania 0,1÷0,5 kg/m2 emulsji.  
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Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i  
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
2.4. SKŁADOWANIE LEPISZCZY  
Zastosowanie ma WW 04.00.06.  
 
3. SPRZĘT  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań  
jakościowych robót zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
3.1. SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA WARSTW NAWIERZCHNI  
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać szczotki mechanicznej. 
Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 
elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do 
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do 
zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające : 
-sprężarki,  
-zbiorniki z wodą,  
-szczotki ręczne.  
 
3.2. SPRZET DO SKRAPIANIA WARSTW NAWIERZCHNI  
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być  
wyposażona w urządzenia pomiarowo -kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 
następujących parametrów:  
-temperatury rozkładanego lepiszcza,  
-ciśnienia lepiszcza w kolektorze,  
-obrotów pompy dozującej lepiszcze,  
-prędkości poruszania się skrapiarki,  
-wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,  
-ilości lepiszcza.  
 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie 
stałej  
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki 
zawierające zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami:  
-ciśnieniem lepiszcza,  
-obrotami pompy,  
-prędkością jazdy skrapiarki,  
-temperaturą lepiszcza.  
 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.  
 
4. TRANSPORT  
Zastosowanie ma WW 04.00.06. Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny 
przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami. Przegroda powinna mieć 
wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.  
 
Do transportu emulsji nie należy używać opakowań z metali lekkich, gdyż  może zachodzić reakcja z  
wydzielaniem wodoru, co grozi wybuchem. Uwaga nie dotyczy emulsji otrzymanych przy użyciu 
emulgatorów bezkwasowych , to jest takich, których stosowanie nie wymaga użycia kwasu w produkcji 
emulsji.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. OCZYSZCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI  
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy 
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 
dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, 
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego 
powietrza.  
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5.2.SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI  
 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana 
woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. Skropienie warstwy może 
rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna 
być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą 
węża z dyszą rozpryskową). Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w 
tablicy 2.  
 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu  
 

 
L.p. 

 
Rodzaj lepiszcza 

 
Temperatury [°C] 

 
1 2 3 
1 Emulsja asfaltowa kationowa 20 ÷ 40* 

 
 
* W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.  
 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilosci założonej 
z tolerancją  ± 10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza 
Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez 
szczotkowanie. Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas potrzebny na odparowanie wody. Orientacyjne czasy 
wynoszą:  
- 8 h przy zużyciu powyżej 1.0 kg emulsji/m2 warstwy,  
- 2 h przy zużyciu 0.5 -1.0 kg emulsji/m2  warstwy,  
- 0.5 h przy zużyciu 0.2 -0.5 kg emulsji /m2 warstwy,  
 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno -bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć  
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.  
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. BADANIA I KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.  
 
6.2. BADANIA I KONTROLA W CZASIE ROBÓT  
6.2.1. BADANIA LEPISZCZY  
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach wcześniej zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru  
producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy 
podane w tablicy 1.  
 
6.2.2. SPRAWDZENIE JEDNORODNOŚCI SKROPIENIA I ZUŻYCIA LEPISZCZA  
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Zaleca się przeprowadzić kontrolę  
ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa".  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany na budowie w m2  
(metrach kwadratowych).  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne". Odbiór oczyszczonej i  
skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
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Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości 
materiałów i robót i oględzin warstwy.  
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych należy przyjmować zgodnie z 
obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót. Cena jednostkowa dla wykonanego oczyszczenia i skropienia 
warstw konstrukcyjnych, obejmuje:  
-mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem 
wodą lub życiem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb,  
-ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,  
-wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń poza Teren Budowy na miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zakceptowane przez Inspektora nadzoru,  
-zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,  
-skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w ST lub uzgodnionej z Inspektorem nadzoru, -
przeprowadzenie pomiarów i badań zdodnie z ST.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecone przez 
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03.  
2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EMA-99. Informacje, instrukcje -Zeszyt Nr 
60, IBDiM Warszawa 1999.  
 
 
 
 
E.2.  ST  04.00.03. NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ Z BETONU 
ASFALTOWEGO - KOD CPV 45233220-7  
 
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania (ST),są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstw nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego , związanych z zadaniem : Przebudowa 
promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Warunki Wykonania (WW) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres stosowania betonu asfaltowego przedstawiono w tabeli 1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości zgodnej z dokumentacja 
projektową KR1-2 wg PN-EN 13108-1 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić  Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z normą PN-EN 13108-x , część 21. 
 
 
 
Tabela 1. Zakres stosowania betonu asfaltowego.  
 
Odcinki dróg Warstwa ścieralna – ścieżka 

rowerowa (grubość i 
uziarnienie) 

Ścieżka rowerowa grubość 3 cm, 
0/8 mm 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1. Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa łamanego i wypełniacza kamiennego zestawiona w  
odpowiednich proporcjach.  
1.4.2. Beton asfaltowy (AC) -mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.  
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1.4.3. Warstwa wiążąca -warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną, a podbudową, 
zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę.  
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania ogólne".  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami WW odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. KRUSZYWO  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą można stosować następujące kruszywo:  
 
Dla ścieżki rowerowej :  
-kruszywo granulowane łamane wg PN-B-11112:1996 powinno odpowiadać wymaganiom klasy co 
najmniej II i gatunkowi co najmniej 2,  
-kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 powinno odpowiadać wymaganiom klasy co najmniej II i 
gatunkowi co najmniej 2,  
- grysy z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-96025:2000. Załącznik G klasy co 
najmniej II i gatunek co najmniej 2,  
- Piasek wg PN-B-11113:1996 gatunek co najmniej 2.  
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną na drogach powiatowych, gminnych 
dojazdowych można stosować:  
-kruszywo łamane granulowane ze skał magmowych, przeobrażonych i osadowych wg PN-B-11112:1996 
powinno odpowiadać wymaganiom klasy co najmniej II i gatunkowi co najmniej 2,  
-grys z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-S-96025:2000.Załacznik G klasy co najmniej 
II i gatunek co najmniej 2,  
-Piasek wg PN-B-11113:1996 gatunek co najmniej 2.  
 
2.1.1. KRUSZYWO ŁAMANE: GRYSY  
a) Cechy klasowe  
Wymagania dla kruszywa łamanego przestawia tablica 1.  
 
Tablica 1.  
 
L.p. Właściwości Wymagania dla klasy 

I II 
1 2 3 4 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles  
-po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  
-po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż  

 
25 
25 

 
35 
30 

2 Nasiąkliwość, nie więcej niż:  
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych  
 - frakcja (4   6,3) mm  
 - frakcja powyżej 6,3 mm oraz dla klińca  
b) dla kruszywa ze skał osadowych  

 
 

1,5 
1,2 
2,0 

 
 

2,0 
2,0 
3,0 

3 Mrozoodporność, nie więcej niż:  
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych  
b) dla kruszywa ze skał osadowych  

 
2,0 
2,0 

 
4,0 
5,0 

4 Mrozoodporność według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, nie więcej niż:  
 - dla klińca i grysu 10 30  

 
 

10 

 
 

30 
5 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej  

niż: 1)   
 

0,1 
 

10, 
1) Nie dotyczy kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-bitumicznych  

b) Cechy gatunkowe  
Wymagania dla kruszywa łamanego przestawia tablica 2.  
 
Tablica 2.  
 
L.p. Właściwości Gatunek 1 Gatunek 2 
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1 2 3 4 

1 Skład ziarnowy  
a) zawartość ziam mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż:  
-   w grysie (2,0 -  6,3) mm  
-   w grysie (6,3 - 20,0) mm  
b) zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji  
i grup frakcji, nie więcej niż:  
-   w grysie (2,0 - 6,3) mm  
-   w grysie (6,3 - 20,0) mm  
c) zawartość  
podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie wiecej niż:  
-   w grysie (2,0 - 6,3) mm  
-   w grysie (6,3 - 20,0) mm  
d) zawartość nadziarna, nie wiecej niż:  

 
 

2,0 
1,5 

 
 

80 
85 
 
 
 

15 
10 
8 

 
 

4,0 
2,5 

 
 

80 
85 

 
 
 

15 
10 
10 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż : 0,1 0,2 
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż:  25 30 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie 

ciemniejsza niż 
wzorcowa  

barwa nie 
ciemniejsza niż 
wzorcowa  

 
a) Cechy klasowe dla grysu klasy I i II zawiera tablica 3  
 
 
Tablica 3. Cechy klasowe dla grysu z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego.  
 
L.p. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 

Klasa I Klasa II 
1 2 3 4 

1 Ścieralność w bębnie LA % ubytku masy:  
-po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  
-po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku  
do ubytku po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  

 
- 
 

25 

 
35 

 
40 

2 Nasiąkliwość, % nie więcej niż: 1,5 2,0 
3 Mrozoodporność, ubytek masy % nie więcej niż:  2,0 4,0 
4 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej,  

ubytek masy % nie więcej niż:  
 

10 
 

30 
 
 
b) Cechy gatunkowe dla grysu gatunku 2 przestawia tablica 4.  
 
Tablica 4. Cechy gatunkowe dla grysu z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego  
 
L.p. Wyszczególnienie właściwości 

 
Gatunek 

  
1 2 3 4 

1 Zawartość ziaren nie przekruszonych % masy, nie więcej 
niż:  

10,0 15,0 

2 Zawartość frakcji < 0,075 mm na mokro, % nie więcej niż:  
a) dla frakcji # 2,0 ÷ 6,3 mm  
b) dla frakcji powyżej 6,3 mm  

 
1,5 
0,8 

 
2,5 
1,5 

3 Zawartość frakcji podstawowej, % nie mniej niż:  
a) dla frakcji # 2,0 ÷ 6,3 mm  
b) dla frakcji powyżej 6,3 mm  

 
80 
85 

 
80 
85 

4 Podziarno, % nie więcej niż:  
a) dla frakcji # 2,0 ÷ 6,3 mm  
b) dla frakcji powyżej 6,3 mm  

 
15 
10 

 
15 
10 

5 Nadziarno, % nie więcej niż: 8 10 
6 Zanieczyszczenia obce, % nie więcej niż: 0,1 0,2 
7 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 25 30 
8 Zanieczyszczenia organiczne, barwa cieczy barwa nie 

ciemniejsza niż 
barwa nie 
ciemniejsza niż 
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wzorcowa wzorcowa 
 
2.1.2. PIASEK ŁAMANY, KRUSZYWO DROBNE GRANULOWANE  
Ma zastosowanie WW 03.00.02.  
 
2.2. DOSTAWY KRUSZYWA  
Ma zastosowanie WW 03.00.03.  
 
2.3. WYPEŁNIACZ  
Ma zastosowanie WW 03.00.03.   
Stosować należy wypełniacz podstawowy (Maczka wapienna) odpowiadający wymaganiom podanym w 
WW 03.00.03.  
Do warstw wiążących na drodze ekspresowej, łącznicach, drodze krajowej i drogach wojewódzkich 
zabrania się stosowania pyłów z odpylania.  
 
2.4. LEPISZCZE  
2.4.1. RODZAJE LEPISZCZY I ZAKRES ICH STOSOWANIA  
Warunki Wykonania uwzględniają następujące lepiszcza:  
-polmeroasfalt – PMB 45/80-55.  
 
 
2.4.2. POLIMEROASFALT DROGOWY  
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy zastosować polmeroasfalt drogowy PMB 45/80-55 
spełniający wymagania określone w PN-EN 12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich.  
 
2.4.3. DOSTAWY LEPISZCZY  
Ma zastosowanie WW 03.00.04.  
 
2.4.4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE LEPISZCZY  
Ma zastosowanie WW 03.00.04.  
2.5. ŚRODKI ADHEZYJNE  
Ma zastosowanie WW 03.00.04.  
 
2.6. BETON ASFALTOWY  
2.6.1. WYMAGANIA DLA BETONU ASFALTOWEGO  
Mieszanka betonu asfaltowego, będąca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna spełniać, zależnie 
od kategorii ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w tablicy 5.  
 
Tablica 5. Wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowych.  
 

Droga Warstwa ścieralna 
1 2 

Wolne przestrzenie w próbkach Marshalla, % 2,0 - 4,0 
Wolne przestrzenie w mieszance wypełnione  
lepiszczem % 

 
78-86 

Stabilność, kN ≥  10 
Odkształcenie, mm 2,0-4,5 
Moduł sztywności wg metody pełzania MPa nie  
mniej niż : 1)  

 
14 

Wskaźnik zagęszczenia, % nie mniej niż : 98 
Odporność na deformacje trwałe na podstawie 
badania koleinowania 1) 

-prędkość przyrostu koleiny, mm/h  
-maksymalna głębokość koleiny, mm  

 
 

≤   5,0 
≤   7,0 

1)  Badanie obowiązuje na etapie projektowania  
 
Badanie koleinowania w małym koleinomierzu wg BS 598: Part 110:1998 opisane jest w KWRNPP-2001 
( Procedura 10, Załącznik C ).  
 
2.6.2. PROJEKTOWANIE BETONU ASFALTOWEGO  
 
Krzywe uziarnienia zaprojektowanych mieszanek mineralnych powinny mieścić się miedzy krzywymi  
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granicznymi podanymi w tablicy 7 i 8.  
 
Tablica 6. Krzywe graniczne BA# 0/5 mm dla warstwy ścieralnej dla .ścieżki rowerowej.  
 
 
Przechodzi  
przez sito # mm  

Krzywe graniczne 
Warstwa ścieralna # 0/5 mm 
Dolna Górna 

0,063 
0,125 
2,0 
5,6 

  

6 
8 

45 
70 

 

12 
20 
60 
100 

 
 
 
3. SPRZET  
Ma zastosowanie ST 03.00.02.  
 
4. TRANSPORT  
Ma zastosowanie ST 03.00.02.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. WYTWARZANIE MIESZANKI  
Ma zastosowanie ST 03.00.02.  
 
5.2. ODCINEK PRÓBNY  
Ma zastosowanie ST 03.00.02.  
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca winien wykonać odcinek próbny w celu: 
-stwierdzenia właściwości użytego sprzętu, 
-określenia grubości warstwy przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
projektowej, 
-określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstw. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
    
 
5.3. PRODUKCJA MIESZANKI  
Ma zastosowanie ST 03.00.04, z wyjątkiem: Temperatury kruszywa i lepiszcza muszą  
być ściśle przestrzegane i powinny wynosić w stopniach Celsjusza dla:  
-asfaltu PMB 45/80-55  od 130 do 180°C,  
 
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.  
 
5.5. WBUDOWANIE MIESZANKI  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.  
Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym. Efektywność  
zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury betonu. Początkowa temperatura betonu 
asfaltowego na warstwę ścieralną powinna w czasie zagęszczania wynosić nie mniej niż 135°C.  
 
5.6. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI  
5.6.1. OGÓLNE ZASADY  
Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym. Efektywność  
zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury betonu. Początkowa temperatura betonu 
asfaltowego na warstwę ścieralną powinna w czasie zagęszczania wynosić nie mniej niż 135°C.  
 
5.6.2. WALCE DO ZAGĘSZCZANIA  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.  
 
5.6.3. ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI  
Ma zastosowanie ST 03.00.03, z wyjątkiem : początkowa temperatura betonu asfaltowego na warstwę 
ścieralną (polimeroasfalt PMB 45/80-55) powinna w czasie zagęszczania wynosić nie mniej niż 135°C.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ROBOT  
Ma zastosowanie WW 03.00.03.  
 
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.  
 
6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT  
6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.  
 
6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ  
Ma zastosowanie WW 03.00.03.  
 
6.3.3. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.  
 
6.3.4. BADANIE WŁASCIWOŚCI    
Dla każdej dostawy należy określić właściwości polimeroasfaltu, zgodnie z  ST 04.00.03.  
 
 
6.3.5. BADANIE WŁAŚCIWOSCI WYPEŁNIACZA  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.   
 
6.3.6. BADANIE WŁAŚCIWOSCI KRUSZYWA  
Z częstotliwością podaną w pkt. 6.3.1. należy określić właściwości kruszywa zgodnie z   
ST 03.00.03.  
 
6.3.7. POMIAR TEMPERATURY SKŁADNIKÓW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Ma zastosowanie ST 04.00.03.  
 
6.3.8. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Ma zastosowanie ST 04.00.03.  
 
6.3.9. SPRAWDZENIE WYGLĄDU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Ma zastosowanie ST 04.00.03.  
 
6.3.10. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ  
Ma zastosowanie ST 03.00.04.  
 
6.4. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego podaje tablica 7.  
 
Tablica 7.  
 

L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odc. o długości 1 km na każdej jezdni 
2 Równość podłużna warstwy planografem w sposób ciągły na każdym pasie ruchu na 

obu jezdniach 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż :co 5 m na każdej jezdni 
4 Spadki poprzeczne warstwy razy na odc. o długości 1 km na każdej jezdni 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz  

usytuowania osi według dokumentacji budowy  6 Ukształtowanie osi w planie  
7 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach) co 25 m 
8 Złącza poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki przemiennie z każdej jezdni o długości do  

1000 mb 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
13 Grubość warstwy jw. 

 
Powyższe częstotliwości i zakres badań dotyczy również dróg towarzyszących.  
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6.4.1. SZEROKOŚĆ WARSTWY  
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową  
z tolerancją 5 cm.  
6.4.2. RÓWNOŚĆ WARSTWY  
Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy ścieralnej nie powinny przekraczać  
wartości podanych w tablicy 10:  
 
 
Tablica 10. Maksymalne wartości nierówności warstwy nawierzchni w mm.  
 

Ścieżka rowerowa Warstwa ścieralna 
1 2 

Ścieżka rowerowa 5 
 
 
4.3. SPADKI POPRZECZNE WARSTWY  
Ma zastosowanie ST 04.00.03. pkt 6.4.3.  
 
6.4.4. RZĘDNE WYSOKŚCIOWE  
Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być zgodne z Dokumentacją  
Projektową, z tolerancja ± 1 cm.  
 
6.4.5. UKSZTAŁTOWANIE OSI W PLANIE  
Ma zastosowanie ST 04.00.03.  
 
6.4.6. GRUBOŚĆ WARSTWY  
Ma zastosowanie ST 04.00.03.  
 
6.4.7. ZŁĄCZA POPRZECZNE  
Ma zastosowanie ST 04.00.03.  
 
6.4.8. WYGLĄD WARSTWY  
Ma zastosowanie ST 04.00.03.  
 
6.4.9. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY  
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy ścieralnej powinien być ≥    98%.  
 
6.4.10. WOLNA PRZESTRZEŃ W WARSTWIE  
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie powinna wynosić:  
-dla warstwy ścieralnej 3,0 -5,0 %  
 
6.5. BADANIA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH  
Ma zastosowanie ST 03.00.03.   
 
6.6. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI  
Badania i pomiary warstwy należy rozpocząć następnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary  
prowadzi Wykonawca z udziałem Inspektora nadzoru.  
 
6.6.1. BADANIE ZAGĘSZCZENIA  
Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje się 
to poprzez wycięcie cylindrycznej próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. 
Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. 
Należy pobrać losowo min. dwie próbki z całej ułożonej masy betonu asfaltowego. 
 
6.6.2. POMIAR NIERÓWNOŚCI WARSTW NAWIERZCHNI  
Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się:  
-dla warstwy ścieralnej - planografem w sposób ciągły  
Pomiaru nierówności w kierunku poprzecznym dokonuje się łatą o długości 4 m w odstępach nie rzadziej 
niż co 5 m.  
  
6.6.3. POMIAR GRUBOŚCI WARSTW NAWIERZCHNI  
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Grubość warstw nawierzchni musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Kontrolę grubości ułożonej 
warstwy przeprowadza się przy okazji wycinania próbek nawierzchni w celu badania zagęszczenia, w 
dwóch lub czterech miejscach dziennego odcinka. Wybór miejsca powinien być losowy i mieć miejsce w 
odległości około 1 m od krawędzi.  
 
6.6.4. POMIAR SZEROKOŚCI WARSTW NAWIERZCHNI  
Szerokość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenia szerokości warstwy 
dokonuje się przez pomiar bezpośredni, taśmą mierniczą, co 50 m prostopadle do osi ścieżki.  
 
 
6.6.5. KONTROLA ZAWARTOŚCI WOLNEJ PRZESTRZENI  
Należy dokonywać kontroli wolnej przestrzeni w zagęszczonej nawierzchni na próbkach wyciętych z  
nawierzchni wg Zeszyt 64 -Seria I „ Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. 
Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek asfaltowych”.  
 
6.6.6. SPRAWDZENIE RZĘDNYCH NIWELETY WARSTW NAWIERZCHNI  
Niweleta warstw nawierzchni musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie rzędnych 
niwelety warstw nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora na odcinkach ustalonych przez 
Inspektora nadzoru, na długościach nie mniejszych ni. 0,1 długości odbieranego odcinka.  
 
6.6.7. KONTROLA STANU ZEWNETRZNEGO NAWIERZCHNI  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni należy wykonać przez bezpośrednie oględziny. 
W czasie budowy należy sprawdzać wygląd każdej z warstw na długości odcinka będącego w budowie. 
Po zakończeniu budowy należy sprawdzić wygład warstwy ścieralnej na całej długości zbudowanego 
odcinka.  
 
6.6.8. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I BADAŃ  
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane 
przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Dokumenty te stanowią integralną część operatu 
kolaudacyjnego Robót.  
Sporządza się je w dwóch egzemplarzach -oryginał dla Inspektora nadzoru i kopia dla Wykonawcy.  
 
6.6.9. OCENA WYNIKÓW BADAŃ  
Mieszankę mineralno-asfaltową oraz ułożonej warstwy ścieralnej, uznaje się za wykonaną  
zgodnie z wymaganiami niniejszej WW, jeżeli:  
-wyniki oceny makroskopowej są pozytywne;  
-co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia 
wymagania WW;  
-nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 
zwiększonych o 30%, spełnia wymagania WW.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni warstwy ścieralnej.  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową oraz dodatkowe, 
których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem .  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w WW 00.00.00. "Wymagania ogólne". W przypadku stwierdzenia 
odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwie 
wykonanej warstwy.  
Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt w 
terminie uzgodnionym z Inspektorem .  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru, zostanie opłacona według cen  
jednostkowych za 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej .  
Cena jednostkowa wykonanej warstwy obejmuje:  
-prace pomiarowe i oznakowanie robót,  
-sprawdzenie i ewentualną naprawę wykonanej przez Wykonawcę podbudowy,  
-wykonanie receptury laboratoryjnej mieszanki,  
-zakup i dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,  
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-wykonanie odcinka próbnego,  
-dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania,  
-dostarczenie innych materiałów i urządzeń pomocniczych,  
-rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  
-wykonanie spoin roboczych, obcięcie i posmarowanie krawędzi,  
-zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii,  
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Wymaganiach Wykonania,  
-utrzymanie warstwy w czasie Robót,  
-zagęszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilości próbek Marshalla.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY  
1. PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i okreslenia.  
2. PN-EN 1744-01:2000 Badanie chemiczne. Właściwości kruszyw  
3. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
4. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
5. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  
6. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.  
7. PN-B-06714-20:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
krystalizacji.  
8. PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  
9. PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
w postaci grudek gliny.  
10. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.  
11. PN-B-11112:1996 Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.  
12. PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek.  
Badanie wskaźnika piaskowego  
13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  
14. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania i badania.  
15. PN-B-06714-16 Oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych  
10.2. INNE DOKUMENTY  
16. Aprobata Techniczna środków adhezyjnych w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM.  
17. Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne zagęszczania walcami wibracyjnymi K 12 gruntów, 
kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, IBDiM 1990.  
18. Zeszyt 64  Seria I   Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt.  Procedury 
badań  
do projektowania składu i kontroli mieszanek asfaltowych.  
19. Instrukcja pt. Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno-
asfaltowych, IBDiM Warszawa, 2001.  
 
 
 
E.3.  ST  04.00.04. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH - KOD CPV 45233220-7  
 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES ST  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania (ST),są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
warstw nawierzchni z płyt betonowych, związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od 
kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 
ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem 
nawierzchni z płyt betonowych prostokątnych o wymiarach 50x25x8 cm. 
Nawierzchnia z płyt betonowych może być układana na uprzednio wykonanej podbudowie z kruszywa 
łamanego i podsypce cementowo-piaskowej. 
 
2. Materiały 
 
Płyty betonowe. 
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Należy zastosować płyty prostokątne o wymiarach 50x25x8 cm wykonane z betonu klasy C25/30. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt betonowych nie powinny przekraczać 2 mm. 
Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać 
wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01. 
Cement. 
Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 
i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701. 
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 
Piasek. 
Piasek do wypełnienia spoin i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być gatunku 1 wg PN-B-
06712. 
Woda. 
Woda do polewania podsypki powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 
3. SPRZĘT 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczania podsypki cementowo-piaskowej stosować ubijaki ręczne oraz drobny sprzęt 
pomocniczy do wypełniania spoin piaskiem. 
 
4. TRANSPORT 
Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,5 R. 
W czasie transportu płyty betonowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 
i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, 
z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 6 warstw w stosie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Podbudowa 
Podbudowę pod ułożenie nawierzchni z płyt betonowych stanowi: 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. #0/31,5mm. 
Sposób wykonania warstwy odcinającej opisano w ST 03.00.02. 
5.2. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w proporcjach 
objętościowych 1 : 4, grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu 5 cm. 
Przed przystąpieniem do rozścielenia podsypki sprawdzamy profil podłużny i poprzeczny podłoża 
i w przypadku nierówności dokonujemy jego wyrównania. 
Podsypkę cementowo-piaskową rozścielamy i wyrównujemy do wymaganego profilu oraz zagęszczamy 
ubijakami ręcznymi i mechanicznymi. 
5.3. Układanie płyt 
Płyty prostokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi. . 
Płyty prostokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych z tym 
zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi kierunki spoin poprzecznych 
powinny pokrywać się z promieniami łuku. 
5.4. Wypełnienie spoin 
Spoiny w nawierzchniach z płyt betonowych powinny być wypełnione piaskiem. 
Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 
mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót obejmuje : 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 
Badania pełne przeprowadza producent płyt. 
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według następującego zakresu: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie kształtu i wymiarów, 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

63

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań 
materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt betonowych. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Badanie podsypki 
Należy sprawdzić, czy przygotowana podsypka odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2. 
6.2.2. Sprawdzenie ułożenia płyt 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny wizualnej na 
całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3. 
6.2.3. Sprawdzenie spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na: 
- każdym pełnym odcinku drogi. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego na długości około 
10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.3.1. Równość 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
6.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
6.3.3. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
1 cm i -2 cm. 
6.3.4. Ukształtowanie osi 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.3.5. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
6.3.6. Grubość podsypki  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt betonowych 
wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w WW 00.00.„Wymagania ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie płyt, 
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnację nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy : 
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
2. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
3. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
4. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
5. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
6. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
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10. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
11. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Inne dokumenty : Nie występują. 
 

E.4.  ST  04.00.05 .  NAWIERZCHNIA Z PŁYT  KAMIENNY CH PŁOMIENIOWANYCH 
- KOD CPV 45233220-7  
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania   (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
nawierzchni pasów ograniczających część jezdną nawierzchni oraz stanowisk postojowych parkingów  z 
kostki kamiennej , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i 
Ekoparku  w Kołobrzegu . 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Warunki Wykonania (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach  Wykonania, dotyczą wykonania, kontroli i odbioru 
nawierzchni z płyt kamiennych  grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm.  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1 Płyty kamienne, granitowe  wytwarzane w kamieniołomach, koloru szarego i czerwonego ciągłe , o 
wymiarach 120x60cm. 
 
1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 2.  
 
2.1. PŁYTY KAMIENNE 
2.1.1. Atest wyrobu  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego 
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie :  
-wygładu zewnętrznego,  
-kształtu i wymiarów,  
-wytrzymałości na ściskanie,  
-nasiąkliwości,  
-odporności na działanie mrozu,  
-ścieralności.  
 
2.1.2. Wymiary płyt kamiennych. 
 
Płyty ciągłe płomieniowane 120x60x8cm. 
  
2.1.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt kamiennych. 
Dopuszczalne odchyłki dla płyt wynoszą:  
-na długości ± 1 cm,  
-na szerokości ±  1 cm,  
-na grubości ±  1cm.  
 
2.1.4. Wygląd zewnętrzny  
Kształt prostokątny, krawędzie proste,   płaszczyzny równe. 
Materiał nie zwietrzały. 
 
2.1.5.Składowanie  
Płyty kamienne powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie.  
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2.1.6.Kontrola  
Do partii płyt sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny 
dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Sprawdzenie wygładu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.  
 
2.2. WODA  
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250.  
 
2.3. PIASEK  
Piasek do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać PN-79/B-06711,a na 
podsypkę PN-86/B-06712.  
 
2.4. CEMENT  
Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niż 35. Na podsypkę  
Cementowo- piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25 a do wypełnienia spoin -marki 35 i 
odpowiadać PN-88/B- 30000.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 3.  
 
3.1 SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z PŁYT KAMIENNYCH  
1.Nawierzchnię można układać ręcznie 
2. Można stosować drobny sprzęt (podnośniki z przesuwarkami).  
3.Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
4. TRANSPORT  
 Transport samochodami .Płyty można przewozić na paletach transportowych producenta. Pozostałe 
zasady transportu materiałów podano w WW 00.00.00 punkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5.  
 
5.1. KORYTO POD NAWIERZCHNIE  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 
1,03 wg normalnej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą 
± 1 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm.  
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla  
odpowiedniego rodzaju podbudowy wg WW 04.04.03.  
 
5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i  
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Wytrzymałość  
na ściskanie powinna wynosić co najmniej : R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w WW 00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 6.  
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać je Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością  
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszych Warunków Wykonania.  
 
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ.  
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6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych WW  
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 6 
niniejszych WW - "Kontrola jakości robót".  
 
 
6.3. KONTROLA PO WYKONANIU ROBÓT  
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcje, równość nawierzchni, profil podłużny, profil 
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.  
 
6.4. PRZEPROWADZENIE BADAŃ  
6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien 
sprawdzić , czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.  
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt. 2.1 i wyniki badań przedstawić Inspektorowi nadzoru akceptacji.  
 
6.4.2. Badania w czasie robót  
6.4.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :  
● głębokości koryta :  ± 1 cm,  
● szerokości koryta : ± 5 cm.  
6.4.2.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz punktem 5.3 niniejszej WW.  
 
6.4.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z kostek kamiennych polega na sprawdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową :  
● pomierzenie szerokości spoin,  
● sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,  
● sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
● sprawdzenie , czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI Z PŁYT  KAMIENNYCH. 
6.5.1. Sprawdzenie równości nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każdej ułożonej 
nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 0,5 cm.  
 
6.5.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± 1 cm.  
 
6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia 
od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  
 
6.6. OCENA BADAŃ  
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań  
wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 7.  
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej 
odpowiedniej grubości.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8.  
 
Odbiór nawierzchni z płyt kamiennych dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 
ulęgających zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postepu.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 9.  
Płatność za 1 m2  (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w  
oparciu o wynik pomiarów i badań.  
 
Cena jednostkowa ułożenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i urządzeń pomocniczych,  
-rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  
-ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
-wykonanie badań i pomiarów,  
-utrzymanie nawierzchni.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
1. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły  
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki  
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw  
 
E.5.  ST 04.00.06 Nawierzchnie z kostki betonowej – kod PCV 45233220-7 
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania   (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
nawierzchni chodników i ciągu pieszo – rowerowego z brukowej kostki betonowej , związanych z 
zadaniem : Infrastruktura drogowa na rewitalizowanym obszarze – Przebudowa promenady na odcinku 
od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu . 
 
Nawierzchnia ścieżki rowerowej – kostka kolorowa, bezfazowa. 
Nawierzchnia chodników – z kostki brukowej szarej. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST  
Warunki Wykonania (ST) są stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach  Wykonania, dotyczą wykonania, kontroli i odbioru 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm  
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
1.4.1 Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.  
1.4.2 Pozostałe określenia podstawowe - zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4.  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w WW 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 2.  
 
2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA  
2.1.1. Atest wyrobu  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego 
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie :  
-wygładu zewnętrznego,  
-kształtu i wymiarów,  
-wytrzymałości na ściskanie,  
-nasiąkliwości,  
-odporności na działanie mrozu,  
-ścieralności.  
Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach : PN-88/B-06250, 
PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.  
 
2.1.2. Wymiary betonowej kostki brukowej  
Stosować kostkę grub. 8 cm na nawierzchnie.  
2.1.3.Dopuszczalne odchyłki wymiarów betonowej kostki brukowej  
Dopuszczalne odchyłki ( zgodnie z DIN 18501 ) dla kostki wynoszą:  
-na długości ± 3 mm,  
-na szerokości ±  3 mm,  
-na grubości ±  5 mm.  
 
2.1.4. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. Wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 
mm.  
 
2.1.5. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek  
 
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych  
 
L.p. Cechy Wartości 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej  
● średnia z sześciu kostek  
● najmniejsza pojedynczej kostki  

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-88/B-06250, w procentach  , co najwyżej  5 
3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-88/B-06250:  

● pęknięcia próbki  
● strata masy, w procentach  , co najwyżej  
● obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości na 
zamrażanych, w procentach , co najwyżej  

 
brak 

5 
 

20 
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm , co najwyżej 4 

 
 
2.1.6.Składowanie  
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji jak przy ich transporcie.  
2.1.7.Kontrola  
Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub 
inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygładu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.  
 
2.2. WODA  
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-88/B-32250.  
 
2.3. PIASEK  
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Piasek do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać PN-79/B-06711,a na 
podsypkę PN-86/B-06712.  
 
2.4. CEMENT  
Cement użyty do wytwarzania betonów powinien być marki nie mniejszej niż 35. Na podsypkę  
Cementowo- piaskową powinien być cementem portlandzkim marki 25 a do wypełnienia spoin -marki 35 i 
odpowiadać PN-88/B- 30000.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WW 00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 3.  
 
 
3.1 SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI Betonowej  
Nawierzchnię można układać ręcznie. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego.  
 
4. TRANSPORT  
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową , co gwarantuje 
transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na paletach transportowych 
producenta. Pozostałe zasady transportu materiałów podano w ST 00.00.00 punkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5.  
 
5.1. KORYTO POD NAWIERZCHNIE  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi 
i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 
1,03 wg normalnej próby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta wynoszą 
± 1 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm.  
 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla  
odpowiedniego rodzaju podbudowy wg WW 04.04.02.  
 
5.2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i  
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Wytrzymałość  
na ściskanie powinna wynosić co najmniej : R7 = 10 MPa, R28 = 14 Mpa.  
 
5.3. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ  
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki 
sposób , aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić  
piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi 
przez Inspektora nadzoru. Następnie zamiesić powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 
ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek.  
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnie.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 6.  
 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać je Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością  
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 
punktach niniejszych Warunków Wykonania.  
 
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ.  
 
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych WW  
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 6 
niniejszych WW - "Kontrola jakości robót".  
 
 
6.3. KONTROLA PO WYKONANIU ROBÓT  
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcje, równość nawierzchni, profil podłużny, profil 
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.  
 
6.4. PRZEPROWADZENIE BADAŃ  
6.4.1. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien 
sprawdzić , czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt. 2.1 i wyniki badań przedstawić Inspektorowi nadzoru akceptacji.  
 
6.4.2. Badania w czasie robót  
6.4.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :  
● głębokości koryta :  ± 1 cm,  
● szerokości koryta : ± 5 cm.  
6.4.2.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu zgodności z 
Dokumentacją Projektową oraz punktem 5.3 niniejszej WW.  
 
6.4.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt. 5.6 niniejszej WW 
:  
● pomierzenie szerokości spoin,  
● sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,  
● sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
● sprawdzenie , czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
 
6.5. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ  
6.5.1. Sprawdzenie równości nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każdej ułożonej 
nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1 cm.  
 
6.5.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ± 2 cm.  
 
6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą. Dopuszczalne odchylenia 
od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  
 
6.6. OCENA BADAŃ  
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań  
wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 7.  
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Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej 
odpowiedniej grubości.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8.  
 
Odbiór nawierzchni z brukowej kostki betonowej dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulęgających zakryciu. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postepu.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 9.  
Płatność za 1 m2  (metr kwadratowy) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w  
oparciu o wynik pomiarów i badań.  
 
Cena jednostkowa ułożenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów i urządzeń pomocniczych,  
-rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,  
-ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
-wykonanie badań i pomiarów,  
-utrzymanie nawierzchni.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1 Normy  
1. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego  
2. PN-88/B-06250 Beton zwykły  
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki  
5. PN-88/B-32250 Materiały budowlane . Woda do betonów i zapraw  
6. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu  
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  
8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg , ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty drogowe.  
 
 
 
E.6.  ST 04.00.07 Nawierzchnie żwirowe – kod PCV 45233220-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nowej  nawierzchni żwirowej ścieżek parkowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części 
technicznej istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie nowej nawierzchni żwirowej 
ścieżek parkowych  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nowej nawierzchni żwirowej  nawierzchni parkowej i w strefie stanowisk fitness 
 Nawierzchnię żwirową można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i 
lekkim. 
 Nawierzchnię żwirową mależy wykonać dwuwarstwowo i układać na: 
podłożu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo, 
podłożu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w 
przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo, 
warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłożem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo. 
Roboty  objęte  niniejszą  specyfikacją  obejmują: 
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  -  dostarczenie  mieszanki  żwirowej  do  wykonania  nawierzchni  żwirowej  w  wyznaczone  miejsce i w 
określonym  czasie, 
 -   dostarczenie  mieszanki  żwirowej  oraz  wykonanie  nowej  nawierzchni   żwirowej   
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak 
np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
 
2.2. Materiały do   wykonania   nowej  nawierzchni żwirowej  lub  do  wykonania  
remontu  cząstkowego 
 Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  
mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy 
uziarnienia podano w tablicy 1. 
 Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-
11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o 
uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowyc

h sita 

nawierzchnia 
jednowarstwowa lub 

warstwa górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 
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Rysunek 1. 
Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania nowej nawierzchni żwirowej  lub  do  wykonania remontu  
cząstkowego  
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, 
profilowania, 
sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek 
do wymieszania mieszanki optymalnej, 
przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w urządzenia do 
równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
walców wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
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4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

5.2. Przygotowanie podłoża  
  Podłoże powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez 
ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę.  
  Grubość warstwy ulepszonego podłoża powinna wynosić: 
- warstwa dolna 5cm 
- warstwa górna 5cm 
 
5.3. Wykonanie  nawierzchni żwirowej   
5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 
[1]. 
5.3.2. Odcinek próbny 
 Wymagania dotyczące wykonania odcinka próbnego podano w ST „Nawierzchnie gruntowe. 
Wymagania ogólne”  
5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 
 Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną, tj.: 
dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8cm, 
 Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on 
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-
12 [6]. 
 Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności 
optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest 
niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą 
(zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
 Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 
 
5.4. Utrzymanie wykonanej  nawierzchni żwirowej  lub  powierzchni  wyremontowanej  
naw. żwirowej 
 Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 
dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze 
zbiorników przewoźnych. 
 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej 
jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 
odpowiednie ustawienie zastaw. 
 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu 
wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

75

usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową   wykonanych  robót  jest  1m2 wykonywanej nawierzchni. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-

01 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
piaskowego 

5. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni plano grafem  i  łatą 

6. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
 
F. ST 05.00.00.  ELEMENTY ULIC - KOD CPV 45233252-0   
 
F.1.  ST  07.00.01. OBRZEŻA BETONOWE - KOD CPV 45233100-0  
 
1.WSTĘP  
 
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obrzeży betonowych , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW 
Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu . 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Warunki Wykonania (WW) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH ST 
WW  obejmują wszystkie roboty związane z wykonaniem, kontrolą i odbiorem chodnikowych obrzeży  
betonowych o przekroju 8 x 30 x 100 (75)cm na podsypce piaskowej.  
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
Obrzeża chodnikowe prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  
Pozostałe określenia podstawowe zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania Ogólne".  
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne".  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1. OBRZEŻA BETONOWE  
2.1.1. WYMAGANIA CECH FIZYKOMECHANICZNYCH  
-klasa betonu – C30/37,  
-nasiąkliwość <5%,  
-odporność na działanie mrozu F50.  
 
2.1.2. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW KOSTEK BETONOWYCH.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości i 3 mm dla pozostałych. Powierzchnie 
obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i Krawędzie elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1.  
 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
 
 
 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

 
Dopuszczalna 
wielkość wad i 

uszkodzeń 
Gatunek 1 

1 2 3 
Elementy  
betonowe  
 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, krawężników w mm 2 
Szczerby i uszkodzenia  
krawędzi i naroży  
 

     

ograniczających powierzchnie górne  
(ścieralne) mm.  

niedopuszczalne  
 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:  

 

liczba max 2 
długość, mm, max 20 

głębokość, mm, max  6 
 
 
Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub 
inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.  
Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić  
na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie kształtu i 
wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie katów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie 
wystąpienia wątpliwości Inspektora nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć 
zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.  
 
2.2. WODA  
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo- piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008.  
 
2.3. PODSYPKA  
Należy wykonać podsypkę cementowo piaskowa 1:4. wymagania dotyczące piasku zgodnie 
 z PN-79/B-06711.  
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Podsypka powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm  
 
3.SPRZĘT  
 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.  
 
4.TRANSPORT  
 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. WYKONANIE KORYTA  
Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-B-06050.  
 
5.2. USTAWIENIE OBRZEŻY  
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowo-cementowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu.  
Wysokość obrzeża nad nawierzchnię od strony ciągu komunikacyjnego powinno wynosić 5÷6 cm. 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana 
obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie 
powinny przekraczać  
szerokosci1 cm i zostać wypełnione piaskiem. Spoiny przed wypełnieniem należy oczyścić i zmyć  
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 
środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 
prowadzenia robót zgodnie z PZJ.  
 
6.2. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność 
wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych WW - 
"Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.  
 
6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA  
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne 
odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może  wynosić więcej niż ± 1 cm.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m (metr).  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór obrzeży dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu. Odbiór  
obrzeży powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność za 1 m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wynik 
pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy ustawić obrzeża 8 x 30 x 100 (75) cm na podsypce 
cementowo piaskowej.  
Cena jednostkowa ustawienia obrzeża betonowego obejmuje:  
-prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  
-zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
-wykonanie rowka pod obrzeże,  
-rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo -piaskowej o grubości 5 cm i szer. 15 cm,  
-ustawienie obrzeży,  
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-wypełnienie spoin piaskiem,  
-obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,  
-pielęgnacja obrzeża,  
-uporządkowanie terenu robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Podano w p. 10. WW  07.00.01. 
 
 
F.2 ST 05.00.02 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników kamiennych podczas robót związanych z  
zadaniem : : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu . 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników kamiennych: 
− ulicznych o wymiarach 8x25cm ,na ławach z betonu C 12/15 – krawężnik ciągły   

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi do wykonania krawężników kamiennych  są: 
− krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-66/6775-01 [9], 
− cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy, 
− woda oraz materiały do wykonania odpowiedniego rodzaju ław pod ustawienie krawężników, zgodnie 

z SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
 
 
 

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe krawężników kamiennych 

Lp. Cechy fizyczne Klasa 

 i wytrzymałościowe II 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, w kG/cm2, co 

najmniej 

 

1000 
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2 Ścieralność na tarczy Boehmego, w 
cm, nie więcej niż 

0,5 

3 Wytrzymałość na uderzenia, ilość 
uderzeń, nie mniej niż 

9 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie 
więcej niż 

1,5 

 

5 

 

Odporność na zamrażanie, w 
cyklach 

całkowita wg PN-B-01080 [1] 

 
2.4.3. Wygląd zewn ętrzny  

 W ocenie wyglądu zewnętrznego krawężników kamiennych - ulicznych, mostowych i drogowych, 
należy brać pod uwagę ustalenia normy BN-66/6775-01 [9]. 
2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkich typów krawężników kamiennych podaje tablica 5. 
 
Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Typy krawężników 
Rodzaj uszkodzeń Uliczne  Drogowe 
 

proste łukowe 
Mostowe   

rodzaj 
„A”                   

 rodzaj 
„B” 

skrzywienie licowych 0,3 cm 0,5 cm 
(wichrowa- bocznych  nie sprawdza się  
tość powierz- stykowych  0,2 cm  0,3 cm  
chni) spodu  nie sprawdza się  
 licowych dopuszcza się na długości 1 m danej 

powierzch-ni jedno wgłębienie wielkości do 
5 cm2, nie głę-bsze niż 0,5 cm, nie 
wynikające z techniki wy-  konania faktury 

 

wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia          
i wypukłości) 

bocznych wgłębienie do 1,5 cm dopuszcza się bez 
ograni-czeń. Wypukłość poza lico pasa 
obrobionego na powierzchni przedniej (od 
strony jezdni) niedo- puszczalne. Na 
powierzchni tylnej (od strony   chodnika) 
dopuszcza się wypukłości poza lico pasa 
obrobionego do 3 cm 

 
 
 
nie  
sprawdz
a się 

 stykowych w obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedo- puszczalne, pozostała część 
powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

 

 spodu nie sprawdza się  
szczerby i 
usz-kodzenia 
kra-  wędzi i 
naroży 

ilość w 
prze-
liczeniu  na        
1 m 

 
3 

 
5 

 

 długość 0,5 cm 1 cm  
 głębokość 0,3 cm 0,5 cm  

odchyłki od kąta prostego 0,2 cm na długości powierzchni 
0,3 cm 
na 
długo- 
ści 
pow. 

 

odchyłki w krzywiźnie łuku - 1,0 cm -  
 
2.6. Przechowywanie krawężników 
 Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. 
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 Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe typu „A” należy układać na powierzchniach spodu, w 
szeregu na podkładkach drewnianych. 
 Dopuszcza się składowanie krawężników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 
drewnianych podkładek pomiędzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysokości warstw nie 
powinna przekraczać 1,2 m. 
  
2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 
2.7.1. Piasek  

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4], a 
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3]. 

2.7.2.  Cement  

 Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” odpowiadający wymaganiom  PN-B-19701 [6]. 

2.7.3.  Woda  

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [7]. 
2.8. Materiały na ławy i masa zalewowa 
 Materiały na ławy i masa zalewowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania krawężników 
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych do zagęszczania podsypki. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy 
środka transportowego. 
  W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do 
transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych 
przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 
   
4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport cementu i kruszyw do wykonania ław i na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom wg 
OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [2]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” 
pkt 5. 
5.4. Ustawienie krawężników kamiennych 
Ustawianie krawężników kamiennych i wypełnianie spoin powinno być zgodne z warunkami podanymi w 
OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 5. 
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6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników kamiennych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do 
akceptacji. 
 
6.2.1. Badania krawężników 

 Badania krawężników kamiennych obejmują: 
− sprawdzenie cech zewnętrznych, 
− badania laboratoryjne. 
 Sprawdzenie cech zewnętrznych obejmuje: 
− sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie wad i uszkodzeń. 
 Badanie laboratoryjne obejmuje: 
− badanie nasiąkliwości wodą, 
− badanie odporności na zamrażanie, 
− badanie wytrzymałości na ściskanie, 
− badanie ścieralności na tarczy Boehmego, 
− badanie wytrzymałości na uderzenie. 
 Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii 
krawężników. Badanie laboratoryjne należy przeprowadzać na polecenie Inżyniera na próbkach materiału 
kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z 
zakwestionowanych krawężników, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. 
 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić krawężniki jednakowego typu, klasy, 
rodzaju, odmiany i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 400 sztuk. 
 W przypadku przedstawienia większej ilości krawężników, należy dostawę podzielić na partie 
składające się co najwyżej z 400 sztuk. 
Pobieranie próbek materiału kamiennego należy przeprowadzać wg PN-B-06720 [5]. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów należy przeprowadzać poprzez oględziny zewnętrzne zgodnie z 
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową z dokładnością do 
0,1 cm. 
Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej, 
ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z 
dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4. 
Sprawdzenie krawędzi prostych przeprowadzać należy przy pomocy linii metalowej. 
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzać należy poprzez oględziny zewnętrzne, policzenie ilości 
szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 
5. 
Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza się wizualnie przez porównanie z wzorem. 
Ocenę wyników sprawdzenia cech zewnętrznych oraz ocenę wyników badań laboratoryjnych należy 
przeprowadzić wg BN-66/6775-01 [9]. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawieniu krawężników kamiennych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów wg pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ław, 
− ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, 
zgodnie z warunkami określonymi w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego krawężnika kamiennego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika kamiennego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie wykopu pod ławę, 
− ew, wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− ustawienie krawężników na podsypce, 
− wypełnienie spoin, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. 
Klasyfikacja i zastosowanie 

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki 

surowe 
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 
 
G.  ST  06.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU  
- KOD CPV 45233292-2  
 
 
G.1.  ST  06.00.01. OZNAKOWANIE PIONOWE - KOD CPV 4 5233280-5  
 
1.WSTĘP  
 
1.1.PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania   (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
oznakowania pionowego , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do 
OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu . 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST 
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Specyfikacja Techniczna (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, 
kontrolą i odbiorem znaków pionowych, w postaci:  
-znaków drogowych (ostrzegawczych, zakazu ,nakazu , znaków kierunku i informacyjnych)  
Dla dróg wojewódzkich przewiduje się znaki średnie.  
Na drogach gminnych i wewnętrznych przyjęto znaki małe.  
Znaki mini zastosowano dla oznaczenia drogi rowerowej.  
 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej.  
Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza 
może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub 
składana.  
Lico znaku - przednia cześć znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być  
wykonane jako malowane lub oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach 
szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy 
znaku.  
Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z 
materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).  
Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp.).  
Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty 
produkcji.  
Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 
daty produkcji.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w WW 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  
 
 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w st 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  
 
2.MATERIAŁY  
 
2.1.WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW st00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2.  
 
2.2.MATERIAŁY DO WYKONANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszych Warunków 
są:   
- tarcze z naniesionymi licami znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu, kierunku i miejscowości,   
uzupełniających tabliczek do znaków drogowych, tablic kierujących i rozdzielających, lustra   
- słupki do znaków,  
- prefabrykaty betonowe do zamocowania znaków w gruncie i beton do fundamentów wykonywanych „na 
mokro”,  
- materiały do montażu znaków: uchwyty, śruby, łączniki, itp.,  
Każdy materiał użyty do wykonania i zamocowania znaku drogowego pionowego, na który nie ma 
polskiej normy (PN lub BN) musi posiadać Aprobatę Techniczna wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów IBDiM.  
Zasady oznakowywania znaków drogowych oraz uzyskiwania stosownych świadectw ujęte są w 
przepisach wynikających z zał. 1 lp. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w 
sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.nr 198, poz.2041 z dnia 10 września 2004).  
 
2.3.MATERIAŁY STOSOWANE DO FUNDAMENTÓW ZNAKÓW  
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Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:  
-prefabrykaty betonowe,  
-betonowe "na mokro,"  
-stalowe,  
-inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
W każdym wypadku rozwiązanie powinno być pisemnie zaproponowane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wymiary fundamentów pod słupki do znaków drogowych powinny być zgodne z KPED kartą 03.67. 
Sposób połączenia słupka z prefabrykatem Wykonawca uzgodni z Inspektorem . Na użyte prefabrykaty 
Wykonawca przedstawi atest producenta lub atest wytwórni betonu i własne świadectwo jakości. 
Prefabrykaty lub beton wylewany na mokro powinien być wykonany z betonu klasy co najmniej C20/25.  
 
2.3.1.CEMENT  
 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 25, odpowiadający 
wymaganiom PN-88/B-30000.  
 
2.3.2.KRUSZYWO  
 
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712. Zaleca się  
stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.  
2.3.3.WODA  
Woda do betonu powinna być „odmiany l", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-32250 .  
 
2.4.TARCZA ZNAKU  
Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić trwałość znaku oraz warunki 
gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy:  
a. instrukcję montażu znaku,  
b. dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  
c. instrukcję utrzymania znaku.  
Na przebudowywanej drodze wojewódzkiej oraz drogach wewnętrznych ustawione będą znaki średnie 
małe i mini.  
Podstawowe wymiary tarcz, wielkości liter i zasady umieszczania przyjmować wg "Instrukcji o znakach 
pionowych" .  
Jako materiały stosowane do wykonania tarczy znaku drogowego dopuszcza się:  
-blachę stalową, cynkowaną ogniowo,  
-blachę z aluminium lub stopów aluminium,  
Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,5 mm powinna być zabezpieczona przed korozją 
obustronnie cynkowaniem ogniowym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia 
stalowych tarcz znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami 
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania "świadectwa dopuszczenia" dla danej technologii. Nie 
dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami 
antykorozyjnymi. Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o 
odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. Wytrzymałość dla 
tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa,  
Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w warunkach zasolenia. 
Wymagane grubości:  
-blachy z aluminium dla tarcz znaków wzmocnionych przetłoczeniami, usztywnieniami lub osadzonych  
w ramach co najmniej 2,0 mm,  
-blachy z aluminium dla tarcz płaskich co najmniej 3,0 mm.  
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.  
Wytrzymałość dla tarcz z aluminium i stopów aluminium powinna wynosić:  
-dla tarcz wzmocnionych przetłoczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,  
-dla tarcz płaskich, co najmniej 200 MPa.  
Tarcza znaku musi być równa i gładka bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, 
pofałdowanie itp., nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego wymiaru znaku.  
 
2.5.ZNAKI ODBLASKOWE  
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Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejanie powierzchni znaku materiałem 
odblaskowym.  
Przyjęto folię odblaskową 2 typu dla znaków drogowych ustawionych obok jezdni oraz folię  
pryzmatyczną dla znaków nad jezdnia. Minimalne wartości współczynnika odbicia powrotnego powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w Załączniku nr 3 do Instrukcji o znakach drogowych pionowych . 
Współrzędne chromatyczności pól barw znaków, drogowych odblaskowych dla znaków użytkowanych 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tabeli II w Załaczniku nr 3 do „ Instrukcji o znakach 
drogowych pionowych”. Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne 
związanie z tarczą znaku przez cały okres deklarowanej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne 
niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego 
powierzchni. Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych 2 typu powinien wynosić 
co najmniej 10 lat. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować 
lokalne nierówności i pofałdowania.  
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku nie były większe niż 2 mm dla znaków średnich. 
Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym 
kierunku niż 2 mm. W znakach niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez 
warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być 
zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy ciemno szarej (szarej neutralnej) wg wzorca 
stanowiącego załącznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych". Grubość powłoki farby nie może 
być mniejsza od 20 ľm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i 
cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy   jej krawędzie mogą pozostać 
niezabezpieczone farbą ochronną.  
Wszystkie tablice kierunkowe i drogowskazowe powinny posiadać folię antygraffiti. W każdym przypadku 
użyte komponenty powinny być chemicznie kompatybilne z użytymi foliami odblaskowymi i nie powinny 
zmniejszyć deklarowanego okresu trwałości (gwarancji) znaku.  
 
2.6.MATERIAŁY DO MONTAŻU ZNAKÓW  
 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Elementy zastosowane do montażu znaków i 
tablic oraz sam sposób montażu powinny stanowić znaczne utrudnienie przy ewentualnym 
niepożądanym demontażu wykonywanym przez osoby niepowołane . Elementy zastosowane do montażu 
znaków i tablic oraz sam sposób montażu powinny umożliwić demontaż tarcz znaków i tablic oraz 
konstrukcji wsporczych dla pracowników administratora drogi celem przeprowadzenia konserwacji, 
naprawy lub wymiany uszkodzonych części znaku w całym przewidywanym okresie eksploatacji znaku.  
 
2.7.PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 
Wykonawca.  
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być  
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.  
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw.  
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.  
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm miedzy podłożem 
a prefabrykatem.  
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.  
 
3.SPRZĘT  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 3.  
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, załadunku i wyładunku materiałów można 
stosować:  
-betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych " na mokro",  
-przewoźne zbiorniki do wody,  
-dźwigi samojezdne  
-samochód skrzyniowy,  
pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.  
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4.TRANSPORT  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4.  
Transport cementu zgodnie z BN -88/6731-08. Transport kruszywa zgodnie z PN 86/B 06712. 
Prefabrykaty betonowe do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone 
środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami Transport znaków, 
konstrukcji wsporczych i osprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami 
transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.  
 
5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:  
-lokalizację znaku, tj. jego pikieta. oraz odległość od krawędzi jezdni  
-wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.  
 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania 
i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji znaków.  
 
5.3.WYKONANIE WYKOPÓW I FUNDAMENTÓW  
 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości 
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z odpowiednimi 
Instrukcjami lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Jako fundament można używać prefabrykaty betonowe 
lub wykonać go z betonu.  
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie miedzy 
ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klincem i dokładnie 
zagęścić ubijakami ręcznymi. Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia 
prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza.  
 
 
 
5.4.TOLERANCJE USTAWIENIA ZNAKU PIONOWEGO  
 
Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją  
Projektową lub wskazaniami Inspektora nadzoru.  
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  
-odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %,  
-odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm,  
-odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa  
awaryjnego postoju, nie więcej niż ą 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku 
zgodnie z "Instrukcją o znakach drogowych pionowych".  
 
5.5.POŁĄCZENIE TARCZY ZNAKU Z KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ  
 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesuniecie lub obrót.  
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcję wsporczą musi umożliwiać, przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania 
znaku. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.  
 
5.6.TRWAŁOŚĆ WYKONANIA ZNAKU PIONOWEGO  
 
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność  
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.  
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5.7.TABLICZKA ZNAMIONOWA ZNAKU  
 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z:  
a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub  
dostawcy,  
b) datą produkcji,  
c) oznaczeniem, dotyczącym materiału lica znaku ,  
d) datą ustawienia znaku,  
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.  
Sposób i procedura pomiarów oraz badań kontrolnych powinny być zgodne z zatwierdzonym przez 
Inspektora nadzoru i PZJ.  
 
 
 
6.2.BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę ze świadectwem dopuszczenia do stosowania lub z 
zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 1.  
 
 
 
Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 
producentów  
 
L.p. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań  
1 Sprawdzenie  

powierzchni  
 

od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każdej 
dostarczonej partii  
wyrobów liczącej  
do 1000 elementów  
 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew.  
sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi  
(np. liniałów z czujnikiem,  
suwmiarek, mikrometrów itp.  

Wyniki badań  
powinny być  
zgodne  
z wymaganiami  
 
 
 
punktu 2  
 

2 Sprawdzenie  
wymiarów  

Przeprowadzić uniwersalnymi  
przyrządami pomiarowymi lub  
sprawdzianami (np. liniałami,  
przymiarami itp.)  

 
 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości  
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.  
 
6.3. KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT  
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  
-zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość  
zamocowania znaków),  
-zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  
-prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,  
-poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  
-poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych4.  
 
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych:  
-przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od10do20mm z każdej strony)  
należy dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,  



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

88

-oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2  
do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne  
spoinomierze,  
-w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej 
spoin, zgodnie z PN-M-06515,  
-złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione  
powtórnym spawaniem.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.  
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) łącznie ze słupkami i konstrukcjami wsporczymi i bramowymi 
oraz fundamentem.  
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.  
 
8.1.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT.  
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i normami, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 5 dały wyniki pozytywne.  
 
8.2.ODBIÓR OSTATECZNY  
 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i 
badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.  
 
 
 
8.3.ODBIÓR POGWARANCYJNY  
 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 9.  
Ilość jednostek wg poz. „ Przedmiaru robót” .  
Cena jednostkowa wykonania znaków drogowych obejmuje:  
-roboty przygotowawcze,  
-prace pomiarowe,  
-wykonanie wykopów,  
-zakup materiałów i niezbędnych czynników produkcji,  
-wykonanie fundamentów z betonu lub prefabrykatów bet. z dostarczeniem materiałów,  
-dostarczenie i zamontowanie konstrukcji wsporczych i tablic drogowych,  
-zasypanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu,  
-dostarczenie i ustawienie słupków,  
-zabetonowanie słupów tablic,  
-dostarczenie i zamocowanie tarcz znaków drogowych,  
-przeprowadzenie niezbędnych badań  
 
W cenie jednostkowej mieszczą się również:  
-sporządzenie projektu organizacji montażu,  
-budowa rozbiórka ewentualnych pomostów roboczych na okres montażu,  
-koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu na drogach eksploatowanych w okresie  
prowadzenia robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. NORMY  
1. PN-B-06250 Beton zwykły  
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  
6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego  
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska  
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia  
11. PN-H-82200 Cynk  
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki  
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  
17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kantowniki równoramienne  
19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych  
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania  
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania 
i badania  
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych  
24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania  
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i Pręty z żeliw  
wysokochromowych do napawania  
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
 
10.2. INNE DOKUMENTY  
28. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach -ZAŁ. NR 1-4 -Załącznik do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r (Dz.U. załączniki do n-ru 220, poz 2181 z dnia 23 grudnia 
2003 r.)  
29. Zasady oznakowywania znaków drogowych oraz uzyskiwania stosownych świadectw ujęte są  
w przepisach wynikających z zał. 1 lp. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz.U.nr 198, poz.2041 z dnia 10 września 2004).  
 
F.  ST  07.00.00. ELEMENTY  ZIELENI I MAŁEJ ARCHITE KTURY - KOD CPV 
45233140-2  
 
F.1.  ST  07.00.01. URZĄDZENIE  ZIELENI - KOD CPV 45112730-1  
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT WW  
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania   (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót zieleni, związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW „Arka” i 
Ekoparku w Kołobrzegu- Etap II i II 
 
 
1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST  
 
Specyfikacja Techniczna (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Roboty omówione w WW , obejmują czynności , mające na celu wykonanie :  
-oczyszczenie terenu z korzeni, kamieni, gruzu, 
-zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej zadawnionej, 
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-przesianie zmagazynowanej ziemi urodzajnej z oddzieleniem darniny, 
-humusowanie warstwą grubości minimum 15 cm, z nawożeniem mineralnym i dodatkiem torfu,  
-założenie kwater zieleni w obrębie płaszczyzn okolonych obrzeżami zbetonowymi,  
-przesadzenie drzew 
- wycięcie drzew i krzewów 
-dosadzanie młodych drzew i krzewów, 
- nasadzenie krzewów żywopłotowych 
-uzupełnienie terenów zieleni trawnikami wykonanymi siewem, 
- uzupełnienie terenów zieleni trawnikami w rolkach 
 
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 
Humus -ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych  
Humusowanie -zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi  
w ST 00.00.00.  
 
1.5.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne"  
-punkt 1.5.  
Po zakończeniu budowy niezbędne jest zrekultywowanie w liniach rozgraniczających terenu 
przekształconego w wyniku prowadzonych prac budowlanych. Do rekultywacji należy użyć  
wcześniej zdjętego humusu oraz humusy dowiezionego z dokopu.  
 
 
2. MATERIAŁY  
a) krzewy ozdobne i żywopłotowe 
b) młode drzewa liściaste istniejące – do przesadzenia, projektowane wg doboru. 
c) torf ogrodniczy, 
d) nawozy mineralne, 
e) nasiona traw. 
f) trawa w rolach 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 2.  
 
2.1.HUMUS  
 
Ziemia urodzajna (humus) będzie w całości zebrana z placu budowy , powinna być zmagazynowana w 
pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% 
części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm 
oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  
  
2.2.TRAWA  
Do obsiania należy stosować specjalne mieszanki traw, mające gęste i drobne korzonki spełniające 
wymagania normy PN-R-65023 i PN-B-12074 
 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci opracowanych kompozycji mieszanek traw lub gotowych 
mieszanek z nasion różnych gatunków.  
 
Mieszanka traw na pasy zieleni przy drogach powinna być odporna na susze, mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania.  
Trawa w rolach do intensywnego użytkowania 
2.3.NAWOZY MINERALNE  
 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość  
azotu, fosforu, potasu -N.P.K.).  
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  
 
3. SPRZĘT  
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 3.  
 
Sprzęt powinien spełniać ogólne wymagania określone w ST 00.00.00. Wykonawca przystępujący do  
wykonania umocnień powinien wykazać się możliwością korzystania z:  
-ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  
-wibratorów do zagęszczania ziemi roślinnej  
-równiarek,  
-walców gładkich i żebrowanych,  
-płyt ubijających.  
-drobnego sprzętu pomocniczego.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4.  
 
4.1.Transport trawy  
Środki transportowe powinny być czyste i zabezpieczające nasiona przed zamoknięciem oraz 
obniżeniem ich wartości siewnej.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5.  
 
5.1.HUMUSOWANIE  
 
Grubość warstwy humusu wynosi ponad 15 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić 
przez ubicie ręczne lub mechaniczne . Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym z 
powierzchnią skarpy, należy nacinać w niej poziomo lub pod katem 30 -45° niewielkie rowki - bruzdy w 
odstępach co 0,5-1,0 m i głębokości 15 -20 cm. Warstwę ziemi roślinnej należy odpowiednio zagęścić 
przez ubicie ręczne lub mechaniczne i przedłużyć poza  górną krawędź skarpy oraz poza podnóźe skarpy 
nasypu na szerokość 15 -25 cm.  
 
5.2.OBSIANIE TRAWĄ  
 
Do założenia trawników używa się uniwersalnej mieszanki traw.  
 
5.2.1.TRAWNIKI  
 
5.2.1.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
-teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
-przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku lub  
krawężników o ok. 10 cm -jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 7 cm),  
-przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2do 3cm nad  
terenem,  
-teren powinien być wyrównany i splantowany,  
-ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi  
oraz starannie wyrównana,  
-przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -kolczatką  
lub zagrabić,  
-siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
-okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2 do 4 kg na 100 m2,  
-przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
-po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i  
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez  
wałowanie kolczatka, można już nie stosować wału gładkiego,  
-mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumentacją lub inna gotowa o podobnym składzie.  
  
5.2.1.2. Pielęgnacja trawników  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
-pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
-następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed  
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem  
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą  
połowę października),  
-koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach 
czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  
-chwasty należy usuwać za pomocą środków chwastobójczych o selektywnym działaniu; należy je  
stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.  
 
W przypadku słabej wegetacji trawnika dopuszcza się nawożenie mineralne, w ilości około 3 kg NPK na 1 
ar.  
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić potrzebne składniki; t.j.  
-wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
-od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
-jesienne nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
Okres pielęgnacji trawników powinien umożliwić wykonanie wszystkich czynności pielęgnacyjnych  
wymienionych w pkt. 5.2.1.2 WW 06.01.01 do czasu odbioru końcowego.  
Jako trawniki traktować należy wszystkie tereny zielone których pochylenie terenu nie przekracza 6%.  
 
5.3. SADZENIE KRZEWÓW I DRZEW 
5.3.1. Sadzenie krzewów w dołach o wymiarach 0,5x0,5x0,5 m , całkowicie wypełnionych ziemią roślinną, 
w rozstawie wg projektu. 
5.3.2. Sadzenie drzew w dołach o wymiarach 0,7 x 0,7 x 0,7 m, całkowicie wypełnionych ziemią roślinną, 
w rozstawie wg projektu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" p. 6.  
 
6.1.BADANIA JAKOŚCI HUMUSOWANIA I OBSIANIA  
 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z WW, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.  
 
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa ni. 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien 
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne 
zsuwy.  
 
6.1.1. KONTROLA JAKOŚCI TRAWNIKÓW  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
-oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
-określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
-pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
-wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
-ilości rozrzuconego kompostu,  
-prawidłowego uwałowania terenu,  
-zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
-gęstości zasiewu nasion,  
-prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
-okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
-dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
-prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. "łysin"),  
-obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 7.  
Jednostką obmiarową humusowania jest 1 m2 powierzchni.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8.  
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 9.  
Płatność za m2 (metr kwadratowy) humusem i obsianiem mieszanką traw należy przyjmować  
na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót.  
Rekultywacja humusem terenu przekształconego w wyniku prowadzonych prac budowlanych. 
Rekultywacja ta nie podlega odrębnej zapłacie i powinna być uwzględniona w Cenie Kontraktowej.  
Cena wykonania 1m2 zieleni obejmuje:  
-roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
-uzyskanie ziemi urodzajnej  
-rozłożenie warstwy humusu,  
-konserwacja i pielęgnacja umocnień,  
-odwiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej na odkład  
-uporządkowanie terenu,  
9.2. Koszty urządzenia zieleni winny obejmować roczne koszty konserwacji, pielęgnacji i uzupełnień 
materiału roślinnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych  
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
 
 
F.2.  ST  07.00.02. MAŁA ARCHITEKTURA - KOD CPV 451 12700-2  
 
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej   (ST) są wymagania dotyczące wykonania elementów 
małej architektury , związanych z zadaniem : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW 
„Arka” i Ekoparku w Kołobrzegu- Etap II i II 
 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Warunki Wykonania (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem i odbiorem małej architektury :  
- montaż tablic multimedialnych 
- wykonanie parkingów dla rowerów, 
- montaż ławek, 
- montaż elementów do zażywania kąpieli słonecznych, 
- montaż koszy na odpadki, 
- montaż donic na rośliny. 
 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne"  
-punkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  

a) stojaki dla rowerów  ze stali nierdzewnej , 
b) ławki metalowe z siedziskami  z drewna z oparciami i bez oparć , 
c) tablice mulitimedialne na fundametach betonowych 
d) kosze na odpadki 
e) donice betonowe .  

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 2.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 3.  
 
4. TRANSPORT  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wzdłuż promenady i ścieżki rowerowej  zaplanowano parkingi dla rowerów, gdzie przewiduje się 
zamontowanie stojaków rowerowych . 
Ławki planuje się lokalizować w strefie wzdłuż ciągu pieszego. Wykonane zostaną ze stali z siedziskami z 
drewna twardego  impregnowanego próżniowo preparatami ochronno-barwiącymi. 
Do czasowego gromadzenia odpadków stałych planuje się osadzanie koszy na śmieci – blacha stalowa , 
stal nierdzewna 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" p. 6.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 7.  
Jednostką obmiarową : 
- ławki  - szt., 
- stojaki na rowery –  szt. 
- donice betonowe – szt.  
- kosze na odpadki – szt.  
- tablice multimedialne - komplety 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 9.  
 
 
I. ST 08 00.00. FONTANNY  I KOMORY TECHNICZNE  

 
ST 08.00.01. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE FONTANN , kod CPV 45244100-0 
ST 08.00.02.  ROBOTY ZIEMNE, kod CPV 45111200-0 
ST  08.00.03. DESKOWANIE KONSTRUKCJI, kod CPV 45200 000-9 
ST 08.00.04. ROBOTY ZBROJARSKIE, kod CPV 45200000-9  
ST 08.00.05. UKŁADANIE BETONU, kod CPV 45223500-1 
ST 08.00.06. IZOLACJE , kod CPV 45200000-9 
ST 08.00.07. PRACE KAMIENIARSKIE, kod CPV 45400000- 1 
ST.08.00.08. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  KPD cpv 452314 00-9 

 
 
 

ST 08.00.01. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I SANITARNE FONTANNY, kod CPV 45244100-0 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacyjnych technologii uzdatniania wody oraz zasilania 
atrakcji wodnych dla fontann w miejscowości Kołobrzeg, przy ul. gen. Wł. Sikorskiego i gen. 
Sułkowskiego. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż urządzeń zgodnie z poniższym opisem 
w celu wykonania kompletnej instalacji technologii uzdatniania wody oraz zasilania 
atrakcji wodnych dla w/w fontann. 
Specyfikacje techniczne jako część Dokumentacji Przetargowej należy stosować 
w zlecaniu i wykonywaniu robót objętych zadaniem inwestycyjnym przedstawionym 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót montażowych i 
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instalacyjnych: 
- prace przygotowawcze na miejscu budowy, 
- układanie rurociągów w wykopach ziemnych, 
- montaż elementów uzbrojenia technologicznego w niecce fontanny , 
- montaż urządzeń uzdatniających wodę ( pompy, filtry, dozowniki), 
- montaż urządzeń zasilających atrakcje wodne (pompy zatapialne), 
- wykonanie instalacji rurociągów technologicznych, 
- montaż lamp oświetlających atrakcje wodne, 
- rozruch instalacji. 
Za nieistotne odstąpienie od niniejszej specyfikacji technicznych uznaje się 
zastosowanie równoważnych urządzeń, armatury, materiałów. 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych 
Technologia uzdatniania i bran ża sanitarna: 
- 45244100-0 –Instalacje technologiczne  fontanny 
 
2. Materiały 
WYMAGANIA OGÓLNE 
W dokumentacji podano szereg produktów gotowych, z podaniem charakterystyki technicznej i 
wymiarów, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. Produkty te stanowią 
przykłady elementów i urządzeń jakie mogą 
być wykorzystane do realizacji zadania. 
Projektowane urządzenia wyspecyfikowano podając typ urządzenia  po to, aby jednoznacznie określić 
wymagane parametry technicznie jakościowe.  
 
CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i być oznakowane znakiem 
bezpieczeństwa, jeśli są wyrobami objętymi certyfikacją. 
Urządzenia nie objęte powyżej określoną certyfikacją muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi. 
 
2.1. Opis instalacji technologicznej uzdatniania wo dy w niecce 
fontann 
Woda krąży w instalacji fontannowej w układzie zamkniętego obiegu. 
Wprowadzenie wody uzdatnionej do niecki fontanny następuje poprzez rurociąg tłoczny przewodu. Woda 
odprowadzana jest do systemu uzdatniania wody poprzez rurociąg ssawny  którym to kierowana jest na 
pompę obiegową. Pompa tłoczy wodę na filtr, skąd następnie kierowana jest poprzez śluzę ze środkiem 
dezynfekującym na nieckę fontanny. Dezynfekcja wody odbywa się przy wykorzystaniu podchlorynu sodu 
w postaci tabletek. 
 
2.2. Opis instalacji zasilaj ących atrakcje wodne 
Do każdej dyszy wodnej zaprojektowano oddzielny układ zasilania, tzn. 
każda dysza zasilana jest oddzielną pompą. Zaprojektowano pompy zatapialne 
mocowane bezpośrednio do posadzki niecki fontanny. Pompy wykonane 
z tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej. Niedopuszczalne jest mocowanie 
w niecce fontanny elementów z materiałów mogących ulegać korozji. 
Szczegółowy opis technologii zasilania obrazów wodnych znajduje się 
w projekcie. 
 
2.3. Opis systemu o świetlenia atrakcji wodnych 
Atrakcje wodne oświetlane są za pomocą opraw ze źródłami światła LED 
RGB. Wszystkie oprawy pracują z możliwością zmiany koloru światła. Szczegóły 
dotyczące rozmieszczenia opraw znajdują się w projekcie. 
 
 
2.4. Wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń 
Wszystkie materiały(rury, kształtki, złącza, elementy, uszczelki, kleje itp.) i urządzenia instalowane w 
trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w aktualnych przepisach, 
posiadać odpowiednie atesty PZH oraz deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektyw europejskich. 
Należy stosować urządzenia typowo wykorzystywane do uzdatniania wody w fontannach lub 
basenach.  
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Rurociągi zewnętrzne układane w wykopach wykonane będą z rur PE  do przesyłu wody i ścieków. Rury 
PE przeznaczone do zgrzewania doczołowego, klasa surowca PE100, szereg SDR17 (PN10). 
Połączenia wykonane za pomocą kształtek PE do zgrzewania doczołowego SDR 17 lub kształtek 
elektrooporowych , wymagania dla zastosowanych materiałów według 
PNEN15191:2002U. 
Rurociągi, kształtki, armatura technologiczna powinny być wykonane z rur 
ciśnieniowych z PVC twardego tłoczone za pomocą klejenia na ciśnienia min PN 10 w  przypadku rur i 
PN16 w przypadku armatury. Zastosowane średnice zewnętrzne rur od 25mm do 125mm. Dodatkowo 
materiały i urządzenia powinny spełniać następujące warunki: 
- nie powinny mieć widocznych uszkodzeń (wgnieceń, rys, pęknięć) na swojej 
powierzchni 
- wymiary i ich tolerancje powinny być zgodne z podanymi w normach 
- każde urządzenie (filtry, pompy) powinno posiadać fabryczne oznakowanie – 
tabliczkę znamionową 
- każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana, z tym, że 
w przypadku rur powinny być podane następujące podstawowe dane: 
- średnica (np wg ISO 161/1:1978:) 
- czynnik transportowany nazwa producenta 
- rodzaj materiału 
- oznaczenie szeregu 
- średnica zewnętrzna w mm 
- grubość ścianki w mm 
- data produkcji - rok. m-c. dzień 
- obowiązująca norma 
- Kleje używane do łączenia instalacji powinny być dostarczone w szczelnych 
pojemnikach, uniemożliwiających odparowanie lotnych substancji w nich 
zawartych 
3. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych i instalacyjnych pozostawia 
się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 
robót instalacyjnych i montażowych, można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy i pod 
warunkiem że transport materiałów odbywał się będzie w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury w wiązkach muszą być transportowane na 
samochodach o odpowiedniej długości w pozycji poziomej i w sposób zabezpieczony 
przed ich przesuwaniem się i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących podczas transportu. Kształtki należy przewozić w odpowiednich 
pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. Każdorazowo należy uwzględniać zalecenia producenta co do transportu. 
Wszystkie pojazdy używane do transportu materiałów lub pracowników powinny 
posiadać ważne badania techniczne 
5. Wykonanie robót 
OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wszelkie prace związane z montażem instalacji technologii uzdatniania wody 
dla fontann powinna wykonywać specjalistyczna Firma zajmująca się tego typu 
instalacjami. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji, wykonawca powinien przede 
wszystkim: 
- geodezyjnie wyznaczyć trasy rurociągów zewnętrznych 
- wyznaczyć i określić w komorze technicznej miejsca usytuowania 
urządzeń ,wyznaczyć miejsca składowania materiałów, drogę dojazdowa dla 
transportu urządzeń i rurociągów, ustalić miejsce magazynowania, urządzenia 
i elementy instalacji zabezpieczonych przed kurzem i opadami 
atmosferycznymi do wykonywania –zamontowania w komorze technicznej 
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- plac budowy powinien być ponadto ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony, 
zgodnie z ogólnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów 
- wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, 
harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Szczegółowo układ instalacji, trasy i średnice przewodów, miejsca montażu 
elementów armatury i elementów technologii fontanny przedstawiono w rysunkowej 
części Dokumentacji Technicznej. 
5.2. Monta ż i przej ścia ruroci ągów 
W komorze technicznej i ścianie niecki fontanny należy zgodnie z projektem wykonawczym przewidzieć 
otwory technologiczne do późniejszego prowadzenia rurociągów technologicznych. Wszystkie przejścia 
przez ściany zostaną wykonane jako szczelne. 
5.3. Monta ż urządzeń stacji uzdatniania wody 
Wszystkie urządzenia stacji uzdatniania wody należy umieścić w miejscach 
zaznaczonych w projekcie wykonawczym. W przypadku urządzeń składających się 
z elementów należy urządzenia zmontować zgodnie z instrukcja montażu 
producenta. Każdorazowo należy stosować się do zaleceń producenta. Podczas 
montażu należy zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
mechanicznymi poszczególnych elementów. Rozmieszczenie i sposób montażu 
urządzeń powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. W pomieszczeniach 
technicznych należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym . 
5.4. Monta ż pomp 
Pompy należy mocować do posadzki za pośrednictwem elementów 
ograniczających przenoszenie drgań. Należy zwrócić szczególną uwagę na montaż 
elementów uszczelniających pompy. Wszelkie połączenia gwintowe uszczelnione 
powinny być za pomocą pasty i pakuł lub taśmy teflonowej (w zależności od rodzaju 
materiału, z którego wykonane są gwinty). Połączenia kołnierzowe uszczelnione 
powinny być uszczelkami płaskimi lub oringowymi. Miejsca ułożenia uszczelek 
powinny być czyste, dla ułatwienia montażu można użyć pasty montażowej. 
Podłączenie silnika pompy do sieci elektrycznej może być wykonane tylko przez 
osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Przed uruchomieniem silników pomp należy 
bezwzględnie dokonać odpowiednie pomiary elektryczne (pomiar rezystancji izolacji, 
pomiar rezystancji uzwojeń). Z wykonanych pomiarów należy wykonać pisemny 
protokół podpisany przez uprawnioną do tego osobę. 
5.5. Wykonanie instalacji ruroci ągów technologicznych 
Wymagania dotyczące rurociągów technologicznych: 
- Instalacje rurowe przed układaniem przewodów należy sprawdzić ich trasę 
oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenia przewodów np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej 
i muru) 
- przewidziano łączenie rur PE metodą zgrzewania doczołowego. W celu 
osiągnięcia wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie 
procedury i warunki zgrzewania – należy się z nimi bezwzględnie zapoznać 
przed przystąpieniem do procesu zgrzewania rur 
- proces zgrzewania powinien odbywać się dokładnie według zaleceń 
producenta rur, jakość zgrzewu zależy w znacznym stopniu od staranności 
wykonania prac przygotowawczych, dlatego należy poświęcić im szczególną 
uwagę 
- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur 
i elementów pękniętych lub uszkodzonych mechanicznie nie wolno użyywć do 
wykonywania instalacji 
- przed ułożeniem przewodów rurowych należy sprawdzić czy na ich drodze nie 
ma przeszkód. Przewody poziome (ssawne, tłoczne i kanalizacyjne) należy 
prowadzić ze spadkiem tak, aby w najniższych miejscach rurociągów 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji podczas wykonywania 
niezbędnych prac konserwacyjnych. 
- przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny. 
spoczywać na podporach stałych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Wymagania 
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dla podpór według BN69/886423 i BN79/886001/01. Konstrukcja uchwytów 
lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji a także 
zapewnić ograniczenie przenoszenia się drgań i hałasów instalacji do 
przegród budowlanych. Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór 
przesuwnych (wsporników, i wieszaków) powinno być zgodne z projektem 
technicznym. 
- instalacja technologiczna wewnętrzna zostanie wykonana z rur PVC 
łączonych za pomocą klejenia (elementy z PVC) oraz połączeń kołnierzowych 
(elementy z PVC, elementy z PVC z elementami stali nierdzewnej, lub 
żeliwnymi). Orurowanie stacji będzie prowadzone po ścianach, pod stropem, 
oraz nad posadzka i mocowane za pomocą obejm zaciskowych z regulacja 
oraz wkładką gumową. Wszystkie połączenia rurociągów z urządzeniami 
i kształtkami powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za poprawne i solidne wykonanie mocowań 
rur, oznakowanie ich strzałkami obrazującymi kierunek przepływu, 
umieszczenie w pomieszczeniu technicznym laminowanych rysunków 
schematów poszczególnych instalacji technologicznych, oznakowanie 
armatury zgodnie ze schematami oraz wykonanie prób instalacji, próby 
szczelności dla instalacji, prób działania poszczególnych elementów 
wyposażenia i prób działania całości instalacji. 
5.6. Próby szczelno ści 
Przed przystąpieniem do prób należy poszczególne instalacje kilkakrotnie 
przepłukać czystą wodą. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa się próba 
szczelności na ciśnienie statyczne. W czasie tej próby należy sprawdzić wszystkie 
miejsca połączeń. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelności (braku śladów 
przecieku) można przystąpić do próby szczelności na ciśnienie próbne. Instalacje – 
rurociągi uważa się za szczelne, jeżeli w ciągu 20 minut manometr kontaktowy nie 
wykazuje zmian ciśnienia. Po próbie szczelności instalacji wykonać próbę działania 
poszczególnych urządzeń (pomp) a następnie wykonać próbę działania całej 
instalacji. Dla rurociągów PE próba szczelności przebiega następująco - ciśnienie 
próbne przy 10badaniach przewodów PE na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku 
do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa. Uwaga, ze względu na 
odkształcenia lepkosprężyste jakie wykazuje PE i występowanie zjawiska pełzania, 
metodyka przeprowadzania prób szczelności opisana w PNB10725:1997 nie nadaje 
sie do prawidłowego przeprowadzenia takich prób. Dokładną metodykę 
przeprowadzania próby szczelności odpowiednią dla rurociągów z PE opisuje projekt 
normy europejskiej prEN 805:1996. Dostarczenia dokładnego opisu 
przeprowadzenia hydraulicznej próby szczelności należy da od Producenta 
systemu rurowego lub od Dostawcy materiałów. 
Pompy należy mocować do posadzki za pośrednictwem elementów 
ograniczających drgania. 
6. Rozruch instalacji technologicznej 
Po wykonaniu całości robót instalacyjnych wwykonawca dokonuje rozruchu całości 
instalacji i przeprowadza szkolenie osób mających obsługiwać instalacje. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia eksploatatorowi szczegółowych 
instrukcji obsługi urządzeń i całości instalacji. Rozruch oraz eksploatacja powinna 
odbywć się ściśle według wymagań zawartych w instrukcjach obsługi. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za sprawność instalacji w okresie gwarancji zgodnie 
z warunkami umowy. 
7. Kontrola jako ści robót 
Kontroli jakości powinny podlegać wszystkie partie materiałów dostarczanych na 
miejsce montażu instalacji. Każda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości Producenta. Przed dokonaniem odbioru 
końcowego lub odbiorów częściowych instalacji należy sprawdzić jej zgodność 
z Projektem oraz PN. 
Kontrola jakości wykonanych Robót powinna obejmować: 
- sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń i prawidłowego 
rozruchu całości, 
- sprawdzenie dokumentacji technicznej dla instalowanych materiałów 
i urządzeń 
- sprawdzenie wymaganych atestów i certyfikatów, 
- sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
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- sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 
- sprawdzenie poprawności montażu zestawów pompowych, elementów 
wyposażenia technologicznego. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy dana fazę Robót uznć za niezgodą z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów w trakcie wykonywania 
prac. 
8. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru wykonanych robót będą jednostki ustalone w Przedmiarze 
robót w tym m.in.: kpl., szt., kg, t, m, m2, m3. 
9. Odbiór robót 
Odbiór Robót podlega na sprawdzeniu m.in.: 
- zgodności wykonanych Robót z dokumentacja wykonawczą i ST , 
- ułożenie rurociągów, montaż armatury i urządzeń , 
- długości przewodów , 
- szczelności przewodów , 
- połączenia spawane, kołnierzowe , 
- zabezpieczenia antykorozyjne, 
- prawidłowości wykonania rozruchu, 
- prawidłowości wykonania oznakowania rurociągów, armatury i urządzeń oraz 
wyposażenia w tablice informacyjno-ostrzegawcze , 
- uzyskania zakładanych w projekcie i specyfikacji technicznej parametrów 
technicznych instalacji, 
- zgodności wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy 
oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów użytych do robót, 
wyniki pomiarów i badań. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie spowodować przestoju w realizacji pozostałych robót. 
Roboty wykończeniowe powinny zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny 
i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go w czystości i w zadawalającym stanie 
sanitarnym. 
Odbiór Robót – odbiór techniczny częściowy rurociągów międzyobiektowych 
i zewnętrznych polega na zbadaniu: 
- zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacjo- 
geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi 
wytyczonej nie powinno przekraczać: 
- dla sieci wodociągowych: ± 0,1m 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,02m 
- dla pozostałych - dla sieci kanalizacyjnych: ±2cm 
- Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianego 
w projekcie nie powinno przekraczać: 
- dla sieci wodociągowych: ± 0,05m 
- dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,02m 
- dla pozostałych - dla sieci kanalizacyjnych: ± 1 cm 
Brak jednoznacznych danych na temat posadowienia istniejących rurociągów 
– w trakcie wykonywania robót, w przypadku nieprzewidzianych kolizji należy 
stosowanie zweryfikować przyjęte rozwiązania projektowe. W takiej sytuacji 
powyższe wytyczne dotyczące dopuszczalnych odchyleń od projektu nie będą 
obowiązywały: 
- usytuowania bloków oporowych, przez oględziny zabezpieczeń przed 
przemieszczaniem przewodu w rurze osłonowej, 
- podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego sposób jego zagęszczenia powinien być 
uzgodniony z projektantem lub Inspektorem, 
- podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
- materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien 
być drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być 
zagęszczony, 
- szczelności przewodu zgodnie z odpowiednimi normami. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
Odbiór Robót – odbiór techniczny końcowy rurociągów międzyobiektowych 
i zewnętrznych polega na zbadaniu: 
- zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
geodezyjną, 
- zgodności protokółu odbioru wyników badań: próby szczelności, stopnia 
zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, bakteriologicznych, 
- rozstawu armatury i jej działania, 
- rozstawu studzienek kanalizacynych. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy. 
10. Podstawa płatno ści 
Ogólne zasady podstawy płatności podano w ST 00 Specyfikacji Technicznej. 
Ponadto zwraca się uwagę Wykonawcy na dodatkowe czynniki kształtujące wartość 
ceny jednostkowej wykonania robót jak m.in.: 
- Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urządzeń 
- Roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie 
- Zakup materiałów i urządzeń wraz ze wskazanym wyposażeniem dodatkowym 
i całym niezbędnym wyposażeniem standardowym 
- Transport zakupionych materiałów 
- Wykonanie robót montażowych oraz wszystkich połączeń 
- Wykonanie przejść szczelnych przez ściany zbiorników 
- Wykonanie prób szczelności rurociągów 
- Konstrukcje wsporcze, podpory 
- Wykonanie prób, rozruchu, regulacji 
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
- Wykonanie dezynfekcji, płukania rurociągów 
- Prace budowlane (otworowanie, bruzdy) wraz z naprawą 
- Zawiesia, uchwyty 
- Wykonanie wykopu liniowego, ewentualne umocnienie ścian wykopu wraz 
z późniejszym rozebraniem, ułożenie i zagęszczenie podsypki, obsypki 
i zasypki, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem, wywiezienie 
i zutylizowanie gruzu i nadmiaru ziemi 
- Prace porządkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
11. Przepisy i normy zwi ązane 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie 
innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone. 
Wyszczególnienie najważniejszych norm: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-EN 1452-1:2000 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 
- przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne 
- PN-IEC 60364-1:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe 
- PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. 
Wymagania i badania 
- PN-85/M-34140 – Instalacje do uzdatniania wody. Wymagania i badania 
odbiorcze 
- BN79/886001/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 
i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) 
wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
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- oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 
poz. 1157) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
27.01.1994 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz. U. 
z dnia 15.02.1994 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
Zaopatrzenie  w wod ę 
W rozpatrywanym rejonie woda będzie dostarczana do budynku szaletu publicznego oraz do 
uzupełnienia wody w obiegu fontanny. 
W celu doprowadzenia do projektowanych obiektów wody projektuje się  przyłącza wody zasilane z 
istniejącej miejskiej sieci wodociągowej. Na przyłączu do szaletu  będzie zamontowana zasuwa 
odcinająca ,studnia wodomierzowa z zestawem pomiarowym i zabezpieczeniem antyskażeniowym sieci 
wodociągowej.  
Na przyłączu do komory technicznej fontanny  będzie zamontowana zasuwa odcinająca ,zestaw 
pomiarowy z zabezpieczeniem antyskażeniowym sieci wodociągowej montowane wewnątrz komory..  
W ramach uporządkowania terenu  zachodzi konieczność zmiany lokalizacji hydrantu 
przeciwpożarowego – 1 szt. 
 
 
 
 
 ST 08.00.02  ROBOTY ZIEMNE, kod CPV 45111200-0 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykopami 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych 
z wykonaniem wykopów pod nieckę fontanny oraz komorę technologiczną. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów pod żelbetowy zbiornik służący za nieckę fontanny 
oraz pod montaż prefabrykowanej komory technologicznej. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi 
w odpowiednich normach i wytycznych. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową i SST. 
2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
3 SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
pomocy dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Zakres robót wykonywanych ręcznie oraz robót wykonywanych sposobem 
mechanicznym jest ograniczony i przedstawiony w pkt. 1.5.3. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
4 TRANSPORT 
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Grunt z wykopów może być przewożony dowolnymi środkami transportu 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy równomiernie rozmieścić na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 
powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich 
prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób 
i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 
5.2 Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót powinno być wykonane przygotowanie terenu. Urządzenia usytuowane w 
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Należy zabezpieczyć teren 
robót ogrodzeniem z tablicami informacyjnymi np. „ Uwaga głębokie wykopy” itp. lub taśmami 
odblaskowymi. 
5.3 Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 
zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Ściany wykopów należy tak 
kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
W trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na zakres prac 
wykonywanych sprzętem mechanicznym a sposobem ręcznym  
5.4. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć wykop przed wpływem wód opadowych. 
5.5.Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie, 
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
±10% - dla nachylenia skarp wykopów. 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 
zakończeniu powinny obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją 
- kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
- sprawdzenie przygotowania terenu, 
- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
- sprawdzenie wymiarów wykopów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą 
a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 
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109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i  wraz z późniejszymi zmianami) 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów. 
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 
 
 
 
ST  08.00.03. DESKOWANIE KONSTRUKCJI, kod CPV 45200 000-9 
Szczegółowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z wykonaniem deskowania – 
szalunków pod ściany zbiornika oraz płytę denną. 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szalunkowych związanych 
z wykonaniem elementów konstrukcyjnych zbiornika żelbetowego służącego za 
nieckę fontannową. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów konstrukcyjnych tj. szalunek pod dno zbiornika 
oraz ściany. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi 
w odpowiednich normach i wytycznych. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową i SST. 
2 MATERIAŁY 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 
Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 
z 2002r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Oprócz drewna budowlanego kl. III o grubości od 25-48mm można zastosować 
deskowania systemowe. Deskowania systemowe musza posiadać aktualne atesty i certyfikaty bądź 
dokumenty dopuszczające do użycia. 
3 SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej S.T. należy zastosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
- piła do cięcia drewna, 
- młotek, gwoździe itp, 
- wkrętarkę 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy. 
4 TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca 
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będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonywanie deskowania 
Czystość powierzchni deskowania 
Drewno budowlane tj.: deski, beczułki, płyty laminowane itp. przeznaczone do 
wykonania deskowania powinny być oczyszczone z brudu, kurzu, odstających 
fragmentów drewna. 
Przy wykorzystaniu szalunków systemowych, proces oczyszczania elementów 
powinien zostać wykonany zgodnie z instrukcją producenta. 
5.2 Przygotowanie zbrojenia. 
Deskowanie od strony kontaktu z betonem powinno być zaimpregnowane 
środkiem zapobiegającym przywieranie betonu do powierzchni drewna. Deski i płyty służące do 
wykonywania szalunków powinny być proste i nie powyginane. Przy układaniu szalunków powinny być 
zachowane wszelkie kąty, krzywizny 
i powierzchnie płaskie zgodnie z dokumentacją projektową. 
W przypadku korzystania z szalunków systemowych, należy je również pokryć 
warstwą zabezpieczającą przed przywieraniem betonu zgodnie z wytycznymi 
producenta deskowania. 
5.3 Monta ż deskowania. 
Montaż deskowania powinien się odbywać za pomocą łączników do tego 
przystosowanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Przy sprawdzeniu poprawności wykonania deskowania należy wykonać 
następujące czynności: 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją 
- sprawdzenie ułożenia deskowania w pionie 
- sprawdzenie zachowania kątów pomiędzy poszczególnymi elementami 
- sprawdzenie solidności wykonania i zabezpieczenie przed wyparciem 
deskowania przez beton 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych szalunków. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Deskowania uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie czynności sprawdzające niniejszej SST dały 
wyniki pozytywne. 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą 
a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru branży budowlanej. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 
109/00 póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 
115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) [2] Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.) 
1. PN-90/M-47850 „ Deskowania uniwersalne, Terminologia, podział i główne 
elementy składowe. 
2. PN-B-03150:2000 „ Konstrukcje drewniane. Obliczania statyczne 
i projektowanie.” 
 
 
 
ST 08.00.04. ROBOTY ZBROJARSKIE kod CPV 45200000-9 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w zbiorniku wodnym 
przeznaczonym na nieckę fontannową i komorę techniczną. 
1.2 Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia niecki fontannowej i komory technicznej. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i SST. 
2 MATERIAŁY 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem obiektów żelbetowych zgodnie z dokumentacja 
projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują przygotowanie i montaż zbrojenia. Klasy i 
gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
2.1 Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalna, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
każdej wiązki czy kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 
następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 
mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem 
w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.3 Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 
i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i 
zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
- jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 
- jeżeli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
3 SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej S.T. należy zastosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
- giętarka, 
- prościarka do prętów zbrojeniowych, 
- samochód skrzyniowy, 
- samochód dostawczy. 
4 TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest 
zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu 
winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Wykonywanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 
tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.2 Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg 
projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B- 
03264:2002. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
5.3 Monta ż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy 
podwieszać i mocować zbrojenia do deskowania. 
6 KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności 
z projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi 
przed betonowaniem. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru 1 tona. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej. 
Odbiór zbrojenia 
- powinien nastąpić bezpośrednio po jego wykonaniu bądź przed 
betonowaniem przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy 
- odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 
możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą 
a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru branży budowlanej. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
 
 
 
ST 08.00.05. UKŁADANIE BETONU, kod CPV 45223500-1 
1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania zbiornika żelbetowego pod nieckę fontanny i komorę 
techniczną . 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie żelbetowego zbiornika służącego za nieckę fontannową i komorę technologiczną oraz 
wykonanie warstw betonu pomocniczego-chudziaka pod nieckę oraz komorę technologiczną . 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową i SST. 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

107

2 MATERIAŁY 
2.1 Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie cementu wg normy PN-EN 197-1 o markach: 
-C30/37 i W8; 
-chudy beton C5/8. 
b) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-B-19707. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
- Nazwa lub znak identyfikacyjny producenta, 
- Adres rejestrowy producenta , 
- Nazwa lub znak identyfikacyjny fabryki (niezbędne wg EN 197-2, lecz nie 
obowiązkowe), 
- Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania lub wysyłki), 
- Numer certyfikatu zgodności, 
- Numer normy europejskiej 
- Oznaczenie normowe 
c) Magazynowanie i okres składowania cementu pakowanego (workowanego): 
Składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). Podłoga 
składów otwartych powinna być twarda i sucha, odpowiednio pochylona, zabezpieczająca cement przed 
ściekaniem wody 
deszczowej i zanieczyszczeniem. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
Kruszywo.: Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 
normy PN -B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu poszczególnej frakcji uziarnienia wg PN-EN 933-1:2000, 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
Materiały do wykonania podbetonu (chudziak) 
Beton kl. C8/10z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie 
wytrzymałości betonu na ściskanie. Skład mieszanki podbetonu przyjmuje się 
standardowo proponowany przez betoniarnie. 
3 SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
4 TRANSPORT 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
(gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne: 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PNEN 
206- 1:2003i PN-63/B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
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zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed betonowaniem 
należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie np. przejęcia szczelne itp., oraz 
zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
Nieckę należy wykonać z betonu klasy C25/30 spełniającą warunki 
wodoszczelności jak dla stopnia wodoszczelności W8. 
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% – przy dozowaniu cementu i wody 
3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
5.3 Mieszanie składników 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach 
o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.4 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki 
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do 
układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość 
deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu 
konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 
z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych góra i dołem 
- należy stosować belki wibracyjne. 
5.5 Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na 
minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości miedzy prętami 
zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania 
wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buława wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 
głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 
miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie 
oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. 
Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 
- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas 
zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów 
przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
5.6 Przerwy w betonowaniu 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 
starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
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cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
W przypadku przerw w betonowaniu należy przerwę uszczelnić taśmą z bentonitu. 
5.7 Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody 
z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej 
ni +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie 
się łączył z następną warstwa konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna 
spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
5.8 Okres piel ęgnacji 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 
7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 
godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma 
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
6 KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są m3. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru robót budowlanych częściowo, 
bezpośredni po betonowaniu oraz po rozszalowaniu konstrukcji za pomocą wpisu do Dziennika Budowy 
bądź protokołem wykonania robót częściowych. 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą 
a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru branży budowlanej. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
 
 
 
ST 08.00.06. IZOLACJE , kod CPV 45200000-9 
1 WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i żelbetowego zbiornika 
pełniącego funkcję niecki fontanny oraz prefabrykowanej komory technologicznej. 
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie n/w izolacji 
w realizowanych obiektach. 
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-izolacje przeciwwilgociowe: gęstopłynnej masy asfaltowej, papy bądź foli 
-izolacje przeciwwodne: szlam uszczelniający, taśma bętonitowa 
- izolacje w postaci domieszek do betonu oraz posypki uszczelniającej do zacierania mechanicznego . 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych . 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i SST. 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 
budowlanego wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia wydane na podstawie Ustaw. 
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacja projektową i 
posiadających aprobatę techniczną do tego typu zastosowań. 
2.2 Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do uszczelnienia zbiornika wewnątrz muszą spełniać wszelkie warunki jak dla 
materiałów uszczelniających zbiorniki na wodę pitną. Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji 
przeciwwodnych; przeciwwilgociowych są: 
2.2.1 Izolacje papowe 
Materiały papowe izolacyjne powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 
stosowanych materiałów oraz w przypadku izolacji bitumicznych być zgodne z norma PN-69/B 10260 -
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Do wykonania izolacji na przedmiotowym 
obiekcie należy stosować papę izolacyjną spełniającą wymagania PN-B-27617/A1:1997 - Papa asfaltowa 
na tekturze budowlanej. Wstęga papy powinna być bez załamań, dziur, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się 
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki 
niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na 
krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w trzech 
miejscach na każde 10 m długości papy. Papa po rozerwaniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. 
2.2.2 Gęstopłynna masa asfaltowa 
Stanowi wodną dyspersję asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem 
syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz 
substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody. 
2.2.3. Taśma bentonitowa 
Powinna być szczelnie połączona na krawędziach między sobą. Powinna być 
zamocowana do podłoża za pomocą siatki z drutu bądź gwoździ. Taśma powinna być mocowana w 
miejscach przerw technologicznych zbiornika żelbetowego służącego za nieckę fontannową. Szczeliny w 
całości powinny być wyłożone taśmą. Nie wie wolno układać taśmy odcinkowo. Taśma powinna zostać 
ułożona również miedzy komorą technologiczną a płytą stropową. 
2.2.4. Folia 
Powinna spełniać następujące kryteria: 
- grubość od 0,15-0,3mm, 
- wytrzymałość na rozciąganie min 65N/50mm 
- wytrzymałość na rozdzieranie min 45N 
- wodoszczelność spełniona przy ciśnieniu 2kPa 
3 SPRZET 
Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, 
przeciwwilgociowych i termicznych na konstrukcjach betonowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych 
stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
4 TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Materiały izolacyjne należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem. Rolki papy pakowane oryginalnie są w środku owinięte 
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paskiem papieru z uwidocznionymi danymi. Papę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących przed zawilgoceniem i promieniami słonecznymi oraz w odległości 1,2 m od grzejników. 
Rolki papy i folii należy transportować i składować w pozycji pionowej, w jednej 
warstwie. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z karta katalogowa materiału izolacyjnego oraz zgodnie 
znorma PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie 
wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od + 5°C do+35°C i być o 3 stopnie wyższa od 
temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie 
większa niż 85%. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne powinny być wykonane z materiałów 
nowych, użycie uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne. 
5.2 Zakres wykonywania robót 
5.2.1. Przygotowanie powierzchni 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i 
zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, 
oleje, tłuuszcze. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić – 
zaszpachlować kitem asfaltowym. Materiały do napraw powinny być zgodne z zaleceniami Producenta 
materiałów izolacyjnych. 
Bezpośrednio przed pokryciem izolacją, należy powierzchnie oczyścić. Powierzchnie przeznaczone do 
wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 
materiałów i ich aprobatach technicznych odnośnie: 
- wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
- temperatury podłoża, 
- wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do 
układania na podłoża o większej wilgotności). 
5.2.2 Wykonanie izolacji 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem 
wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych 
Producenta i aprobat technicznych. Metody wykonania izolacji: 
- malowanie pędzlem, 
- nanoszenie wałkiem, 
- natryskiwanie, 
- szpachlowanie, 
- przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Wszelkie izolacje powinny być wykonywane starannie, warstwami równej grubości na całej powierzchni, 
bez żadnych dziur, łysin, szpar lub przerw. 
6 KONTROLA JAKOSCI 
Kontrola robót obejmuje: 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 
- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta 
materiału 
- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 
- kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena 
przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 
- kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji 
z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 
zatłuszczeń lub odspojeń itp.) 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna 
z wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami 
Producenta. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie 
z dokumentacja projektową i obmiarem w terenie. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez 
Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego 
wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy. Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i niniejszą SST. 
9 PODSTAWA PŁATNOSCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą 
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a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru branży budowlanej. 
10 PRZEPISY ZWIAZANE 
- PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
- PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 
- PN-B-27617/AL1997 -Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
- PN-69/B-10260 -Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania 
- Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metoda natryskowa. COB-RPI 
Budowlane, Katowice 1974, 
- Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne 
i podziemne części budowli przed wilgocią i woda. ITB, Warszawa 1970 
- Świadectwo ITB nr 35 1/75. Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji 
kationowych i lateksów butadienostyrenowych wykonywane metoda 
natryskowa 
-Materiały informacyjne firmy ICS PENETRON International 
 
 
 
 
ST 08.00.07. PRACE KAMIENIARSKIE, kod CPV 45400000- 1 
1 WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułożeniem płyt granitowych na konstrukcji wsporczej z buzonów oraz okładzin ścian 
zbiornika fontanny 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 
na celu wykonanie okładziny kamiennej na fontannie typu suchego. 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi 
w odpowiednich normach i wytycznych . 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo 
wszystkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Do ułożenia okładziny ma zostać zastosowany materiał z kamienia 
naturalnego pocięty na płyty o wymiarach 60x30cm i grubości 3cm i 60x60 grub. 6cm. 
2.1. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY 
Właściwość tę należy deklarować odwołując się do próbki. Na próbce należy 
umieścić nazwę i adres producenta, jak również nazwę kamienia, barwę, teksturę itp. informacje 
charakteryzujące wyrób. Kolor i rodzaj materiału określa dokumentacja Projektowa. 
2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWIERZCHNI PO OBRÓBCE 
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny 
wygląd i odpowiadać odpowiedniemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych 
powierzchniach. Za pomocą obróbki termicznej z użyciem płomienia o wysokiej 
temperaturze uzyskuje się fakturę płomieniową. 
3. MATERIAŁY POMOCNICZE 
Jako materiału pomocniczego należy użyć podpór typu buzon służących do 
układania podłóg podniesionych. Podpora powinna mieć korektor spadku typu 
dolnego oraz regulacje wysokości. Minimalna wysokość podpory to 45cm 
maksymalna wymagana wysokość podpory to 60cm. 
4. TRANSPORT 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych z plandeką 
z otwieralnymi burtami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Nawierzchnie z kamienia należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie 
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niższej niż +5ºC. Bezpośrednio przed przystąpieniem do ułożenia okładzin należy przygotować 
konstrukcje wsporczą z buzonów. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu poprawności ułożenia 
okładziny/nawierzchni z płyt granitowych. SSprawdzenia wykonania pod względem równości w poziomie, 
równych odstępów między szczelinami. Sprawdzenie poprawności rozmieszczenia i spoziomowania 
buzonów. 
7 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla kamienia naturalnego jest 1m2 
Jednostką obmiarową dla buzonów jest 1szt. 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót nastąpi jeśli Inspektor Nadzoru robót budowlanych nie wniesie 
zastrzeżeń do wykonanych prac. 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą 
a Zamawiającym oraz protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora 
Nadzoru branży budowlanej. 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN-12058:2004 – Wyroby z kamienia naturalnego, płyty posadzkowe i schody. 
 
 
ST 08.00.08 INSTALACJE ELEKTRYCZNE – KOD CPV 452314 00-9 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót : 
zasilania i sterowania dla technologii oraz atrakcji fontanny przy ulicy Sikorskiego i Sułkowskiego w 
Kołobrzegu. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentacji projektowej, na podstawie której będą 
realizowane roboty. Niniejsza Specyfikacja techniczna stanowi także dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych objętych projektem wymienionym w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe Specyfikacji Technicznej 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne   z obowiązującymi normami, 
przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych: instalacje elektryczne, Dokumentacją Projektową, Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
1.4. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV) 
Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
Klasa 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 
Kategoria 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne 
Kategoria 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 
Kategoria 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
Kategoria 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
1.5. Wymagania ogólne robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru, Przepisami Budowy Urządzeń 
Elektrycznych, oraz Prawem Budowlanym. 
1.6. Zakres Robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót wymienionych w punkcie 
1.1 
W specyfikacji podano niektóre typy urządzeń i materiałów wyłącznie w celu określenia oczekiwań 
Inwestora, co do parametrów technicznych urządzeń. Wykonawca może zastosować urządzenia i 
materiały o charakterystyce nie gorszej niż podane jako przykładowe. 
W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną wchodzi dostawa i montaż 
wyposażenia elektrycznego i sterowania fontanny, zlokalizowanej przy ul. Spacerowej w Kołobrzegu. 
Zakres robót obejmuje: 

• Montaż rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej w pomieszczeniu technicznym, 
• Ułożenie kabla do zasilania rozdzielnicy, 
• Ułożenie kabli do oświetlenia, 
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• Ułożenie kabli pomp, 
• Montaż lamp oświetleniowych, 
• Wykonanie instalacji elektrycznej i wyrównawczej. 

2. Uszczegółowienie zakresu robót 
2.1. Rozdzielnica 
Rozdzielnica zasilająco-sterownicza odpowiadać  będzie za zasilanie oraz sterownie kolejnymi obwodami 
odbiorczymi. W rozdzielnicy znajdować się będzie aparatura zabezpieczająca i sterownicza dobrana 
odpowiednio do urządzeń technologicznych, zapewniająca bezpieczną i bezawaryjną pracę wszystkich 
urządzeń. Z rozdzielnicy wyprowadzone będą przewody i kable do urzdzeń z wykorzystaniem koryt 
kablowych oraz rur osłonowych. 
Rozdzielnica będzie wyposażona w sterownik protokołu DMX, który sterować będzie urządzeniami na 
podstawie zaprogramowanego algorytmu.  
2.2. Instalacje sterowania i sygnalizacji 
Jako napięcie sterownicze i sygnalizacyjne w rozdzielnicy projektuje się napięcie 12  i 24VDC. Napięciem 
tym zasilane są cewki styczników i przekaźników. Do wyboru rodzaju pracy urządzeń projektuje się 
przełączniki i przyciski sterownicze. Jako sygnalizację stanu pracy oraz awarii projektuje się diody 
świetlne i lampki sygnalizacyjne. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym będzie zrealizowana za pomocą samoczynnego 
wyłączenia oraz poprzez zastosowanie wyłączników 
różnicowoprądowych. 
2.3. Połączenia wyrównawcze 
Projektuje się wykonanie szyny wyrównawczej przewodem LgY-żo 6mm2. Przewodem wyrównawczym 
należy przyłączyć, obudowę rozdzielnicy, rurociągi metalowe wchodzące jak i wychodzące z komory 
technologicznej oraz wszystkie pozostałe konstrukcje metalowe. 
2.4. Ochrona przeciwpora żeniowa 
Jako dodatkową ochronę przed porażeniem elektrycznym projektuje się samoczynne  wyłączenie 
zasilania realizowane poprzez wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe. 
Uwagi ko ńcowe 
Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać pomiary stanu izolacji                i skuteczności 
ochrony dodatkowej. 
3. Wymagania dotycz ące Robót 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność    z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
3.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące robót 
Przy montażu należy przestrzegać wymagań producenta aparatury, oraz aby temperatura otoczenia 
mieściła się w zakresie +5:+50C, powietrze otaczające aparaturę nie może być zapylone, nie może 
zawierać substancji agresywnych, wilgotność względna nie powinna przekraczać 90%, zamocowanie 
powinno być oddalone od silnych pól magnetycznych i źródeł ciepła. 
Aparaturę przystosowaną do montażu na oddzielnej konstrukcji mocować zwracając uwagę na 
wypoziomowanie. Tabliczki z oznaczeniami i opisami należy w sposób trwały mocować w widocznym 
miejscu obok aparatu. 
W trakcie montażu osprzętu należy zwracać uwagę na zgodność typów z podanymi w projekcie i 
zgodność zabudowania z wymaganiami przepisów elektrycznych, oraz stosować oznaczenia zgodnie z 
projektem. 
Czynności składające się na wykonanie robót objętych kontraktem, takich jak: 

roboty przygotowawcze, 
przeprowadzenie niezbędnych dostaw, 
roboty montażowe, 
roboty wykończeniowe, 
próby, 
sprawozdania, 
rozruch technologiczny, 
rozruch atrakcji, 
przekazanie do eksploatacji. 

Roboty przygotowawcze 
Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania prac instalacyjno-montażowych    z pracami 
budowlanymi. Przejścia przewodów przez ściany należy osadzić na etapie robót betonowych. 
Dostawa i montaż urządzeń 
Montaż urządzeń oraz instalacji należy przeprowadzić po zakończeniu prac betonowych i 
technologicznych. Dostawę należy rozpocząć od posadowienia rozdzielnicy, następnie należy kolejno 
wykonać instalacje zasilająco – sterownicze do zainstalowanych urządzeń technologicznych i atrakcji. 
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Rozruch technologiczny 
Przez rozruch technologiczny należy rozumieć czynności obejmujące rozruch mechaniczny, hydrauliczny 
i technologiczny a w szczególności uruchomienie kompleksowe urządzeń i instalacji. Celem rozruchu jest 
przeprowadzenie wstępnej eksploatacji obiektów i instalacji technologicznych oraz ustalenie optymalnych 
wskaźników technologicznych zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu. Rozruch układu atrakcji 
obejmuje uruchomienie wszystkich elementów wizualnych (lamp, oraz pomp atrakcji). Mając to na 
uwadze należy; 

� doprowadzić wszystkie urządzenia i zespoły wewnętrzne obiektu do pełnej sprawności 
technicznej, 

� zsynchronizować pracę wszystkich obiektów i instalacji technologicznych oraz zapewnić ich 
współdziałanie. 

Prace i próby montażowe poszczególnych urządzeń należy wykonać zgodnie            z polskimi normami 
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych podanymi przez 
producentów urządzeń. 
4. MATERIAŁY 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 
Do budowy systemu zasilania, sterowania i funkcjonowania fontanny zastosowane winny być wyroby i 
materiały producentów krajowych i zagranicznych,  posiadają aprobaty techniczne / znak CE 
uprawniający do stosowania w UE. 
Stosowane materiały powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Zastosowanie innych materiałów i urządzeń nie wymienionych w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe 
nie będą gorsze. 
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu i materiału- wskazanego w dokumentacji projektowej lub jego 
zamiennika- uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 
Poniżej wymieniono podstawowe materiały wykorzystane w instalacjach elektrycznych, automatyce i 
instalacjach niskoprądowych: 

� przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce, poliwinylowej, na 
napięcie, zmianowe 450/750 V; PN- 7/E-90056, 

� rozdzielnice: PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PNEN- 50020, 
� oprawy oświetleniowe; PN-EN-50014, PN-EN-50019, 
� aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa; PN-90/E-06150.10, 
� aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, wyłączniki; PN- 90/E-06150.20, 
� aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, styczniki i rozruszniki do silników; PN-90/E-

06150.410, 
� ograniczniki przepięć; PN-IEC 99-1, PN-IEC 99-4, 
� wyłączniki samoczynne do zabezpieczenia urządzeń elektrycznych; PN- 
� 90/E-C93003, 

Materiały wymienione w zestawieniach i wykazach muszą spełniać wymagania norm i przepisów : 
a) PN/IEC 364 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
b) PN/E-05009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
c) PN/E-02033 – Oświetlenie elektryczne 
d) PN/E-02035 – Oświetlenie elektryczne 
e) PN/IEC 439-1-94 – Rozdzielnice i sterownice 
f) Ustawa „Prawo budowlane”  
g) „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  

Materiał urządzeń, elementów i konstrukcji powinien być odporny na działanie czynników 
atmosferycznych i fizykochemicznych występujących w miejscu zainstalowania. 
Aparaty i urządzenia powinny mieć certyfikat na zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. 
5. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno             w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz          w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Roboty w pobliżu istniejących instalacji oraz sieci kablowych podziemnych należy wykonywać ręcznie 
zgodnie z Przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie       z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych   i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. Wykonawca zapewni sprzęt odpowiedni ilościowo i 
jakościowo do właściwego wykonania prac instalacyjnych i uruchomieniowych. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, powinien być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny      z normami ochrony środowiska i 
przepisami bhp (bezpieczeństwa i higieny pracy) dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
6. TRANSPORT 
Wykonawca zapewni środki transportu niezbędne do bezpiecznego przywiezienia materiałów i urządzeń 
do zabudowy na fontannie, ponadto wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i urządzeń. 
Na środkach transportu przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę. 
Rozdzielnice powinny być transportowana w zestawach transportowych samochodem z plandeką. 
Na okres transportu mogą być zdemontowane i osobno zapakowane następujące elementy: 

� przyrządy wskazówkowe, 
� zespoły zabezpieczeniowe, 
� aparaty, które w fabrycznych DTR mają przewidziane szczególne warunki transportu, 
� człony wysuwne, 
� odcinki szyn zbiorczych, 
� wyposażenie do obsługi rozdzielnicy. 

W przypadku transportu członów wysuwnych w rozdzielnicy należy je ustawić           w położeniu próby. 
Rozładowanie i ładowanie zestawów transportowych powinno być przy pomocy suwnicy lub dźwigu. 
Dopuszcza stosowanie wózków o odpowiednim udźwigu. 
W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania 
wynikające specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i 
innymi wpływami środowiska, ponadto należy unikać transportu kabli w temperaturze poniżej -15°C. 
Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. W czasie 
transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowe urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia załadowywać i 
zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych 
i innych fizykochemicznych. Powinny być przy tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały i urządzenia należy składać      
w pomieszczeniach zamkniętych, w warunkach określonych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej 
(DTR) producenta. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy 
załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia 
ciężarów. 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadajce pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. 
7. WYKONANIE ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 
Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, 
norm i instrukcji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność    z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.     Nie wyszczególnienie w niniejszej 
Specyfikacji Technicznej jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich zastosowania. 
Urządzenia montować zgodnie z zaleceniami producentów podanymi w instrukcjach DTR. 
7.2. Wymagania szczegółowe 
Przy montażu należy przestrzegać wymagań producenta aparatury, oraz: temperatura otoczenia 
+5:+50C, powietrze otaczające aparaturę nie może być zapylone, nie może zawierać substancji 
agresywnych, wilgotność względna nie powinna przekraczać 90%, zamocowanie powinno być oddalone 
od silnych pól magnetycznych i źródeł ciepła. 
Aparaturę przystosowaną do montażu na oddzielnej konstrukcji mocować zwracając uwagę na 
wypoziomowanie i ochronę przed opadami atmosferycznymi przez zadaszenie lub osłonięcie. Tabliczki z 
oznaczeniami i opisami należy w sposób trwały mocować w widocznym miejscu obok aparatu. 
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W trakcie montażu osprzętu należy zwracać uwagę na zgodność typów z podanymi w projekcie i 
zgodność zabudowania z wymaganiami przepisów elektrycznych, oraz stosować oznaczenia zgodnie z 
projektem. 
Instalacje elektryczne 
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, należy 
przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

a) instalacje kablowe 
b) montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
c) przejścia przez ściany i stropy, 
d) montaż sprzętu i osprzętu, 
e) podejścia do odbiorników, 
f) przyłączanie odbiorników (zaciski elektryczne), 
g) ochrona przepięciowa, 
h) ochrona przed porażeniem. 

 
Instalacje kablowe 
Montaż instalacji kablowych wykonać zgodnie z N-SEP-E-004. Montażu należy dokonać w korytach 
kablowych z przykryciem, oraz w rurkach osłonowych z PVC. Trasy kablowe należy prowadzić 
bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Kable należy prowadzić w liniach prostych, poziomych i pionowych z 
zachowaniem promienia gięcia dla poszczególnych typów kabli. Przejścia przez ściany wykonać jako 
wodoszczelne IP 68. 
Wszystkie rezerwowe y powinny być zakończone zaciskami i oznaczone jako rezerwowe. Jeżeli 
niemożliwe jest doprowadzenie rezerwowych żył do takich elementów jak czujniki, wówczas przewody 
należy przyciąć i zaizolować na jednym końcu, natomiast drugi koniec powinien być zakończony 
zaciskiem i podłączony do uziemienia. Należy unikać wielu ścieżek i pętli uziomowych. Pancerz kabla 
sygnałowego powinien być przyłączony do uziemienia tylko na jednym końcu. Ekrany w kablach 
sygnałowych powinny być odizolowane od pancerzy u ich uziemienia. Ekrany powinny być uziemione 
do oddzielnej, wyraźnie oddzielonej instalacji uziomowej dla wyposażenia sterowania, oddzielnej od 
uziemienia zasilania. Jeżeli będzie to możliwe, ekrany i pancerz powinny być uziemione tylko na końcu 
znajdującym się w budynku. 
Monta ż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji 
budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja 
będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Przejścia przez ściany  
Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. 
Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury 
z tworzyw sztucznych, korytka kablowe. 
Monta ż sprz ętu i osprz ętu 
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenia. 
Podejścia do odbiorników 
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych. W 
miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody  
doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed 
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
Przył ączanie odbiorników(zaciski elektryczne) 
Kable doprowadzające i odprowadzające powinny przechodzić przez dławiki dopasowane do odpowiedni 
zaprojektowanej płyty i rozmieszczone w sposób umożliwiający dostęp bez użycia specjalnych 
narzędzi. Miejsca połączeń żyłowych   z zaciskami należy dokładnie oczyścić. Połączenia muszą być 
wykonane w sposób pewny. Wszystkie połączenia, zarówno na zaciskach jak i przewodach należy           
w sposób trwały oznaczyć. Jeżeli jest to możliwe , kable i przewody wejściowe           i wyjściowe powinny 
być podłączone do oddzielnych listew zaciskowych. Należy zróżnicować kolory listew dla obwodów 
siłowych, i sterowniczych. 
Ochrona przepi ęciowa 
Dla projektowanego obiektu należy przewidzieć ochronę przeciwprzepięciową. Ochrona skutecznie 
powinna chronić przed przepięciami łączeniowymi oraz atmosferycznymi indukowanymi. 
Ochrona przeciwpora żeniowa 
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Ochroną przeciwwyważeniową w sieci NN należy zrealizować poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, 
wyłącznik różnicowo-prądowy lub ochronne obniżenie napięcia. 
Szczegółowe wymagania dotycz ące szaf rozdzielczych i sterowniczych. 
Każda szafa rozdzielcza i sterownicza powinna być czytelnie oznaczona i nazwana. Każdy element 
wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich drzwiczek          i pokryw powinien posiadać opis 
podający jego funkcję. Etykietki należy wykonać      z materiału odpornego na działanie warunków 
atmosferycznych, w szczególności promieniowania UV. Etykiety powinny być przymocowane z 
zewnętrznej strony pokryw i drzwiczek w sposób jednoznaczny, zabezpieczający trwałość połączeń. 
Każdy element wyposażenia zamontowany wewnątrz obudowy powinien posiadać opis zawierający jego 
numer zgodny z oznaczeniem na schemacie połączeń, oraz wartość prądu znamionowego wszystkich 
zabezpieczeń. 
Wszystkie połączenia obwodów zasilania powinny posiadać opisane bloki zacisków umieszczone 
wewnątrz szaf w celu podłączenia kabli zasilających. Przewody siłowe, 
sygnałów wejściowych sygnałów wyjściowych, dyskretnych i analogowych należy zróżnicować 
kolorystycznie. 
Sterownik DMX 
Sterownik powinien posiadać wejścia typu on/off, wejście i wyjście w standardzie DMX-512 oraz port 
USB. 
Próby pomonta żowe 
Po zakończeniu robót na obiekcie, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót, wraz z 
dokonaniem wymaganych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic 
i urządzeń. 
Uwagi do realizacji robót 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy    i eksploatacji 
urządzeń elektrycznych. Po wykonaniu robót należy sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń, 
wykonując pomiary. Na wszystkich kablach ułożonych w kanalizacji kablowej oraz w ziemi należy założyć 
trwałe oznaczniki kablowe. 
8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
8.1. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora. 
Ogólne zasady 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót, oraz sprawdzenie 
zgodności robót z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w trakcie 
robót, oraz badań i pomiarów pomontażowych. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją i przepisami, 
� zgodności materiałów z wymaganiami norm, 
� poprawności oznaczenia, 
� kompletności wyposażenia, 
� poprawności montażu, 
� braku widocznych uszkodzeń, 
� należytego stanu izolacji, 
� skuteczności ochrony od porażeń. 

Kontrola w trakcie monta żu 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót w sposób szczególny 
powinna uwzględniać roboty zanikowe jak: 

� sprawdzenie poprawności ułożonych kabli w wykopie przed zasypaniem   
� sprawdzenie przepustów kablowych przed zasypaniem, 
� pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 

Badania i pomiary pomonta żowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i należy sprawdzić: 
badania kabli i przewodów na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości, 
pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
badanie wyłączników rożnicowoprądowych, 
prawidłowość montażu urządzeń. 
9. ODMIAR ROBÓT 
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W przypadku zmiany technologii wykonywania robót od przyjętych w projekcie, każdorazowo zmianę taką 
należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru, wykonać stosowny szkic, dokonać zmiany w projekcie i 
wykonać obmiar wykonywanych robót z natury. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualnie dodatkowe i wcześniej 
nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru.  
Jednostką obmiarową jest: 

� dla urządzeń 1 szt. lub 1 komplet, 
� dla kabli i przewodów 1 m 

 Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar 
wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy 
porównać z dokumentacją techniczno - kosztorysową w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Warunki ogólne odbioru Robót 
Odbiorowi robót podlegają: 

� ułożenie kabli w wykopach , przepustach oraz kanałach kablowych, 
� wykonanie przepustów kablowych, 
� wyposażenie technologiczne i urządzenia zasilające, sterownicze, 

W zależności od potrzeb należy przeprowadzić odbiór robót zanikających                   i ulegających 
zakryciu, oraz odbiór końcowy. Roboty wymagające odbiorów częściowych to roboty ziemne. 
10.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót 
Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora z udziałem Inspektora Nadzoru, po całkowitym 
zakończeniu prac i dokonaniu prób i badań funkcjonowania obiektu. Przyjęcie robót może nastąpić tylko 
w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób, badań i pomiarów jak również wykonania 
prac zgodnie       z dokumentacją projektową obowiązującymi normami i przepisami. 
Rodzaje badań: 
a) Sprawdzenie zgodności z dokumentacją. 
b) Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. 
c) Sprawdzenie działania urządzeń technologicznych i układu sterowania. 
10.3. Przygotowanie do bada ń 
Przed przystąpieniem do badań odbiorczych powinny być przygotowane następujące 
dokumenty: 

� Zatwierdzona dokumentacja techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
powykonawczymi 

� Dziennik budowy 
� Dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne poszczególnych urządzeń 
� Atesty 
� Instrukcja eksploatacji 

10.4. Opis bada ń 
Sprawdzenie zgodno ści z dokumentacj ą 
Należy porównać stan faktyczny wykonania obiektu, stwierdzonego na podstawie oględzin, atestów, 
zaświadczenie i dziennika budowy – z dokumentacją techniczną. 
Sprawdzenie wykonania instalacji i rozdzielnicy zas ilaj ąco- sterowniczej. 
Należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne w celu stwierdzenia, czy zostały spełnione odpowiednie 
wymagania i normy. Należy sprawdzić wyposażenie rozdzielnicy pod kątem zgodności z dokumentacją 
techniczną. 
Sprawdzenie działania urz ądzeń technologicznych i układu sterowania 
Sprawdzenie należy przeprowadzić podczas próby ruchowej w warunkach eksploatacyjnych. W tym celu 
należy uruchomić instalację na 12 godzin    i obserwować działanie poszczególnych urządzeń. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi normami i 
przepisami: 

� PN –EN 12464-1 Światło i oświetlenie ,oświetlenie miejsc pracy 

� PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania 
podstawowe 

� PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
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� PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa . Ochrona przeciwporażeniowa 

� PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór montaż 
wyposażenia elektrycznego . Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

� PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

� N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

� PN-EN 60439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 

� PN-EN 60446 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 

� PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. 

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami. 
 
 
J. ST 09.00.00. PODESTY TARASÓW  I MUY GABIONOWE 
 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest od rębną częścią  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K. ST 10 00.00. SZALET PUBLICZNY- KOD PCV -  
1. WSTĘP  
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznej   (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zainstalowaniem szaletu publicznego 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Warunki Wykonania (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.  
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych. 
 
1.4. MATERIAŁY I URZADZENIA ORAZ MONTAŻ  
Szalet publiczny stanowi gotowy obiekt  o charakterze kontenerowym. Obiekt posiada  pełne 
wyposażenie oraz wszystkie instalacje wewnętrzne. Montaż obiektu na gotowej podbudowie betonowej, 
zgodnie z wytycznymi producenta. Podbudowa betonowa  oraz przyłacza wod.-kan. I energii elektrycznej 
są przedmiotem innych części ST. 
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L. ST 11.00 00  PLACE ZABAW  
ST 11.00.01 ROBOTY ZIEMNE 
ST 11.00.02 MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW 
ST 11.00.03 NAWIERZCHNIE NA PLACACH ZABAW 

 
ST 11.00.01 ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne 
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod urządzenia 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
robót ziemnych dla zadania: przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku w 
Kołobrzegu. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wykopów związanych z wymianą nawierzchni i montażem urządzeń. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
Brak 
3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02. 
5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.; 
5.3.Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budowa obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane 
z: 
- wyznaczeniem terenu budowy 
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych); 
5.4.Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska 
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania 
terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z 
późniejszymi zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło 
obsuniecie się gruntu. 
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Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową 
praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
5.6.Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu; 
5.7.Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 
5.8.Podsypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót; 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci; 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
−0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
−0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami; 
−0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacja; 
— kontrole prawidłowości wytyczenia robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej ST dały 
wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z umowa z Zamawiającym. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka. 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późn. 
zmianami), 
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ST 11.00.02 MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACACH ZABAW 
Kod CPV 36535200-2 WYPOSAŻENIE PLAC ZABAW 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: : Przebudowa promenady na 
odcinku od kortów do OW „Arka” i Ekoparku w Kołobrzegu- Etap II i II 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
urządzeń placów zabaw wg. wykazu załączonego do dokumentacji projektowej 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2. Stosowane materiały 
Gotowe urządzenia placu zabaw wg dokumentacji projektowej. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniaćc wymagania 
techniczne w zakresie BHP.. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu 
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem: odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2.Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi 
podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W 
przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 
robót.; 
5.3.Monta ż wyposa żenia: 
Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
6. KONTROLA JAKO SCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości 
(atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 
zaświadczenie o jakości (atesty) należą urządzenia zabawowe i ławki. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- poprawność wykonania fundamentów 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez 
Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie 
zamontowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w 
wyniku nieprawidłowego montażu zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest sztuka lub komplet.. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, 
zaleceniami producenta i wymaganiami Zamawiającego 
9. PODSTAWA PŁATNO SCI 
Zgodnie z umowa z Zamawiającym. 
10.PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy i Rozporz ądzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 
U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji" 
 
ST 11.00.03 NAWIERZCHNIE NA PLACU ZABAW 
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
nawierzchni na placu zabaw dla zadania:  Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW „Arka” i 
Ekoparku w Kołobrzegu- Etap II i II 
. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument w postępowania o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania nawierzchni na placu zabaw 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
3.3. Nawierzchnie bezpieczne - syntetyczne 
3.3.1. Materiały 
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Specjalistyczna nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw, amortyzująca upadek z wysokości minimum 
150 cm (dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku WSU/HIC = 150 cm). 
Projektowana nawierzchnia granulatu gumowego, do stosowania na zewnątrz, zgodna z Polskimi 
Normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, przepuszczalna dla wody (na całej powierzchni) musi 
być w kolorach zgodnie z projektem budowlanym. 
Obrzeża nawierzchni placu zabaw i ścieżki – krawężniki gumowe. Krawężniki nie mogą odbiegać 
wizualnie od stosowanej nawierzchni bezpiecznej, stanowiąc z nią komplet. 
Wymaga się udzielenia 5-letniej gwarancji na ułożoną nawierzchnię. 
3.3.2. Wykonanie, zakres robót 
– Korytowanie powierzchni projektowanej nawierzchni bezpiecznej oraz ścieżek na głębokości 
wyznaczonej przez producenta stosowanej nawierzchni bezpiecznej. 
– Nadmiar ziemi składowany na placu budowy, a następnie wywieziony poza teren inwestycji. 
– Wykonanie podbudowy utwardzonej ściśle wg wytycznych producenta, przy czym preferuje się 
podbudowę z kruszywa zagęszczonego mechanicznie. Podbudowa wykonana z zachowaniem spadku 
2%. 
– Montaż krawężników gumowych wzdłuż krawędzi nawierzchni bezpiecznej oraz ścieżek. 
– Montaż nawierzchni ściśle wg instrukcji producenta, na podbudowie utwardzonej, umożliwiającej 
wsiąkanie lub odprowadzanie wody opadowej, z zachowaniem spadku 2%. 
Uwaga! Kolejność wykonania robót - montażu urządzeń względem montażu nawierzchni – 
przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producentów. 
3.4. Odbiór robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z: 
- B-0231-000100 „Nawierzchnie drogowe z kostki betonowej”. 
- B-0231-000200 „Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru”. 
Warunkiem odbioru robót jest dostarczenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 5- letni okres 
gwarancji na zamontowaną nawierzchnię oraz certyfikatów zgodności nawierzchni z PN-EN 1177:2009. 
 
M.     ST  12.00.00. KALIZACJA DESZCZOWA –KOD PCV  

ST  12.00.01. RENOWACJA I DEMONTA Ż  
ST  12.00.02. BUDOWA SIECI  
ST  12.00.03. ODWODNIENIE LINIOWE  

 
ST  12.00.01. RENOWACJA I DEMONTA Ż  
                 
    Zadanie: Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW „Arka” i Ekoparku w Kołobrzegu 
                    - Etap II i II 
 
                
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
1.1. Opis obiektu 
1.1.1. Mechaniczne czyszczenie, renowacja rękawem termoutwardzalnym  z włókniny pokrytej powłoką 
polipropylenową istniejącej kanalizacji deszczowej: 
- dy150÷ 300mm  
 
Nazwy i kody zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem opracowania. 
I. Roboty ziemne. – grupa 451;  
- wywóz gruzu – klasa 4511 – kategoria 45111 
II. Kanały i uzbrojenie, roboty montażowe, roboty renowacyjne i demontażowe – grupa 452; 
454 
- Remont i renowacja studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200mm  
- Wymiana włazów studziennych istn. na włazy żeliwne okrągłe z logo miasta Kołobrzeg; 
- Remont i demontaż studzienek ściekowych d 600, - klasa 4523 – kategoria 45231 
- mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych; mechaniczne czyszczenie studni deszczowych 
istn.; próba wodna szczelności kanałów rurowych - odc. między studniami - klasa 4523 –kategoria 45231 
-  roboty renowacyjne kanałów deszczowych - klasa 4523 –kategoria 45231 
 
2. DANE OGÓLNE 
 
2.1. Przedmiot Warunków Wykonania. 
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Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących: remontu kanalizacji deszczowej odwadniającej teren powierzchni promenady oraz  robót 
związanych z wykonaniem regulacji pionowej i renowacją studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej; 
robót związanych z modernizacją i renowacją istniejących kanałów kanalizacji deszczowej w ul. gen. wł. 
Sikorskoego. 
2.2. Zakres stosowania warunków 
Opracowania ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji robót 
związanych z: remontem kanalizacji deszczowej odwadniającą teren powierzchni drogi, robót związanych 
z wykonaniem regulacji pionowej i renowacji studzienek kanalizacyjnych deszczowych, robót związanych 
z modernizacją istniejących kanałów kanalizacji deszczowej i ich renowacją w ul. Spacerowej. 
2.3. Zakres robót objętych warunkami technicznymi. 
Opracowanie obejmuje wszystkie czynności umożliwiające remont kanalizacji deszczowej w zakresie 
zgodnym z pkt.2.2. 
Niniejsze warunki związane są z wykonaniem n/w  robót; 
- remont studni rewizyjnych z kręgów betonowych d 1200 mm 
- mechaniczne czyszczenie, renowacja rękawem termoutwardzalnym kanałów istn.    
kanalizacji grawitacyjnej o średnicy dy160-300mm. 
2.4. Określenie podstawowe 
        Określenia użyte w niniejszym opracowaniu są  zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
terminologią  przyjętą w budownictwie. 
Pojęcia ogólne 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych. 
Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych. 
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do odbioru wód opadowych  z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
Kanał boczny – kanał doprowadzający  wody opadowe do kanału zbiorczego .   
Elementy uzbrojenia kanalizacji 
Studnia kanalizacyjna deszczowa– studnia rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studnia włazowa – studnia kanalizacyjna o średnicy co najmniej 1,0m przystosowana do wchodzenia i 
wychodzenia  dla wykonania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studnia niewłazowa – studnia kanalizacyjna o średnicy mniejszej niż 1,0m, przystosowana do wykonania 
czynności eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu. 
Studzienka ściekowa (wpust ściekowy) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i 
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej.   
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Elementy studni rewizyjnych 
Komora robocza – zasadnicza część studni przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu, przeznaczony do zejścia 
obsługi, do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studni – płyta przykrywająca studnię. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studni  rewizyjnych, umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
Pierścień odciążający – element betonowy umożliwiający przenoszenie obciążeń użytkowych 
bezpośrednio na grunt bez obciążenia studni. 
Remont sieci i studni kanalizacji deszczowej 
Renowacja studni kanalizacji deszczowej – czynności obejmujące całą oryginalną konstrukcję studni lub 
jej część, w wyniku których następuje poprawa zarówno eksfiltracji jak i infiltracji ścieków, parametrów 
wytrzymałościowych,  
Naprawa – naprawa miejscowa uszkodzenia,  
Wykładzina z rur utwardzanych na miejscu – wykładzina z elastycznej rury impregnowanej żywicą 
termoutwardzalną, która tworzy rurę po utwardzeniu,  
Sztywność obwodowa – odporność rury na ugięcie obwodu pod wpływem obciążenia zewnętrznego, 
przyłożonego wzdłuż średnicy przekroju poprzecznego rury. 
Hydromonitoring – hydrodynamiczne czyszczenie powierzchni przy pomocy strumienia wody pod 
ciśnieniem do 20 MPa, przy pomocy specjalistycznego sprzętu.  
 
3.0. MATERIAŁY 
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Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyskać przed zastosowaniem 
wyrobu – akceptację inspektora nadzoru. 
3.1. Wykładzina renowacyjna 
Wykładzina w postaci rękawa, termoutwardzalna. 
Aprobaty techniczne: Materiał do renowacji musi mieć w aprobatę techniczne, łącznie z polską COBRTI 
INSTAL w Warszawie, dopuszczające je do stosowania do renowacji przewodów kanalizacyjnych. 
 
3.2. Studnie kanalizacyjne  
Właz kanałowy - jako zwieńczenia studzienek należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki D 400 z logo 
miasta Kołobrzeg.  
Teleskop – element studzienki rewizyjnej umożliwiający regulację wysokości studzienki, w celu 
dostosowania do poziomu terenu. Na obsypkę i podsypkę rur i studzienek powinien być stosowany grunt 
rodzimy lub piasek wg PN-87/B-01100  

Studnie kanalizacyjne  
Studnie kanalizacyjne złożone są z następujących elementów : 
- komory roboczej, 
- włazu kanałowego, 
- kominu włazowego. 
- stopni złazowych. 
Komora robocza 
Komora robocza studni( powyżej wejścia kanału ) powinna być wykonane z materiałów  trwałych. 
Komora robocza z kręgów żelbetowych  , prefabrykowanych z betonu: 
- o klasie odporności B – 45, 
- wodoszczelnego – W8, 
- mało nasiąkliwego nw ∠ 4%, 
- kręgi żelbetowe o średnicy 120cm, o wysokości 30, 50 lub 100cm, wg BN – 86/8971-08. 
lub z cegły kanalizacyjnej, wg PN-B-12037. 
Właz kanałowy 
Na studniach należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki D – 40, D 600 wg PN – H – 74061-02, z logo 
miasta Kołobrzeg. 
Stopnie złazowe 
Stosować stopnie żeliwne wg PN – 64/H –74086. 
 
4.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

4.1. Cegły 
Cegły na placu budowy należy chronić przed silnymi wpływami atmosferycznymi. Przechowuje się je na 
paletach, żeby nie zabrudziły się od spodu i nie nasiąknęły wilgocią. Przy dłużej trwających deszczach 
okrywa się je folią z PCV, a przy większym upale należy je zwilżać, żeby zbytnio się nie wysuszyły. Te 
zasady są ważne dla ich późniejszego użycia.  
 
4.2. Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z  dala od 
substancji działających korodująco.  
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
4.3. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem  w czasie jego składowania i poboru. 
 
5.SPRZĘT 
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 

5.1.1. Wykaz sprzętu 

L.P. Wyszczególnienie 

1. Żuraw samochodowy o udźwigu 5-6 ton 
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2. Wyciągarka ręczna  

3. Wyciągarka elektryczna 

4 Sprzęt pomocniczy (szczotka, łopata, szablon itp.) 

5. Samochody skrzyniowe i dostawcze 

6.  Przyczepa dłużycowa 

7. Samochody WUCO 

8. Wentylator spalinowy 

 

6.TRANSPORT 

6.1. Włazy kanałowe i kratki ściekowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 
6.2. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 
-  segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającej  granicę określoną w wymaganiach technologicznych  
 
6.3. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych 
lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
6.4. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 

7.WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót i przedstawi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z wymaganiami ST. 
7.2. Roboty renowacyjne. 
Uszkodzenia studni deszczowych oraz kanałów grawitacyjnych podlegające naprawie. 
Uszkodzenie studni podziemnych występuje, gdy różnica poziomów pomiędzy: 
- kratką wpustu ulicznego a górną powierzchnią warstwy ścieralnej nawierzchni wynosi powyżej 1,5cm, 
- włazem studni a górną powierzchnią nawierzchni wynosi powyżej 1cm, 
Studnie podlegają naprawie lub wymianie, gdy stwierdza się zły stan techniczny elementów, z których 
zbudowana jest studnia. 
7.2.1. Zasady wykonania naprawy 
Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
 1. roboty przygotowawcze 
      - rozpoznanie uszkodzenia, 
2. wykonanie naprawy 
     - naprawę uszkodzonej studzienki. 
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Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar uszkodzonej 
nawierzchni wokół zapadniętej studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej figury 
geometrycznej. Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inspektor Nadzoru. 
7.2.2. Roboty przygotowawcze 
Rozpoznanie uszkodzenia polega na: 
- ustaleniu sposobu deformacji studzienki, 
- wstępnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia, 
- rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
7.2.3. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 
Jeżeli dokumentacja przetargowa lub warunki techniczne nie przewidują inaczej, to wykonanie 
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora 
Nadzoru, obejmuje: 
1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 
podziemnego, 
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 
nawierzchni typu kostkowego), 
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z 
pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy 
młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 
3. rozebranie uszkodzonej górnej części, 
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 
5. szczegółowe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjęcie końcowej decyzji o sposobie naprawy i 
wykorzystaniu istniejących materiałów, 
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, 
komina włazowego) z  uzupełnieniem ubytków - wykonać przy użyciu zaprawy cementowej renowacyjnej. 
Spoiny uszczelnić dodatkowo masą uszczelniającą. Izolację wewnętrzną studni wykonać środkami 
specjalistycznymi. Izolację zewnętrzną studni wykonać lepikiem asfaltowym 
7. w przypadku niewielkiego zapadnięcia - poziomowanie górnej części komina włazowego, nasady 
wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzeń większych - wykonanie 
deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów 
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a 
także rozebranie deskowania, 
8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową - wymiana włazów istniejących na włazy 
kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego- z logo miasta Kołobrzeg, Dn=600mm, wymiana  stopni płaskich 
lub skrzynkowych w studzienkach i komorach, 
9. w przypadku zapadnięcia – rozebranie komina włazowego, wykonanie deskowania i odtworzenie 
nowego komina włazowego - o grubości 1/4 cegły  z cegieł klinkierowych na zaprawie cementowej a 
także rozebranie deskowania. 
10.należy wykonać demontaż studzienek ściekowych ulicznych z osadnikiem oraz przykanaliki.  
11. w przypadku stwierdzenia braku lub uszkodzenia żelbetowej pokrywy studni - uzupełnienie pokrywy 
żelbetowej. 
 
7.3. Mechaniczne czyszczenie studzienek deszczowych grubość  osadu  do 30cm metodą 
hydrodynamiczną -ciśnieniowym strumieniem wodnym przy użyciu samochodów ciśnieniowych. 
 
7.4. Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych betonowych, wypełnionych osadem do 1/2 wysokości - 
metodą hydrodynamiczną -ciśnieniowym strumieniem wodnym.  
 
7.5. Bezwykopowa metoda renowacji niesprawnych kanałów deszczowych. 
Kanały deszczowe podlegające renowacji należy przeczyścić mechanicznie z założeniem wypełnienia ich 
osadem do ½ wysokości. 
Następnie przeprowadzić przegląd kanałów. 
Renowacja kanałów wykonana metodą bezwykopową polegającą  na; 
- wciągnięciu do wnętrza kanału rury termoutwardzalnej  
- zasileniu rury parą wodną – rura „ przypomina sobie” i odzyskuje swój pierwotny okrągły kształt. 
- następnie zachodzi ekspansja i chłodzenie rury przy pomocy sprężonego powietrza  
- rura jest „rozdmuchiwana” aż do uzyskania kontaktu jej zewnętrznej powierzchni z wewnętrzną 
powierzchnią rurociągu tzw. ciasne prasowanie  
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- rura termoutwardzalna szczelnie przylega do wewnętrznych ścianek rurociągu i kształt ten jest 
utrwalany. Po wykonanej renowacji należy przeprowadzić monitoring kanałów. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

      Kontrola związana z wykonaniem renowacji i części kanalizacji deszczowej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  

Badanie materiałów użytych do remontu kanalizacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów, 
porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględzin zewnętrznych. Wyniki przeprowadzonych 
badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania. 
Badanie odbiorcze kanałów: 
• stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć ścian kolektora po oczyszczeniu, 
• stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji, 
Badanie odbiorcze studzienek, polegające na : 
• sprawdzeniu wykonania remontu dna studzienki przez oględziny, 
• sprawdzeniu wykonania oczyszczenia ścian studzienki przez oględziny, 
• sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny, 
• sprawdzeniu poprawności montażu stopni złazowych poprzez skontrolowanie ich zamocowania w 
ścianie, pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni 
stopni, 
• sprawdzeniu wykonania izolacji wewnętrznej i zewnętrznej ścian studzienki przez oględziny, 
• sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
9. OBMIAR ROBÓT 

        Jednostką obmiarową kanalizacji  jest : 

- 1m (metr) rury, dla każdego typu, średnicy, 
- studzienka ściekowa – 1 szt., 
- studzienka rewizyjna – 1szt., 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Przewiduje się następujące odbiory: 
•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiór częściowy robót – dla poszczególnych odcinków, 
•  odbiór końcowy robót – po zakończeniu całości prac, 
•  odbiór ostateczny – po okresie gwarancyjnym. 
 
 
 
10.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•  dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania 
robót. 
•  dziennik budowy. 
•  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
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wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej specyfikacji. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
 
10.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu remontu, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy przejęciu 
części robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
•  protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
•  protokołu przeprowadzonego badania szczelności przewodu, 
•  inspekcja TV przed i powykonawcza odcinków, 
•  świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
•  szkiców geodezyjnych odbieranego odcinka, 
Przy odbiorze częściowym należy sprawdzić: 
•  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
•  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 
dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
•  protokoły badań szczelności przewodu. 
 
10.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Jest to odbiór robót po zakończeniu prac przed oddaniem Zamawiającemu odcinków do eksploatacji. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumentację odbiorową: 
•  protokoły odbiorów częściowych wszystkich odcinków, 
•  protokołu prób i badań wszystkich odcinków, 
•  wszystkie świadectwa jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
•  inspekcję TV przed i powykonawczą wszystkich odcinków, 
• dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
•  geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac, 
Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi być przygotowana w czytelnej formie graficznej, wraz ze 
spisami treści w poszczególnych opracowaniach. 
10.5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad i 
usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
    

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
11.1. Normy 
 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 

i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
9. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10. PN-H-74051-  01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 
17. BN-86/8971-08 
 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 

11.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
 
 
ST  12.00.02. BUDOWA SIECI  
Zadanie : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW „Arka” i Ekoparku w Kołobrzegu 
                    - Etap II i II 
 
                
1.CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
1.1.Opis obiektu 
             Wykonanie studni rewizyjnych  z osadnikiem: 
-            studnie z kręgów betonowych z osadnikiem d 1200mm  
-            rury kanalizacyjne PVC  dn200  i dn 300mm. 
1.2.Nazwy i kody zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem opracowania. 
III. Roboty ziemne. – grupa 451;  
- wykopy liniowe  i obiektowe –ręczne  - klasa 4511 – kategoria 45112  
- wykonanie podsypki i obsypki wokół kanałów kanalizacji deszczowej , zasypanie wykopów -
klasa 4511 – kategoria 45111  
IV. Kanały i uzbrojenie, roboty montażowe,– grupa 452; 454 
-         - klasa 4523 –kategoria 45232 
  
2.DANE OGÓLNE 
 
2.3. Przedmiot Warunków Wykonania. 
Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących: budowy kanalizacji deszczowej odwadniającej teren projektowanej promenady. 
2.4. Zakres stosowania warunków 
Opracowania ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej. 
2.3. Zakres robót objętych warunkami technicznymi. 
Opracowanie obejmuje wszystkie czynności umożliwiające remont kanalizacji deszczowej w zakresie 
zgodnym z pkt.2.2. 
Niniejsze warunki związane są z wykonaniem n/w  robót; 
- wykonanie studni deszczowych  z osadnikiem 
 - z kręgów betonowych z osadnikiem d 1200mm  
 - rury kanalizacyjne PVC  dn200 –do dn300mm. 
  
2.4. Określenie podstawowe 
        Określenia użyte w niniejszym opracowaniu są  zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
terminologią  przyjętą w budownictwie. 
Pojęcia ogólne 
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych. 
Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych. 
Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do odbioru wód opadowych  z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 
Kanał boczny – kanał doprowadzający  wody opadowe do kanału zbiorczego.   
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Odgałęzienie  - włączenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej do istniejącej lub 
projektowanej kanalizacji deszczowej 
 
Elementy uzbrojenia kanalizacji 
Studnia kanalizacyjna deszczowa– studnia rewizyjna na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studnia włazowa – studnia kanalizacyjna o średnicy co najmniej 1,0m przystosowana do wchodzenia i 
wychodzenia  dla wykonania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Elementy studni rewizyjnych 
Komora robocza – zasadnicza część studni przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią terenu, przeznaczony do zejścia 
obsługi, do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studni – płyta przykrywająca studnię. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studni  rewizyjnych, umożliwiający dostęp 
do urządzeń kanalizacyjnych. 
Pierścień odciążający – element betonowy umożliwiający przenoszenie obciążeń użytkowych 
bezpośrednio na grunt bez obciążenia studni. 
 
3.0. MATERIAŁY 
 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyskać przed zastosowaniem 
wyrobu – akceptację inspektora nadzoru. 
3.1. Rury kanałowe  
3.1.1.  Budowa 
Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy stosować następujące materiały; 
- Rury kielichowe klasy S, z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC – U) wg PN-85/C-89025 i 
ISO 4435 o średnicy 160mm łączone na uszczelki gumowe, dostarczone przez producenta rur. 
- Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435, 
3.2. Studnie kanalizacyjne  
- Z kręgów betonowych 
 Studnie kanalizacyjne  
Studnie kanalizacyjne złożone są z następujących elementów : 
- komory roboczej, 
- włazu kanałowego, 
- kominu włazowego. 
- stopni złazowych. 
Komora robocza 
Komora robocza studni( powyżej wejścia kanału ) powinna być wykonane z materiałów  trwałych. 
Komora robocza z kręgów żelbetowych  , prefabrykowanych z betonu: 
- o klasie odporności B – 45, 
- wodoszczelnego – W8, 
- mało nasiąkliwego nw ∠ 4%, 
- kręgi żelbetowe o średnicy 120cm, o wysokości 30, 50 lub 100cm, wg BN – 86/8971-08. 
lub z cegły kanalizacyjnej, wg PN-B-12037. 
Właz kanałowy 
Na studniach należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki D – 40, D 600 wg PN – H – 74061-02, z logo 
miasta Kołobrzeg. 
Stopnie złazowe 
Stosować stopnie żeliwne wg PN – 64/H –74086. 
 
4.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

4.1. Rury i kształtki z PVC  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami  promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 400C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 
się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 
przewietrzenie. Rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. 
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Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
4.2. Cegły 
Cegły na placu budowy należy chronić przed silnymi wpływami atmosferycznymi. Przechowuje się je na 
paletach, żeby nie zabrudziły się od spodu i nie nasiąknęły wilgocią. Przy dłużej trwających deszczach 
okrywa się je folią z plastyku, a przy większym upale należy je zwilżać, żeby zbytnio się nie wysuszyły. Te 
zasady są ważne dla ich późniejszego użycia.  
 
4.3. Kręgi 
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwić 
dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
4.4. Włazy i stopnie 
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z  dala od 
substancji działających korodująco.  
Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 
 
4.5. Kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem  w czasie jego składowania i poboru. 
 

5.SPRZĘT 
5.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
 

5.1.1. Wykaz sprzętu 

L.P. Wyszczególnienie 

1. Samochody skrzyniowe i dostawcze 

2 Ubijak wibracyjny 

3. Sprzęt pomocniczy (szczotka, łopata, szablon itp.) 

 

6.TRANSPORT 

6.1. Rury i kształtki z PVC 
Rury PVC mogą być dostarczane zarówno transportem producenta jak i odbiorcy. Każda                 
partia rur musi być sprawdzona a następnie prawidłowo załadowana u dostawcy. Odbiorca ma  
obowiązek sprawdzenia, czy nie występują żadne braki i uszkodzenia powstałe w czasie transportu.  
Podczas transportu rur PVC muszą być spełnione następujące wymogi:  
- rury należy przewozić wyłącznie przy użyciu samochodów skrzyniowych posiadających równą,   
  gładką powierzchnię skrzyń ładunkowych lub samochodów specjalistycznych  
- powierzchnia ładunkowa musi być wolna od gwoździ, śrub i występów mogących uszkodzić 
  przewożoną rurę 
- w przypadku występowania wsporników bocznych, ich rozstaw nie może przekraczać 2m, nie   dotyczy 
to jednak transportu rur w wiązkach lub pakietach  
- rury muszą być ułożone w taki sposób, aby największe średnice znajdowały się w najniższej   
warstwie na spodzie skrzyni ładunkowej  
- rury nie powinny wystawać poza obrys skrzyni ładunkowej samochodu o więcej niż pięciokrotna  
wartość średnicy nominalnej φ lub o 2m, zależnie od tego, która wartość jest mniejsza    
- zalecenie to nie ma zastosowania przy transporcie sztywnych wiązek lub pakietów rur  
- w czasie transportu rury muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się za pomocą pasów   
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i dodatkowych  wsporników. Uwaga: pasy użyte do mocowania nie mogą uszkadzać powierzchni rur, a 
wszelkie wsporniki muszą mieć równą, gładką powierzchnię 
- transportowane kręgi muszą być ustawione pionowo  
- w przypadku transportu rur luzem maksymalna wysokość ładunku nie może przekraczać 1m,   
mierząc od powierzchni skrzyni ładunkowej  
- rozładunek rur u odbiorcy jest zależny od jego decyzji i przeprowadzony na jego odpowiedzialność 
Uwaga !   
W każdym przypadku należy przestrzegać krajowych lub lokalnych przepisów  transportowych.   
 
6.2. Kręgi 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i 
opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
6.3. Włazy kanałowe i kratki ściekowe 
Włazy kanałowe mogą być transportowane środkami komunikacyjnymi. Włazy należy podczas transportu 
zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone 
luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
 
6.4. Mieszanka betonowa 
Transport mieszanki betonowej / w tym warunki i czas transportu/ do miejsca jej układania nie powinien 
powodować: 
-  segregacji składników, 
- zmiany składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- obniżenia temperatury przekraczającej  granicę określoną w wymaganiach technologicznych  
 
6.5. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych 
lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w 
jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania 
opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za 
pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
6.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
 

7.WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

 7.1.1. Roboty przygotowawcze 

           Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów roboczych. 

Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

7.1.2. Roboty ziemne 

          Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3]. 
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Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości  wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczone z 
wyrzucanej ziemi. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione z deskowaniem pełnym. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 
powinna wystawać 15 cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić lawy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wejście (zejście) po drabinie z wykopu być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinien przekraczać ±3cm dla gruntów wymagających 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. 

7.1.3. Odspojenie i transport urobku 

          Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów . 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Istniejące elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa, krawężniki) 
przewidziane do ponownego wykorzystania należy składować w wydzielonych miejscach wzdłuż wykopu. 

7.1.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 

          Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów  na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanych robót. 

7.1.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy  

Przy budowie kanalizacji deszczowej, wykopy na czas budowy należy odwadniać za pomocą 
odpompowania bezpośredniego z dna wykopu. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w 
trakcie prowadzenia robot. 

7.2. Podłoże  

7.2.1. Podłoże naturalne 

          Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno 
umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed; 
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- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 
0,0 – 0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w  sposób zapobiegający  
dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
7.2.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne ) 

          W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 7.1.2. należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzinnego, którego stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych ( gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, 

- podłoże żwirowo – piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe: 

      ∼ przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych ( muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu, 

     ∼  przy gruntach wodonośnych ( nawodnionych w trakcie robót odwadniających ) 

     ~  w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów 

    ∼  jako warstwa wyrównawcza  na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 

          ~  w razie konieczności obetonowania rur lub wzmocnienia podłoża geowłókniną. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinaka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych  kierunku  osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10cm, 

• dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10735[6]. 

7.2.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

          Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur z PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 
- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń, 
- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i 
rozbiórka odeskowań  i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN – 86/B-02480[1]. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, 
żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym jeżeli spełnia  powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2mm z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów . 
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Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji 
technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla 
dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4cm, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna 
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia 
powinien wynosić 0,85. 

7.3. Roboty montażowe 

       Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

7.3.1. Ogólne warunki układania kanałów 

 Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie, z punktem 7.2.1. i 7.2.2. można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej i rurociągi tłoczne ułożyć 
zgodnie z wymaganiami normy PN – 92 /B-1-1735[6]. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i skandowania. 

Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin.  

Niedopuszczalne jest  zrzucenie rur do wykopu . Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości  na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osie. 
Dopuszcza się pod  złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy ( poszczególne rury należy unieruchomić) przez obsypanie ziemią po 
środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury / oś i spadek / za pomocą 
ław celowniczych, ławy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperów 
pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi  projektowej nie może przekraczać ±20mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłek spadku nie może przekraczać ±1cm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości  aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 

7.3.2. Kanał z rur PVC  

          Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 300C 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącze, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 
być uprzednio obsypana warstwa ochronna 3- cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków 
połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy 
uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu 
należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności  
przygotowawcze, takie jak; 
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• przycinanie rur, 

• ukosowanie bosych końców i ich oznaczenie, 

  Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. 

7.4. Studzienki kanalizacyjne  

7.4.1. Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 

Studzienki kanalizacyjne o śr.1,2m należy wykonać w Konstrukcji mieszanej monolityczno – 
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy PN-92/B-10729[5]. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie kręgów i płyt, 
wykorzystując oznaczenia montażowe (linie) znajdujące się na wyżej wymienionych elementach. 
Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanalizacji. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym 
ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 
7.4.1.1. Wykonanie poszczególnych elementów studzienki 

                 A   Komora robocza 

Studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę komory roboczej. Rur PVC przez ścianę komory 
roboczej należy wykonać poprzez tuleje ochronną PVC. 

Wszystkie styki kręgów muszą być zatarte na gładko z obu stron  zaprawą cementową marki „80”. 

Włączenie projektowanych kanałów do istniejących studzienek kanalizacyjnych w przypadku gdy różnice 
rzędnych dna kanałów dopływowego i odpływowego przekracza 0,50m należy dokonać poprzez spad w 
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki z zastosowaniem elementów ( kształtek ) z 
PVC. Na spadzie wykonać obudowę z betonu B – 25. 

Przez wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności a następnie spad zabezpieczyć  
taśmami samoprzylepnymi. 

            B   Dno studzienki  

Dno studzienki należy wykonać z prefabrykowanego elementu dennego z wyrobionymi kinetami. 

             C  Właz kanałowy 

 Żeliwne włazy kanałowe należy montować na płycie pokrywowej, lokalizacji włazów nad spocznikiem o 
największej powierzchni. 

7.4.1.2. Izolacje 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.  
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 
zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na 
gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia 
czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
7.5. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny 
być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu –wg projektu budowlanego, 
- głębokość osadnika 0,5m, 
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- średnica osadnika (studzienki) 0,50m. 
Krata ściekowa zatrzaskowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2cm poniżej ścieku jezdni. Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 124: 2000, PN-H-74080-01 [12]  i PN-H-74080-04 [13]. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania projektu drogowego. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 
0,5cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej połączeniowej, 
studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. W przypadkach kolizyjnych, 
gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można 
studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być 
ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. 
Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0m. 
 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

      Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, 
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewody na eksfiltrację i infiltrację, styków łączonych na 
kielich i elektrooporowo, 

 • Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności  na podstawie 
oględzin i pomiarów. 

• badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

• badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W 
przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić 
dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę 
w Dokumentacji Projektowej  oraz przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

• Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 
powierzchni terenu. 

•Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem 
kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

• badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-
12, wilgotności zagęszczonego gruntu. 

• Badania podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar przy czym 
grubość podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z 
dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w gruncie, rzędne podłoża i 
głębokość ułożenia podłoża. 

• badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji sanitarnej następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z  normami przedmiotowymi, atestami 
producentów  lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

•Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do pomiaru 
długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością  1cm), badanie ułożenia przewodu na 
podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów Ułożenie przewody na podłożu 
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naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują : badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, napełnianie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy 
poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do 
czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

• Badanie szczelności odcinka przewodu  na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami,  pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min, położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w 
kinecie poszczególnych studzienek . 

• Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. 
Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, 
natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 

        Jednostką obmiarową kanalizacji  jest : 

- 1m (metr) rury, dla każdego typu, średnicy, 
- studzienka rewizyjna – 1szt., 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 

10.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Przewiduje się następujące odbiory: 
•  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
•  odbiór częściowy robót – dla poszczególnych odcinków, 
•  odbiór końcowy robót – po zakończeniu całości prac, 
•  odbiór ostateczny – po okresie gwarancyjnym. 
 
10.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być 
mniejsza niż odległość między studzienkami. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
•  dokumentacja projektowa ze zmianami i uzupełnieniami naniesionymi na niej w trakcie wykonywania 
robót. 
•  dziennik budowy. 
•  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w punkcie „Kontrola jakości robót" niniejszej specyfikacji. Wyniki z 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy. 
10.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu remontu, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. Przy przejęciu 
części robót wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów: 
•  protokołów wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
•  protokołu przeprowadzonego badania szczelności przewodu, 
•  inspekcja TV przed i powykonawcza odcinków, 
•  świadectw jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
•  szkiców geodezyjnych odbieranego odcinka, 
Przy odbiorze częściowym należy sprawdzić: 
•  zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
•  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, aktualność 
dokumentacji projektowej i czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
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•  protokoły badań szczelności przewodu. 
10.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 
Jest to odbiór robót po zakończeniu prac przed oddaniem Zamawiającemu odcinków do eksploatacji. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi dokumentację odbiorową: 
•  protokoły odbiorów częściowych wszystkich odcinków, 
•  protokołu prób i badań wszystkich odcinków, 
•  wszystkie świadectwa jakości wydanych przez dostawców materiałów, 
•  inspekcję TV przed i powykonawczą wszystkich odcinków, 
• dziennik budowy wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zakończeniu robót, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
•  geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
•  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac, 
Przygotowana dokumentacja odbiorowa musi być przygotowana w czytelnej formie graficznej, wraz ze 
spisami treści w poszczególnych opracowaniach. 
10.5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem ewentualnych wad i 
usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 
 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 

i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
12. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 
17. BN-86/8971-08 
 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

11.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
 
ST  12.00.03. ODWODNIENIE LINIOWE  

Z A D A N I E: : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW „Arka” i Ekoparku w Kołobrzegu 
                    - Etap II i II 
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

1. Opis obiektu 

1.1.1. Wykonanie odwodnienia liniowego powierzchniowego oraz jego montażu: 

-            korytka odpływowe z rusztem żeliwnym  

-                   skrzynki odpływowe  

-         rury kanalizacyjne PVC dn160  

-            studnie z PVC d 425mm  

Nazwy i kody zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem opracowania. 

Roboty ziemne. – grupa 451;  

wykopy liniowe  i obiektowe –ręczne  - klasa 4511 – kategoria 45112  

wykonanie podsypki i obsypki wokół kanałów kanalizacji deszczowej , zasypanie wykopów - klasa 4511 – 
kategoria 45111  

wywóz gruzu – klasa 4511 – kategoria 45111 

 prace pomiarowe, przygotowanie miejsca posadowienia koryt odwadniających, montaż koryt, montaż 
rusztów, montaż dodatkowych zabezpieczeń rusztów, kanały z rur PVC 0,16m , studzienki z PVC z 
osadnikiem d 425mm ;– klasa 4523 – kategoria 45231 

2. DANE OGÓLNE 

2.1. Przedmiot Warunków Wykonania. 

Przedmiotem niniejszych warunków wykonania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego powierzchniowego. 

2.2. Zakres stosowania warunków 

Opracowania ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zleceniu i realizacji robót 
związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego powierzchniowego w ul. Spacerowej. 

2.3. Zakres robót objętych warunkami technicznymi. 

Opracowanie obejmuje wszystkie czynności umożliwiające budowę odwodnienia liniowego nawierzchni 
promenady i otoczenia fontann w zakresie zgodnym z pkt.2.2. 

Niniejsze warunki związane są z wykonaniem n/w  robót; 

     Wykonanie odwodnienia liniowego powierzchniowego oraz jego montażu: 

-            korytka odpływowe z rusztem żeliwnym  

-                   skrzynki odpływowe 

-         rury kanalizacyjne PVC dn160  

-            studnie z PVC d 425mm  

2.4. Określenie podstawowe 

Określenia użyte w niniejszym opracowaniu są  zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
terminologią  przyjętą w budownictwie. 

Pojęcia ogólne 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych. 

Kanał deszczowy – liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych. 

Odwodnienie liniowe 

Korytko odpływowe - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni. 

Skrzynka odpływowa - element konstrukcyjny odwodnienia liniowego służący do zbierania wody 
opadowej z korytek umożliwiający jej odprowadzenie do kanalizacji deszczowej.  
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Ruszt żeliwny - element wykonany z żeliwa umożliwiający wpływ wody opadowej do korytka oraz 
umożliwiający przejście oraz przejazd przez odwodnienie liniowe pojazdom kołowym.  

3.0. MATERIAŁY 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych, posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca powinien uzyskać przed zastosowaniem 
wyrobu – akceptację inspektora nadzoru. 

3.1. Odwodnienie terenu 

Koryto o szerokości wewnętrznej 200mm połączonych na pióro – wpust. Korytka muszą posiadać 
wzmacniające ścianki pionowe. ruszt żeliwny z powłoką KRL 

- klasa – C250 

Skrzynki systemowe z koszem osadczym z tworzywa i odpływem DN 200. Ruszt szczelinowy –  
szerokość  szczeliny 6mm.  

3.2. Rury kanałowe  

Do budowy podłączen do kanalizacji należy stosować następujące materiały; 

- Rury kielichowe klasy S, z nieplatyfikowanego polichlorku winylu PVC (PVC – U) wg PN-85/C-89025 i 
ISO 4435 o średnicy 160mm łączone na uszczelki gumowe, dostarczone przez producenta rur. 

- Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435, 

3.3. Studnie kanalizacyjne  

-Z PVC 

Studzienka inspekcyjna DN 425 jest studzienką niewłazową o średnicy wewnętrznej 425mm. Jej 
konstrukcja oparta jest na kinecie, rurze trzonowej karbowanej i zwieńczeniu. Można ją zabudować na 
kanale o średnicy od DN 110 do DN400 i głębokości do 6m i głębiej, Stosowana zarówno na 
przykanalikach jak i sieciach w terenie zielonym jak i drogach o dużym natężeniu ruchu. Studzienki DN 
425 posiadają aprobaty techniczne COBRTI Instal oraz IBDiM. 

Właz kanałowy - jako zwieńczenia studzienek należy stosować włazy żeliwne – typ ciężki D 400  

4.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

4.1. Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami  promieni słonecznych, 
temperatura nie wyższa niż 400C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno 
odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywać 
uniemożliwiając przewietrzenie. Rury o grubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a 
wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów 
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

4.2. Odwodnieni liniowe 

Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta. 

4.3. Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem  w czasie jego składowania i poboru. 

5.SPRZĘT 
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5.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

5.1.1. Wykaz sprzętu 

L.P. Wyszczególnienie 

1. Samochody skrzyniowe, dostawcze i samowyładowcze 

2. Zagęszczarka wibracyjna 

3. Sprzęt pomocniczy (szczotka, łopata, szablon itp.) 

 

6.TRANSPORT 

6.1. Rury PVC 

Rury PVC mogą być dostarczane zarówno transportem producenta jak i odbiorcy. Każda                 partia 
rur musi być sprawdzona a następnie prawidłowo załadowana u dostawcy. Odbiorca ma  obowiązek 
sprawdzenia, czy nie występują żadne braki i uszkodzenia powstałe w czasie transportu.  

Podczas transportu rur PVC muszą być spełnione następujące wymogi:  

- rury należy przewozić wyłącznie przy użyciu samochodów skrzyniowych posiadających równą,   gładką 
powierzchnię skrzyń ładunkowych lub samochodów specjalistycznych  

- powierzchnia ładunkowa musi być wolna od gwoździ, śrub i występów mogących uszkodzić przewożoną 
rurę 

- w przypadku występowania wsporników bocznych, ich rozstaw nie może przekraczać 2m, nie   dotyczy 
to jednak transportu rur w wiązkach lub pakietach  

- rury muszą być ułożone w taki sposób, aby największe średnice znajdowały się w najniższej   warstwie 
na spodzie skrzyni ładunkowej  

- rury nie powinny wystawać poza obrys skrzyni ładunkowej samochodu o więcej niż pięciokrotna  
wartość średnicy nominalnej φ lub o 2m, zależnie od tego, która wartość jest mniejsza    

- zalecenie to nie ma zastosowania przy transporcie sztywnych wiązek lub pakietów rur  

- w czasie transportu rury muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się za pomocą pasów   

i dodatkowych  wsporników. Uwaga: pasy użyte do mocowania nie mogą uszkadzać powierzchni rur, a 
wszelkie wsporniki muszą mieć równą, gładką powierzchnię 

- transportowane kręgi muszą być ustawione pionowo  

- w przypadku transportu rur luzem maksymalna wysokość ładunku nie może przekraczać 1m,   mierząc 
od powierzchni skrzyni ładunkowej  

- rozładunek rur u odbiorcy jest zależny od jego decyzji i przeprowadzony na jego odpowiedzialność 

Uwaga !   

W każdym przypadku należy przestrzegać krajowych lub lokalnych przepisów  transportowych.   

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

6.2. Transport korytek odwodnieniowych 

Elementy odwodnienia liniowego mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

7.WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST.00.Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji niezbędne projekty i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane odwodnienie liniowe powierzchniowe. 

7.2. Warunki szczególne wykonania Robót 
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Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu.  

7.2.1. Roboty przygotowawcze  

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów roboczych. 

Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których 
przewidziano podłączenie projektowanych kanałów. 

7.2.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami ręcznie lub 
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3]. 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z 
wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości  wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczone z 
wyrzucanej ziemi. 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione z deskowaniem pełnym. 

Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 
powinna wystawać 15cm ponad teren. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić lawy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca’1,0 nad powierzchnią terenu w odstępach co 
30m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wejście ( zejście ) po drabinie z wykopu być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinien przekraczać ±3 cm dla gruntów wymagających 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ±5cm. 

7.2.3. Odspojenie i transport urobku 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Istniejące elementy nawierzchni i podbudowy (kostka betonowa, kostka granitowa, krawężniki) 
przewidziane do ponownego wykorzystania należy składować w wydzielonych miejscach wzdłuż wykopu. 

7.2.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów  na czas budowy kanalizacji, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 

7.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy  

Przy budowie kanalizacji deszczowej, wykopy na czas budowy należy odwadniać za pomocą 
odpompowania bezpośredniego z dna wykopu. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo – wodnych w 
trakcie prowadzenia robot. 

7.3. Podłoże  

7.3.1. Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić 
wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed; 

- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,0 – 
0,3m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w  sposób zapobiegający  dostaniu się 
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody, 

- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 
0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

 

7.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne ) 

W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów, niż te które wymieniono w pkt. 7.2.2. należy wykonać 
podłoże wzmocnione. 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 

- podłoże piaskowe przy naruszaniu gruntu rodzinnego, którego stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych, 

- podłoże żwirowo – piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe: 

      ∼ przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych ( muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu, 

     ∼  przy gruntach wodonośnych ( nawodnionych w trakcie robót odwadniających ) 

     ~  w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów 

     ∼  jako warstwa wyrównawcza  na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 

     ~  w razie konieczności obetonowania rur lub wzmocnienia podłoża geowłókniną. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinaka kanału. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych  kierunku  osi przewodu nie powinno przekraczać: 

• dla przewodów PVC 10cm, 

• dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża do przewidywanej w Dokumentacji projektowej nie powinno 
być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie 
powinno przekraczać w żadnym punkcie ±1cm. Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z 
wymaganiami normy PN-81/B-10735[6]. 
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7.3.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m dla rur z PVC. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 

- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka 
odeskowań  i rozpór ścian wykopu. 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN – 86/B-02480[1]. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, 
żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym jeżeli spełnia  powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2mm z jednoczesnym zagęszczeniem i 
ewentualna rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypanie wykopów . 

Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji 
technicznej D-02.03.01 „Wykonanie nasypów” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01[25] dla 
dróg o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim. 

W terenach zielonych, jeżeli przykrycie przekracza 4cm, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna 
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopień zagęszczenia 
powinien wynosić 0,85. 

7.4. Roboty montażowe 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót 
kanalizacyjnych. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

7.4.1. Ogólne warunki układania kanałów 

 Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie , z punktem 7.3.1. i 7.3.2. można przystąpić do wykonania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 

Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym 
wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Przewody kanalizacji sanitarnej i rurociągi tłoczne ułożyć 
zgodnie z wymaganiami normy PN – 92 /B-1-1735[6]. 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Rury do 
budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi 
oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i skandowania. 

Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin.  

Niedopuszczalne jest  zrzucenie rur do wykopu . Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości  na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osie. 
Dopuszcza się pod  złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy ( poszczególne rury należy unieruchomić) przez obsypanie ziemią po 
środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury / oś i spadek / za pomocą 
ław celowniczych, ławy mierniczej, piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu raperów 
pomocniczych. 

Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi  projektowej nie może przekraczać ±20 mm dla rur PVC. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłek spadku nie może przekraczać ±1cm. 
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Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości  aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 

7.4.2. Kanał z rur PVC  

Rury z PVC można układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 300C 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącze, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) winna 
być uprzednio obsypana warstwa ochronna 3cm ponad wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia 
rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu 
należy właściwie przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności  
przygotowawcze, takie jak; 

• przycinanie rur, 

• ukosowanie bosych końców i ich oznaczenie, 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 
150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym 
zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha wcisku 
oraz współosiowość łączonych elementów. 

7.5. Studzienki kanalizacyjne  

7.5.1. Studzienki kanalizacyjne z PVC 

Po wyrównaniu dna wykopu, usunięciu dużych i ostrych kamieni i wykonaniu podsypki  o grub. 20cm, 
niezagęszczonej należy ustawić kinetę. 

Następnie należy podłączyć rury kanalizacyjne, górę kinety wypoziomować i wykonać zasypkę kanałów 
do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury. Trzon rury karbowanej należy odciąć do wymaganej 
wysokości i z użyciem uszczelki gumowej połączyć z kinetą.  

Wierzch rury trzonowej należy zabezpieczyć zaślepką. Zamontować rurą teleskopową wraz z uszczelką i 
włazem kontrolnym, ustalić właściwy poziom i wykonać obsypkę do pełnej wysokości 

7.6. Odwodnienie liniowe. 

Odwodnienie liniowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ściśle z zaleceniami 
producenta dostarczającego materiał. W tym celu należy ustalić z dostawcą materiałów warunki 
zabudowy dla poszczególnych typów koryt uwzględniając klasę obciążenia oraz rodzaj nawierzchni 
przylegającej. Schemat montażu:  

• Przygotowanie podłoża (zagęszczenie i wyrównanie). 

• Wylanie fundamentu z osadzeniem korpusu kanału w betonie fundamentu klasy min. określonej przez 
producenta korytek. Wysokość fundamentu określana jest przez producenta systemu. 

• W trakcie osadzania w betonie fundamentu ustawianie i poziomowanie korytek odwodnienia. Należy 
przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku strzałki (kierunku przepływu) wytłoczonej na 
korytkach.  
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• Wylanie opaski odwodnienia liniowego ściśle wg wytycznych producenta dla klasy obciążenia. Należy 
uwzględnić rodzaj opaski betonowej dla nawierzchni przylegającej. 

• Należy zwrócić uwagę aby górna krawędź rusztu znajdowała się ok. 3-5mm poniżej otaczającej je 
nawierzchni. 

• W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukcji żelbetowych, na które oddziałują siły poziome, 
należy przewidzieć odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i podłużne, zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

8.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera:  

• opis dostarczonych korytek odpływowych,  

• instrukcję zabudowy korytek odpływowych,  

• deklarację zgodności wykonania korytek odpływowych z Normą  

• deklarację zgodności na ruszt wpustowy i zamknięcie.  

8.2. Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową w zakresie:  

• lokalizacji korytek w planie,  

• lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,  

• wymaganych spadków podłużnych.  

• badania wykopów otwartych (połączenie skrzynek  odpływowych z kanalizacją deszczową) obejmują 
badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 
atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 
wykonywania wykopów. 

9. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową kanalizacji  jest : 

- 1m (metr) rury, dla każdego typu, średnicy, 

- skrzynka odpływowa – 1 szt., 

- 1m (metr) koryta odwadniającego, 

- studzienka ściekowa – 1 szt., 

- studzienka rewizyjna – 1szt., 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.    

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Normy 
 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania 

i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
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13. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
14. PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
16. BN-62/6738-03,04, 07  Beton hydrotechniczny 
17. BN-86/8971-08 
 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

18. PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające dla ruchu pieszego i kołowego - 
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i 
ocena zgodności 

11.2. Inne dokumenty 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
 
 
 

 
N. ST 15.00.00. PRZYŁACZA WOD. –KAN. 

Z A D A N I E: : Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW „Arka” i Ekoparku w   
                          Kołobrzegu        - Etap II i II 

 
1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
1.1. Opis obiektu 
1.1.1. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do szaletu publicznego , 
1.1.2. Wykonanie przyłącza wodociągowego do szaletu publicznego, 
1.1.3. Wykonanie przyłączy wodociągowych do  fontann, 
1.4. Wymiana przyłączy do kanalizacji deszczowej, fontanny, zdrojów czerpalnych 
 
1.2. Nazwy i kody zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem opracowania. 
             Roboty ziemne. – grupa 451;  
- wykopy liniowe  i obiektowe –mechaniczne i ręczne  - klasa 4511 – kategoria 45112  
- wykonanie podsypki i obsypki wokół przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowego,  
                   zasypanie wykopów -klasa 4511 – kategoria 45111  
- zasypanie wykopów - klasa 4511 – kategoria 45111  
- wywóz ziemi i gruzu – klasa 4511 – kategoria 45111 
             Kanały i uzbrojenie – grupa 452; 454 
-  kanały z rur PVC 0,16m ; studzienki z PVC  
                   - klasa 4523 –kategoria 45232 
-  armatura kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (trójniki, złączki, włazy, zwieńczenia na  
                   studniach, wodomierz, zawory, zasuwa, hydrant) klasa 4523 – kategoria 45232 
 
2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych szaletu publicznego, fontann i 
zdrojów czerpalnych. 
 
2.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w p. 1.1. 
 
2.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonywania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych łącznie 
z robotami ziemnymi z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych: 
• Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co 
może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności 
podłoża. 
• Wykop pod rury powinien mieć szerokość zgodnie z normą, czyli z zachowaniem minimalnej szerokości. 
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• Prowadzone prace ziemne nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących tj. drogi i instalacje 
podziemne. 
• Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie. 
• Nad przewodami wodociągowymi układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru biało-niebieskiego 
szer.20cm. 
 
Zakres robót dla podanych powyżej w p. 1.1. jest następujący: 
    
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 
Roboty montażowe obejmują : 
• usunięcie gleby oraz gruntów warstwy nienośnej jeżeli taka występuje. 
• wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnionych, 
• część przydenną należy dokopać ręcznie, 
• wykonanie zagęszczonej podsypki gr.5÷10cm, 
• wykonanie obsypek ochronnych z gruntu sypkiego zagęszczonego. Minimalna grubość warstwy obsypki 
rurociągu 0,3m. 
• wykonanie zasypek ochronnych z gruntu rodzimego (d≤200mm) gr. warstwy 0,3m, 
• zagęszczenie obsypek i zasypek ochronnych z kontrolą stopnia zagęszczenia (stopień zagęszczenia 
powinien wynosić wg standardowej próby Proctora I=95%) , 
• wywóz nadmiaru gruntu. 
• Ułożenie i montaż przyłączy wodociągowych z rur ciśnieniowych PE typ 80 PN10, SDR11.  
• Podłączenie do istn. wodociągu za pomocą uniwersalnej opaski odcinającej dla rury z  PE z odejściem 
gwintowanym  PN16. 
• Wykonanie studni wodomierzowych  z PE DN800 wraz z wyposażeniem (wodomierz, zawory: 
przelotowy, zwrotny, antyskażeniowy)  
• Nad przewodem ułożyć taśmę lokalizacyjną, ostrzegawczą koloru niebieskiego z wtopioną wkładką 
metalową zamocowaną do zasuwy domowej 
• Przeprowadzić płukanie przewodu wodą lub mieszanką wodnopowietrzną i zdezynfekować roztworem 
wodnym podchlorynu sodu. 
• Przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 0,9MPa. 
      
PRZYŁĄCZA Do  KANALIZACJI SANITARNEJ 
Roboty montażowe obejmują : 
• usunięcie gleby oraz gruntów warstwy nienośnej jeżeli taka występuje. 
• wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, w pobliżu zlokalizowanego 
uzbrojenia podziemnego wykonywane ręcznie. Ręcznie należy niwelować dno wykopu, profilować 
podsypkę i zasypywać rury do wysokości 30cm nad lico rury. 
• wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średniego gr. min. 10cm, 
• w gruntach piaszczystych kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, pozbawionym 
kamieni, 
• przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu rury, 
• uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur, 
• wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypkę wykonywać warstwami gr.30cm, 
• wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie kanału do 
uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości 90% zagęszczenia gruntu rodzimego. 
• do wysokości 30cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń 
zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając rury, 
pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń 
mechanicznych zasypując warstwowo, co 20cm gruntem rodzimym, 
• wywóz nadmiaru gruntu. 
• usunięcie gleby oraz gruntów warstwy nienośnej jeżeli taka występuje. 
• Umocnienie ścian wykopu przy użyciu wyprasek stalowych i rozpór lub inne szalowanie, 
• przygotowanie podłoża do posadowienia studni, 
• zasypka wykopów z odwiezieniem nadmiaru urobku, 
• zagęszczenie zasypki warstwami do stopnia Id=0,90. 
• Ułożenie i montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC ø160 klasy 8 kN/m2, łączonych na 
uszczelki gumowe. 
• Wykonanie studni z PVC DN425 uzbrojonej we właz żeliwny typu ciężkiego DN600. 
• Wykonanie studni betonowej DN1000 uzbrojonej we właz żeliwny typu ciężkiego DN600. 
• Przeprowadzić próbę na szczelność wg PN-EN 1053:1998. 
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3. MATERIAŁY 
Sieć wodociągowa 
- rury ciśnieniowe PE typ 80, PN10, SDR11. 
- studzienki wodomierzowe prefabrykowana z PE o średnicy 800mm  
- nawiertka rurowa na istniejących rurociągach , 
- taśma lokalizacyjna 
Sieć kanalizacji  
− rury PVC ø160 klasy 8 kN/m2, łączone na uszczelki gumowe. 
- studnie rewizyjne DN425 PVC z włazem typu ciężkiego, 
 
Roboty ziemne: 
grunt z wykopów 
grunt piaszczysty na uzupełnienie ewentualnych ubytków gruntu w wysokości podłoża piasek 
średnioziarnisty do wykonywania obsypek i zasypek (jeżeli zajdzie potrzeba wymiany gruntu) wg PN-B-
11113:1996 
- wypraski stalowe dla wykonania umocnienia ścian wykopów (jeśli zajdzie potrzeba) 
rozpory stalowe 
 
3.1. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu materiałów: pęknięcia, ubytki, 
zgniecenia). 
 
4. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
• niwelator 
Sprzęt przy układaniu rurociągów : 
Sprzęt ręczny. 
Żuraw samochodowy. 
Samochód samowyładowczy 
Samochód dłużycowy 
i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.Wymagania Ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość dostarczanych materiałów. 
Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i magazynów na teren 
budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego, zaakceptowanego 
przez Inżyniera i rozmieszczone na całej powierzchni ładunkowej, i zabezpieczone przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się 
przez podklinowanie lub w inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów. 
Transport armatury 
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Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST.00.Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji niezbędne projekty i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w 
jakich będą wykonywane przyłącza wodno – kanalizacyjne 
 
6.2. Warunki szczególne wykonania Robót 
Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość 
wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
 
6.2.1. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia trasy przewodów i trwale oznaczy w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków. 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś rurociągów oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z 
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach trasy co około 30÷50 
m. Na każdym odcinku należy utrwalić 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu. W 
trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać próbnych ręcznych przekopów, celem 
zinwentaryzowania zbrojenia. W przypadkach kolizji należy zwrócić się do właściciela danego uzbrojenia 
(Zakład Energetyczny, Gazownia, Telekomunikacja, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji). 
Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć poprzez obudowanie 
i podwieszenie w wykopie. 
 
6.2.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
Wykopy należy wykonywać ręcznie, o ścianach pionowych, umocnionych w pobliżu zlokalizowanego 
uzbrojenia podziemnego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się 
obustronnie po 40cm jako zapas potrzebny na umocnienie ścian i uszczelnienie połączeń. Umocnienie 
poziome ścian należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. 
Umocnienie pionowe zabić przed robotami ziemnymi. Wydobyty z wykopu grunt odwozić do miejsca 
składowania. 
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0m w 
rozstawie nie przekraczającym 20m. Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do 
rzędnych projektowanych o 0,20m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych należy wykonać wykop o 
głębokości do 20cm poniżej projektowanej rzędnej dna rurociągu, a później wykonać podsypkę z piasku 
bez grud i kamieni. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i 
odkształceniem. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z 
barierkami dla przejścia pieszych. 
Wykopy należy właściwie oznakować i oświetlić w nocy. 
Przygotowanie podłoża 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża 
należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące 
wymagania: 
- nie powinny występować cząstki powyżej 20mm 
- materiał nie może być zmrożony 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Wykonać zagęszczone podsypki z piasku średnioziarnistego dla rur kanalizacyjnych i wodociągowych  
gr.15cm, 
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Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95, a dla kanalizacji Is=0,90. 
Bezpośrednie podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do gruntu przylegało około ¼ obwodu rury 
dla rur kanalizacyjnych PVC. Rury wodociągowe układać na podsypce j.w.. 
Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów 
na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu 
powinna wynosić co najmniej 0,20m. Zasypanie przewodów przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń, 
etap III – zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką 
deskowań oraz rozpór ścian wykopu. 
Jeżeli na terenie występują grunty piaszczyste oraz gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie 
twardoplastycznym, to nadają się one, do wykorzystania jako zasypka. Natomiast grunty spoiste można 
wbudować w formie cienkich warstw na przemian z warstwami gruntów sypkich. 
Nie należy wbudowywać gruntów przemoczonych i uplastycznionych. 
Przy zagęszczaniu zasypki stosować polewanie wodą. Aby uniknąć osiadania gruntu przy budynkach, 
zasypka powinna być zagęszczona do 90%, a w drogach do 95% zmodyfikowanej próby Proctora. 
Jeżeli bezpośrednio na budowie zajdzie konieczność wymiany zasypki, Inżynier z Wykonawcą określą 
ilość i miejsca wymiany. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego na całej długości 
trasy przewodu. 
 
6.2.3. Przyłącze wodociągowe  
Montaż 
Montaż przewodu wodociągowego z rur PE wg wytycznych producenta a także wg „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
Połączenia mechaniczne stosować do łączenia rur z armaturą. 
Nad przewodami wodociągowymi układać taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru białoniebieskiego 
szer.20cm z wkładką metalową. 
Armatura 
Armaturę (studnię wodomierzową wraz z wodomierzem i zaworami) należy instalować wg projektu 
technicznego. 
Próba rurociągów ciśnieniowych 
Próbę ciśnieniowo-hydrauliczną przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej 
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Wymagania odnośnie szczelności rurociągów ujęte są w PN-81/B-10725 oraz w PN-82/9192- 06. W razie 
stwierdzenia przecieków na złączach, należy natychmiast dokonać napraw. 
 
6.2.4. Przyłącze do kanalizacji  
Montaż rur PVC 
Przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopów ujęto w p-kcie 5.2 
niniejszej ST p-kt. 2 roboty ziemne. 
Montaż rur PVC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
rurociągów z tworzyw sztucznych” 
Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Stosować połączenia kielichowe z 
uszczelką gumową. 
Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 
Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane głębokości 
wsunięcia w złączki. 
Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości materiału 
ucięte końcówki należy fazować pod kątem 150 na długości min 6mm. Łączone końce bose i kielichy 
oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. 
Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów. 
Studzienkę rewizyjną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami normy PN- 
92/B-10729 (Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne). Studzienki rewizyjne wykonać jako gotowe 
wykonane z PVC DN 425 i wyposażyć je we właz żeliwny typu ciężkiego. 
Próba rurociągów grawitacyjnych 
Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej 
podlegających inwestycji, przewody w wykopach otwartych należy poddać próbie na szczelność wg PN-
EN1053:1998 i PN-EN1610;2002. 
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W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Ponadto przy prowadzeniu prób należy 
uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur. 
W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie 
stwierdzenia przecieków na złączach należy wyciąć wadliwe złącze i wykonać je 
ponownie używając nowych kształtek. Czas trwania próby powinien wynosić 15min. Rurociąg uważa się 
za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi więcej niż 
0,02dm3/m2 powierzchni rury. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST.00.Wymagania Ogólne 
 
7.2. Kontrola i badania w trakcie robót ziemnych i ich odbioru 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanychna Terenie Budowy 
stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża- badanie w zakresie 
zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
7.3. Przyłącza wodociągowe  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-90/H- 74107, PN-
92/H-108, EN-545. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich 
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi 
umownymi warunkami, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
- badanie wykonania obiektów na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, zabezpieczenia 
przed korozją, sprawdzenie przejść rurociągów pod ulicami, sprawdzenie montażu przewodów i 
armatury), 
- badanie szczelności całego przewodu, 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 5cm, dla pozostałych przewodów 2cm, 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien wynosić mniej niż 0,95. 
Po ułożeniu przewodu w wykopie należy przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie nie niższe niż 
0,9MPa. 
 
7.4. Przyłącza do kanalizacji sanitarnej 
Przy montażu kontroli podlega : 
- wizualna ocena jakości wykonywanych połączeń rur, 
- usytuowanie w planie – pomiar taśmą mierniczą we wszystkich początkach, końcach i we wszystkich 
załomach trasy – dopuszczalne odchyłki wynoszą ±5cm, 
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- zgodność z profilem – pomiar wykonuje się niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku długości 
20m co 1m, dopuszczalne odchyłki wynoszą ±1cm, przy czym dopuszcza się spadek zerowy na długości 
1m, nie częściej niż raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego 
punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ~5cm, dla pozostałych przewodów 2cm i nie 
mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera, 
- badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek (badania przy odbiorach). Próbę 
szczelności przeprowadzić wg obowiązujących norm. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.Wymagania Ogólne. 
8.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru dla przyłącza wodociągowego jest, dla : 
- urządzeń i armatury - szt. lub kpl., 
- rurociągów - mb, 
- studni - kpl. 
Jednostką obmiaru dla przyłącza kanalizacji sanitarnej jest, dla :- rurociągów - mb, 
- kształtek - szt., 
- studni - kpl. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. Wymagania Ogólne. 
9.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 
Roboty ziemne 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
- wykopy, przekopy, 
- przygotowanie podłoża, 
- zasypanie wykopu. 
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. Dopuszcza się odbiór częściowy 
wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego obiektu liniowego – odcinki pomiędzy 
miejscami przewidzianymi na lokalizację węzłów montażowych. 
Przyłącza wod.-kan 
Odbiór techniczny rurociągów i obiektów dla przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, następuje 
po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu badań. 
Należy sprawdzić: 
o zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
o użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
o prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
o prawidłowość wykonania studzienek kanalizacyjnych, 
o prawidłowość zamontowania i działania armatury wodociągowej, 
o prawidłowość wykonania studzienki wodomierzowej, 
o prawidłowość przełączenia hydrantu i zasuwy, 
o prawidłowość wykonania izolacji, 
o szczelność wszystkich odcinków przewodów. 
W trakcie odbioru należy: 
o sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości 
Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 
o sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
o sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
o dokonać szczegółowych oględzin robót. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. Wymagania Ogólne 
 
10.2. Płatności 
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Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST. 
Cena obejmuje odpowiednio: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie robót, zabezpieczenie, 
- wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie, 
- umocnienie ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopu, 
- usunięcie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy, 
- przewozy, złożenie ziemi, 
- koszty zakupu piasku, 
- plantowanie dna wykopu, 
- pryzmowanie odkładu 
- zasypanie wykopów,- badania materiału, 
- zakup i dostarczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich wbudowania, 
- montaż rurociągów, armatury, 
- wbudowanie studni, 
- próby ciśnienia i prace odbiorowe, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane 
 
11.2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z 
ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
 
11.3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich 
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
11.4. Normy: 
- PN-B-06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
- PN-B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
- PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” 
- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
- Katalogi producenta rur PVC. 
- PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
- PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych. 
- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 
- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 
- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 
- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 
- Prawo budowlane z 1994r. 
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN–97/B–10725 (Próby rurociągów ciśnieniowych). 
- PN-EN-124 : 2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
- PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
- PN-EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 
o PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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O-14.00.00 INSTALACJA ELEKTRYCZNA  

O-14.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. M-00.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez zamawi ającego 

� Przedmiotem zamówienia są instalacje elektryczne związane z przebudową promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg 

 
2.4.1. M-00.01.02. Przedmiot i zakres robót budowla nych 

� Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych – instalacji elektrycznych, związane z przebudową  promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg 

 

Zakres robót obejmuje następujące obiekty: 
� słupy oświetleniowe 
� sieć kablową 
� szafki  zasilające oświetleniowe 
� szafka zasilające punkty handlowe na plaży 
� interaktywne tablice informacyjne 
� szafka  podświetlania murów gabionowych i ławek 
� szafka do zasilania „żagli” przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych.                                 

 
2.4.2. M-00.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie 
z zakresem wymienionym w M-00.01.02. 

 
2.4.3. M-00.01.04. Podstawa opracowania 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

� Wspólny Słownik Zamówień, 
� Projekt budowlany zagospodarowania terenu  przebudowy  promenady na odcinku od kortów do 

OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kołobrzeg 
 

2.4.4. M-00.01.05. Wyszczególnienie prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

        Roboty geodezyjne: 
• wytyczenie trasy linii kablowych 
• wytyczenie miejsca montażu szafek RZS 
• wytyczenie miejsca montaży szafek zasilających punkty handlowe na plaży 
• wytyczenie sieci oświetlenia, 
• inwentaryzacja powykonawcza. 

 
2.4.5. M-00.01.06. Informacje o terenie budowy 

2.4.5.1. M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac, 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaże Wykonawcy lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, chyba że Umowa stanowi inaczej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych, 
do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

2.4.5.2. M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budow y 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji 
i zabezpieczenia placu budowy. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca zawiadomi wszystkich właścicieli oraz instytucje 
branżowe (zarządców sieci, dróg, itp.). 

 
2.4.5.3. M-00.01.06.03. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
� przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 
� pouczenia pracowników o możliwych zagrożeniach przy realizacji przedmiotowej inwestycji, 
� zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej. 

 
2.4.5.4. M-00.01.06.04. Organizacja ruchu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi Projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Projekt ten Wykonawca przekaże zarządcy drogi. 

 
2.4.6. M-00.01.07. Zabezpieczenie interesów osób tr zecich 

h) roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną ważną 
decyzją o pozwoleniu na budowę; 

i) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości termin wykonania prac na terenie należących 
do nich działek; 

j) Wykonawca uzgodni z właścicielami nieruchomości sposób ochrony – w miarę możliwości – 
istniejącego zagospodarowania terenu, a po zakończeniu robót budowlanych – sposób 
przywrócenia terenu do stanu pierwotnego; 

k) zniszczone lub uszkodzone urządzenia melioracyjne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
elementy układu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejące zostaną odbudowane i 
doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawcę, a następnie odebrane przez właścicieli / 
użytkowników tych urządzeń / obiektów; 

l) zapewnić odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych 
z realizacją przedsięwzięcia, zgodnie z dokumentacją; 

m) koszty związane z pracami ujętymi w ust. „c”, „d” i „e” zostaną pokryte przez Wykonawcę; 
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien – po przeprowadzeniu dokładnej analizy stanu 
istniejącego w terenie – wycenić koszt usunięcia szkód związanych z realizacją zadania 
inwestycyjnego; 

n) jeżeli szkody powstaną w wyniku prowadzenia robót niezgodnie z projektem lub niezgodnie ze 
sztuką budowlaną, koszty ich usunięcia ponosi Wykonawca. 

 
2.4.7. M-00.01.08. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy   
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

i) utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 
j) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania; 
 
2.4.8. M-00.01.09. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu 
budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 
 

2.4.9. M-00.01.10. Zaplecze 
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Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze socjalne 
z sanitariatem. W zapleczu będzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; będzie tam również 
przechowywany Dziennik Budowy. 
 

2.4.10. M-00.01.11. Ochrona robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia używane do robót, 
od daty rozpoczęcia prac, do daty odbioru końcowego oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 
wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku 
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

2.4.11. M-00.01.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Niezależnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy, w 
tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, będą stosowane przez Wykonawcę w 
języku polskim. 

 
2.4.12. M-00.01.13. Zakres robót obj ętych ST, zgodnie z klasyfikacj ą WSZ 

Grupa 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budow ę 
 

Klasa 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

Wykopy ręczne 
Zasypanie wykopów i dowóz materiału na zasypkę 
Wywóz urobku 
 

Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych 
Budowa oświetlenia ulicznego. 
 

2.4.13. M-00.01.14. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą PN - ISO 
7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy stosowane w 
umowach”. 

 
2.5. M-00.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.5.1. M-00.02.01. Wymagania ogólne. 

            Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie , muszą posiadać aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i posiadać 
oznakowanie CE  

2.5.2. M-00.02.02. Pozyskiwanie materiałów miejscow ych 

Użyte materiały z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfikaty, jako dowód, że 
są zgodne z wymaganiami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, odpowiednio do wymagań 
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Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.5.3. M-00.02.03. Badania materiałów 

Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych materiałów. 
 

2.5.4. M-00.02.04. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5.5. M-00.02.05. Materiały szkodliwe dla otoczeni a 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganiem wymagań 
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 

2.5.6. M-00.02.06. Przechowywanie i składowanie mat eriałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót: 

� były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
� zachowały swoją jakość i właściwości, 
� były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 
2.5.7. M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Techniczna lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody projektanta 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2.6. M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku 
braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 
terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami, w tym o ochronie środowiska 
oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy 
ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wymagany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
2.7. M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie 
przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 

 
2.8. M-00.05.00. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni 
wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
2.9. M-00.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

2.9.1. M-00.06.01. Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagęszczenia materiałów w wykopie przeprowadzać należy co 
50,0 m. 
 

2.9.2. M-00.06.02. Badania i pomiary 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

164

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
2.9.3. M-00.06.03. Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników badań. 
 

2.9.4. M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspekt ora Nadzoru Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może żądać od 
Wykonawcy pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

2.9.5. M-00.06.05. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – posiadające ważne legitymacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
2.10. M-00.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

2.10.1. M-00.07.01. Wymagania dotycz ące przedmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego. 

 
2.10.2. M-00.07.02. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
 

2.10.3. M-00.07.03. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
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Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 

2.10.4. M-00.07.04. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Nie dotyczy. 
 
2.11. M-00.08.00. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Zasady odbioru robót 
określa PN-92/B-10735. 

 
2.11.1. M-00.08.01. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych przepisami dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
� szczegółowe specyfikacje techniczne, 
� dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót”. 

 
2.12. M-00.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

2.12.1. M-00.09.01. Ustalenia ogólne 

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie przewidziane) 
rozlicza się wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego. 
 
2.12.2. M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia  wykonania i wszystkich gwarancji 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

 
2.12.3. M-00.09.03. Koszty zaj ęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartości umownej. 

 
     1.9.4. M-00.09.04. Koszty odtwarzania 

Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urządzeń 
i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wykonawca w ramach wartości 
umownej. 

 
2.13. M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

2.13.1. M-00.10.01 Dokumentacja projektowa 

Podstawą do wykonywania robót jest projekt budowlany, z ważnym pozwoleniem na budowę i 
wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys. 

 
2.13.2. M-00.10.02 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
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Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem 

powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania, bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót; 
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania 

się. 
2.13.3.  

2.13.4. M-00.10.03. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące dokumenty: 
a/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
b/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
c/ protokoły odbioru robót, 
d/ protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
e/ korespondencję na budowie. 

 

            1.10.5.    M-00.10.04. Przechowywanie d okumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
2.14. M-00.11.00. PRZEPISY 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
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3. E-00.00.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA –  ROBOTY ELEKTRYCZNE 
 
4. E-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

4.1. E-01.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

4.1.1. E.01.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez za mawiaj ącego 

� Przedmiotem zamówienia są instalacje elektryczne związane  z przebudową promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg 

 
4.1.2. E-01.01.02. Przedmiot i zakres robót. 

� Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych – instalacji elektrycznych, związanych z przebudową promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg 

W zakres robót wchodzą: 
� roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
� wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
W/w prace zostaną wykonane przy następujących obiektach: 

� słupy oświetleniowe 
� sieć kablową 
� szafki  zasilające oświetleniowe 
� szafka zasilające punkty handlowe na plaży 
� interaktywne tablice informacyjne 
� szafka  podświetlania murów gabionowych i ławek 
� szafka do zasilania „żagli” przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych.                                 

 
 

4.1.3. E-01.01.03. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji 
robót, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02. 

 
4.1.4. E-01.01.04. Podstawa opracowania 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

� Wspólny Słownik Zamówień, 
� Projekt budowlany zagospodarowania terenu przebudowy promenady na odcinku od kortów do 

OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kołobrzeg 
 

�  E-01.02.00. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 

stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Do stabilizacji punktów 
należy stosować paliki drewniane („świadki”) średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 
punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 
m. , „świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
4.2. E-01.03.00. WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU 

Do wytyczenia trasy kablowych linii zasilającej i oświetlenia należy stosować następujący sprzęt: 
� teodolity lub tachimetry, 
� dalmierze, 
� tyczki, 
� łaty, 
� taśmy stalowe, szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 

pomiaru. 
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4.3. E-01.04.00. WŁAŚCIWOŚCI ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
4.4. E-01.05.00. WYKONANIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I TOWARZYSZ ĄCYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
7). 

W oparciu o otrzymaną dokumentację projektową, Geodeta powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być 
wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Geodeta powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wszelkich 
błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy. 

 
4.5. E-01.06.00. KONTROLA JAKO ŚCI PRAC POMIAROWYCH  

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 

 
4.6. E-01.07.00. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie. 
4.7. E-01.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej. 

 
4.8. E-01.09.00. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych trasy, 
− uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
4.9. E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Instrukcja techniczna 0-1  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna 0-3  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
Instrukcja techniczna G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 
Instrukcja techniczna Kg  Geodezyjna obsługa inwestycji 
Instrukcja techniczna Kg  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
Instrukcja techniczna G-3.2  Pomiary realizacyjne, GUGiK 
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5. E-02.00.00 Roboty ziemne 
 
5.1. E-02.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

5.1.1. E-02.01.01. Nazwa zamówienia nadana przez za mawiaj ącego 

� Przedmiotem zamówienia są instalacje elektryczne związane z przebudową promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg 

 
5.1.2. E-02.01.02. Przedmiot i zakres robót ziemnyc h. 

� Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych – instalacji elektrycznych, związanych z przebudową promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg 

W/w prace ziemne zostaną wykonane przy następujących obiektach: 
� sieć oświetlenia zewnętrznego      
� linie kablowe                                                  
� słupy oświetleniowe 
� szafka zasilające punkty handlowe na plaży 
� interaktywne tablice informacyjne 
� szafka  podświetlania murów gabionowych i ławek 
� szafka do zasilania „żagli” przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych.                                 

    
5.1.3. E-02.01.03. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie 
z zakresem wymienionym w E-02.01.02. 

 
5.1.4. E-02.01.04. Podstawa opracowania 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

� Wspólny Słownik Zamówień,  
� Projekt budowlany zagospodarowania terenu przebudowy promenady na odcinku od kortów do 

OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kołobrzeg . 
 

4.2. E-02.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

 4.2.1.E-02.02.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano                
 w M-00.02.00. 
 

4.2.2. E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów mogą być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopów, jeżeli są to grunty zagęszczalne. Nadmiar gruntu z 
wykopów należy wywieźć poza teren budowy, na najbliższe wysypisko lub inne miejsce wskazane przez 
Inwestora. 

 

4.3.  E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

4.3.1. E-02.03.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w OST M-00.03.00. 
 

4.3.2. E-02.03.02. Wymagania szczegółowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

� odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki), 

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
� sprzętu zagęszczającego (ubijaki, zagęszczarki płytowe itp.). 
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4.4.  E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORT 

 4.4.1.  E-02.04.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST M-00.04.00. 
4.4.2. E-02.04.02. Wymagania szczegółowe 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

 
4.5.  E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH  

4.5.1.  E-02.05.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w OST M-00.05.00. 
4.5.2. E-02.05.01. Wymagania szczegółowe 

4.5.3.  Wykopy 

Wykopy wykonywać ręcznie. 
 
      4.5.4.  2. Zasypanie wykopów 

Ułożone kable obsypane piaskiem warstwą gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym. 
Materiał w wykopie zagęszczać warstwami 20  30cm. Właściwe wykonanie zagęszczenia 

gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaźnik zagęszczenia powinien 
wynosić: 

Wz = 1,0 – pod jezdnie 
Wz = 0,98 – pod przewidywane chodniki. 

 
     4.5.5.   3. Wywóz gruntu 

Urobek z wykopów należy wywieźć na wysypisko komunalne lub na inne miejsce wskazane 
przez Inwestora. 

 
       4.5.6.       4. Odwodnienie wykopu 

Nie dotyczy. 
 4.6.    E-02.06.00. KONTROLA I BADANIA ROBÓT ZIEMNYCH  

Wymagania dotyczące kontroli wykonania robót ziemnych podano w OST M-00.06.00. 
 
4.7.    E-02.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostką obmiarową 
jest m (metr) wykonanych robót ziemnych. 

 
4.8.     E-02.08.00. ODBIÓR ROBÓT  

Wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST M-00.08.00. 
 

4.9.    E-02.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.09.00. 
4.10  E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.10.00. 
4.11.  E-02.11.00. PRZEPISY 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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6. E-03.00.00 Roboty monta żowe 

6.1. E-03.01.00. CZĘŚĆ OGÓLNA 

6.2. E-03.01.01. NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

� Przedmiotem zamówienia są instalacje elektryczne związane z przebudową promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg 

E-03.01.02. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT MONTA ŻOWYCH. 

� Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych – instalacji elektrycznych, związanych z przebudową promenady na 
odcinku od kortów do OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 
m. Kołobrzeg- oświetlenie promenady. 

 

Zakres robót: 
� budowa kabla oświetleniowego YKY 5x10 mm²  
� budowa kabla oświetleniowego YKY5x16mm2                                                                                                                                     
� budowa kabla zasilającego YKY 5x6mm2 
� budowa kabla zasilającego YKY 5x4mm2 
� budowa kabla zasilającego YKY 5x10mm2 
� budowa kabla zasilającego YKY 3x4mm2 
� budowa kabla zasilającego YKY 3x1,5mm2 
� budowa kabla zasilającego YKY 3x2,5mm2 
� budowa kabla zasilającego YAKXS 4x70mm2 
� budowa szafek  oświetleniowych  w obudowie izolacyjnej     
� budowa szafki zasilającej podświetlenie murków i ławek 
� budowa szafki zasilającej „żagle” przeciwsłoneczne 
� przebudowa istniejących kabli SN-15kV                            
� montaż fundamentów betonowych prefabrykowanych o wym. 120x43x43 
� montaż słupów oświetleniowych h=4m  z oprawami  w kształcie „listka „   
� montaż słupów oświetleniowych h=7,3m  
� montaż słupów oświetleniowych h=5,3m 
� montaż słupów oświetleniowych h=6,3m          
� montaż opraw oświetleniowych LED 36W  
� montaż opraw oświetleniowych LED 56W  
� montaż opraw wbudowanych w grunt- płyty chodnikowe  
� rury przepustowe dzielone PCV  fi160 
� rury przepustowe PCV160 
� rury przepustowe PCV fi 110 
� rury przepustowe  PCV fi 75 
� rury przepustowe  PCV  FI 50 
� podświetlenie siedzisk i ławek  oprawami liniowymi 
� podświetlenie murów gabionowych 
� zasilanie interaktywnych tablic informacyjnych 
� zasilanie silniczków „ żagli” przeciwsłonecznych i przeciwdeszczowych. 
� roboty demontażowe -słupy oświetleniowe, oprawy uliczne  
� wymiana istniejących latarni na nowe –ścieżka rekreacyjna                                                                                                                   

 
6.3. E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robót, zgodnie 
z zakresem wymienionym w E-03.01.02. 

 
6.4. E-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych  (Dz.U. Nr 202, poz. 2072), 

� Wspólny Słownik Zamówień, 
� Projekt budowlany zagospodarowania terenu przebudowy promenady na odcinku od kortów do 

OW Arka i Ekoparku w Kołobrzegu dz.nr 8-obr.5, dz.nr 2/2 ,16/9, 17 obr.6 m. Kołobrzeg- 
oświetlenie promenady. 

 



  

Specyfikacja techniczna – Przebudowa promenady na odcinku od kortów do OW Arka  i Ekoparku  w Kołobrzegu 
 

173

6.5. E-03.02.00. WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

6.5.1. E-03.02.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST M-
00.02.00. 

W dokumentacji projektowej, jak również w E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podano urządzenia i 
przykładowe materiały o konkretnych parametrach. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i aparatury dowolnych producentów, pod warunkiem 
spełnienia przez nie wszystkich założonych parametrów technicznych oraz uzgodnienia z Inwestorem. 

 
6.5.2. E-03.02.02. Sieć elektroenergetyczna 0,4 kV 

• Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04. 

• Folia 
Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z 
uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom BN-
68/6353-03. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1kV należy stosować folię koloru 
niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większa niż 20 
cm. 

• Przepusty kablowe i rury osłonowe 
Zastosowane rury osłonowe powinny być wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE. Rury 
używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy 
liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Rury stosowane na przepusty 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 50086 Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na 
utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych miejscach. 

• Kable 
Należy zastosować kable 0,4kV z izolacją polwinitową na napięcie 0,6/1 kV. 
Kable na napięcie 12/20kV o izolacji z polietylenu usieciowanego 
 Bęben z kablem należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

• Szafki oświetleniowe  i zasilające. 
Należy zastosować szafki w obudowie termoutwardzalnej z fundamentem prefabrykowanym. 
Wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową. 
Szafki oświetleniowe wyposażyć w system zdalnego sterowania i monitoringu ,kompatybilny z Urzędem 
Miasta Kołobrzeg. Aby ograniczyć koszty eksploatacji  eliminując opłaty za moc bierną , szafkę należy 
przystosować do kompensacji mocy biernej. Projektuje się przekładniki prądowe i pomiar napięcia. 
Na życzenie Inwestora w szafce oświetleniowej projektuje się niezależny przekaźnik zmierzchowy  
umożliwiający załączenie oświetlenia w innym czasie niż zaprogramowano (nagle  robi się ciemno). 
Czujki zmierzchowe należy montować na najbliższym słupie oświetleniowym zasilanym z danej szafki  na 
wierzchołku słupa. 

• Mufy kablowe SN15kV      
Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz 
do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy  powinny być zgodne z 
postanowieniami PN-74/E-06401. 

• Oprawa oświetleniowa 
Oprawy oświetlenia zewnętrznego projektuje się  o optyce obrotowo-symetrycznej  z bezpośrednią emisją 
światła , wykorzystującą  źródło światła LED. Układ optyczny  wykonany z odlewu aluminium  , z 
podwójnym procesem fosforowania i chromowania galwanicznego bazy ,poddany procesowi utwardzania  
malowany farbą szarą  RAL9007. 
Szkło opalizowane (mleczne ),poliwęglanowe zamknięte w ramce z silikonową uszczelką  zamyka układ 
optyczny. Stopień  ochrony IP66. Diody LED o neutralno-białej barwie (4000K).Możliwa wymiana diod 
LED. Zasilacz z 4 fabrycznie zdefiniowanymi profilami  wybieranymi przy pomocy mikroprzełączników lub  
za pomocą specjalnego oprogramowania.  Całkowity strumień oprawy 4300Lm, moc całkowita 56,5 W,  
trwałość :50.000h-L80-B10( Ta25ºC). Produkt jest fabrycznie  okablowany z listwą zaciskową i 4A 
bezpiecznikiem. Odporność na skoki napięcia sieciowego aż do 10kV ( z warystorem) 
Wymiary oprawy: 634x634x123. Na jednym wysięgniku  montowane będą po 2 oprawy. 
Do oświetlenia ścieżki rowerowej projektuje się  oprawa  pod względem technicznym i wizualnym   taką  
samą  jak  oprawy  podwójne, powyżej. Oprawa   tylko ma mniejsze wymiary: 423x423x114., moc oprawy 
LED 36W 
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• Słup oświetleniowy  
Słup stalowy, okrągły, prosty, malowany w kolorze oprawy ,przystosowany do posadowienia na 
fundamencie prefabrykowanym F 120x43x43. 
Wysokość słupa odpowiednio 7,3m, 6,3m, 5,3m i 4m 
Słup przystosowany do montażu jednej , dwóch lub trzech  opraw oświetleniowych, ocynkowany ogniowo 
(na zewnątrz i wewnątrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000 i malowany proszkowo w 
kolorze oprawy z palety RAL.. 
Zainstalowany słup winien posiadać deklarację zgodności WE sygnowane znakiem CE. 

6.6. E-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

6.6.1. E-03.03.01. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST M-00.03.00. 
6.6.2. E-03.03.02. Sprzęt do wykonania robót elektrycznych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót elektrycznych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− żurawi samochodowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− spawarek. 

 

6.7. E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

6.7.1. E-03.04.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST M-00.04.00. 
6.7.2. E-03.04.02. Transport 

Zalecane środki transportu: 
� samochód dostawczy, 
� samochód samowyładowczy 5t, 
� samochód skrzyniowy 5t. 

Kable oraz wszelkie urządzenia elektryczne użyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinny 
być przewożone w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
6.8. E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  

6.8.1. E-03.05.01. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót montażowych podano w OST M-00.05.00. 
 

6.8.2. E-03.05.02. Sieć elektroenergetyczna 0,4 kV i 15kV 

W gruncie kable elektroenergetyczne (zasilające i oświetleniowe) układać na podsypce piaskowej 
grubości (po zagęszczeniu) 10 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku o grubości 10 cm ponad 
wierzch kabla, na której ułożyć warstwę gruntu rodzimego grubości 30 cm; grunt rodzimy musi 
spełniać warunki podane w E-02.05.01. Na tak przygotowaną obsypkę ułożyć taśmę z folii PVC koloru 
niebieskiego dla kabli 0,4kV i czerwoną dla kabli 15kV., a następnie wykop zasypać gruntem 
rodzimym. Kable pod projektowanymi nawierzchniami  betonowymi ( ścieżka rowerowa) należy 
umieścić w rurach ochronnych z PCV.  Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony na całej 
długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściu do rur ochronnych. Na oznaczniku należy 
umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

 
• typ kabla 
• znak użytkownika 
• rok ułożenia 

       Słupy oświetleniowe należy ustawiać na uprzednio przygotowanych prefabrykowanych 
fundamentach betonowych o wym. 120x43x43cm. Fundamenty zabezpieczyć przeciwwilgociowo. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości słupa. 
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Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od 
strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm od 
powierzchni chodnika lub gruntu. Do łączenia słupów z fundamentem stosować nakrętki kołpakowe. 
        Końcowe słupy oświetleniowe należy uziemić. Rezystancja uziomu nie powinna przekraczać 10 
omów. Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego typu „Galmar”. Wykonać uziom pogrążany na 
głębokość min. 6,0 m.  
       Montaż opraw na słupach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę 
przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się 
lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. Należy 
stosować przewody o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5mm2. Oprawy 
powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków 
atmosferycznych i parcia wiatru.  
Na wskazanych słupach ,na ich wierzchołku montować czujkę zmierzchową załączającą oświetlenie w 
przypadku np. nagłego  zachmurzenia.   
     Samoczynne wyłączenie zasilania polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z 
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach 
zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
 
6.9. E-03.06.00. PRÓBY I BADANIA  

Należy wykonać następujące próby i badania: 
� badanie linii NN (kabel NN 5-żyłowy), 
� badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej, 
� badanie skuteczności zerowania, 
� sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 
6.10. E-03.07.00. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. 
 

6.11. E-03.08.00. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru podano w OST M-00.08.00. 
 

6.12. E-03.09.00. SPOSÓB ROZLICZEŃ 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.09.00. 
6.13. E-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wymagania dotyczące sposobu rozliczeń podano w OST M-00.10.00. 
 
 5.14.              E-03.10.00  Przepisy 
 

• N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

• PN-EN 1301-2 :2007  Oświetlenie dróg 

• PKN-CEN/TR 13201-1 ;2007 Wybór klas oświetlenia 

 


