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PROGRAM FUNKCJONALNO — U ZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Program Funkcjonalno Uzytkowy na potrzeby zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych rewitalizacji i przebudowy placu miejskiego w okolicach molo w Kotobrzegu, budowy
budynku ustugowego wraz z toaletg publiczng w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Adres obiektu budowlanego:

Tereny wokot molo, ul. Adama Mickiewicza, 78-100 Kotobrzeg,

Nr kodu Wspolnego Stownika Zamowie n (CPV):

GRUPY ROBOT

79415200-8

45100000-8

45200000-9

45300000-0

- Ustugi doradcze w zakresie projektowania

- Przygotowanie terenu pod budowe

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynkach

KLASY ROBOT

71200000-0

45110000-1

45210000-2

45230000-8

45260000-7

45310000-3

- Ustugi architektoniczne i podobne

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne

- Roboty budowlane w zakresie budynkow

-Roboty  budowlane w  zakresie  budowy rurociggdw, linii  komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIE ROBOT
71220000-6
45111000-8
45112000-5
45211000-9
45212000-6
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45231000-5

45233000-9

45262000-1

45311000-0

- Ustugi projektowania architektonicznego

- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- Roboty w zakresie usuwania gleby

- Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych

- Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,

hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdog

- Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Informacje o Zamawiaj gcym:

Gmina Miasta Kotobrzeg

Autor opracowania:

mgr inz. arch. Pawet Skora
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Gmina Miasta Kotobrzeg planuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
rewitalizacji i przebudowy terendéw wokdt mola oraz ulicy Adama Mickiewicza w Kotobrzegu,
budowe budynku ustugowego wraz z toaleta publiczng na dziatkach nr 1/5, 5/8, 43/4, 43/7, 43/9,
47, 48/1 obreb 4, w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.

Projekt rewitalizacji i przebudowy terenéw wokét molo oraz ulicy Adama Mickiewicza
powinien, przez rozwigzania projektowe oraz jako$¢ wykonania, podnieS¢ renge miejsca,
stworzy¢ plac miejski tuz przed molo jako miejsce rekreacyjno - spacerowe. Schody po
wschodniej stronie mola powinny umozliwiaé organizowanie imprez masowych oraz wypoczynek
osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie. Obszar powinien by¢ skierowany
docelowo do r6znych wiekowo grup ludzi.

Planowane jest wyburzenie istniejgcego budynku toalety publicznej i wybudowanie nowego
pawilonu wielofunkcyjnego, co dodatkowo umozliwi wprowadzenie nowych funkcji. Konieczne
jest wykonanie inwentaryzacji istniejacych obiektow (niekompletna dokumentacja archiwalna).
Forma architektoniczna powinna by¢é wspélczesna i atrakcyjna. Zastosowane materialy
elewacyjne powinny by¢ dostosowane do roli jak i funkcji obiektu, powinny by¢ ftatwe w
eksploatacji i konserwacji. Na terenie objetym opracowaniem planuje sie wprowadzenie tawek,
koszy na smieci, oswietlenia i przebudowe ogrodzenia.

Teren do zagospodarowania obejmuje obszar ok. 1 ha. Obszar jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kolobrzeg jednak w celu realizaciji
zamoOwienia zostang w nim wprowadzone niezbedne zmiany umozliwiajgce realizacje inwestycji.

Aby zrealizowa¢ zaméwione nalezy uzyska¢ odpowiednie informacje niezbedne do
wykonania projektu ww. obiektu. Nalezy zapozna¢ sie z zapisami Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Projekt, zagospodarowanie terenu nalezy sporzadzi¢ na mapie przeznaczonej do celow
projektowych. Nalezy wykona¢ odpowiednig ilo$¢ uzupetniajgcych odwiertow gruntowych
niezbednych do podjecia decyzji, co do posadowienia obiektow, wynikajgcych z projektu.

Przedmiotem realizacji bedzie wykonanie dokumentacji projektowej dla calego zakresu
planowanej inwestycji, pelnienie nadzoru autorskiego i zrealizowanie, zgodnie z wykonang
dokumentacjg, robdt budowlanych w zakresie okreslonym w Programie funkcjonalno—uzytkowym
dla zadania: ,Zagospodarowanie terendw wokét molo w Kotobrzegu”, stanowigcym zatgcznik do
wniosku 0 wszczecie procedury o udzielenie zamowienia publicznego w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj”, a w szczegolnosci:

1. wykonanie niezbednych inwentaryzacji i ekspertyz (wtym inwentaryzacji istniejacych
obiektéw dla ktorych brak jest dokumentacji archiwalnej, wykonanie badan geologicznych

i dendrologicznych),

2. sporzadzenie koncepcji: budowy budynku wielofunkcyjnego i planu zagospodarowania.

Na podstawie zaakceptowanej i odebranej przez Zamawiajgcego koncepcji Wykonawca

przystgpi do opracowania dokumentacji projektowej.

3. opracowanie projektu budowlanego
4. opracowanie projektéw wykonawczych wraz ze szczegbdtowg specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarami robot i kosztorysem inwestorskim
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5. opracowanie informacji 0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6. uzyskanie niezbednych warunkéw (wystgpienie o wydanie warunkow przytgczenia do
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej), uzgodnien, pozwolen, decyzji
( przeprowadzenie procedury zmierzajgcej do uzyskania zgody na wycinke drzew
kolidujgcych z obiektami planowanej inwestycji) wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu
na budowe,

. zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestyciji;

. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe w zakresie umozliwiajgcym oddanie obiektow do uzytkowania,

9. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej robét budowlanych do uzyskania

przez Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

o ~

W ramach planowanej inwestycji przewiduje si  e:

| Etap

1. wymiane nawierzchni na ulicy Adama Mickiewicza wraz z umeblowaniem matg architekturg

2. wyréwnanie nawierzchni placu przed molo do jednego poziomu, wymiane nawierzchni i
umeblowanie matg architekturg, budowa oswietlenia placu, usuniecie drzew

3. wyburzenie i budowe nowego muru oporowego placu przed molo

4. budowe zejscia na plaze w lewym narozniku placu

5. wyburzenie starych i budowe nowych schodéw na wschéd od mola wraz ze zjazdem na
plaze oraz fawkami

6. budowe wolnostojgcych natryskéw plazowych

7. budowe przylaczy do planowanych inwestycji kubaturowych w kolejnych etapach.

Il Etap
1. wyburzenie toalety publicznej i budowe budynku ustugowego wraz z toaletg (Il etap)

UWAGA:

Zadanie b edzie zrealizowane w 2 etapach.

Planuje si @ budow ¢ budynku ustugowego z toalet g publiczn g oraz wyburzeniem istniej gcej
toalety w Etapie Il, planowana jest rownie z budowa siedziby WOPR do ktérej w ramach I
etapu nale zy zaprojektowa € i wykona ¢ sieci. Il Etap nie obejmuje budowy siedziby WOPR.

ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA
Tabela nr 1. (woda, scieki)

Ip. Woda (budynek ustugowy z toaletg) 2,0 m3 /doba
Scieki socjalno-bytowe (budynek ustugowy z toaletg) 2,0 m3/doba
Woda (natryski plazowe) 2,0 m3/doba
Scieki (natryski plazowe) 2,0 m3/doba

Tabela nr 2. (gaz)
Ip. | Centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne | 60 kW
Tabela nr 3. (energia)

Ip. | Budynek WOPR, 60 kW

Budynek ustugowy z toaletg publiczng 20 kw
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu z ~ amowienia

Uwarunkowania planistyczne

Teren jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego
(MPZP).

Uwarunkowania zwigzane z uzbrojeniem terenu

W zalgczniku dostepna jest mapa zasadnicza wraz z naniesiong infrastrukturg techniczna.
Dziatka jest uzbrojona w sieci infrastruktury technicznej: wode, sieC energetyczng, gazowsg i
teletechniczng. Dodatkowo zaleca sie wykonania inwentaryzacji uzbrojenia terenu.

Nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne lub ich korekte przytgczenia do mediow i uzyskac je
od gestorow mediéw w celu zaprojektowania odpowiednich sieci i przytgczy.

Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw i potozeniem na terenach prac gérniczych

Modernizowany teren wokot mola jest czesciowo objety ochrong konserwatorskg (park).

Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Przedsiewziecie nie nie bedzie miato znaczgcego wptywu na srodowisko naturalne.

Stan istniejacy

Tereny objete opracowaniem to ulica Adama Mickiewicza, plac na koncu ulicy Adama
Mickiewicza tuz przed wejsciem na molo oraz schody po wschodniej stronie placu przed hotelem.
W bezposrednim sgsiedztwie ulicy Adama Mickiewicza znajdujg sie: na wschéd tereny osrodka
wypoczynkowego odgrodzone ptotem za nachdd centrum handlowe. Na cafej diogosci ulicy
Adama Mickiewicza od strony wschodniej zlokalizowane sg tymczasowe stoiska handlowe
(docelowo majg zosta¢ usuniete) oraz szpaler drzew z oswietleniem ulicznym w pasie przylegtym
do ogrodzenia sasiedniej dziatki. Posadzka wykonana z kostek betonowych.

Plac na zakonczeniu ulicy Mickiewicza posiada zréznicowane uksztalttowanie, jego
potnocno zachodnia czes¢ onizona jest w stosunku do pozostalej czesci o ok 1m. Plac jest
czesciowo porosniety zielenig (drzewami oraz krzewami) réznego gatunku i o réznej wielkosci
nieregularnie lokalizowang przeznaczong do usuniecia. Wzdtuz ciggdéw pieszych znajdujg sie
tymczasowe stoiska handlowe (docelowo do usuniecia) oraz lampy uliczne nieregularnie
rozmieszczone. Posadzka wykonana z betonowych piyt chodnikowych. Od strony poétnhocnej
granice placu stanowig betonowe murki oddzielajgce go od plazy. Ich stan techniczny nie jest
znany, planuje sie ich wyburzenie i budowe w nowym ksztalcie.

Po wschodniej stronie placu znajduje sie szerokie (ok 112m) zejscie na plaze w postaci
stopni betonowych (ok 40cm wys) schodzgcyh stopniowo w gigb plazy. Ich stan techniczny nie
jest znany, planowane jest wyburzenie i budowa stopni w innym ksztalcie wraz ze zjazdem
technicznym.

taczna powierzchnia terenu inwestycji okoto 1 ha. Teren inwestycji zro6znicowany jest pod
wzgledem wysokosciowym.
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Na terenie przeprowadzono inwentaryzacje drzewostanu. Zinwentaryzowane drzewa i
krzewy sg w zréznicowanym stanie zdrowotnym, czes¢ jest zupetnie zdrowa, ale sg tez drzewa,
ktére wykazujg obnizong kondycje zdrowotng. W zataczeniu inwentaryzacja drzewoctanu

Budowa geologiczna i warunki wodne

Na podstawie odrebnego opracowania.

1.3 Ogodlne wia $ciwo $ci funkcjonalno —u zytkowe — ETAP 1

1.3.1 Ulica Adama Mickiewicza

W etapie | przewiduje sie przebudowe nawierzchni i aranzacji odcinka ulicy Adama
Mickiewicza (od skrzyzowania z ulicg Rodziewiczowny do molo) przeksztatcajgc jg w deptak z
tawkami, oswietleniem, stojakami dla roweréw i koszami na $mieci.

Nawierzchnia zakomponowana zostala z z ptyt z betonu architektonicznego o wymiarach
100cm/20cm w 3 odcieniach (bialy, jasnoszary i szary). Nalezy stosowac piyty z betonu
architektonicznego biatego i jasnoszarego co 6 ptyta w szeregu (Rys). Plyty nalezy ukiadac w
rzedach bez przesunie¢ wzgledem siebie, nalezy stosowac ptyty z ostrymi krawedziami.

Planuje sie zachowanie istniejgcego drzewostanu jednak utwardzony teren powinien
dochodzi¢ do samego ogrodzenia pozostawiajgc odpowiednig przestrzen wokot pni drzew z
ochronng krata.

Jako tawki zaproponowane zostaly bloczki z betonu architektonicznego (bialego) o
wymiarach 40cm(szer.) / 200cm(dt.) / 45cm(wys.) rozmieszczone wg zatacznika w réwnych
odstepach.

Stojaki dla rowerdw oraz kosze na $mieci powinny mie¢ prostg, howoczesng forme w kolorze
szarosci lub czerni i rozmieszczane powinny by¢ w rytmie wg rysunku zagospodarowania terenu.

Oswietlenie ulicy nalezy zastgpi¢c nowym wg projektu rozmieszczajgc je wzdtuz ulicy w
tych samyc odlegtosciach. Lampy powinny by¢ w nowoczesnej stylistyce swiecgce swiattem
posrednim z odbtysnikiem

Ulica stanowi droge pozarowg dla sasiednich budynkéw, w zwigzku z tym nalezy
stosowa¢ warstwy i materiaty nowej nawierzchni wg norm. Dobdr materiatlow i szczego6towe
rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

1.3.2. Plac miejski przed molo

W etapie | przewiduje sie utwotrzenie placu w miejscu styku ciagéw pieszych — Bulwaru
Szymanskiego , ulicy Adama Miskiewicza i molo.

Rzedne wysokosciowe placu powinny zosta¢ doprowadzone do jednej wysokosci.
Istniejgcg posadzke oraz betonowe elementy nalezy usuna¢ uzupetniajgc odpowiednig objetosc
gruntu do poziomow sasiednich ciggow pieszych i mola tj 3.9/4.3 m.n.p.m. Calos¢ po
wykonczeniu powinno stanowi¢ réwng nawierzchnie ptynnie tgczaca sie z dochodzgcymi do niej
ciagami pieszymi.

Usunieciu podlega istniejgca tam zielen, wykonawca powinien uzyska¢ zgode Urzedu Miasta na
wycinke lub przesadzenie zieleni.
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Nalezy usunac¢ istniejagcy mur oporowy po obu stronach molo i na jego miejsce
zaprojektowa¢ nowy w oparciu o badani gruntowe i wystepujgce obcigzenia. Projektowany mur
nalezy wykona¢ w zmienionej formie zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu wraz z
nowymi schodami betonowymi. Wykonczenie muru powinno by¢ wykonane z prefabrykowanych
ptyt z betonu architektonicznego klejonego do konstrukcji muru w kolorze jasnoszarym od strony
zewnetrznej. Mur oporowy od strony placu powinien byé uksztattowany w siedzisko z oparciem i
wykonczony betonem architektonicznym polerowanym z zaokraglonymi krawedziami.

Posadzke placu nalezy wykonaé z tych samych piyt co ulice Adama Mickiewicza tworzgc
ciggtos¢ nawierzchni. Nalezy stosowac ptyty z betonu architektonicznego biatego i jasnoszarego
rozmieszczonych co 12 ptyta w szeregu i co 4 rzad (patrz rys). Ptyty nalezy uktada¢ w rzedach
bez przesunie¢ wzgledem siebie, nalezy stosowac plyty z krawedziami wykonczonymi na ostro.
Tymi samymi ptytami (w kolorze biatym) nalezy wykonczy¢ murek oporowy od strony placu
stanowigcy szerokg barierke oraz miejsce do siedzenia

Na placu znajdujg sie siedziska w formie duzych, podtuznych platform do siedzenia i
lezenia rozmieszczonych w regularnej siatce (patrz rys). Siedziska planowane sg jako betonowe
klocki obtozone drewnem. Deski nalezy montowa¢ na styk aby uniemozliwi¢ pozostawianie
Smieci miedzy elementami. Porzadane jest wierne odwzorowanie ksztaltow siedzisk na
podstawie zatgczonych rysunkéw zachowujgc wszystkie wymiary i proporcje.

Oswietlenie placu wykona¢ nalezy jako oswietlenie ozdobne ze szczeg6lng uwagg doboru
lamp. Oczekiwany wyglad lampy to prosta, nowoczesna forma w kolorze czarnym lub
antracytowym w ksztatcie stupa z wkomponowanym na jego koncu zrodiem swiatta o wysokosci
ok 3m-5m (rys 1). Lampy nalezy montowa¢ na siatce 12m / 12m. Przewiduje sie rowniez
podswietlenie siedzisk wzdiuz dtuzszych krawedzi. Zrodta $wiatta powinny byé montowane w
siedziskach tak aby nie byly widoczne i oswietlaty posadzke wzdtuz siedziska. (oczekiwany efekt
- rys 2). Lampy ozdobne powinny dawac rozproszone swiatto, ktére wraz z oswietleniem siedzisk
bedzie rbwnomiernie oswietlato plac i dawato atrakcyjny efekt ozdobny.

Schody nalezy wykonac¢ jako betonowe monolityczne i wykonczy¢ z prefabrykatow
betonowych w tym samym kolorze co mur oporowy.

Dobér materiatéw i szczegbtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo przedtozy¢
do zatwierdzenia Inwestorowi.

Rys. 1 Rys. 2
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1.3.3. Schody wschodnie

Planowane jest wyburzenie istniejgcego zejscia na plaze po wschodniej stronie mola. Na
miejsce starych schoddéw zaprojektowaé nalezy nowe o innej geometrii (przedstawione na
rysunku) wraz ze zjazdami technicznymi na plaze.

Schody o konstrukcji betonowej lub zelbetowe]j wykona¢ nalezy na odpowiednim
fundamencie zapewniajgcym bezpieczne uzytkowanie przy duzej ilosci ludzi w czasie np. imprez
masowych.

Zjazd jest przewidziany réwniez dla duzych i ciezkich pojazdéw do czego powinna byé
przystosowana jego konstrukcja. Wykonczenie schodow nalezy wykona¢ z prefabrykowanych
piyt z betonu architektonicznego w tym samym kolorze co mur oporowy.

Siedziska na schodach przewidziane zostaly jako tawki z desek kompozytowych w formie
zamknietych bryt o wysokosci 20cm rozmieszczone co drugi stopien w spos6b wskazany na
rysunku.

Plac przed plazg nalezy wyposazy¢ w poidetka ogélnodostepne wykonane w sposéb
odporny na zniszczenia i warunki atmosferyczne preferowana prosta nowoczesna forma.

1.3.4. Ciagi pieszo - jezdne

Budowa / przebudowa cigagéw pieszo — jezdnych wraz z ich odwodnieniem na terenie objetym |
etapem inwestyciji.

Rodzaj, ukiad, szczegbtowe rozwigzania sciezek, chodnikow, wykonczenia placéw nalezy
dobra¢ na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Wykonawca winien opracowac
propozycje kolorystyczne z uzyciem kostek / piyt betonowych i przediozy¢ je do zatwierdzenia
Inwestorowi.

Nawierzchnie powinny zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
posiada¢ wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

Nalezy przewidzie¢ odwodnienia utwardzonego terenu w postaci odwodnien liniowych
wkomponowanych w rysunek posadzki.

1.3.5. Obiekty malej architektury

Teren inwestycji objety | etapem inwestycji nalezy wyposazyc:

» kosze na smieci — konstrukcja metalowa, stylistyka nowoczesnha, na state przytwierdzone,
odporne na warunki zewnetrzne, produkowane masowo

* fawki parkowe — w zaleznosci od lokalizacji wykonane wg wytycznych opisanych w
niniejszym opracowaniu

- stojaki na rowery -— konstrukcja metalowa, stylistyka nowoczesna, na state
przytwierdzone, produkowane masowo

Elementy wyposazenia mogg by¢é gotowymi elementami systemowymi. Powinny byc¢
wykonane z bezpiecznych i trwatych materialdw (oznaczaé sie wysokg odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng),
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami okreslonym w szczegoélnosci w
przepisach o og6lnym bezpieczenstwie produktow.

llos¢ i rodzaj elementdow wyposazenia nalezy dobra¢ na etapie wykonywania projektu
budowlanego. Dobo6r materiatow i szczegOlowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo
przedtozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.
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1.3.6. Obiekty pomocnicze

Na terenie objetym | etapem budowy nalezy przewidzie¢ budowe nastepujgcych
elementéw:

Oswietlenie

Oswietlenie terenu w oparciu o oprawy oswietleniowe typu parkowego, na stupach,
wysokos¢ 2-4,5m. Rozmieszczenie i gestos¢ zgodna z obowigzujgcymi normami dotyczgcymi
drég , parkingoéw i chodnikéw.

Tablica informacyjna

Tablice informacyjng z planem miasta oraz zaznaczonymi atrakcjami miasta nalezy
zamontowac przy ulicy Adama Mickiewicza w potudniowej czesci opracowywanego fragmentu w
linii lamp i tawek. Nalezy zastosowaé prostg i nowoczesng forme tablicy.

Elektroniczny system wej$ciowy na molo

Przed wejsciem na molo planuje sie montaz elektronicznego systemu biletowego. System
powinien by¢ wyposazony w 2 bramki wejsciowe i wyjsciowe z mozliwoscig automatycznego
biletowania.

1.3.7. Nasadzenia zieleni, niezb edne wycinki:

Przewidziana jest wycinka zieleni na placu przed molo. Nalezy wykonac projekt
gospodarki drzewostanem i uwzgledni¢ konieczne do usuniecia drzewa oznaczone w zataczniku.
Po uzyskaniu niezbednych pozwolen, nalezy usung¢ drzewa obumarte i wystepujgce w zbyt
gestych skupinach jak rowniez egzemplarze kolidujgce z planowanym zamierzeniem. Na terenie
placu planuje sie nasadzenia roslinnosci niskiej uporzgdkowanej w strefie siedzisk. Nalezy
zaproponowa¢ rosliny ozdobne wieloletnie, niewymagajgce o wysokosci ok 1m. Nasadzenia
nalezy wykona¢ w gruncie otoczone murkiem z betonu architektonicznego biatego stanowigcego
jednoczesnie siedzisko o szerokosco 40cm i wysokosci 45 cm. (wg rysunku zagospodarowania
terenu)

1.3.8. Przylgcza i sieci

Planowana jest budowa wszystkich niezbednych sieci i przylaczen do budynkoéw,

natryskoéw oraz poidetek w | etapie inwestycji. W tym zakresie nalezy zaprojektowac i wykonac
przytgcze do budynku ustugowego z toaletami, wykonac przytacza do natryskow plazowych oraz
poidelek oraz doprowadzi¢ sieci w planowane miejsce realizacji siedziby WOPR.
Sieci i przylacza nalezy projektowa¢ w oparciu o zalgczone warunki techniczne, oraz przepisy
prawa. Nalezy unika¢ lokalizowania skrzynek przylgczeniowych i studzienek w sposob
wyeksponowany. W miare mozliwosci nalezy unikac lokalizowania studzienek na gtéwnym placu
przed molo.

UWAGA:

Rodzaj, ukiad, szczegdtowe rozwigzania sciezek, chodnikéw, wykonczenia placow nalezy
dobra¢ na etapie wykonywania projektu wykonawczego. Wykonawca winien opracowac
propozycje kolorystyczne z uzyciem kostek / ptyt betonowych i przediozy¢ je do zatwierdzenia
Inwestorowi.

Nawierzchnie powinny zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
posiadac wszelkie niezbedne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.
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1.4. Szczegotowe wia sciwo $ci funkcjonalno u  zytkowe — ETAP |

Charakterystyczne orientacyjne parametry:

a) cala powierzchnia opracowania, bedgca przedmiotem inwestycji ~ 10087,28 m2
b) ul. Adama Mickiewicza ~ 1164,00 m?,

c) projektowany plac ~ 2966,36 m?,

d) pozostate tereny utwardzone ~ 2020,94 m?,
e) tereny zielone ~ 662,58 m?,
f) projektowane schody wschodnie ~ 3150,94 m?,

g) projektowane schody zachodnie ~ 119,53 m?,
1.5. Ogolne wia sciwo sci funkcjonalno u zytkowe — ETAP I

1.5.1 Budynek ustugowy

Na zachodniej stronie placu planowany jest parterowy budynek ustugowy z toaletg
publiczng. Budynek nalezy zaprojektowaé jako pawilony handlowe dostepne od strony
wschodniej tj. placu i péinhocnej tj. Bulwaru Szymanskiego. W pawilonie przewidziane sa
komercyjne lokale uzytkowe przeznaczone do wynajecia. Powinny one zapewni¢ mozliwosc
organizacji przestrzeni w dowolny sposéb w zaleznosci od planowanej funkcji (handel,
gastronomia). Kazdy lokal powinien mie¢ niezalezny dostep do mediow (kanalizacja, ciepta i
zimna woda, ogrzewanie gazowe) oraz posiadac liczniki ich zuzycia.

Elewacja budynku powinna by¢ zaprojektowana w formie szklanych witryn na calg
wysokos¢ kondygnaciji bez poziomych podziatdbw z mozliwoscig ich calkowitego otwarcia lub
demontarzu w sezonie tworzac jedng przestrzen wraz z placem pozbawiong stopni i progéw.
Konstrukcje budynku nalezy projektowac w taki sposob aby unikng¢ stupow w linii elewacji.

W potudniowej czesci budynku nalezy lokalizowaé toalety publiczne bezobstugowe z
automatycznym poborem optat. Pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne nalezy przewidzie¢
w zaleznosci od zapotrzebowania jednak dostep do nich nie powinien odbywac¢ sie od strony
placu ani Pasazu Szymanskiego.

Whytyczne materialowe — zewn etrzne.

Wszystkie projektowane obiekty i elementy zagospodarowania winny by¢ zaprojektowane
i wybudowane w jednakowym stylu i wykohczeniu materialowym, tak aby tworzylty spdjng calosc.
Budynek ustugowy z toaletg powinien sie komponowa¢ z istniejgcym budynkiem w jego
sgsiedztwie. Zaleca sie stosowanie materialdw trwalych, odpornych na zniszczenie aktami
wandalizmu i warunki atmosferyczne, tatwych w utrzymaniu, z mozliwoscig mycia na mokro pod
ci$nieniem.

Jako materiaty wykonczenia Scian preferuje sie drewno kompozytowe i szkto. Dach ptaski
z wykonczeniem warstwg docigzajgcg z kamieni ptukanych lub zielony dach z warstwag
urodzajna.

W celu uzgodnienia rozwigzania materialowego i przestrzennego nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcje zawierajacg wizualizacje, probki materiatow oraz
rozwigzania techniczne poszczegoélnych elementéw budynku.
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Wytyczne dotycz gce wysoko $ci pomieszcze n.

Pomieszczenia winny mie¢ wysokos¢ minimalng wynikajgca z ich funkcji, przeznaczenia
oraz obowigzujgcych przepiséw BHP i techniczno — budowlanych. W zwigzku z dopuszczalng
funkcjg gastronomiczng zaleca sie wysokos¢ pomieszczen w swietle nie mniej niz 3,5m.

Wytyczne materialowe — wewn etrzne.

Budynek wielofunkcyjny nalezy wykonczy¢ uwzgledniajgc catosciowg koncepcje
kompleksu w zakresie rozwigzan materialowych i technicznych.

Posadzk i — winny by¢ odporne na diugotrwate i intensywne uzytkowanie. We wszystkich
lokalach nalezy projektowa¢ ten sam rodzaj posadzki w kolorach szarosci i nowoczesnym
prostym wzornictwie, nalezy je komponowac¢ z posadzkami placu przed budynkiem ze wzgledu
na planowane otwieranie lub demontowanie elewacji w sezonie. W pomieszczeniach higieniczno
— sanitarnych zaleca sie gresy z systemowymi cokolikami, fugi wodoodporne, dopuszczalne jest
stosowanie toalet systemowych stalowych lub z materiatéw rekomendowanych przez producenta.

Sufity — w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng zaleca sie
stosowanie sufitbw podwieszonych z piyt gk, w pozostatych pomieszczeniach sufity zgodnie z
funkcjg pomieszczenia i dyspozycjg wystroju wnetrz — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Elementy wyposazenia mogg by¢é gotowymi elementami systemowymi. Powinny byc¢
wykonane z bezpiecznych i trwalych materialdbw (oznacza¢ sie wysoka odpornoscig na
uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoscig na warunki atmosferyczne i korozje biologiczng),
powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami okreslonym w szczegoélnosci w
przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktdw.

llos¢ i rodzaj elementow wyposazenia nalezy dobra¢ na etapie wykonywania projektu
budowlanego. Dobo6r materiatow i szczegOlowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo
przeditozy¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

Roboty wyko rAczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawiciela firmy
dostarczajgcej materiaty wykonczeniowe. Odbiory czesciowe réwniez powinny by¢ zatwierdzane
oprécz inspektora nadzoru inwestorskiego przez przedstawiciela dostawcy materiatow
wykonczeniowych.

1.5.2. Nasadzenia zieleni, wycinki

Budowa budynku ustugowego z toaletg wigze sie z usunieciem istniejgcych drzew w
zaleznosci od koncepcji. Nalezy wykonac¢ projekt gospodarki drzewostanem, ktéry powinien
wskazaé drzewa i krzewy do usuniecia. Po uzyskaniu niezbednych pozwolen, nalezy w strefach
silnie zadrzewionych i zacienionych usungé drzewa obumarte jak réwniez egzemplarze
kolidujagce z planowanym zamierzeniem.

UWAGA:
Przy projektowaniu obiektu ustugowego nale  zy dgzy¢ do zachowania maksymalnej ilo $ci
drzew.
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1.6. Szczegotowe wia sciwo $ci funkcjonalno u  zytkowe — ETAP I

1.6.1. Program u zytkowy budynku

Dane techniczne — budynek wielofunkcyjny

Pow. lokali ustugowych — 200,00 m2
Pow. toalet — 8 m2

Pow. Catkowita — 315,00 m2

Pow. Zabudowy — 315,00 m2
Kubatura — 1260,00 m3

Uwaga: Wszystkie powierzchnie, ktére podano w tabeli sg orientacyjne i w trakcie projektowania
zostang dostosowane do konkretnego rozwigzania funkcjonalnego

Budynek ustugowy z toaletg publiczng powinien by¢ projektowany jako prostopadioscian o
wymiarach 10m / 30m lokalizowany wg rysunku (rys.l).Nalezy zaprojektowaé 4 lokale
uzytkowe po ok 70m2 otwartych w strone placu i Bulwaru Szymanskiego. W lokalu powinno
znajdowac¢ sie pomieszczenie socjalne dla pracownikow, toaleta, przedsionek i przestrzen
handlowa.

1.6.2. Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wska  znik okre $lajgcy udziat
powierzchni w ruchu powierzchni netto.

Nalezy podac na etapie projektu budowlanego.

1.6.3. Okreslenie wielko sci mo zliwych przekrocze n lub pomniejszenia przyj etych
parametrow powierzchni i kubatur lub wska — znikéw

Ze wzgledu na charakter obiektu podane wskazniki powierzchniowe majg charakter
bardziej informacyjny niz wigzgcy. Dlatego dopuszcza sie odstepstwa od wymiarow i powierzchni
okreslonych w niniejszym opracowaniu w granicach +/— 20%.

Odstepstwa takie sg mozliwe pod warunkiem spetnienia wymogdw i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie zlokalizowanie na terenie nie wymienionych w niniejszym programie
obiektow technicznych, zapleczowych i funkcji obstugujgcych, jesli wynika to z uwarunkowanh
technicznych, funkcjonalnych, bgdz przepiséw prawnych.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W SOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Dokumentacja.

1. Koncepcja musi zawierac: rzuty, przekroje, elewacje, wraz z kolorystykg, opis
zastosowanych materiatdbw dla budowy budynku wielofunkcyjnego, zagospodarowania
terenu dla catego zatozenia i opis. Koncepcje nalezy opracowac¢ w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej.

2. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

16



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL MOLO W KOLOBRZEGU
Sierpien 2014

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

3. Projekt zagospodarowania terenu musi obejmowac caty kompleks z uwzglednieniem drog
wewnetrznych, chodnikow, oswietlenia terenu, sieci infrastruktury technicznej, w tym
wod.-kan., c.o., energetycznej, teletechnicznej, odwodnienia. Projekt zagospodarowaniab
terenu musi by¢ poprzedzony opracowaniem koncepcji.

4. Nalezy uzyskac¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe. Wszelkie optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

5. Projekt musi by¢ wykonany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego — ustawa z dnia 2
pazdziernika 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1409) oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. 2013 poz. 1129) w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

6 Opracowanie kosztowe, podzielone na czesci uzgodnione z Zamawiajgcym, w skiad
ktérych wchodzg: kosztorysy inwestorskie szczegdtowe z zestawieniem materiatdw i
sprzetu, przedmiary robdt, kosztorysy uproszczone ofertowe, zestawienie kosztow
wyposazenia, zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK). Kosztorys inwestorski i przedmiar
robot okreslajgcy planowane koszty robét budowlanych nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 ze zm.).

Zaktualizowang mape do celow projektowych w zakresie planowanej inwestycji z
niezbednymi poszerzeniami dostarczy Wykonawca.

Prace projektowe nalezy poprzedzi¢ wykonaniem nastepujgcych opracowan
przedprojektowych:
- wykona¢ dokumentacje geotechniczng lub w razie potrzeby geologiczno-inzynierskg
- po uzyskaniu pozwolenia na budowe nalezy wystgpi¢ do o pozwolenie na wycinke kolidujgcych
z inwestycjg drzew i krzewow
- sporzadzi¢ szczegdtowe projekty koncepcyjne do zatwierdzenia dla Zamawiajgcego.

2.2. Przygotowanie terenu budowy.

Nalezy uzyska¢ warunki zasilania placu budowy w energie elektryczng, wode pitnag,
odprowadzenia SciekOw sanitarnych. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wiasnym
zakresie. W ramach tego zaplecza przygotuje pomieszczenie biurowe, wyposazone w instalacje:
elektryczna, wodno-kanalizacyjng, telefoniczng i ogrzewanie oraz wyposazy w sprzety meblowe,
w tym dla os6b nadzoru Zamawiajgcego. Pomieszczenie biurowe wyposazone w niezbedne
urzadzenia, w tym telefon, fax i komputer z oprogramowaniem. Wykonawca urzadzi skltadowisko
materiatow i urzgdzen oraz plac postojowego dla maszyn i urzadzen.

2.3. Architektura.

Budynek ustugowy z toaletg publiczna.

Budynek ustugowy pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukcji mieszanej: czesciowo
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konstrukcja zelbetowa i murowana z duzymi przeszkleniami. Pokrycie $cian elewacyjnych deski
kompozytowe peine w kolorze naturalnego drewna w odcieniach szarosci, beton
architektoniczny, elewacja wentylowana. Stolarka aluminiowa w kolorze antracytowym , fugi
miedzy statymi elementami szklenia - silikonowe. Posadzki i wykonczenie piytki ceramiczne,
kolorystyka — biel szarosc.

Dach ptaski, z wykonczeniem warstwg docigzajgcg z kamieni ptukanych lub zielony dach
Z warstwg urodzajna.

W celu uzgodnienia rozwigzania materialowego i przestrzennego nalezy przedstawi¢ do
akceptacji przez Zamawiajgcego koncepcje zawierajgca wizualizacje, probki materiatdbw oraz
rozwigzania techniczne poszczegoélnych elementéw budynku.

Wytyczne materialowe — wewnetrzne.

Budynek ustugowy nalezy wykonhczy¢é uwzgledniajac catosciowag koncepcje kompleksu w
zakresie rozwigzan materiatowych i technicznych.
Posadzki — winny by¢ odporne na diugotrwate i intensywne uzytkowanie. Materiat posadzek
nalezy dobrac¢ do funkcji pomieszczenia oraz planowanego wystroju wnetrz. W pomieszczeniach
higieniczno — sanitarnych zaleca sie gresy z systemowymi cokolikami, fugi wodoodporne.
Sufity — w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng zaleca sie stosowanie
sufitbw podwieszonych z piyt gk, w pozostatych pomieszczeniach sufity zgodnie z funkcja
pomieszczenia i dyspozycjg wystroju wnetrz — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.4. Konstrukcja.

Budynek ustugowy, pawilonowy, parterowy, wykonany w konstrukcji mieszanej: czesciowo
konstrukcja zelbetowa i murowana (tawy fundamentowe, podciagi, strop wylewane zelbetowe),
Sciany dzialowe murowane, dopuszczalne sg lekkie $cianki dziatlowe w obrebie jednego lokalu.

2.5. Instalacje
Nalezy zaprojektowa € nastepujgce przyt gcza i instalacje:

Przytacze wody

Przytacza wody nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dla budynku ustugowego z toaletami
publicznymi, natryskéw plazowych i planowanego w przyszio$ci budynku WOPR. Przytgcza do
wszystkich obiektow realizowac z rur PE .

Przylacze do budynku WOPR nalezy doprowadzi¢ do miejsca planowanej lokalizacji
budynku i ,zaslepi¢”. Dokladng lokalizacje i sposob zakonczenia przytagcza nalezy ustali¢ na
etapie projektowym.

Nalezy wilgczy¢ sie do wodociggu PE znajdujgcego sie w dzialce 43/7. Szczegobtowe
warunki przytaczenia zawarte sg w Warunkach Technicznych 0700/2014.

Na obszarze placu przed molo nalezy przewidzie¢ cztery punkty przytaczeniowe
lokalizowane w jego naroznikach wraz z licznikami. Punkty te nalezy lokalizowaé¢ w studzienkach
lub murkach ograniczajgcych plac wkomponowujgc je w otoczenie.

Instalacja wody zimnej
Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac instalacje wody zimnej w budynku ustugowym z
toaletg publiczng. Woda zimna przeznaczana jest na cele socjalno-bytowe oraz p.poz. Instalacje
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wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ z rur polietylenowych i polipropylenowych PN10.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do lokali uzytkowych zaopatrujgc kazdy z nich w osobny licznik.
Instalacja cieptej wody uzytkowej

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac instalacje wody cieptej w budynku ustugowym z
toaletg publiczng. Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb budynku ustugowego dostarczana bedzie z
kotta gazowego dwufunkcyjnego. Rurociggi rozprowadzajgce usytuowane bedg réwnolegle z
instalacjg wody zimnej. Instalacje c.w.u. zaprojektowa¢ nalezy z wymuszong cyrkulacja.
Instalacje c.w.u. nalezy zaprojektowac i wykonac z rur i ksztaltek polipropylenowych tgczonych
przez zgrzewanie. Ciepta woda bedzie magazynowana w zbiornikach pojemnosciowych. Do
kazdego lakalu nalezy przewidzie¢ osobne liczniki wody.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Nalezy zaprojektowac i wykonac przytacze instalacji sanitarnej dla budynku ustugowego,
budynku WOPR i natryskéw plazowych. Przytacza nalezy wykona¢ z rur PVC i wigczy¢ sie do
sieci grawitacyjnej PVC zlokalizowanej na dzialce 43/7.

Przytacze do budynku WOPR nalezy doprowadzi¢ do miejsca planowanej lokalizacji
budynku i ,zaslepi¢”. Dokladng lokalizacje i sposob zakonczenia przytagcza nalezy ustali¢ na
etapie projektowym.

Szczego6towe warunki przytaczenia zawarte sg w Warunkach Technicznych 0700/2014.

Na obszarze placu przed molo nalezy przewidzie¢ cztery punkty przytaczeniowe lokalizowane w
jego naroznikach. Punkty te nalezy lokalizowa¢ w studzienkach lub murkach ograniczajgcych
plac wkomponowujgc je w otoczenie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaC wewnetrzng kanalizacje sanitarng dla budynku
ustugowego z toaletg publiczng. Kanalizacja sanitarna odprowadzac¢ bedzie $cieki socjalno-
bytowe do kanalizacji zewnetrznej. Kanalizacje wewnetrzng proponuje sie zaprojektowac z rur i
ksztattek PCV. Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rurami wywiewnymi PCV wyprowadzonymi
ponad dach budynku. Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé w
bruzdach, a podejscia niemozliwe do ukrycia, nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi
odpornymi na wilgo¢. W pomieszczeniach ,mokrych” i technicznych zamontowa¢ w posadzce
kratki Sciekowe ze stali szlachetnej nierdzewne,;.

Kanalizacja deszczowa

Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowa¢ odprowadzenie wédd deszczowych w budynku
ustugowym z toaletg publiczng. Kanalizacja deszczowa odprowadzac¢ bedzie Scieki deszczowe z
dachu do zewnetrznej kanalizacji deszczowej. Kanalizacje deszczowg powyzej terenu nalezy
wykonac z rur i ksztaltek PCV. Wszystkie rury spustowe nad poziomem terenu nalezy wyposazy¢
w osadniki zanieczyszczeh.

Nalezy przewidzie¢ odwodnienie terendw utwardzonych w postaci wpustow liniowych
odprowadzajgcyh wode deszczowg do kanalizacji zewnetrznej deszczowe.
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Przylacze gazowe

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ przytacze gazowe do budynku ustugowego z toaletg
publiczng. W gaz zasilany bedzie piec dwufunkcyjny do ogrzewania budynku i wody uzytkowej.
Przylgcze nalezy wykona¢ do istniejgcego przytacza o cisnieniu Srednim. Szczegoétowe
informacje dotyczgce przylaczenia zawarte sg w zalgczonym dokumencie - ,Warunki
przylaczenia do sieci gazowej”.

Na obszarze placu przed molo nalezy przewidzie¢ cztery punkty przytaczeniowe lokalizowane w
jego naroznikach wraz z licznikami. Punkty te nalezy lokalizowa¢ w studzienkach lub murkach
ograniczajgcych plac wkomponowujgc je w otoczenie.

Instalacja c.o.

Nalezy zaprojektowaé¢ i wybudowac¢ instalacje centralnego ogrzewania dla budynku
ustugowego z toaletami publicznymi. Budynek powinien byé zaopatrzony w ciepto z centralnego
pieca gazowego. Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ zaprojektowana i wykonana z
rur i ksztaltek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie. Ogrzewanie pomieszczeh
odbywac sie powinno za pomocg kaloryferow ptytowych od wielkosci i wydajnosci dostosowanej
do wielkosci pomieszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna jest przewidziana w budynku ustugowym z
toaletg publiczng. Centrale wentylacyjng nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu technicznym.
System sterowania powinien umozliwia¢ indywidualng regulacje wydajnosci powietrza dla
kazdego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i izolacje cieplng nalezy wykona¢ w sposéb
eliminujgcy kondensacje w nich pary wodne.

W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
wentylacje mechaniczng wyciggowa.

W pozostatych pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna.

Projekt instalacji wentylacyjnej powinien uwzglednia¢ wielofunkcyjny charakter obiektu
oraz ekonomiczng efektywnos¢ zastosowanych rozwigzan. Tam gdzie to jest ekonomicznie
uzasadnione nalezy zastosowa¢ mozliwos¢ dostosowania biezgcej wydajnosci instalacji do
aktualnych potrzeb.

Przylacza elektroenergetyczne

Nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ przytacze elektryczne dla budynku ustugowego z toaletg
publiczng o mocy 20kW jako kablowe podziemne. Kazdy z lokali uzytkowych w budynku nalezy
wyposazy¢ w osobny licznik zuzycia energii. Szczeg6towe informacje dotyczace przylaczenia
zawarte sg w zatgczonym dokumencie - ,Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej
Energa-Operator S.A.".

Nalezy zaprojektowac i wykonac przytacze elektryczne dla planowanego budynku WOPR
0 mocy 60kW jako kablowe podziemne. Sie¢ powinna by¢ doprowadzona do miejsca planowane;j
inwestycji i zakonczona studzienkg z mozliwym przytaczeniem bydynku w przysziosci.

W poblizu planowanego bydynku WOPR nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podigczenia
urzgdzen zasilanych energig elektryczng, obstugujgcych imprezy masowe. Zasilanie powinno byc¢
zapewnione w ramach zasilania budynku WOPR i realizowane w postaci studzienki lub szafki
przylaczeniowej.
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Na obszarze placu przed molo nalezy przewidzie¢ cztery punkty przylaczeniowe
lokalizowane w jego naroznikach. Punkty te nalezy lokalizowa¢ w studzienkach lub murkach
ograniczajgcych plac wkomponowujgc je w otoczenie.

Nalezy przewidzie¢ zazilanie dla elektronicznego systemu poboru optat na molo.

Wewn. instalacje elektryczne :

W budynku ustugowym nalezy zaprojektowaé i wykonaé nastepujgce instalacje
elektryczne :

1. Silnopradowe :

-Inst. o$wietlenia ogb6lnego

-Inst. gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia

-Inst. gniazd wtykowych ( dedykowanych ) , do zasilania urzgdzen informatycznych
-Inst. ochrony od porazen

-Inst. odgromowa i przeciw przepieciowa

-Inst. zasilajgca urzgdzenia technologiczne i wentylacyjne.

2.Staboprgdowe :

— inst. strukturalna ( telefony i komputery ) - w kazdym lokalu uzytkowym nalezy
przewidzie¢ gniazda teleinformatyczne.

Zewn. instalacje elektryczne:

Na obszarze zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wykonac:

-Inst. oswietlenia terenu — nalezy wymieni¢ na nowg instalacje oswietlenia wzdtuz ulicy Adama
Mickiewicza, zaprojektowa¢ i wykonac instalacje oswietlenia placu przed molo oraz wzdiuz
schodéw wschodnich.

-Inst. podswietlenia tawek na placu przed molo — nalezy wykonac instalacje podswietlenia tawek
na placu przed molo niezaleznie od instalacji oswietlenia terenu

Wewn. inst. sygnalizacji pozaru:
System sygnalizacji pozaru zaprojektowac wg. wytycznych otrzymanych od rzeczoznawcy
d.s. przeciwpozarowych. Centralka sygnalizacyjna zlokalizowana w ustugowym.

Przytacze instalacji teletechnicznej

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ przylacze teletechniczne dla budynku ustugowego z toaletg
publiczng. Nalezy przewidzie¢ przytaczenie kilku uzytkownikébw w budynku. Przytacze dla
budynku WOPR nalezy wykona¢ do miejsca planowanej lokalizacji inwestycji.

Szczegotowe informacje dotyczgce przylaczenia zawarte sg w zatgczonym dokumencie -
~Warunki techniczne na przylgczenie do sieci Orange projektowanych obiektow w bliskim
sgsiedztwie molo na dz. 1/5, 43/7 w Kotobrzegu”.
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UWAGA : Wszystkie szczegdtowe uwarunkowania projekt  owania i budowy w/w instalacji
wewn etrznych nale zy uwzgl edni é zgodnie z aktualnie obowi gzujgcymi przepisami prawa
budowlanego oraz normami technicznymi.

2.6. Zagospodarowanie terenu.

Nalezy dazy¢ do zachowania maksymalnej ilosci istniejgcego na terenie inwestycji
drzewostanu. Nalezy usung¢ drzewa i krzewy chore i kolidujgce z inwestycjg. Powierzchnie
powstate jako wynikowe pomiedzy ciggami komunikacyjnymi i elementami zagospodarowania
terenu nalezy obsiac trawa.

Na rysunku zagospodarowania oznaczono drogi, ktérych nosnosé¢ nalezy dostosowac¢ do
przejazdu ciezkich pojazdow w tym strazy pozarnej tj. nacisku osi na powierzchnie jezdni co
najmniej 100kN.

Nawierzchnia zakomponowana zostala z z ptyt z betonu architektonicznego o wymiarach
100cm/20cm w 3 odcieniach (bialy, jasnoszary i szary). Nalezy stosowac piyty z betonu
architektonicznego biatego i jasnoszarego co 6 ptyta w szeregu (Rys). Piyty nalezy ukiadac w
rzedach bez przesunie¢ wzgledem siebie, nalezy stosowac ptyty z ostrymi krawedziami.

Schody wschodnie nalezy zaprojektowaé¢ jako schody terenowe zelbetowe na
fundamencie zelbetowym. Schody powinny by¢ dostosowane do duzych obcigzen tj. duzej ilosci
uzytkownikbw w jednym czasie np. w czasie organizowania imprez masowych. W schody
wkomponowane sg zjazdy obstugujgce plaze, ktére powinny przenosi¢ duze obcigzenia jw.

Schody zachodnie nalezy projektowaé jako schody terenowe zelbetowe na fundamencie
zelbetowym wylewane na miejscu lub prefabrykowane.

Powierzchnie posadzek nalezy wykonac¢ z materiatdw ujetych w opracowaniu o wysokiej
jakosci.

Ciaggi pieszo-jezdne w zakresie obstugujgcym komunikacje kotowg nalezy zaprojektowac
w ukfadzie nastepujgcych warstw technologicznych :
* piasek
 podbudowa z 2-6ch warstw kruszyw tamanych
* kostka / ptyta betonowa utozona na podsypce cementowo — piaskowe;j
» Krawezniki drogowe na tawie z oporem.
Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

Ciggi pieszo-jezdne w zakresie chodnikébw nalezy zaprojektowa¢ w ukladzie
nastepujgcych warstw technologicznych :
* piasek
* kostka / ptyta betonowa utozona na podsypce cementowo — piaskowej
» Krawezniki drogowe na fawie z oporem.
Nalezy zapewni¢ normatywng nosnos¢ nawierzchni.

2.7. Wyko nczenia.

Wytyczne materiatowe

Wszystkie projektowane obiekty winny by¢ zaprojektowane i wybudowane w jednakowym
stylu i wykonczeniu materialowym, tak aby tworzyly spojng calo$é. Zaleca sie stosowanie
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materialdw trwatych, odpornych na zniszczenie aktami wandalizmu i warunki atmosferyczne,
tatwych w utrzymaniu, z mozliwoscig mycia na mokro pod cisnieniem.

Lampy

W opracowaniu przewidziane sg 2 typy lamp — oswietlajgce ulice Adama Mickiewicza i
plac przy molo.
Lampy na placu — stosowa¢ lampy w formie stupa (ze stali i stopoéw aluminium) z kloszem
wkomponowanym u jego szczytu. Kolor lampy — ciemnoszary lub czarny.
Wysokosc¢ lampy ok 450cm w tym ok 43cm klosz, srednica stupa ok 17cm na catej dugosci.
Zrédio $wiatta — ledowe.

Lampy na ulicy Adama Mickiewicza — stosowa¢ lampy oswietlenia posredniego z odbty$nikiem o
wysokim wspotczynniku odbicia Swiatta. Lampa wykonana z aluminium, odbty$nik z aluminium
lub tworzywa o wysokiej wytrzymatosci. Zrédio swiatla ledowe.

tawki

W opracowaniu przewidziane sg 3 rodzaje tawek.
tawki na ulicy Adama Mickiewicza — nalezy wykonaé jako bloczek z betonu architektonicznego
barwionego na biato, szlifowanego. Powierzchnia tawki powinna by¢ gtadka z potyskiem

tawki na schodach wschodnich — nalezy wykona¢ fawki w formie zamknietych
prostopadtoscianéw licowanych ze stopniem (patrz rys.) Preferowany materiat — modrzew
syberyjski olejowany — deska 10x4cm, krawedz fazowana 3mm.
Powierzchnie drewna nalezy zabarwiC bejcg na kolor jasnoszary a nastepnie zaolejowac.Nalezy

stosowac bejce do drewna iglastego podkreslajgce widok stojow.

tawki na placu przed molo — zaprojektowa¢ w formie tawek/platform o zamknietej bryle.
Konstrukcje tawek nalezy wykona¢ jako betonowe bloki obtozone drewnem na podkonstrukcji.
Preferowany materiat — modrzew syberyjski olejowany — deska 10x4cm, krawedz fazowana
3mm. Powierzchnie drewna nalezy zabarwi¢ bejcg na kolor jasnoszary a nastepnie zaolejowac.
Nalezy stosowaé bejce do drewna iglastego podkreslajgce widok stojéw. Nalezy zachowac
wymiary i lokalizacje wskazang na rysunkach. Na dluzyszych krawedziach przewidziane jest
podswietlenie posadzki przed tawka w postaci tasm led.

Stojaki na rowery

Nalezy lokalizowa¢ wg rysunkow. Stosowac stojaki o prostej nowoczesnej formie o
wysokosci 75cm i di. 80cm wykonane ze stali ocynkowanej malowanej na ciemnoszaro lub
czarno. Stojaki przewidziane sg w formie wygietego ptaskownika o wymiarach 80mmxémm

Kosze na $mieci

Nalezy lokalizowa¢ wg rysunkéw. Nalezy stosowaé kosze na smieci 0 nowoczesnej
prostej formie wykonane ze stali ocynkowanej malowanej w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.
Pojemnos¢ 521, ksztalt prostopadtoscienny, wysokos$¢ 101cm, szer. 30cm, gt 30cm.

Poidetka
Nalezy wykona¢ w formie cylindra zakonczonego piytkg ,misg” z odptywem i kranem z
czasowym zaworem. Trzon poidetka nalezy wykonac ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo

na kolor ciemnoszary lub czarny. Dopuszczalne jest wykonanie trzonu poideltka z betonu
architektonicznego przy zachowaniu wysokiej jakosci wykonczenia. Misa poidetka powinna by¢
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wykonana ze stali nierdzewnej wraz z odptywem.
Posadzka

Nawierzchnie ulicy Adama Mickiewicza, placu przed molo i ciagu komunikacyjnego
wzdtuz schodow wschodnich nalezy wykona¢é 2z prefabrykowanych piyt z betonu
architektonicznego barwionego produkowanych masowo. Plyty nalezy ukladaé w sposob
przedstawiony na rysunkach. Wymiary piyt: 100cm x 20cm. Kolory piyt: bialy, jasnoszary,
ciemnoszary. Powierznia ptyt — porowata struktura trawertynu.

Na catej dtugosci ulicy Adama Mickiewicza nalezy wytozy¢ kostkg granitowg powierzchnie
o szerokosci ok 1,5m przylegajacg do sgsiedniej dziatki od wschodu. Nalezy zastosowaé kostki z
granitu szwedzkiego w kolorze szarym o wymiarze 7/9cm

Wykonczenie schodéw — wschody wschodnie nalezy wytozy¢ prefabrykowanymi ptytami z
betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym. Nalezy stosowaé plyty o mozliwie duzych
wymiarach jako wielokrotno$¢ wymiaréw ptyt stosowanych na posadzkach aby zminimalizowac
ilos¢ fug. Uktad piyt nalezy komponowac z podziatami na posadzce.

Schody zachodnie nalezy wykonac w sposéb analogiczny do wschodoéw wschodnich.
Porecz schodow nalezy wykona¢ jako murowang i wykonczy¢ plytami z betonu
architektonicznego.

Pomiedzy siedziskami przy murze oporowym zaprojektowano fragmenty posadzki z
drewna kompozytowego (nalezy zastosowac ten sam materiat i jego parametry jak na molo).
Nawierzchnie nalezy licowaé¢ z posadzkg betonowa.

Mur oporowy

Wykonczenie muru oporowego — mur oporowy nalezy wykohczyé prefabrykowanymi
ptytami z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym. Nalezy stosowac pityty o mozliwie
duzych wymiarach i montowac je na klej.

Gorna cze$¢ muru oporowego stanowi balustrade dla placu. Mur oporowy powinien by¢
zakonczony na wysokosci 80cm nad posadzkag placu. | by¢ uksztattowany w formie siedziska
skierowanego w strone placu na calym obwodzie muru. Najwyzsza cze$¢ muru stanowigca
oparcie dla siedziska powinna mie¢ 30cm szerokosci w swoim najwyzszym punkcie, siedzisko
nalezy projektowaC o szerokosci 40cm. Siedziska od strony placu zintegrowane z murem
oporowym nalezy wykonczy¢ betonem architektonicznym barwionym na biatlo o szlifowanej
gtadkien powierzchni.

Elektroniczny system wejsciowy na molo

Przed wejsciem na molo planuje sie montaz elektronicznego systemu biletowego. System
powinien by¢ wyposazony w 2 bramki wejsciowe obrotowe z automatem biletowym przy kazdej z
nich. Preferowany rodzaj bramki — obrotowy z osig pionowg. Wyjscie z molo powinno byc¢
zabezpieczone bramkami otwieranymi pod sitg naporu w jednym kierunku. System bramek
nalezy zaprojektowac¢ wraz z balustradami uniemozliwjajgcymi wejscie na molo bez biletu. Nalezy
umozliwi¢ otwieranie bramek i balustrad w razie potrzeby ciggtego dostepu do molo oraz
przejazd dla niewielkich pojazdow typu — Melex lub wdzkdéw. Calos¢ powinna byé spodjna
wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze bialym ze szklanymi
balustradami.

24



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL MOLO W KOLOBRZEGU
Sierpien 2014

3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYC H.

Zamawiajgcy bedzie wymagat dobrej, jakosci wykonania prac projektowych i robét, uzycia
materiatdbw spetniajgcych wymagania trwatosci wiekszej niz przecigetna oraz organizacji robot
niezaktécajgcej w powazny sposéb komunikacji.

Zamawiaj acy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu rea  lizacji swojego
zamoOwienia i podda kontroli : rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz w
projektach wykonawczych, materialy i gotowe wyroby budowlane, co do ich zgodnosci z
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru, elementy
wytworzone na budowie, roboty budowlane dotyczgce poszczegdlnych elementéw obiektow.
Wykonawca poda w terminie skladania oferty nazwy producentéw zasadniczych materiatow,
surowcoéw, i urzgdzen.

Wyroby budowlane i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami odnosnych przepiséw obowigzujgcych w Unii Europejskiej. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu
tych towaréw i urzadzen.

Wywo6z gruzu i odpadéw budowlanych (bezpiecznych — innych sie nie przewiduje)
Wykonawca bedzie dokonywat we wilasnym zakresie. Transport nadmiaru gruntu z wykopdéw
bedzie dokonywany na miejsce jego odktadu wskazane przed rozpoczeciem robo6t budowlanych.
Stosowanie transportu drogowego musi by¢é ograniczone do pojazdow nieprzekraczajgcych
naciskéw na jedng os 10 ton. Teren przeznaczony pod budowe ma zapewniony dojazd co bedzie
pozwalato na dogodny transport urobku ziemnego, kruszyw i innych materiatéw, jak i dojazd
sprzetu budowlanego. Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie o roboty do
odpowiedzialnosci od nastepstw swojej dziatalnosci w zakresie: zabezpieczenia intereséw o0séb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z
budowa, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sOb trzecich, zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni sgsiadujgcych z terenem robdét.

Zamawiaj acy przewiduje ustanowienie swojego petnomocnika do reprezentowania
go w kontaktach z Wykonawcg w trakcie realizacji i rozliczania zamowienia oraz powofania
zespotu inspektoréw nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do
kontaktow z Zamawiajgcym oraz Kierownika Budowy posiadajgcego wymagane przez Prawo
budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiaj gcy przewiduje nast epujace rodzaje
odbioréw robat:
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbior czesciowy,
Odbiér koncowy z przejeciem robdét,

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzieli¢ na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegolnych
elementéw rozliczeniowych. Platnosci bedg realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

Przewiduje si e nastepujace elementy rozliczeniowe:
Projekty budowlane wraz z wykonawczymi, po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Wymienione
elementy rozliczeniowe winny znalez¢ odzwierciedlenie w opracowanym przez Wykonawce
harmonogramie wykonania robo6t. Ostatecznie elementy rozliczeniowe zostang ustalone w
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umowie. Zamawiajgcy bedzie w swoich pfatnosciach uwzgledniat roboty stale. Roboty
tymczasowe sg kosztem Wykonawcy tak jak koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy.

Do robét tymczasowych zalicza sie roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na placu budowy
do realizacji robot statych, czyli robot, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
umowy. Do robét tymczasowych zaliczajg sie takie roboty jak: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, odwodnienia robocze itp. Maksymalna wysokos¢, jakg bedg mogly osiagnac
narastajgco od poczatku wszystkie ptatnosci przejsciowe zostanie okreslona w umowie, chyba,
ze zostanie ustanowiony sposéb pfatnosci z zatrzymywaniem kwot z poszczegdlnych faktur do
rozliczenia koncowego. Ostateczna zaptata nastgpi po odbiorze koncowym jednakze z
zatrzymaniem okreslonej w umowie kwoty gwarancyjnej, chyba, ze zostanie ona zastgpiona inng
formg zabezpieczenia gwarancyjnego.

3.1. Realizacja robot.

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i peti¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos¢ robot.

3.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy, ale uznaje sie, ze uzgodnienia prawne i
administracyjne, lokalizacja, wspotrzedne i rzedne punktéw gtownych i tras beda z racji
projektowania znane i w posiadaniu Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za ochrone znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie wykonywanych przez niego robét.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zorganizowanie utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni
utrzymanie ruchu publicznego zabezpieczy dojscia do budynkéw w czasie trwania robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przygotuje projekt organizacji ruchu i uzgodni
go z zarzadcag drog. Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice
informacyjng o budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o
odpowiedniej tresci. W miejscach wymagajacych zabezpieczen takich $rodkow jak
obarierowania, wygrodzenia tasma ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzgdzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

3.4. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

3.5. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli i instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne. Jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji
nie ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

W kazdym innym przypadku bedzie odpowiadat za naprawe lub odbudowe. Wykonawca
winien ubezpieczy¢ sie od skutkdéw swojej dziatalnosci.
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3.6. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych.

3.7. Bezpiecze istwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

3.8. Plan bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi.

3.9. Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby kanalizacja
lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

3.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod. W przypadku zastosowania takich urzgdzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

3.11. Réwnowa zno $¢ norm.

Gdziekolwiek w dokumentacji dotyczgcej zamowienia przywotane sg normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, urzgdzenia i inne dostarczone towary oraz roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszych wydan tych norm i przepisow. W przypadku, gdy
przywotano normy i przepisy panstwowe lub krajowe (regionalne), mogg byé stosowane inne
odpowiednie, ale zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania w poréwnaniu z poziomem,
jaki zapewniajg te pierwsze.

3.12. Materialy.

Materialy muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu niewymienionym.
Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢é wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz
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zezwolenia PZH dla materiatdw majgcych kontakt z wodg do picia oraz probki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

3.13. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej, jakosci, to inspektor nadzoru
zazada od Wykonawcy wymiany materialdbw na inne, zgodne z wymaganiami zamowienia.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z
dostarczeniem takich materialdbw. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.14. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg, jakos¢ i
wihasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3.15. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z

zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach wymaganych przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez Inzyniera Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.16. Transport.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
obcigzen na 0$ przy transporcie materialdw oraz sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie, na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem: uzyskania odpowiedniej zgody Zarzadcy drogi,
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.17. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wystepujagce przy produkcji i przy
badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej,
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretaciji.

3.18. Jako $¢ wykonania.

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg
techniczna.

Urzadzenia, materialy i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem
majg by¢ nowe i o0 najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie
odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatow i osprzetu
dostarczonego dla wykonania zamowienia.

Cechy materiatdbw i elementdw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zagda tego inspektor nadzoru,
Wykonawca przedtozy
peing informacje dotyczgca materiatdw lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie
realizacji robét.

3.19. Znaleziska archeologiczne.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Konserwatora
Zabytkoéw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankciji
nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztow z tym zwigzanych.
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3.20. Wycinka i przesadzenie drzew.

Przeprowadzenie wycinki i przesadzania drzew moze nastgpi¢c po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia od Starostwa Powiatowego w Kolobrzegu. Drzewa muszg byé
oznakowane po zakwalifikowaniu do wycinki. Rozliczenie z ilosci wycietych drzew podlega
kontroli i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

3.21. Instalacje nadziemne i podziemne.

Informacje dotyczgce istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzenh
potwierdzenie planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatlania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

3.22. Kontrola, jako $ci robat.

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pozniejsze nowelizacje (Dz. U. z 2013, poz.
1409 z p6zn. zm.)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegbdlowe Wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentéw odniesienia:
Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa z wiasciwg przedmiotowo Polskg Normag wyrobu z Aprobatg Techniczng w
odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od
wiasciwosci okreslonych w Polskie] Normie.
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4 CZESC INFORMACYJNA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ZYTKOWEGO

4.1 Dokumenty potwierdzaj gce zgodno $¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj gcymi z odr ebnych przepiséw

Teren jest objety Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Kotobrzeg.

Zamierzenie budowlane obejmuje rewitalizacje istniejgcego obiektu, przy zachowaniu tej
samej (zblizonej) funkcji. Nie wprowadzania sie radykalnie innego od dotychczasowego
przeznaczenia terenow.

4.2 Prawo Zamawiaj gcego do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami o numerach
dziatek 1/5, 5/8, 43/4, 43/7, 43/9, 47, 48/1 obreb 4,4036/3, na ktérych planuje sie zlokalizowac
projektowang inwestycje.

4.3  Przepisy i normy zwi gzane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwigzane — wybor wazniejszych:

e Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 1409 z
pézn. zm.)

* Ustawa z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z
2012 poz. 647 z pdzn. zm.)

» Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2014 poz.883)

» Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2010 nr 138 poz. 935
z poézn. zm.)

» Ustawa z 24 sierpnia 1991r.0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z2009 nr 178 poz. 1380
z pbézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania. (Dz. U. z
2014 poz. 1040)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzji o warunkach zabudowy.(Dz.U. Nr 164 poz. 1589)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym . (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego .(Dz. U.
z 2012r., poz. 462 z p6zn. zm.)
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehAstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. Z 2003r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy;,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 2002r. poz.953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75 z 2002r.
poz. 690)

e Normy budowlane w tym Polskie Normy wprowadzajgce europejskie normy
zharmonizowane z dyrektywami UE, a tu miedzy innymi normy przywotane w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r. zmieniajgcego rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 109 z 2004r. poz. 1156).

4.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb edne do zaprojektowania robét
budowlanych

1. Dokumentacja fotograficzna
Kopia mapy zasadniczej terenu Inwestycji w skali 1: 500;
3. Rysunki koncepcyjne:
Rys. 01 - Zagospodarowanie terenu
Rys. 02 - Detal — Siedziska na placu.
Rys. 03 - Uktad posadzki i umeblowanie ul. Adama Mickiewicza
Rys. 04 - Schody wschodnie zejscie na plaze.

N

Inwentaryzacja dendrologiczna terenu;
Warunki techniczne;

Prawo do dysponowania nieruchomosciami;
Kosztorys.

No bk

32



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL MOLO W KOLOBRZEGU
Sierpien 2014

Il CZESC INFORMACYJNA

8. Dokumentacja fotograficzna
9. Kopia mapy zasadniczej terenu Inwestycji w skali 1: 500;
10. Rysunki koncepcyjne:
Rys. 01 - Zagospodarowanie terenu
Rys. 02 - Detal — Siedziska na placu.
Rys. 03 - Uktad posadzki i umeblowanie ul. Adama Mickiewicza
Rys. 04 - Schody wschodnie zejscie na plaze.
11. Inwentaryzacja dendrologiczna terenu;
12. Warunki techniczne;
13. Prawo do dysponowania nieruchomosciami;
14. Kosztorys.
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