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OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY    

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej odwadniającej rozbudowywaną ul. Budowlaną w 

Kołobrzegu. 

1.1.1.1. Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    

− projekt branży drogowej 

− projekt zagospodarowania terenu 

− warunki techniczne odprowadzania wód opadowych i roztopowych nr K-IO.6221.56.2016.IX z dnia 

12.10.2016r oraz zmiana warunków technicznych z dnia 16.12.2016r 

− wizja lokalna w terenie 

2.2.2.2. Cel i zakres opracowania.Cel i zakres opracowania.Cel i zakres opracowania.Cel i zakres opracowania.    

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwiązania technicznego wykonania 

kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia rozbudowywanej ul. Budowlanej w Kołobrzegu. 

W projekcie określono trasy przewodów, rzędne ich ułożenia, opis elementów uzbrojenia kanalizacji 

oraz opracowanie zaleceń dla wykonana robót ziemnych i montażowych.  

3.3.3.3. Kanalizacja deszczowa  Kanalizacja deszczowa  Kanalizacja deszczowa  Kanalizacja deszczowa  ----    Opis ogólny Opis ogólny Opis ogólny Opis ogólny     

 Odprowadzenie wód opadowych z przebudowywanej ulicy odbywać się będzie w trzech miejscach 

do istniejących wylotów i kanału deszczowego: 

- odc. Di1 – Wd14 – do studni Di1 i dalej do istniejącego wylotu do rzeki Stramniczki,  

- odc. Di18 – Wd33 – do studni Di18 i dalej do istniejącego wylotu do rzeki Parsęty, 

- odc. Di17 – D15.2 do studni o rzędnych  4,99/0,10 w ul. Walki Młodych do istniejącego kolektora 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn1200. 

Wody opadowe przed wprowadzeniem do rzeki Parsęty będą podczyszczane w separatorze 

koalescencyjnym z osadnikiem. Przed wylotem do rzeki Stramniczki nie przewiduje się separatora zgodnie z 

pkt. 4 opisu. Włączenie do istniejącej komory/studni w ul. Walki Młodych należy wykonać poprzez przecisk w 

stalowej rurze ochronnej dn500 na odcinku L=13,1m. Na odcinku kanalizacji Di18-Di19 w miejscu przejścia 

pod droga wojewódzką należy wymienić istniejący rurociąg metodą bezwykopową np. crackingiem. 

Zakres opracowania dla odprowadzenia wód deszczowych kończy się na studniach istniejących 

poprzedzających wyloty.  

Kanalizację deszczową poprowadzono w większości po istniejącej trasie. Projektuje się wymianę 

wszystkich istniejących studni z wyłączeniem Di1, Di15, Di16, Di17, Di18, Di19. Wymienione studnie należy 

wyremontować poprzez doszczelnienie od wewnątrz, uzupełnienie schodków złazowych oraz wyprofilowanie 

kinet. Dla studni Di18 i Di19 należy wykonać renowację w ramach crackingu. W przypadku złego stanu studni 

przewidzianych do wyremontowania należy je wymienić na nowe zgodnie z pkt. 5 oraz SST.  Przed 

rozpoczęciem robót należy dokonać przeglądu technicznego studni przewidzianych do wymiany. W 

przypadku stwierdzenia ich dobrego stanu technicznego, odpowiednich rzędnych wysokościowych i spadków 

dopuszcza się pozostawienie studni za zgodą Zamawiającego. W przypadku pozostawienia studni należy je 

wyremontować zgodnie z zapisem jak wyżej.  

Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o średnicy DN/OD250-400mm, natomiast, 

przykanaliki do wpustów i rur spustowych z rur PVC-U o średnicy DN/OD 160-200mm. Wody opadowe 

przechwytywane będą poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o głębokości 1,0m.  

Zaprojektowano odgałęzienia umożliwiające przyłączenie rur spustowych z budynków usytuowanych 

wzdłuż ulicy Budowlanej. Rury spustowe włączać zgodnie z opracowaniem graficznym. Na przykanaliku przed 

połączeniem z rurą spustową wykonać rewizję – zainstalować trójnik PVC 160/160 z rurą PVC DN160 

zakończoną na poziomie terenu włazem żeliwnym.  

Otwory dla przykanalików kanalizacji deszczowej w istniejących studniach wykonać sprzętem 

specjalistycznym - wiertnicą do elementów betonowych. Włączenia przykanalików usytuowanych na 

wysokości >50 cm powyżej dna projektowanych studni wykonać z zastosowaniem kaskad zewnętrznych. 

Istniejące wpusty deszczowe należy zdemontować i wywieźć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Korzyścienku natomiast przykanaliki i odcinki rurociągów przeznaczonych 

do wyłączenia z eksploatacji trwale odciąć od istniejącego układu kanalizacyjnego i zdemontować bądź 

zamulić poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem (wybrana metodę ustalić z Zamawiającym 

przed rozpoczęciem prac demontażowych). 
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Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:    

W przypadku ujawnienia w trakcie robót ziemnych na niezinwentaryzowane przyłącza należy je włączyć 

do kolektora głównego, rurociągi wymienić na nowe. 

 

Zakres robót obejmuje wybudowanie:Zakres robót obejmuje wybudowanie:Zakres robót obejmuje wybudowanie:Zakres robót obejmuje wybudowanie:    

    

� Odc. Di1Odc. Di1Odc. Di1Odc. Di1----D14D14D14D14    

− PVC DN/OD400 SN8        -    L= 64,5 m 

− PVC DN/OD315 SN8        - L = 243,0 m 

− PVC DN/OD250 SN8        - L = 52,0 m 

− PVC DN/OD200 SN8        - L = 258,7 m 

− PVC DN/OD200 SN8 - kaskady       - L = 49,0 m 

− PVC DN/OD160 SN8        - L = 69,5 m 

− studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5      -     1 szt.  

− studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5      -     4 szt.  

− studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5    -     11 szt.  

− studnia PVC600 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     2 szt.  

− studnia PVC425 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     4 szt.  

− wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną  -     20 szt. 

− rury spustowe          -  7 szt. 

− Studnie betonowe istniejące do wyremontowania     - 5 szt. 

 

� Odc. Di1Odc. Di1Odc. Di1Odc. Di15555----DDDDi17i17i17i17    

− PVC DN/OD315 SN8        - L = 64,0 m 

− PVC DN/OD250 SN8        - L = 20,0 m 

− PVC DN/OD200 SN8        - L = 87,5 m 

− PVC DN/OD200 SN8 - kaskady       - L = 21,5 m 

− studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5      -     1 szt.  

− wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną  -     6 szt. 

− Rura przeciskowa stalowa dn500       - 13,5 m 

− Studnie betonowe istniejące do wyremontowania     - 5 szt. 

 

� Odc. Di1Odc. Di1Odc. Di1Odc. Di18888----D2D2D2D24444    

− PVC DN/OD315 SN8        - L = 125,5 m 

− PVC DN/OD250 SN8        - L = 34,5 m 

− PVC DN/OD200 SN8        - L = 99,0 m 

− PVC DN/OD200 SN8 - kaskady       - L = 4,2 m 

− PVC DN/OD160 SN8        - L = 96,3 m 

− studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5      -     2 szt.  

− studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5    -     3 szt.  

− studnia PVC600 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     1 szt.  

− studnia PVC425 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     1 szt.  

− wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną  -     8 szt. 

− rury spustowe          -  12 szt. 

− Separator koalescencyjny z osadnikiem dn1500mm      - 1 szt. 

− Studnie betonowe istniejące do wyremontowania     - 3 szt. 

− Crukcing (dn250 na dn315)        - 15,4m 

4.4.4.4. Bilans wód oBilans wód oBilans wód oBilans wód opadowych padowych padowych padowych i dobór urządzeń podczyszczających.i dobór urządzeń podczyszczających.i dobór urządzeń podczyszczających.i dobór urządzeń podczyszczających.    

Dane na podstawie operatu wodDane na podstawie operatu wodDane na podstawie operatu wodDane na podstawie operatu wodno prawnego otrzymanego od Zamawiającego.no prawnego otrzymanego od Zamawiającego.no prawnego otrzymanego od Zamawiającego.no prawnego otrzymanego od Zamawiającego.    

    

� Zlewnia ul. Budowlanej Zlewnia ul. Budowlanej Zlewnia ul. Budowlanej Zlewnia ul. Budowlanej     i Kamiennej i Kamiennej i Kamiennej i Kamiennej do rzeki do rzeki do rzeki do rzeki ParsętyParsętyParsętyParsęty    ––––    Sep.Sep.Sep.Sep.    1111....    

Powierzchnia zlewni: 0,80ha 

Qmax = 18,7 l/s 
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Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem typu SK2BP 6-10/100. 

 

AQUAFIX SK2BP 6-10/100- informacje ogólne 

Materiał Beton zbrojony - 

Dodatkowa powłoka niewymagana - 

Przepustowość nominalna 6-10 l/s 

Przepustowość maksymalna 100 l/s 

Pojemność separatora 688 l 

Pojemność osadnika 1000 l 

Pojemność gromadzenia ropopochodnych/tłuszczu 226 l 

AQUAFIX SK2BP 6-10/100- wymiary 

Średnica wewnętrzna 1200 mm 

Średnica zewnętrzna 1500 mm 

Wysokość całkowita 2535 mm 

Masa całkowita 4720 kg 

      
 W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować materiały o takich 
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne dokumenty projektantowi i 
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia. 
 

 Zlewnia ul. Budowlanej do rzeki Stramniczki  

 W obecnym stanie badania na wylocie do rzeki Stramniczki zlewni z ul. Budowlanej wykazują stężenia 

zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki znacznie poniżej wartości dopuszczalnych tj. : 

- zawiesiny ogólne do 100 mg/l 

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l. 

 W ramach dokumentacji projektowej nie przewiduje się  zmiany charakteru ani zwiększenia zlewni w 

związku z czym zgodnie z decyzją nr OŚ.6341.00049.2015 z dnia 30.11.2015r dotyczącą pozwolenia 

wodnoprawnego dla Gminy Miasto Kołobrzeg na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód 

opadowych z terenu miasta Kołobrzeg do rzeki Stramniczki nie projektuje się urządzenia podczyszczającego. 

 Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, §21 pkt 2 wody opadowe lub roztopowe mogą być 
wprowadzane do wód lub do ziemie bez oczyszczania. 

5. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

5.1.   Kanały  

  Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanałów PVC-U kielichowych klasy „S” SDR 
34 o sztywności obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadać uszczelkę na trwale zespoloną z kielichem w 
trakcie procesu produkcyjnego. Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza się stosowania rur z rdzeniem 
spienionym lub innym wypełnieniem.   

5.2.   Studnie betonowe włazowe - prefabrykowane  

  Studnie rewizyjno-włazowe wykonać w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych  
DN/ID1200 z osadnikami o głębokości min. 0,5m łączonych na uszczelkę gumową. Stosować prefabrykaty 
betonowe z betonu 45 posiadające atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalające na nie stosowanie 
dodatkowych powłok uszczelniających. Studnia wykonana jest z elementów prefabrykowanych, kręgów z 
zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla przykanalików i żeliwnymi stopniami złazowymi oraz 
płyty nastudziennej z otworem pod właz montowanej na żelbetowym pierścieniu odciążającym.  

Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego zastosować pierścienie dystansowe z tworzywa 
sztucznego łączone na masy polimerowe. Szczelność przejścia króćców przyłączeniowych przez ściany 
betonowe studni zapewniać  oraz wkładką gumową i zabezpieczeniem przed obrotem. Włazy żeliwne z 
zabezpieczeniem ryglowym – z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez logo miasta Kołobrzeg 
zgodnie z SST. Włazy w pasie drogowym klasy D-400. 
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5.3. Studzienki rewizyjne niewłazowe PP / PVC 

 Studzienki na przyłączach do posesji prywatnych zaprojektowano z tworzyw sztucznych DN 425 i 
DN600 PP/PVC z kinetami przelotowymi. Włazy żeliwne klasy D-400 osadzone na pierścieniu betonowym. 
Elementy studzienki zgodnie z SST-S01. 

5.4.   Separator 

Urządzenie do podczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej (separator 
koalescencyjny żelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz osadnikiem) musi posiadać deklarację zgodności z 
normą europejską dopuszczającą produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858. 
 
Separator koalescencyjny, jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania ze ścieków deszczowych substancji 
ropopochodnych oraz zawiesiny ogólnej. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o 
konstrukcji monolitycznej, gwarantującej szczelność urządzenia, zwieńczony płytą pokrywową z włazem kl. 
D400. Separator powinien mieć kształt stojącego walca. Zbiornik separatora powinien być wykonany z 
betonu wykazującego odporność chemiczną na substancje określone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co 
powoduje, że nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powłoki ochronnej wewnątrz zbiornika. Zbiornik 
musi posiadać możliwość jego podwyższenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kręgów 
prostych, stożkowych, płyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania włazu do projektowanej 
rzędnej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montażu urządzenia powinno się wykorzystywać 
uchwyty transportowe, będące elementem wyposażenia urządzenia. Wlot do separatora posiada 
zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urządzenie powinno być wyposażone w wewnętrzny by-pass 
umożlwiający odprowadzenie ścieków o natężeniu przepływu 10-krotnie większego od nominalnego. 
Urządzenie wyposażone we wkład koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na 
odpływie z separatora. Urządzenie musi posiadać automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym 
wypływem substancji ropopochodnych w postaci zamknięcia pływakowego. Separator powinien zapewniać 
skuteczność oczyszczania ścieków z substancji ropopochodnych do wartości nie większej niż 5 mg/l przy czym 
sprawność oczyszczania urządzenia powinna wynosić minimum 99,88%. Montaż i zabudowę separatora 
należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, oraz zaleceniami producenta. W tym celu należy ustalić 
z dostawcą urządzenia warunki zabudowy dla danych warunków gruntowych i głębokości posadowienia 
urządzenia. 

5.5.   Wpusty uliczne 

 Wpust uliczny wykonać z elementów betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalować z pierścieniami 
odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wód opadowych do 
studzienki będą wpusty ściekowe jezdniowe z kratą żeliwną uchylną o wym. 425x625mm z zawiasem i 
ryglem. Wszystkie wpusty wykonać w klasie D 400. Króciec wlotowy, którymi ścieki napływają do studni 
wykonać z typowej kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu łączyć na zasadzie pióro-wpust 
na zaprawę wodoszczelną. Wysokość osadnika we wpustach wynosić będzie h=1000 mm. 

6. Roboty ziemne  

 Roboty ziemne związane z układaniem i montażem rur kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie  
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie  
z wywozem urobku. Rurociągi układać w wykopach wąsko i szerokoprzestrzennych, umocnionych 
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość dna wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający odpowiedni 
montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeństwo montera instalacji.  
 Przewiduje się 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospólkę dobrze 
zagęszczalną. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na wysypisko. Dno 
wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Wypoziomowana podsypka o musi być luźno ułożona 
i nieubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne należy montować na 
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystąpienia gruntów wysadziniowych lub słabonośnych należy wymienić 
grunt na głębokości 0,5 m na piasek. Przewody układać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią  
graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. Rurociągi obsypać warstwą piasku gr. 30cm ponad 
wierzch rury i zagęścić ręcznie. Obsypka rurociągów kanalizacyjnych musi zagwarantować odpowiednie 
podparcie ze wszystkich stron. Pozostałą głębokość wykopu zasypywać warstwami gr. 20 cm i zagęszczać za 
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pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu (Is) powinien wynosić nie mniej niż 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod chodnikami, 
zjazdami i jezdnią.  

7. Oznakowanie wykopów 

 Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść 
ustawić nad wykopem kładki z poręczami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w kolorze 
czerwonym. Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

8. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 Na terenie prowadzonych robót zimnych zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie podziemne: 

 gazociąg, 

 linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne, 

 kanalizacja sanitarna, 

 wodociąg 

 sieć ciepłownicza. 
 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie na 
odkład oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów  
z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. 
sieci. Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie należy 
natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok 
postępowania. W miejscach kolizji i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym zachować warunki określone  
w normach i przepisach branżowych. O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników 
przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru 
robót. 
 
Uwaga: 

Należy wziąć pod uwagę możliwość niezgodności mapy do celów projektowych i stanu istniejącego. 
Szczególnie odnośnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. 

Przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia 
podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej  z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy ponownie zweryfikować istniejące rzędne terenu, istniejące 
przykanaliki i przyłącza oraz wszystkich sieci z którymi występuje kolizja. W razie rozbieżności projektowane 
rzędne dostosować do zaistniałego stanu i skonsultować z projektantem. 
 

9. Roboty demontażowe 

W ramach robót sanitarnych przewidziano: 
 Odc. Di1-D14 

- likwidację 8 studni z włazami żeliwnymi, 
- likwidację 4 wpustów z kratami żeliwnymi, 
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaż i wywóz kanałów i 

przykanalików o łącznej długości L=435,5 mb. 
 Odc. Di15-Di17 

- likwidację 2 wpustów z kratami żeliwnymi, 
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaż i wywóz kanałów i 

przykanalików o łącznej długości L=134,70mb. 
 Odc. Di18-D24 

- likwidację 2 studni z włazami żeliwnymi, 
- likwidację 3 wpustów z kratami żeliwnymi, 
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaż i wywóz kanałów i 

przykanalików o łącznej długości L=130,7 mb. 
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10. Roboty regulacyjno-naprawcze 

W projekcie i kosztorysie branży drogowej ujęto następujące roboty: 

 Wymiana włazów na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni na włazy 
klasy D-400 z zabezpieczeniem ryglowym – z pokrywami oznakowanymi w sposób trwały poprzez 
logo miasta Kołobrzeg (wzór w zał. SST) – 5szt, 

 Montaż płyt nastudziennych, pierścieni odciążających na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej 
zlokalizowanych w jezdni – 5kpl, 

 Regulacja wysokościowa wszystkich studni (30szt) i obudów zasuw (37szt) dostosowujące je do 
nowej niwelety drogi. Do regulacji włazów stosować pierścienie wyrównawcze z tworzyw sztucznych, 

 W przypadku konieczności wykonania krawężnika w miejscu gdzie znajduje się właz studni lub 
skrzynka z zasuwą należy przewidzieć obudowanie krawężnikiem istniejącego uzbrojenia lub 
obrócenie płyty nastudziennej, tak aby właz studni nie kolidował z krawężnikiem. 

11. Uwagi dla wykonawcy 

- Prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i 
warunkami technicznymi.  

- Po ułożeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) należy je zgłosić do odbioru technicznego 
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru 
końcowego i przekazania przykanalików do eksploatacji, 

- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

- Roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpień 2003 r. Wyd. Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Ośrodek Informacji "Technika 
instalacyjna w budownictwie". 

- Stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów.  
- Po zakończonych robotach, nieuszkodzone pokrywy żeliwne ze zdemontowanych włazów, studni 

oraz kraty wpustów należy zdeponować w magazynie Spółki MZZDIOŚ w Kołobrzegu za protokołem 
przekazania. 

- Odcinek pomiędzy studniami D11-D14 może ulec zmianie po wykonaniu przez MWiK Kołobrzeg prac 
związanych z uporządkowaniem sieci. 

- W przypadku braku niezinwentaryzowanych przyłączy na odcinku Di15-Di17 istnieje możliwość 
wypłycenia projektowanych kanałów po uprzedniej konsultacji z projektantem. 

- Wszelkie odstępstwa od opracowanego projektu na etapie wykonawstwa należy ponownie uzgodnić 
z Wydziale Komunalnym Ref. „10” Urzędu Miasta Kołobrzeg, 

- Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi zgodnie z pkt. 12 Warunków technicznych 
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