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CzESC OPISOWA

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem nr 36/K-DR/2016

- plan sytuacyjny w skali 1:500

- wizja lokalna w terenie

- inwentaryzacja istniejgcego oznakowania na dzier 10.10.2016

- Ustawa z dnia 20 czerwca z 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 03.58.515 ze zmianami)

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
31.07.2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

— Celem opracowania jest wprowadzenie statej organizacji ruchu w drodze gminnej dz.
nr 252, 233/3 obr 0011 Kotobrzeg

— Zakres opracowania obejmuje droge gminng tgczacg ul. Artyleryjskg z ul. 1-go Maja w
m. Kotobrzeg.

STAN ISTNIEJACY

- Droga gminna dojazdowa dwukierunkowa na odcinku dz. nr 233/3 posiada
nawierzchnie z ptyt zelbetowych szer. 4,50m generalnie ograniczona kraweznikiem
bet. o ztym stanie technicznym

- Droga gminna dojazdowa dwukierunkowa na odcinku dz. nr 252 do ul. 1-go Maja
posiada nawierzchnie z ptyt bet. szesciokatnych ,trylinka” szer. 5,00 — 5,30m
ograniczona kraweznikiem bet. o dostatecznym stanie technicznym

Po stronie wschodniej wzdtuz drogi gminnej zlokalizowany jest parking oraz cigg
pieszy o nawierzchni z kostki bet. w stanie technicznym dobrym.

- Droga gminna w rejonie skrzyzowania z ul. Artyleryjska posiada jezdnie nawierzchni
bitumicznej szer. 5,20m w stanie technicznym dobrym.

- Droga gminna podporzadkowana jest do ul. Artyleryjskiej znakiem pionowym A-7.

- W rejonie skrzyzowania z ul. Artyleryjska znajduje sie przejscie dla pieszych i przejazd
dla rowerzystéw oznaczony znakami poziomymi P-10 i P-11 oraz znakami pionowymi
D6 i C13/16.

- W drodze gminnej na granicy dz. nr 233/3 i 252 wystepuje oznakowanie pionowe B-5
,2akaz wjazdu samochodéw ciezarowych o masie catkowitej przekraczajacej 5 ton”

- Istniejgce oznakowanie poziome i pionowe podano na rys. nr 1.



4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Planowana stata organizacja ruchu uwzglednia stan istniejgcy z wprowadzeniem w
porozumieniu z zarzgdcg drogi nastepujacych korekt i uzupetnien:

- zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego wprowadzeniu progu zwalniajacego
ptytowego oznakowanego znakami pionowymi A-11a z tabliczka T-1 oraz
znakami poziomymi P-10, P-25

- wprowadzenie ograniczenia predkosci do 20km/h znakiem B-33 dla obu
kierunkéw ruchu przed progiem zwalniajgcym

- wprowadzenie oznakowania pionowego D-18 z tabliczkg T-30a okreslajgcego
miejsce i sposéb parkowania wzdtuz drogi gminne;j.

4.2 Przyjeto zastosowanie znakdéw pionowych grupy "S" (Sredniej) z folii odblaskowej.
Szczegdty lokalizacji oznakowania pionowego i poziomego podano na rys. nr 1.
5. UWAGI KONCOWE

5.1 Wszystkie elementy oznakowania muszg odpowiadac¢ przepisom zawartym w
zatagczniku do Dz. U. Nr 220 poz. 281 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i
sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczenia na drogach.

5.2 Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w
elementy odblaskowe.

5.3 Znaki drogowe pod katem jakosci i zgodnosci z projektem winny by¢ odebrane przez
pracownikéw zarzadcy drog,

6. TERMIN REALIZACII

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu w drodze gminnej dz. nr 252, 233/3
obr 0011 Kotobrzeg taczaca ul. Artyleryjska z ul. 1-go Maja w m. Kotobrzeg.

do 15.06.2017r.



