



Urząd  
Miasta  
Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg  
ul. Ratuszowa 13  
tel.: 94 35 51 500  
fax. 94 35 23 769  
e-mail: [urzad@um.kolobrzeg.pl](mailto:urzad@um.kolobrzeg.pl)  
[www.kolobrzeg.pl](http://www.kolobrzeg.pl)

Kołobrzeg, dnia 05 kwietnia 2022r.

WIR.7013.15.2022.VI

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy Placu Muzyków w Kołobrzegu – etap II.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Kołobrzeg informuje, iż rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy Placu Muzyków w Kołobrzegu – etap II.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta wpłynęły 3 oferty.

Biorąc pod uwagę cenę, referencje oraz termin realizacji usługi wybrano ofertę firmy **Bas Pracownia Architektoniczna Patryk Krupcała z siedzibą w Szczecinie (71-114) przy ul. Jodłowa 19/6.**

Zaferowana kwota brutto za wykonanie dokumentacji projektowej - **15'000,00 zł.**  
Zaferowana kwota brutto za pełnienie nadzoru autorskiego – **2'000,00 zł**

Pozostałym firmom dziękujemy za zainteresowanie i przygotowanie ofert.

Z poważaniem:  
**NACZELNIK**  
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU  
*mgr inż. Janusz Strucki*  
2022-04-05

Załączniki:

1. Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu

PODINSPEKTOR  
Opracował Wydział Inwestycji i Rozwoju: mgr Iwona Sołanko – Podinspektor,  
Wydział Inwestycji i Rozwoju, tel. 94 35 51 542, e-mail: [i.solanko@um.kolobrzeg.pl](mailto:i.solanko@um.kolobrzeg.pl)

*Iwona Sołanko*  
mgr Iwona Sołanko  
05.04.2022r

Załącznik do pisma WIR.7013.15.2022.VI

Zestawienie ofert:

L.p.	Nazwa i adres Wykonawcy	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Placu Muzyków – etap II w Kołobrzegu (kwota brutto zł)	Nadzór autorski (kwota brutto)	Termin realizacji
1	Bas Pracownia Architektoniczna Patryk Krupcała, ul. Jodłowa 19/6, 71-114 Szczecin	15'000,00	2'000,00	60 dni
2	Outside Studio Projektowe Sp. z o.o., ul. Sądowa 2/11 20-027 Lublin	15'129,00	2'214,00	90 dni
3	Autorska Pracownia Projektowa Bartosz Sontowski ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin	59'900,00	5'990,00	160 dni