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CZEŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz placów manewrowych 
przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu

I. [bookmark: _Toc303595785]Zakres rzeczowy zamówienia 
1. Roboty budowlano montażowe
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacją projektową robót budowlanych związanych z budową: 
1) Parkingu i drogi dojazdowej w tym:
a) Wycinka drzew i krzewów,
b) Rozbiórka istniejących obiektów,
c) Wykonanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżki rowerowej oraz parkingu,
d) Wykonanie odwodnienia terenu parkingu,
e) Wykonanie przyłączy do szaletu miejskiego,
f) Budowa szaletu miejskiego,
g) Wykonanie oświetlenie terenu,
h) Wykonanie system płatnego parkowania,
2) Placów manewrowych w tym:
a) Wykonanie nawierzchni placów manewrowych,
b) Wykonanie odwodnienia placów manewrowych,
c) Wykonanie oświetlenia placów manewrowych,
[bookmark: _Toc303595787]zlokalizowanych na terenie dz. nr 90; 95/3; 95/4; 95/5; 95/6; 95/7 obręb 5 miasto Kołobrzeg leżących przy ul. Kasprowicza w Kołobrzegu. 
Szczegółowy zakres robót opisuje dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ.
2. Obsługa geodezyjna budowy
W zakresie obsługi geodezyjnej budowy należy uwzględnić wszelkie prace związane
z tyczeniem, inwentaryzacją realizowanej infrastruktury oraz utrzymaniem punktów wysokościowych. W ramach obsługi geodezyjnej należy również zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający: wielkość poszczególnych powierzchni utwardzonych, średnice i długości wykonanych sieci sanitarnych, ilość opraw i słupów oświetleniowych, długość wykonanych sieci energetycznych oraz parametry wykonanych budowli. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) 
i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.
3. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, czarno-biała kopia dokumentacji projektowej z naniesionymi na czerwono poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dzienniki Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie istotne dane, materiały, informacje, związane z późniejszym utrzymaniem obiektu wraz z infrastrukturą.
Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego robót.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie istotne dane, materiały, informacje, związane z późniejszym utrzymaniem drogi wraz z infrastrukturą, min:
a) mapa sytuacyjna powykonawcza (wersja papierowa oraz w formacie shp lub dwg), branżowa dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, DTR, atesty, próby ciśnieniowe, protokoły badań wymaganych przy odbiorach itp.,
b) zestawienie dot. infrastruktury sanitarnej tj. rodzaj materiału, długość
i średnice kanałów, przyłączy, ilość (szt.) wykonanych studni , komór, wpustów ulicznych, powierzchni utwardzonych itp.
4. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Przygotowanie dokumentów umożliwiających złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) wraz z wymaganymi załącznikami oraz ich złożenie w imieniu Zamawiającego.
II. Uwagi:
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i powyższym opisem.
2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.  
3. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” - Dz. U. z 2018r., poz. 21  z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru. 
4. Drzewo pozyskane z wycinki należy przewieść na magazyn MZZDiOŚ, gdzie Wykonawca zobowiązany będzie do jego rozładowania i ułożenia w miejscu wskazanym w sposób umożliwiający jego dokładny pomiar ilości metrów kubicznych.
5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 
6. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.
7. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 
8. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.
9. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest on dokumentem informacyjnym.
10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
· wykonania nawierzchni z kostki betonowej,
· wykonania sieci sanitarnych,
· wykonania oświetlenia.
· z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji.
[bookmark: _GoBack]Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę 
o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.
11. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogu, o którym mowa w pkt 9 w ciągu 10 dni od dnia przejęcia od Zamawiającego terenu budowy.
12. W trakcie realizacji umowy Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ewidencją czasu pracy, natomiast Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni przedstawić je Zamawiającemu. Przedstawiona dokumentacja i dowody winny być zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

III. [bookmark: _Toc303595788]WIZJA LOKALNA TERENU BUDOWY
	Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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