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Zawarto  projektu wykonawczego: 
 
 

 
Rozbudowa ul. ppor. Edmunda opuskiego w Ko obrzegu – 

budowa cie ki rowerowej 
 
 
 
 
Projekt budowlany – zagospodarowanie terenu i bran a 
drogowa 
 
A . Cz  opisowa projektu 
 
1 .  Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu i bran y drogowej.       

2.   Informacja o bezpiecze stwie i ochronie zdrowia      

 
B. Cz  graficzna projektu 
 

1. Plan orientacyjny  
           
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1 : 500   Rys . 1.0.       

      
3. Profile pod ne dróg w skali 1:50/500    Rys.  2.0.    
 
4. Przekroje normalne w skali 1:50 i konstrukcyjne   Rys.  3.0   
 
5. Przekroje poprzeczne       Rys.  4.1- 4.2 

 
6. Plan wycinki drzew       Rys. 5.0 

 



 
  OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego – cz  drogowa, 
Rozbudowa ul. ppor. Edmunda opuskiego w Ko obrzegu – budowa cie ki 

rowerowej  
 

 1. Przedmiot inwestycji 
 2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu 
 3. Obszar oddzia ywania obiektu 
 4. Warunki gruntowo-wodne. 
 5. Opis przyj tych rozwi za  projektowych . 
 6. Projektowane konstrukcje nawierzchni  
 7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuni cie kolizji. 
 8. Zagospodarowanie zieleni . 
 9. Roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów 
 10. Organizacja ruchu 
 11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 
12. Uwagi uzupe niaj ce i ko cowe 

 
1.Przedmiot inwestycji.  

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. opuskiego – budowa cie ki rowerowej  

polegaj ca na : 

- rozbiórce istniej cego chodnika, 

- budowie chodników dla pieszych i cie ki rowerowej, 

- przebudowie wjazdów, 

- budowie kraw ników wzd  ulicy. 

Materia y wyj ciowe. 
- mapa sytuacyjno – wysoko ciowa w skali 1:500 do celów projektowych dla terenu 

obj tego zakresem opracowania, 

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. nr 71 z 2000 r. 

Poz.838) wraz z przepisami wykonawczymi, 

- Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. Poz. 430), 

- uzgodnienia z Zamawiaj cym i zainteresowanymi stronami, 

- Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych  Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 721, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 

-     materia y pomocnicze - Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i    

Pó sztywnych wersja 11.03.2013 

 



  

2. Istniej cy stan zagospodarowania terenu i wp yw na rodowisko. 
 

Pas drogowy ulicy opuskiego w obszarze planowanej inwestycji ma szeroko  od 17m 

do 20m. Na obszarze pasa drogowego pierwotna powierzchnia terenu zosta a w znacznej 

cz ci przetworzona w trakcie wykonywania wykopów pod sieci podziemne, budow  ulicy i 

chodników. 

Wzd  ul. opuskiego chodniki istniej  po obu stronach. Stan techniczny chodnika 

przewidzianego do rozbiórki jest w z ym stanie.  Otoczenie ulicy to Szpital, hala sportowa , 

zespó  szkó  oraz  istniej ca zabudowa wielo i jednorodzinna. 

Ruch rowerowy odbywa si  po jezdni. 

W pasie drogowym znajduj  si  sieci uzbrojenia terenu : sie  wodoci gowa, gazowa , 

energetyczna , teletechniczna , kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

W pasie drogowym ulicy opuskiego wyst puj  nasadzenia drzew i krzewów wykonane 

przez zarz dc  drogi i w cicieli przyleg ych posesji pe ni ce funkcj  ozdobn  oraz 

izolacyjn . Poza drzewami i krzewami teren nieutwardzony porasta trawa. Projektowana 

cie ka rowerowa biegnie wzd  pomnika przyrody ( Platany klonolistne) 

W fazie realizacji przedsi wzi cie posiada  mo e pewien niekorzystny wp yw na 

rodowisko, zwi zany z typowym funkcjonowaniem placu budowy. Objawi si  on emisj  

zanieczyszcze  py owych i gazowych, a tak e zwi kszonym nat eniem ha asu. Jednak ze 

wzgl du na nieznaczny, okresowy i przej ciowy charakter wp yw ten mo na uzna  za 

akceptowalny, typowy dla ka dej budowy. 

W fazie eksploatacji przedsi wzi cie nie spowoduje zagro  dla stanu rodowiska 

naturalnego. Zaprojektowane roboty zlokalizowane s  bowiem terenach, które dotychczas 

faktycznie  s  w  taki  sam  sposób  u ytkowane,  czyli  nie  zmieni  si  w  sposób  istotny  na  

niekorzy  stan zainwestowania w zakresie rodowiska naturalnego, a w szczególno ci nie 

zostan  podniesione wska niki w zakresie wprowadzonych zanieczyszcze  do atmosfery 

oraz innych niekorzystnych wp ywów w zakresie ochrony rodowiska   ( wzrost emisji nie 

przekraczaj cy 20% oraz wzrost zu ycia surowców, materia ów, paliw, energii nie 

przekraczaj cy 20% ). 

Niemniej Wykonawca zobligowany jest zna  i stosowa  si  do wszelkich przepisów 

okre laj cych warunki maj ce lub mog ce mie  wp yw na rodowisko naturalne. 

Prawid owa realizacja przedsi wzi cia zwi zana jest bowiem z przestrzeganiem ostrych 

re imów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako ci sprz tu i materia ów 

budowlanych. Wynika to z obowi zuj cych aktów normatywno - prawnych, w tym 



  

przepisów dotycz cych ochrony rodowiska naturalnego, których znajomo ci  musi si  

wykazywa  zarówno Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora. 

W szczególno ci zawsze nale y pami ta  aby: utrzymywa  teren budowy i wykopy w 

stanie bez wody stoj cej, podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie 

si  do przepisów i norm w zakresie ochrony rodowiska, unika  powodowania nadmiernej 

uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cej ze ska enia, ha asu lub innych 

przyczyn powsta ych w nast pstwie realizacji inwestycji, chroni  istniej  ro linno , przed 

jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, zapewni  prawid owy recykling i odzysk 

materia ów rozbiórkowych. 

Z uwagi na realizacj  inwestycji w pobli u pomnika przyrody ( Platany klonolistne) 

przedsi wzi cie nale y realizowa  z uwzgl dnieniem nast puj cych warunków: 

- zaplecze budowy zorganizowa  na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed mo liwo ci  

ska enia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne, 

- wykonawca robót drogowych musi zastosowa  takie rodki techniczne, które ograniczaj  

emisj  ha asu, wibracji oraz py ów, np. poprzez: 

- obudow  cz ci lub ca ci maszyn os onami akustycznymi i przeciwpy owymi, 

- zastosowanie elementów amortyzacyjnych, np. elastycznych pow ok, 

- zastosowanie wysokiej jako ci t umików w silnikach spalinowych, 

- utrzymanie sprz tu budowlanego w dobrym stanie technicznym, 

- wy czanie silników w trakcie postoju b  za adunku pojazdów, 

-  w celu ograniczenia uci liwo ci ha asowej prace budowlane nale y prowadzi  w  

porze dziennej, tj. w godzinach od 7.00 do 20.00. 

- odpady powstaj ce w trakcie realizacji inwestycji, nale y przekazywa  jednostkom 

specjalistycznym, prowadz cym dzia alno  w zakresie gospodarowania odpadami, 

posiadaj cym wymagane prawem zezwolenia, 

- szczególn  ochron  nale y otoczy  pomnik przyrody – Platany klonolistne rosn cy przy 

ul. opuskiego, poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego i korony drzewa, 

-  planowane niezb dne wycinki drzew i krzewów nale y bezwzgl dnie przeprowadzi  poza okresem 

gowym dla ptaków, tj. od pa dziernika do ko ca marca, natomiast ewentualne przesadzenia, 

wykona  zaraz po rozmarzni ciu gleby tj. wczesna wiosn  lub jesieni  po opadni ciu li ci. 
-  w celu ochrony drzew przed ewentualnymi uszkodzeniami, podczas prowadzenia robót nale y: 

 os ania  pnie drzew rosn cych w bezpo rednim s siedztwie prowadzonych robót ziemnych, np. 

przez wykorzystanie do tego celu tkanin jutowych, mat s omianych lub trzcinowych oraz 

ogrodze  z desek czonych drutem, 

 roboty ziemne w obr bie systemów korzeniowych, w miar  mo liwo ci wykonywa  r cznie, 

 ods oni te korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub 



  

przemarzni ciem (zima), os oni  matami ze s omy, tkanin jutowych iub torfem, 

 bezpo rednio pod konarami drzew nie sk adowa  materia ów budowlanych oraz ziemi z 

wykopów. 

Odpady nie nadaj ce si  do przeróbki winne zosta  zneutralizowane ( zagadnienie 

omówiono dodatkowo w rozdziale 9 ). 

3. Obszar oddzia ywania obiektu. 
Realizowana inwestycja nie b dzie mia a istotnego negatywnego wp ywu na obszar 

znajduj cy si  poza granicami dzia ek na których jest projektowana. 

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostan  naruszone interesy prawne osób 

trzecich, ani nie zostan  pogorszone warunki u ytkowania s siednich nieruchomo ci. 

Inwestycja nie ogranicza dost pu do drogi publicznej oraz dost pu do mediów. 

Na podstawie art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zgodnie z: 

 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze nia  2015 r. 

w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego 

 Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

techn. jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie 

 Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków techn. jakim powinny odpowiada  drogi publ. i ich usytuowanie 

informuj , e realizowana inwestycja nie b dzie mia a istotnego wp ywu na obszar znajduj cy si  

poza granicami dzia ek na których jest projektowana, ani te  nie 

wprowadza ogranicze  w zagospodarowaniu terenów przyleg ych. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne. 

Na podstawie odwiertów konstrukcji do g boko ci 3m stwierdzono wyst powanie w 

pod u nasypów o zmiennym sk adzie i chaotycznym u eniu cz stek o mi szo ci od 0,5 

do 3,0 m. W sk ad nasypów wchodzi  piaski próchnicze , piaski drobne oraz domieszki gleby i 

gliny. Tak zró nicowana struktura warstwy wynika z prac prowadzonych w zwi zku z 

uzbrajaniem terenu. Poni ej warstwy tzw. nasypu niekontrolowanego wyst puje warstwa 

piasku drobnego na przemian z warstw  gliny i gliny piaszczystej .  

boko  przemarzania gruntu 0,8 m. 

Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych” warunki gruntowe z uwagi na stopie  ich skomplikowania 
okre la si  jako proste i zalicza do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
 

 



  

5. Opis przyj tych rozwi za  projektowych. 

Za enia techniczne:  ulica opuskiego 
- klasa techniczna – droga lokalna L  

- pr dko  projektowa – 30 km/h 
- kategoria ruchu – KR1-KR2 

a/. w zakresie ci gów pieszych i cie ki rowerowej 

- chodniki i cie ka rowerowaa przy ul. opuskiego 
Na projektowanym odcinku (strona prawa) przewiduje si  przebudow  ci gów pieszych na 

odcinku od km 0+203,00 - 0+262,00 oraz na odcinku od km 0+320,00 - 0+430,50. Szeroko  

chodnika 2,0 m-3,5m. Znajduj ce si  przy ulicy zjazdy do posesji b  wykonane w obr bie 

chodnika bez uskoków. 

cie ka rowerowa projektowana jest pomi dzy alej  platanów, po nieu ytkowanej obecnie 

cz ci pasa drogowego. Cz ciowo wydzielana jest te  z istniej cego ci gu pieszego. 

Szeroko cie ki rowerowej 2,0m. 

Spadki poprzeczne chodnika i cie ki rowerowej 1-2% w kierunku do jezdni. 

b/. w zakresie zjazdów  
W projekcie przewidziano przebudow  jednego zjazdu (wymiana nawierzchni). Z uwagi 

na lokalizacj  pozosta ych zjazdów w bezpo rednim s siedztwie platanów, zaprojektowano 

wymian  nawierzchni tylko w ci gu cie ki rowerowej. Zjazd zaprojektowano z kostki 

brukowej betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego a na przed eniu cie ki rowerowej z kostki 

brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego.  

Uwaga: roboty ziemne wzd  platanów klonolistnych nale y wykona  r cznie. W 

obr bie platanów zaprojektowano prowadzenie robót ziemnych na g boko  nie wi ksz  

ni  20 cm. 

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni. 
 Konstrukcja chodnika oraz opaski szeroko ci 0,5 m od km 0+334,60 do km 0+426,60 

-  8 cm kostka brukowa betonowa ( k.szary chodnik, opaska kolor czarny) , 

-  4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie 

- 15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem 
Rm=1,5-2,0 MPa  mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 

Konstrukcja cie ki rowerowej wzd  platanów klonolistnych:od km 0+008,84 do km 
0+204,59 oraz od km 0+262,35 do km 0+330,50 



  

-  4 cm nawierzchnia z kruszywa mineralnego , 

-  6 cm warstwa dolan z kruszywa mineralnego 

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego  

- mechanicznie, 

Konstrukcja cie ki rowerowej:od km 0+000,00 do km 0+008,84, od km 0+204,59 do km 
0+262,35, od km 0+330,50 do km 0+430,00 oraz na zjazdach 
-  8 cm kostka brukowa betonowa bezfazowa koloru czerwonego , 

-  4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie 

- 15 cm ulepszone pod e z mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem 
Rm=1,5-2,0 MPa  mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych 

Konstrukcja wjazdu do posesji:km 0+150,00 
-   8 cm kostka brukowa betonowa k. grafitowy 

-   4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 

- 22 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie,  

- 15 cm ulepszone pod e mieszanki kruszywa zwi zanego hydraulicznie cementem 
Rm=1,5-2,0 MPa  mieszanka wykonana w mieszarkach stacjonarnych. 
Spadki poprzeczne chodników 1-2% w kierunku jezdni.  

Z uwagi na istniej  skarp , na odcinku od km 0+337,30 do km 0+382,50, od km 0+390,00 

do km 0+412,00, od km 0+416,70 do km 426,60 zaprojektowano palisad  zespolon  betonow  o 

rednicy 20 cm i d ugo ci 100 cm osadzon  na awie betonowej z oporem. 

Jako ograniczenie nawierzchni jezdni przyj to: 

- kraw nik betonowy15x30cm na awie betonowej z oporem z betonu C12/15 o wysoko ci 

+12 cm,  w miejscach obni onych przy wietle +2 nale y stosowa  kraw nik najazdowy 15x22 cm na 

awie z oporem z betonu C12/15. Na planie zagospodarowania miejsca obni enia oznaczono lini  

przerywan . 

Na ograniczenie nawierzchni chodników  przyj to  obrze e betonowe 8x30cm na awie 

betonowej z betonu C8/10, natomiast jako ograniczenie cie ki rowerowej o nawierzchni z 

kruszywa mineralnego przyjeto opornik betonowy 12x25 na awie piaskowej.   

7. Odwodnienie, projektowane uzbrojenie terenu , usuni cie kolizji. 
 Wyposa enie techniczne. 

 Odwodnienie 

 W projekcie przyj to odwodnienie powierzchniowe (nawierzchnia cie ki rowerowej 

wzd  alei platanów z kruszywa mineralnego – materia  przepuszczalny). Sp yw wód 

odbywa si  na tereny zielone oraz na istniej  jezdni  asfaltow  i dalej do istniej cej 



  

kanalizacji deszczowej.  

 8. Zagospodarowanie zieleni  
W zwi zku z opracowywanym projektem niezb dna jest wycinka istniej cych 

nasadze  – drzew i krzewów. Drzew i krzewy przewidziane do  wycinki zaznaczono na 

planie sytuacyjnym (rys. nr 4.0.). 

PLAN WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW 
ulica opuskiego Ko obrzeg 

og Gatunek Ilo           
szt. 

Obwód 
cm 

rednica 
cm Wysoko   Mi szo  Uwagi  

1 2 3 4 5 6   7 
1 klon 1 190 30,25 10 0,72   
2 topola 1 310 49,36 14 2,69   
3 jab  1 85 13,54 3 0,04   
4 jab  1 90 14,33 2 0,04   
5 ligustr           52,5m2 
6               
      3,49  

 

 Nie projektuje si  nowych nasadze  w pasie drogowym z uwagi na wyst puj ce 

uzbrojenie podziemne terenu . 

 Powierzchnie terenu pozostaj ce mi dzy chodnikiem a ogrodzeniami posesji oraz teren 

mi dzy platanami nale y po wykonaniu robót drogowych wyplantowa  , uzupe ni  humusem 

grub. 10 cm i obsia  traw . 

Drzewa i krzewy   znajduj ce si  w bezpo rednim s siedztwie robót winny by  

odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

ZABEZPIECZENIE    DRZEW NA    PLACU    BUDOWY. 

         Wykonanie jakichkolwiek prac remontowych i budowlanych, w tym drogowych i 

instalacyjnych, zwi zane jest cz sto z zagro eniem pojedynczych lub ca ej partii 

istniej cych drzew i krzewów.  

Prowadzenie nieodzownych prac drogowych wymaga zatem skrupulatnego przestrzegania 

zasad, dotycz cych ochrony i zabezpieczenia istniej cego drzewostanu przed zniszczeniem lub 

uszkodzeniem. 

            Za zniszczenia i uszkodzenia drzew w trakcie budowy odpowiada Wykonawca  

Robót.  

           Do zagro  powoduj cych uszkodzenia zaliczy  trzeba te  prace ziemne  

w celu realizacji robót drogowych ( koryto ), itp. 



  

W wyniku tych prac mo e wyst pi  uszkodzenie korzeni, przemarzanie.  

Wszystkie prace ziemne w obr bie systemu korzeniowego bezwzgl dnie wykona  r cznie.  

           Poniewa  w wyniku realizacji projektowanej inwestycji mog  nast pi  zmiany w 

zakresie warunków wzrostu drzew, zlokalizowanych w bezpo rednim s siedztwie 

przebudowy chodnika, podaje si  poni ej kilka sposobów z agodzenia tych niekorzystnych 

zmian dla systemów korzeniowych.                                         

        Drzewa i krzewy  ( które nie s  przeznaczone do wyci cia )  nale y chroni  przed 

uszkodzeniami w czasie realizacji robót.  

W tym celu podaje si  poni ej przyk adowe sposoby ochrony pni drzew i ich systemów 

korzeniowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( otarciami kory, po amaniem ga zi  

itp. ),  spowodowanymi dzia aniem sprz tu mechanicznego. 

 

               Zabezpieczenie pni i systemów korzeniowych drzew  ( przyk ady ) 

    Zabiegów  ( zabezpiecze  )  pokazanych powy ej nale y wymaga  bezwzgl dnie od 

Wykonawcy, bowiem do najcz ciej wyst puj cych uszkodze  podczas wykonywania prac 

budowlanych i drogowych nale y zaliczy : 

uszkodzenia mechaniczne pnia  –  obtarcia, odbicia w cznie ze zniszczeniem partii drewna 

itp., 

-   uszkodzenia mechaniczne korony  –  obci te i po amane konary i ga zie, 

-   uszkodzenia mechaniczne korzeni  –  rozerwanie, zgniecenie, obci cie, 
-   zatrucia i zaduszenia korzeni. 

          Zagro eniem dla istniej cych drzewostanów jest przede wszystkim ruch  
i czynno ci wykonywane przez maszyny budowlane. 



  

Podczas robót budowlano – monta owych nale y chroni  przed uszkodzeniami systemy 

korzeniowe istniej cych ro lin. 

                                             
 

                                                  
                            Zabezpieczenie korzeni drzew 

                                  
 
 

 9. Roboty rozbiórkowe i zagospodarowanie odpadów. 
W ramach projektu przewiduje si  rozebranie istniej cych chodników, zjazdu,  

kraw ników, regulacj  nawierzchni chodnika. z p yt drogowych betonowych oraz 

rozbiórk  istniej cego muru oporowego betonowego. 

Wszelkie odpady m.in. gruz i nadmiar ziemi nale y w ca ci zagospodarowa  lub 

zutylizowa  zgodnie z zasadami okre lonymi w: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony rodowiska, Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, 

Ustawa z dnia 13.04.2013 Dz.U 2016poz 1863 z pó . zm. r. o opakowaniach i odpadach 

opakowaniowych, oraz Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w 

zakresie gospodarki niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie 

depozytowej. 

Miejsce wywozu i sk adowania zapewnia Wykonawca, po uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru. 

10. Organizacja ruchu. 
Istniej  organizacj  ruch na ul. opuskiego uzupe nia si  o oznakowanie cie ki 

rowerowej .  

Przy przej ciach dla pieszych zastosowano p ytki chodnikowe betonowe z wypustkami, 

maj ce na celu „powiadomienie” osób niepe nosprawnych o zbli aniu si  do kraw dzi jezdni. 



  

ytki nale y wbudowa  w odleg ci 0,5 m od kraw dzi jezdni, szeroko  0,4 m. Lokalizacja 

ytek z wypustkami pokazana zosta a na planie zagospodarowania terenu. 

11. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.  

W zakresie obj tym opracowaniem dla ulicy opuskiego przewiduje si   nastepuj ce 
roboty: 

 - ci g rowerowy o nawierzchni z kruszywa mineralnego -  pow.     491 m2 , l= 263,9 mb 

   - ci g rowerowy o nawierzchni  z kostki brukowej  -  pow.     320 m2 , l= 166,1 mb 
- chodniki dla pieszych      – pow.     576 m2 ,   

- opaska z kostki brukowej betonowej   -  l= 92 mb, 49 m2, 
- palisada       -  l= 77,1 mb   

 - zjazdy        – pow.        64 m2 , 
 - uporz dkowanie terenu poprzez humusowanie i obsianie traw . -  pow.   333,00 m2. 

Inwestycja b dzie realizowana na dzia kach: 
obr b 0011, dzia ki nr: 417, 92, 184, 182, 208, 176, 52/3, 52/6  

Uwaga: Dzia ka 52/6 powsta a w wyniku podzia u dzia ki 52/4 na dzia  52/5 i 52/6. 

 
12. Uwagi uzupe niaj ce i ko cowe. 
 
Wszelkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa, aktualnymi 

normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzgl dnieniem Prawa Budowlanego 

oraz przepisów BHP, oraz wg Szczegó owych Specyfikacji Technicznych wykonania robót . 

Do wykonawstwa zaprojektowanych robót nale y stosowa  materia y atestowane oraz 

przeprowadza  wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne ( w tym laboratoryjne ) 

w trakcie realizacji robót. 

Nale y zwróci  szczególn  uwag  na istniej ce punkty osnowy geodezyjnej tak aby ich 

nie zniszczy  (nie naruszy ) w trakcie prowadzenia robót. Naruszone lub zniszczone punkty 

musz  by  odtworzone przez s by geodezyjne. 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób 

zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W szczególno ci nale y zna  i stosowa  si  do wszystkich obowi zuj cych polskich 

norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektyw  89/106/EWG. 

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaj  parafowania przez projektanta 

lub osob  przez niego upowa nion . 



  

Obiekt winien wytyczy  geodeta uprawniony w oparciu o stron  graficzn  projektu 

oraz pa stwowe repery wysoko ciowe. Zaleca si  za enie reperów roboczych na placu 

budowy, aby umo liwi  sprawn  realizacj  robót. 

Ca  wykonanych robót zainwentaryzowa  geodezyjnie. 

 

Sporz dzi : 

 

in . Bogdan Misiura  

 

 

 

 



II. Informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia  
 
 
 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 

„Rozbudowa ul. ppor. Edmunda opuskiego w Ko obrzegu 
- budowa cie ki rowerowej” 

 
 

2. Nazwa inwestora oraz jego adres 
 

  Prezydent Miasta Ko obrzeg 
                                          ul. Ratuszowa 13 

                       78-100 Ko obrzeg 
 

 
  
3. Imi  nazwisko oraz adres projektanta 

 
specjalno  drogi  - in . Bogdan Misiura 

Karnieszewice 45 A 
76-004 SIANÓW 
 

    
    
  
 
 
 
 



1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno  realizacji poszczególnych 
obiektów 

Zakres robót obj tych opracowaniem : 
- rozbiórka nawierzchni chodników , zjazdu,  

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdu i chodnika,  

- budowa cie ki rowerowej o nawierzchni z kruszywa i kostki betonowej 

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 
W obr bie zamierzenia budowlanego znajduj  si  ulica miejska , sieci uzbrojenia podziemnego 

: sie  wodoci gowa, gazowa , kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa , kable energetyczne i 
telekomunikacyjne . 

 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mog  stwarza  zagro enie 
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. 

 Zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego zwi zane z elementami zagospodarowania terenu nie wyst puje . 

 
4. Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji robót 

budowlanych 
W trakcie realizacji robót zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi stanowi  mo e ruch 

drogowy , ci ki sprz t budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia 
terenu  ( sie  elektryczna, wodoci gowa ) . 
 Czas wyst pienia zagro enia jest czasem wykonywania tych robót. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do 
realizacji robót , które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi 

Przed przyst pieniem do wykonywania robót kierownik budowy i s by BHP okre  zasady 
post powania w przypadku wyst pienia zagro enia , przeszkol  pracowników w sprawie post powania 
z osobami , których bezpiecze stwo i zdrowie jest zagro one  ,wska  konieczno  zastosowania przez 
pracowników rodków ochrony indywidualnej , wyznacz  osoby do bezpo redniego nadzoru. 

 
6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych 

niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych. 

Uczestnicy procesu budowlanego wspó dzia aj  ze sob  w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy 
w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Stosowanie niezb dnych rodków ochrony indywidualnej obowi zuje wszystkie osoby 
przebywaj ce na terenie budowy. 

Bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien  pracy na stanowiskach pracy sprawuj  
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowi zków. 

Teren budowy lub robót nale y ogrodzi  albo w inny sposób uniemo liwi  wej cie osobom 
nieupowa nionym. Je eli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest mo liwe, nale y oznakowa  
granice terenu za pomoc  tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni  sta y nadzór. 

Podczas mechanicznego za adunku lub roz adunku materia ów lub wyrobów, przemieszczanie ich 
nad lud mi lub kabin , w której znajduje si  kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynno ci kierowca jest obowi zany opu ci  kabin . 

Maszyny i inne urz dzenia techniczne powinny by : 
 1) utrzymywane w stanie zapewniaj cym ich sprawno ; 
 2) stosowane wy cznie do prac, do jakich zosta y przeznaczone; 
 3) obs ugiwane przez przeszkolone osoby. 

Roboty ziemne powinny by  prowadzone na podstawie projektu, okre laj cego po enie instalacji 
i urz dze  podziemnych, mog cych znale  si  w zasi gu prowadzonych robót. Wykonywanie robót 
ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, 
wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by  poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy 
bezpiecznej odleg ci, w jakiej mog  by  one wykonywane od istniej cej sieci, i sposobu 
wykonywania tych robót. 



 

Bezpieczn  odleg  wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z w ciw  
jednostk , w której zarz dzie lub u ytkowaniu znajduj  si  te instalacje. Miejsca tych robót nale y 
oznakowa  napisami ostrzegawczymi i ogrodzi . 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne nale y ogrodzi  i umie ci  napisy 
ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobli u instalacji podziemnych, a tak e g bienie wykopów 
poszukiwawczych powinno odbywa  si  r cznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost pnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach nale y wokó  wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi  balustrady, 
zaopatrzone w wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Por cze balustrad, powinny znajdowa  si  na wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie 
mniejszej ni  1 m od kraw dzi wykopu. 

Sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione: 
 1) w odleg ci mniejszej ni  0,6 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s  obudowane oraz 

je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
 2) w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s  obudowane. 

Podczas obs ugi maszyn roboczych w szczególno ci: 
 1) w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 
 2) w pobli u budynków i budowli, 
 3) w s siedztwie napowietrznych linii energetycznych, 
 4) w wykopach szerokoprzestrzennych, 
 6) na pochy ciach lub stokach 
 zapewnia si rodki bezpiecze stwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, 
instrukcjach obs ugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpiecze stwa i higieny pracy. Czynno ci 
zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej s  wykonywane w zespole co 
najmniej dwuosobowym. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 
 1) prowadzenie jednocze nie innych robót, 
 2) przebywanie osób niezatrudnionych. 
  Przed rozpocz ciem robót osoba nadzoruj ca informuje pracowników o zasadach bezpiecznego 

wykonywania pracy i stosowanych sygna ach ostrzegawczych.  

Urz dzenia do zag szczania gruntu, piasku i wiru, w szczególno ci ubijaki, zag szczarki ci kie 
ywa si  zgodnie z zasadami okre lonymi w instrukcjach obs ugi ka dego z tych urz dze . 

Maszyny robocze, mog  by  obs ugiwane wy cznie przez osoby, które uko czy y szkolenie i 

uzyska y pozytywny wynik sprawdzianu . 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych  nale y oznakowa  zgodnie z opracowanym  i 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.  

Wykonawca robót budowlanych  ma obowi zek sporz dzenia planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia .  
 
 














