
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie: Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go 
Maja w Kołobrzegu 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 
Roboty Drogowe 



WO.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 1.   Część ogólna  
1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące Robót  w ramach 
budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu.  

1.2.  Zakres Robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wytyczne dotyczące prowadzenia Robót  w 
ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.3.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:  

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej.  

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”)  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  



Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową.  

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową.  

1.3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 2) 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  



Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 
takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

1.3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.310. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  



Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do  

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  

Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia.  

1.3.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

1.3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  

Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi  

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  

1.3.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową.  

1.3.15. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)  

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 
„Zaplecze Zamawiającego”.  

1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  



45 100 000-0  Przygotowanie terenu pod budowę  

45 112 210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45 111 000-8  Roboty ziemne   

45 111 220-6  Transport gruzu 

45 233 330-1  Fundamentowanie ulic  

45 233 252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic  

45 111 230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45 233 222-1  Roboty w zakresie chodników  

45 233 221-4  Malowanie poziome  

45 233 290-8  Instalowanie znaków drogowych  

1.5. Określenia podstawowe.   

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.  

„Wymagania Ogólne”.  

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
technicznoużytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych.  

1.5.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.  

1.5.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
1.5.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.  

1.5.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.  

1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego.  

1.5.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.5.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.5.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.5.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  

1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  

1.5.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.  



1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.  

1.5.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego.  

1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i  

czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni.  

1.5.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego.  

1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.5.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

1.5.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.5.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

1.5.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni.  

1.5.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

1.5.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia.  



1.5.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez 
korpus drogowy.  

1.5.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.5.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  

1.5.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.5.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego.  

1.5.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 
konstrukcyjną ustroju niosącego.  

1.5.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z 
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.  

1.5.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  

1.5.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.5.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego.  

1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

1.5.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji technicznoużytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

  
2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

  Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów.  

  Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej.  



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych.  

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli  
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki:  

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

  
3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 



zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze  
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  
4.   Wymagania dotyczące środków transportu  
  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez  

Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5.   Wymagania dotyczące wykonania robót  
5.1.  Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji  

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  

Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

d)  Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  



6.   Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót                                                                                

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu.  

6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  



6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 
udzielić mu niezbędnej pomocy.  
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.  

6.6. Certyfikaty i deklaracje  

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej  

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi ST.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.7. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

− datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót,  

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

− uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,  



− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, − 
inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania  
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.  

(2) Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  
7.   Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   

7.1. Rodzaje odbiorów robót  

  W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  



7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

7.3. Odbiór częściowy  

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

7.4. Odbiór ostateczny robót  

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  

3. recepty i ustalenia technologiczne,  

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,  



8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

7.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

8. podstawa płatności  

8.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, − 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do 
cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.   Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
M00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie.  

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,  

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  

(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  



(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, (b)doprowadzenie 
terenu do stanu pierwotnego.  

10. Dokumenty odniesienia  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami).  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami).  

  

DR – 02 .01 
ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGÓLNE 

  
 1 . Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot ST  

  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
Robót  ziemnych w ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu. 

  
1.2. Zakres Robót objętych S T   

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót ziemnych, w tym:   

1.2.1. wykopów wraz z zagęszczeniem dna wykopów  

1.2.2. zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem   

1.2.3. transport mas ziemnych  

  
Uzupełnienie opisu stanowią :   

- Projekt budowlany i rysunki.  

 

1. 3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z 
dokumentacją projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami Inżyniera.   

  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   WO-
00.00 „Wymagania Ogólne”.  

  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

45 100 000 - 8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45 111 200 – 0           Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty    

                                     
1.5. Określenia podstawowe  

  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO00.00.“ 
Wymagania Ogólne" 

1.5.1. Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego 
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.  

1.5.2. Odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów. 
1.5.3.   Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
badana zgodnie z odpowiednią normą.  

  



Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST  

WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “  

  
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
  
Nie występują.  

  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  

Roboty związane z robotami ziemnymi dróg będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. Sprzęt 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Do wykonania Robót  ziemnych związanych z 
budową dróg i ulic należy stosować :  

  

      3.1. koparki kołowe  

          3.2. samochody samowyładowcze,  

          3.3. zagęszczarki wibracyjne,  

  
4. Wymagania dotyczące środków transportu  
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “Warunkach Ogólnych”, ST WO-00.00. Masy 
ziemne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera 
dla danego asortymentu robót ziemnych.  

Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych.  

  

5. Wymagania dotyczące wykonania Robót  
  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót  

  
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne". Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty.   

Wykopy należy zagęścić do uzyskania wskaźnika 0,98 w skali Proctora.                                                           

Szczegółowy sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inżynierem   

  
5.2. Zakres wykonywanych Robót  

  
5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania następujących robót 

ziemnych :  
          

- wykopów w gruntach kategorii II - IV  

- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem - grunty kategorii II - III  

- transport mas ziemnych  
  
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  
  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".   

Kontroli podlega kompletność i sposób wykonania Robót ziemnych, prawidłowość transportu                         
i składowania materiałów uzyskanych podczas prowadzenia robót ziemnych.  

  
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót  
  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  

  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

  
Jednostką obmiarową  jest m3 wykonanych robót ziemnych. 



8. Odbiór Robót  
  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne".  

  

9. Rozliczanie Robót  
  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogólne"  

  
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów Robót ziemnych obmierzanych w jednostkach 
wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej S T zgodnie z dokumentacją projektowo wykonawczą, 
obmiarem Robót i oceną jakości wykonania Robót.  

  
Cena jednostkowa wykonania Robót ziemnych zawiera:  

- wyznaczenie miejsc prowadzenia robót ziemnych,  

- wykonanie Robót ziemnych  

- odwodnienie pasa robót ziemnych  

- uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót  

- naprawa i utrzymanie dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia robót ziemnych .  
  

10. Dokumenty odniesienia  
  

PN-S-02205:1998  
  

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-86/B-02480  
  

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

BN-77/8931-12  
  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-88/B-04481  
  

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

PN EN 13286-2  Zagęszczenie metoda Proctora.  
 

  
  

DR-02.01.01 
WYKONANIE  WYKOPÓW   

W  GRUNTACH I–V  KATEGORII 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych w 
ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w trakcie 
przebudowy drogi, a obejmują one: wykopy (zgodnie z przekrojami poprzecznymi) i wywóz gruntu 
pozyskanego z wykopu lub jego odkład. 
 
Wykonać przekopy próbne, przebieg urządzeń obcych oznakować i urządzenia zabezpieczyć. 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 



Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dla materiałów oraz sposobu ich składowania określono w SST D-02.00.01  
Właściwości gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 
wynikających z następujących ustaw: 
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2013.1232 z późn.zm.) 
- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.)   
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy 
je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tabela 1. Wg PN-S-02205, rys. 4 
 

Strefa 

korpusu 

Kategoria ruchu KR 1-KR 2 Kategoria ruchu KR 3-KR 6 

wartość 

minimalna 

wskaźnika 

zagęszczeni

a (Is) 

wartość minimalna 

wtórnego modułu 

odkształcenia 

(E2,[MPa]) 

wartość 

minimalna 

wskaźnika 

zagęszczeni

a (Is) 

wartość minimalna 

wtórnego modułu 

odkształcenia 

(E2,[MPa]) 
grunty 

spoiste 

grunty 

niespoist

e 

grunty 

spoiste 

grunty 

niespoist

e 

Górna warstwa o gr. 

20 cm  
1,00 100 100 1,00 120 120 

Na głębokości od 20 

do 50 cm  

od powierzchni robót 

ziemnych 

0,97 60 80 1,00 60 80 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is podanych 
w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inżynierowi. 
5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 



Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
5.4. Wykonanie odkładów. 
Warunki ogólne i szczegółowe wykonania odkładów podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
5.5. Wykonanie stopni w skarpach istniejącego nasypu 
Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. przekroje poprzeczne), należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 

4% 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 metra. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 

DR - 02.03  
           STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM 
 
1. Część ogólna 

 
1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem stabilizacji gruntu cementem, które zostaną wy-

konane w ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-

wy przy zlecaniu i realizacji robót na zadanie „Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go 

Maja w Kołobrzegu” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanego cementem wg PN-S-96012: 
warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, Rm=2,5MPa,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczo-

nej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ści-

skanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.  
 
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie po-

trzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, do-

branych w optymalnych ilościach.  
 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i 

stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wo-

dy, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowe-

go, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia 

procesu wiązania cementu.  
 
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mie-

szanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.  
 



1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 

Materiały stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3. 

 

2.2. Cement 
 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodat-

kami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 

 

Lp. 

 

Właściwości 

 Klasa cementu   

  
32,5 

  
              

1  Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż:     
  - cement portlandzki bez dodatków  16   
  - cement hutniczy  16   

  - cement portlandzki z dodatkami  16   
        

2  Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż:  32,5   
       

3  Czas wiązania:     

  - początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.  60   

  - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h   12   

       

4  Stałość objętości, mm, nie więcej niż  10   
        
 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-

08.  
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech 

miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne 
wykażą jego przydatność do robót. 
2.3. Grunty 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na 

podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-

S-96012 [17].  
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych 

cemen-tem należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.



 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji 

cementem wg PN-S-96012 
 

Lp.  Właściwości Wyma- Badania we-  

   gania dług  
          

1 Uziarnienie    

 
a) ziaren przechodzących przez sito # 40 mm, % (m/m), nie 
mniej niż: 

100 
  

 
b) 

ziaren przechodzących przez sito # 20 mm, % (m/m), 
powyżej 

PN-B-04481 

 
 

85 
 

 
c) 

ziaren przechodzących przez sito # 4 mm, % (m/m), 
powyżej 

 
 

50 
  

 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), poniżej 

  
 

20 
  

     

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481  
     

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej niż: 15 PN-B-04481  
     

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481  
     

 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie więcej niż: 2 PN-B-04481  
     

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie 

1 
PN-B-06714-  

 
więcej niż: 28 

 
   
      
 

Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu sta-

bilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.  
Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabili-

zacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
 
 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % 

mogą być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod 

warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z 

cementem.  
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się 

użycie gruntów o: 
wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],  
zawartości ziaren pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,   
zawartości ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.   

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 



 
2.4. Woda 

 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-

32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda 

pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z 

wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie pró-

bek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róż-

nic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 
2.6. Dodatki ulepszające 

 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się 

na-stępujące dodatki ulepszające:  
wapno wg PN-B-30020,   
popioły lotne wg PN-S-96035,   
chlorek wapniowy wg PN-C-84127.   

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 
po-siadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 
2.7. Grunt stabilizowany cementem 

 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość 

gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania 

określone w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 

ulepszonego podłoża 

  Wytrzymałość Wskaź  
  na ściskanie 

nik 
 

  
próbek nasy- 

 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji mro- 

 

conych wodą 
 

nawierzchni drogowej zood-  
  (MPa) 

porno- 

 

  
po 7 po 28 

 
  

ści 
 

  

dniach dniach 

 
         

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomocni- od 1,6 od 2,5 
0,7 

 
 

cza dla KR2 do KR6 do 2,2 do 5,0 
 

   
      

2 Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o     
 grubości co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna część 

od 1,0 od 1,5 0,6 
 

 warstwy ulepszenia słabego podłoża z gruntów wątpliwych  

 oraz wysadzinowych do 1,6 do 2,5   
      

3 Dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w     

 przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podło- - od 0,5 0,6  

 żu z gruntów wątpliwych i wysadzinowych  do 1,5   
      



 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”   
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania stabilizacji podłoża cementem powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
mieszarek stacjonarnych,   
układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,   
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,   

zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 
zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,  

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.  
Mieszankę można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpie-

czony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawil-
goceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wyko-
nywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpo-
czynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazu-
ją na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.  
5.3. Przygotowanie podłoża 
 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 

w DR-04.01.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego 

podłoża powinny być wcześniej przygotowane. 
Warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma być układana w korycie 

pomiędzy krawężnikami. 
 
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 
 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 

5. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 

2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla po-

szczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

Lp.  Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku  

 

Kategoria ruchu 

do masy suchego gruntu lub kruszywa  

 
podbudowa za- podbudowa ulepszone 

 
   

  sadnicza pomocnicza podłoże       

1 KR 2 do KR 6 - 6 8  
      
 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określo-

nej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej 

wartości.  
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 

właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre-
ślonymi w tablicy 4.  

Sposób stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu lub w mieszarkach stacjo-
narnych zostanie określony przez wykonawcę robót po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. War-
stwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa, grubości 10 cm 
może być wykonywana metodą mieszania na miejscu. Warstwa wzmacniająca z gruntu sta-
bilizowanego cementem o Rm = 5 MPa, grubości 20 cm powinna być wykonywana w mie-
szarkach stacjonarnych. 

 
5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 

 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych 

mieszarek wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych.  
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.  
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwięk-

szyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda powinna być dozowana przy użyciu beczkowo-
zów zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać 
do gruntu dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.  

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie 
suchej pogody.  

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki 
ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile 
ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie.  

Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo-
ści ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane 
przy użyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Grunt powinien być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność 
na określoną głębokość, gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po za-
gęszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę na-
leży zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości 
od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  

Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli 
jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 
wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszcze-
niem nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.  

Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia miesza-
nia nie powinien być dłuższy od 2 godzin. 

Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i wyprofilować do 
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłuż-
nych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane 
każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowa-
niu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, 
po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęsz-
czania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8. 



 
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w 

ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona 

w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 

dozowania wody.  
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o 

ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. W 
mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bie-
żąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% 
i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub  

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wyma-
ganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzęd-
nych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki 
należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. 
Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpo-
wiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natych-
miast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.7. Zagęszczanie 
 

Zagęszczanie gruntu stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu wal-

ców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zależności od sprzętu posiadanego przez 

Wykonawcę.  
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo na-
kładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzch-
nia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.  

Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed 
upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.  

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszan-
ki określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszej 
specyfikacji.  

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin ro-
boczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudo-
wanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wy-
konywane na koszt Wykonawcy. 
 
5.9. Spoiny robocze 
 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości.  
Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykona-

niem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy war-
stwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie 
obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny 
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od 
obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas po-
między zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiednie-
go pasa, nie przekracza 60 minut. 

 
 



 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie 

leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny po-

dłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.10. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 

 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona poprzez skropienie warstwy emulsją asfal-

tową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2,  
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały prze-

znaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 

7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wy-
łącznie za zgodą Inżyniera. 

 
5.11. Odcinek próbny 

 
Nie przewidziano wykonywania odcinka próbnego. 

 
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej war-

stwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy i 

podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opa-
dy deszczu i śniegu oraz mróz.  

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy i ulepszonego podłoża. 

Warstwa stabilizowana cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą na-
wierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw i grun-

tów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 

 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub 

ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.  
Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów 

 
  Częstotliwość badań  

  
Minimalna 

Maksymalna  
  

powierzchnia 
 

Lp. Wyszczególnienie badań liczba badań 
 

ulepszonego 
 

  
na dziennej 

 
  

podłoża przypa- 
 

  działce robo-  
  

czej 
dająca na jedno  

  
badanie 

 
         

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa    

2 Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwem  2  
  

2 600 m 

 

3 Rozdrobnienie gruntu 1)  

5 Zagęszczenie warstwy    



 

 
 

6 

 

Grubość ulepszonego podłoża 

  

3 

 

400 m2 

  

       

 7  Wytrzymałość na ściskanie     

400 m2 

  

   7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem  6 próbek    

 
8 

 
Mrozoodporność 

  przy projektowaniu i w przypad-   
    

kach wątpliwych 
  

        

 9  Badanie spoiwa - cementu,   przy projektowaniu składu mie-   
      szanki i przy każdej zmianie   

 
10 

 
Badanie wody 

  dla każdego wątpliwego źródła   
         

      dla każdej partii i przy każdej   

 11  Badanie właściwości gruntu   zmianie rodzaju kruszywa   
 
1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

 
6.3.2. Uziarnienie gruntu 

 
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. 

Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w ST doty-

czących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu ze spoiwami 

 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w pro-

jekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 
 
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

 
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był 

co najmniej równy 80% (przez sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 
 
6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 
Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolite-

go zabarwienia mieszanki.  
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy 

czy ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy 
po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

 
6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co 

najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej 

niż 1 cm. 
 
6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysoko-

ści 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożo-

nej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgod-

nie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki nale-
ży badać po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabi-

lizacji żużlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ści-
skanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych 

rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 
 
 
 
 



 
6.3.9. Mrozoodporność 

 
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie pró-

bek poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 

podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 
6.3.10. Badanie spoiwa 

 
Dla każdej dostawy cementu, Wykonawca powinien określić właściwości podane w 

ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 
 
6.3.11. Badanie wody 

 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250. 

 
6.3.12. Badanie właściwości gruntu 

 
Właściwości gruntu należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu. Właściwości 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów 

podbudów i ulepszonego podłoża. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego 

podłoża stabilizowanego cementem 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych podaje tablica 7.  
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża 

stabilizowanego cementem 

 

Lp. Wyszczególnienie badań i po- 
Minimalna częstotliwość  

badań i pomiarów 
 

 
miarów 

 
   
        

1 Szerokość 10 razy na 1 km  
    

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na  

każdym pasie ruchu 
 

   

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  
    

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km  
    

5 Rzędne wysokościowe co 100 m  

6 Grubość ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2  
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości pro-

jektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od sze-

rokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 

 
6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową 

łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

  



 
Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4- 
metrową łatą. 
Nierówności nie powinny przekraczać: 

 
 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,   
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża.  
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z doku-

mentacją projektową z tolerancją 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzęd-nymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku 

do osi projektowanej o więcej niż 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projek-

towanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej  10%,   
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.  
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy   

i ulepszonego podłoża   
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu 

stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to 

warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. 

Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaak-

ceptowany przez Inżyniera.  
Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wy-
konawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie warstwy na 
pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.  

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonaw-ca 
wykona na własny koszt. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wyko-na 

naprawę podbudowy lub ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usu-nięcie 

zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o 

wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 

nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST 

dla poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie 

wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 

Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
 

 



7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoża z 
gruntów stabilizowanych cementem. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżynie-  
ra, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozy-
tywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. 

„Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych 
cementem obejmuje:  

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót,  

spulchnienie gruntu,   
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 
urządzeń pomocniczych,  

dostarczenie i rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną,  
wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 
zagęszczenie warstwy,  

pielęgnacja wykonanej warstwy,  
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
.1. Normy 
 
1. PN-EN 196-1:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości   
2. PN-EN 196-2:1996  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu   
3. PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości   

objętości  
4. PN-EN 196-6:1996  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia   
5. PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące   

cementu powszechnego użytku  
6. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne  
3. PN-B-06714-12    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczysz-  

czeń obcych  
4. PN-B-06714-15    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego   
5. PN-B-06714-26    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczysz-  

czeń organicznych 
6. PN-B-06714-28    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki meto-   

dą bromową 
7. PN-B-06714-37    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowe-  

go  
8. PN-B-06714-38    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego   
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 10. PN- 

 

 
 

 
 
 
 



B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie  
  Los Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
  zgodności 
12. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
13. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
  stabilizowanego cementem 
16. BN-88/6731-08    Cement. Transport i przechowywanie  
 
17. BN-64/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
 
18. BN-64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-  
wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
20. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych 
21. BN-77/8931-12    Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 



 

 

 

ST - 02.04. 

PODBUDOWA  Z  BETONU  CEMENTOWEGO 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego, które zostaną wykonane w 

ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. 

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która po 

osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu B 15 (lub wyjątkowo 

wyższej), stanowi fragment nośnej części nawierzchni, służący do przenoszenia obciążeń od 

ruchu na podłoże. 

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R b
G  = 15 MPa), 

określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R b
G ). 

1.4.4.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 

przed zagęszczeniem. 

1.4.5. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości 

i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 

poprzecznego. 

1.4.7. Wkładki uszczelniające do szczelin - elastyczne profile zamknięte lub otwarte, zwykle 

wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczelinę w celu jej uszczelnienia. 

1.4.8. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca grunty niespoiste, określona wg 

wzoru U = d60 : d10, gdzie d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - 

średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST   ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Cement 
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 Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające wymaganiom PN-EN 

197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.2.3. Kruszywo 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne, grys z 

otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego oraz 

mieszanki tych kruszyw. 

 Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby 

mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu 

cementu i wody. 

 Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w PN-S-96014:1997 [10]. 

2.2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody określonej w 

PN-S-96014:1997 [10]. 

 Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

2.2.5. Domieszki do betonu 

 W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki 

betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PN-EN 

934-2:1999 [9]. 

 Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać 

badanie zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym. 

2.2.6. Zalewa drogowa lub wkładki uszczelniające w szczelinach 

 Do wypełnienia szczelin w podbudowie betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, 

wbudowywane na gorąco lub na zimno, względnie wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę 

techniczną IBDiM. 

2.2.7. Materiały do pielęgnacji podbudowy 

 Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować: 

 preparaty powłokowe, 
 folie z tworzyw sztucznych. 
 Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych 
lub warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie 
wilgotnym przez zraszanie wodą. 

2.2.8. Beton 

 Zawartość cementu w 1 m3 zagęszczonej  mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 250 kg. 

 Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna. 

 W podbudowie należy stosować beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie B 20.

 Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m). 

 Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997 

[10], nie powinna być mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek niezamrażanych. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej 
wielkości betoniarek, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 
 układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
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 mechanicznych listew wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
 walców wibracyjnych, zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych, m.in. do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie, stal, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 Masy zalewowe, wkładki uszczelniające, materiały do pielęgnacji należy dostarczać zgodnie z 

warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

      Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze,  
2. wykonanie podbudowy, 
3. pielęgnację podbudowy, 
4. roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację terenu robót, 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 

oraz ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.. 

5.3.2. Przygotowanie podłoża 

 Grunty na podłoże powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 

ujemnymi skutkami przemarzania. 

 Koryto pod podbudowę należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej, zgodnie 
z wymaganiami ST-02.01. 
 Rzędne podłoża nie powinny mieć, w stosunku do rzędnych projektowanych, odchyleń większych 

niż   2 cm. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić (wg PN-S-96014:1997 [10]): 

a) w górnej warstwie do głębokości 20 cm - co najmniej 103% zagęszczania uzyskanego w 
laboratorium metodą I lub II, 

b) w warstwie niższej do głębokości 50 cm - co najmniej 100% zagęszczenia uzyskanego jak 
wyżej, 

5.4. Układanie mieszanki betonowej 

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej 

 Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] 

oraz punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji. 

 Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 
właściwości mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia 
gęstości. 

5.4.2. Warunki przystąpienia do robót 
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 Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza od 5˚C do 

25˚C. Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej 25˚C pod 

warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyżej 30˚C. Wykonywanie 

podbudowy w temperaturze poniżej 5˚C dopuszcza się pod warunkiem stosowania zabiegów 

specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 5˚C przez 

okres co najmniej 3 dni. 

 Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w 

wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 

 Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 

zachowanie jej jednorodności. 

 Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu małych robót, w 

tym o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

5.4.5. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie mechaniczne 

urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie. 

 Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube ziarna 

kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod powierzchnią. 

5.4.6. Szczeliny 

 Szczeliny powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, dzieląc podbudowę na 

płyty kwadratowe lub prostokątne. Stosunek długości płyt do ich szerokości nie powinien być 

większy niż 1,5 : 1. 

 W podbudowie wykonuje się tylko szczeliny skurczowe pozorne. Dokumentacja projektowa 

przewiduje stosowanie wkładek uszczelniających - ustaleniom producentów lub aprobat 

technicznych. 

 Szczeliny skurczowe pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 

tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokości 1/3  1/4 grubości płyty. 

5.5. Pielęgnacja podbudowy 

 Bezpośrednio po zagęszczeniu  należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem wody 

przez pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.2.8. Należy to wykonać przed 

upływem 90 min od chwili zakończenia zagęszczania. 

 W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy 

temperatura powietrza jest powyżej 25˚C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

 Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, 
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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5.7. Zasady układania na podbudowie z betonu cementowego następnej warstwy 

nawierzchni 

 Następną warstwę nawierzchni można układać po osiągnięciu przez beton podbudowy co najmniej 

60% projektowanej wytrzymałości, lecz nie wcześniej niż po siedmiu dniach twardnienia 

podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 
2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 2 3 4 

1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie 

materiałów, ustalenie składu mieszanki 

raz na etapie 

projektowania składu 

mieszanki i przy każdej 

zmianie materiału 

wg pktu 2 i 5 

2 Badania w czasie robót 

 rzędne podłoża gruntowego 

na 0,1 długości 

odbieranego odcinka 

wg 5.3.2 

  zagęszczenie podłoża gruntowego w 3 przekrojach na każdej 

działce roboczej 

wg 5.3.2 

  konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany 

roboczej 

wg 2.2.9 

  wytrzymałość betonu na ściskanie raz dziennie wg 2.2.9 

3 Badania odbiorcze po wykonaniu 

podbudowy 

 grubość podbudowy 
 

raz na każde 2000 m 

długości odbieranego 

odcinka 

odchyłka grubości  1 cm, 

  nasiąkliwość betonu w podbudowie nasiąkliwość wg PN-S-

96014:1997 [10] i pktu 2.2.9 

  mrozoodporność betonu w 
podbudowie 

na próbkach badanej 

nasiąkliwości 

wg PN-S-96014 

:1997 [10] 

  szerokość podbudowy 2 razy  odchyłka szerokości  5 cm 

  równość w przekroju poprzecznym 2 razy  prześwity między łatą a 

powierzchnią ≤ 12 mm 

  spadki poprzeczne jw. odchylenia  0,5% spadków 

zaprojektowanych 

  równość podbudowy w profilu 
podłużnym (badania łatą 4-
metrową) 

w 2 miejscach  nierówności ≤ 12 mm 

  wytrzymałość betonu w podbudowie 
(metodą nieniszczącą lub na 

w 2 losowo wybranych 

miejscach  

wg PN-S-96014 

:1997 [10] 
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próbkach wyciętych) 

  rozmieszczenie i wypełnienie 
szczelin 

w 2 miejscach losowo 

wybranych  

oględziny zgodności z 

dokumentacją projektową 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 

 8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża, 
 9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej, 

wbudowanie mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

10. przepisy związane 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

  3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

  4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

  5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające 

  6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa 

  7. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

10.2. Polskie normy 

  8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

  9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 

10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i 

badania 

10.3. Inne dokumenty 

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. 
       GDDP - IBDiM, Warszawa 2001 
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DR - 04.01 

PODBUDOWY 

DOLNE WARSTWY PODBUDÓW 
(KORYTO WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM) 

 
1. Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot ST  

  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia Robót 
koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz zagęszczeniem  w ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do 
ul. 1-go Maja w Kołobrzegu. 

 

  
1.2.  Zakres Robót objętych ST  

  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy wykonaniu  koryta pod zatokę 
autobusową i pod ciągi piesze pod warstwy konstrukcyjne wraz z zagęszczeniem. Uzupełnienie opisu 
stanowi :   

 - projekt  budowlany i rysunki  

  
  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.   

  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia organizacji 
Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 
bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, 
ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   WO-00.00 „Wymagania 
Ogólne”.  

  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

  
  
45 233 330 -  1    Prace dotyczące fundamentowania ulic  

  
  
1.5. Określenia podstawowe   

  
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO00.00.“ Wymagania Ogólne 
“  

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
  
2.1. Ogólne wymagania   

  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST WO00.00. 
“Wymagania Ogólne“.  

  
  
2.2.  Wymagania dla gruntów  

  
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów lub wykonania nasypów muszą być wywiezione na  
odkład. Odpowiednie wyniki badań jakości gruntu zakwalifikowanego jako nieprzydatny zostaną 
przedłożone do akceptacji Inżyniera. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy.   
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3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie 
sprzętem:  

  

a) koparkami wieloczynnościowymi z wymiennym osprzętem – zdjęcie warstwy gruntu i załadunek na 
samochody,  

b) spycharkami  

c) samochodami samowyładowczymi   

d) Łopatami, szpadlami i innym sprzętem do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach, gdzie 
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe  

e) walcami wibracyjnymi stalowymi gładkimi i ogumionymi  

f) zagęszczarkami spalinowymi i płytami wibracyjnymi  

  

4.      Wymagania dotyczące środków transportu  
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w “ Wymagania Ogólne”, ST WO-00.00.  

Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie 
pasa robót drogowych, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

  

5. Wymagania dotyczące wykonania Robót  
  
5.1.   Ogólne zasady wykonania Robót  

  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogólne ". Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiającego 
materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i Harmonogram Robót. Zastosowane w projekcie 
wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, aparatura i urządzenia muszą zawierać atesty. 
Szczegółowy sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inżynierem w projekcie 
wykonawczym  

  
5.2. Wykonawca ma obowiązek skarpowania wykopów w taki sposób, aby zapewniona została ich 
stateczność w okresie prowadzenia robót.  

Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidłowego kształtu skarp należą do obowiązków wykonawcy.  
  
5.3. Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren budowy w miejsce zaakceptowane przez 
Inżyniera.  

  
5.2.  Grunt przydatny do ponownego wbudowania należy gromadzić w hałdach , w miejscach 

składowania zaakceptowanych przez Inżyniera.  

  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  
  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  

  
6.2.      Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót  

  
6.2.1. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na:  

- prawidłowość wykonania skarp według zasad określonych w punkcie 5.2.  

- zapewnienie odwodnienia wykopów w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu.       -    
wykonanie koryta na głębokość zgodną z dokumentacją projektową  

- nadanie prawidłowego profilu  

- uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia  
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   
  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. Jednostką 
obmiaru jest  1 m

2
 wykonanego i zagęszczonego koryta.  

  

8. Odbiór Robót  

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

  

9. Podstawy płatności   
  
Ogólne zasady płatności podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  
  

Płatność za  1 m
2
 wykonanego i zagęszczonego koryta zgodnie z Dokumentacją Projektową                         

na podstawie obmiaru Robót i oceny jakości wykonania Robót.  

Cena wykonania Robót obejmuje;  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  

- wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 
wyładunek )  

- zagęszczenie dna koryta do wymaganych parametrów  

- koszt składowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania -  odwodnienie 
określone w punkcie 6.2.1.  

- utrzymanie skarp określone w punkcie 5.2.  

- koszt przeprowadzenia pomiarów wymaganych w specyfikacji.  

  

10. Dokumenty odniesienia  
  

PN-S-02205:1998  
  

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

PN-86/B-02480  
  

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

BN-77/8931-12  
  

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-88/B-04481  
  

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  

PN EN 13286-2  Zagęszczenie metoda Proctora.  
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DR - 04.04 
PODBUDOWY 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

(Z KRUSZYWA ŁAMANEGO) 
   
1.   Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot ST  

  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy łącznika od ul. 
Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 

 
1.2. Zakres Robót objętych ST  

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z wykonaniem 
podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm i 0/63 mm o ciągłym uziarnieniu 
stabilizowanego mechanicznie:  

1.2.1. Podbudowy zasadniczej grubości 25 cm  i 15 cm po zagęszczeniu  

  
  
Uzupełnienie opisu stanowią rysunki:   

- Projekt budowlany i rysunki.  

  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektowo-wykonawczą, ST i poleceniami Inżyniera.   

  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji 
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   WO-00.00 
„Wymagania Ogólne”.  

  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

  
  
 45 233 330 - 1            Prace dotyczące fundamentowania ulic  
   

1.5. Określenia podstawowe  

  
1.5.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim  zagęszczaniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.  

  
5.2. Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ 
Postanowienia Ogólne “  

  
2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie jest 
kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków.  

Do wykonania podbudowy należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym.  
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Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie 
mniej niż 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadających więcej niż jedną powierzchnię 
przełamaną.  

  
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. W zależności od 
właściwości fizykochemicznych kruszywo winno odpowiadać klasie co    

najmniej  II   według   normy   PN-EN 13043:2004  

2.1.  Uziarnienie kruszywa  

  
Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według normy PN-B-06714-15 ”Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie składu ziarnowego.” musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi, pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rysunku 1.  

  
  

  
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej  

  
  

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową   

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą ( dolną warstwę)  

  
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

  
  
2.2. Właściwości kruszywa  

Wymagane właściwości kruszywa według PN-EN 13043:2004  
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Wymagania dla miału, piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej  

  

L.p.  
  
  

Właściwości  
  
  

Wymagania (%m/m.)  
  

miał  piasek  miesz 

  
  

  
  

  
  

łamany  
  

drobn 
granu 

1.  

   

Skład ziarnowy  

a) zawarto
  

ść frakcji (2.0 - 4.0) mm powyżej,  

  

-   

  

-   

 15   

  b) zawartość nadziarna, nie więcej niż,  20  15  15  

  
  

c) wskaźnik piaskowy, większy niż: -dla 
kruszywa ze skał magmowych i  

  
20  

  
65  

  
65  

  przeobrażonych,  20  55  55  

  

   

  

-dla kruszyw ze skał osadowych, z wyjątkiem  wapieni,  
-dla kruszyw z wapieni,  

20  

   

  

40  

   

  

40  

   

  

2.  
  

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż,  
  

0.5  
  

0.1  
  

0.1  
  

3.  

   

Zawartość zanieczyszczeń organicznych  

   

barwa nie ciemniejsza niż 
wzorcowa   

          
Wymagania dla klińca, tłucznia, niesortu, grysu:  

  

L.p.  
  

Właściwości  
  

Wymagania  
(%m/m.)  
  

 

1.  Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:  

- dla klińca  

- dla tłucznia  

- dla niesortu  

- dla grysu  
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie 

obrotów, ni e więcej niż  

  
  
40  
35  
40  
35  
  
30  

2.  Nasiąkliwość, nie więcej niż:  
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażeniowych  

- frakcja 4-6,3 mm  

- frakcja powyżej 6,3 mm oraz dla klińca b) dla 
kruszywa ze skał osadowych  

  
  
2,0  
2,0  
3,0  

3.  Mrozoodporność, nie więcej niż:  

a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażeniowych  

b) dla kruszywa ze skał osadowych  

  
4,0  
5,0  

4.  Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie więcej niż:  

- dla klińca i grysu  

- dla pozostałych rodzajów kruszywa  

  
30  
-  

5.  Zawartość ziaren nieforemnych  

- dla tłucznia  

- dla grysu  

  
40  
30  

-zmiany wg „Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ normy europejskie w wersji 
polskiej.  
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 Wymagania dla niesortu :  
  

L.p.  
  

Właściwości  
  

Wymagania (%m/m.)  
  

 

1.  
  

Zawartość ziaren mniejszych niż 0.075 mm.  
  

3-10  
  

2.  
  

Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż  
  

40  
  

3.  
  

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż  
  

0.1  
  

4.  
  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych  
  

barwa nie ciemniejsza 
niż wzorcowa  

    

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować 
następujący sprzęt:   

  

a) Równiarki albo układarki kruszywa,  

b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne.  

c) Przewoźne zbiorniki do wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 4. Wymagania 
dotyczące środków transportu  

  
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby 
nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowczy 
(samochody, ciągniki z przyczepami).  
  

5. Wymagania dotyczące wykonania Robót  
  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST WO-00.00. „Postanowienia Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do 
zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń oraz projekt organizacji i Harmonogram 
Robót. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, aparatura i 
urządzenia muszą zawierać atesty .Szczegółowy sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do 
uzgodnienia z Inżynierem w projekcie wykonawczym  

  

5.2. Zakres wykonywanych Robót  
  

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki  

Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie 
mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność 
optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inżyniera.  
  

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy  

Wykonawca Robót na bazie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury wykona w mieszarce mieszankę, 
przeznaczoną na warstwę podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu 
odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania 
wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.  
  

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa  

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej 
materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo.  
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W ilości nie większej niż 10 l/m
3
 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 

laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna 
być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność naturalna   

   
materiału przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań.  

  
5.2.4. Transport   

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający 
mieszankę przed wysychaniem i segregacją.  
  
5.2.5. Rozkładanie mieszanki  

Przed przystąpieniem do Robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych 
Robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania Robót prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie 
mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiarki lub 
układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w 
dokumentacji projektowo-wykonawczej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W czasie układania 
mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
przypadkowe zanieczyszczenia.  

  
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki  

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń 
podłużnych wymaganych w dokumentacji projektowo-wykonawczej. Profilowanie należy wykonać 
ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać  lokalne wgłębienia. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna   

być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.  

  
5.2.7. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od 
krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej 
krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.  
  
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu 
zagęszczającego zależy od rodzaju zagęszczanego kruszywa:  

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu 
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 
wibracyjnymi,  

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu 
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie 
gładkimi.  

  
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.  
  
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie  

mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-EN 13286 - 2 punkt 2 podpunkt 2.2.6. Wilgotność kruszywa 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [46]zagęszczenie metodą Proctora (metoda II) z tolerancją 
+10% -20% jej wartości.  
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  
  
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  

  
6.l. Zasady ogólne kontroli jakości Robót  

  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  

  
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót  

  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w niniejszej 
ST punkt 2.1 i 2.2.  

  
6.3. Badania w czasie Robót  

  
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie:  

    Częstotliwość badań  
    

Lp.  
  

  
Wyszczególnienie badań  
  

Minimalna liczba 
badań na dziennej  
działce roboczej  
  

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca na 1 
badanie (m

2 
)  

1.  
  

Uziarnienie kruszywa  
  

    

2  
  

  
  
600  
  

2.  
  

Wilgotność kruszywa  
  

3.  
  

Zagęszczenie warstwy  
  

4,  
  

Zawartość zanieczyszczeń obcych  
  

5.  
  

Stopień przekruszenia ziaren  
  

  -  6000   

  -  przy   każdej 
zmianie źródła 
kruszywa.  6.  

  
Zawartość ziaren nieforemnych  

7.  Zawartość zanieczyszczeń organicznych  

  

- w  
przypadkach  

wątpliwych,  

- na każde 
polecenie 
Inżyniera  

8.    
Nasiąkliwość  

9.    
Mrozoodporność  

10.    
Ścieralność  

11.    
Wskaźnik piaskowy  

  
  
6.3.1. Badania własności kruszywa  

  
W czasie Robót Wykonawca będzie w prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy 
p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń 
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obcych będą przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej dziennej działki roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 600m

2 
warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej 

warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań muszą być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości 
określonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła 
pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera.  
  
6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa  

  
Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 13286-46 i wynosić jak w punkcie 5.2.8. niniejszej 
ST.  

  
6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy  

Zagęszczanie warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
0.98 według normalnej próby Proctora, według PN-EN 13286-2. Zagęszczenie podbudowy należy   
sprawdzać wg PN-EN 13286-2 W przypadku gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według p. 6.4.2.  
  
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy  

  
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa  łamanego:   

L.p.  Wyszczególnienie     badań     i 
pomiarów  

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  
  

1.  
  

Grubość podbudowy  
  

Podczas budowy: w trzech punktach na każdej  
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż co 400 m

z 

Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie 
rzadziej niż co  1000 m²  

2.  
  

Nośność i zagęszczenie według 
obciążeń płytowych  

Raz na  2000 m
2
  

  

3.  Szerokość podbudowy  20 razy na 1 km  

4.  
  

Równość podłużna  
  

W sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 4 m 
na każdym pasie ruchu  

5.  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km łatą 4 m  

6.  Spadki poprzeczne*)  20 razy na 1 km  

7.  Rzędne  Co 100 m  

8.  Ukształtowanie osi w planie*)  Co 100 m  

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej przejściowej oraz na początku, w 
środku i na końcu każdego łuku poziomego.  

6.4.1. Grubość warstwy  

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych 
losowo.  

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie powinno 
przekraczać:   

- dla podbudowy zasadniczej: ± 10%,  

- dla podbudowy i nawierzchni  ±  5 %,  

  
6.4.2. Nośność i zagęszczanie podbudowy według obciążeń płytowych  
  
Należy wykonać pomiary nośności i zagęszczenia podbudowy z kruszywa według metody obciążeń 
płytowych, zgodnie z PN-S-06102 ”Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie.”.   
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Stopień zagęszczenia MEII / M E I = 2,2   

  
Nośność podbudowy    

- Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.” 
powinien być zgodny z podanymi w tablicy,   

             Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym” powinno być               zgodne z 
podanymi w tablicy  
 
 

Podbudowa z  Wymagane cechy podbudowy  

kruszywa o 
wskaźniku  

wnoś Nie 
mniejszym 
niż,%  

Wskaźnik  Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm  

Minimalny moduł odkształcenia  
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa  

zagęszczenia Is 
nie mniejszy niż  

40 kN  50 kN  od pierwszego 
obciążenia EI  

od drugiego 
obciążenia EI  

60  
80  
120  

1,0  
1,0  
1,03  

1,40  
1,25  
1,10  

1,60  
1,40  
1,20  

60  
80  
100  

120  
140  
180  

             

6.4.3.  Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego  

a) Równość podbudowy   
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi każdego 
pasa ruchu .Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.” z częstotliwością  podaną w tablicy w 
punkcie 6.4.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w 
tablicy w punkcie 6.4.  

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i 16 mm dla 
podbudowy pomocniczej.  

b) Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,5%  

c) Rzędne podbudowy  
Rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm.  

Ukształtowanie osi podbudowy  

  
Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych 
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 100m. Oś podbudowy w planie nie 
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5cm.  

d) Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, - 5cm.  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   
  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  

  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

  
Jednostką  obmiaru   Robót jest   l   m²   ułożonej   i   zagęszczonej   warstwy   podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

  
Podbudowy pod drogi i parkingi będą mierzone jako powierzchnia  
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Ceny na wykonanie podbudowy będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i sprzętu, 
koniecznego do jej wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, skropienie 
przygotowanie podłoża .  

  

8. Odbiór Robót  
  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogólne".  

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru Robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej 
warstwy bez hamowania postępu Robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny 
koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inżynierem.  

  

9. Podstawy płatności  
  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogólne"  

  
Płatność za 1 m² ułożonej i zagęszczonej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową na podstawie obmiaru Robót, 
oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonania Robót.  
  
  
Cena wykonania Robót obejmuje:  

  

- transport materiałów potrzebnych do przygotowania mieszanki,  

- przygotowanie mieszanki,  

- dostarczenie na budowę sprzętu niezbędnego do wykonania Robót,  

- wytworzenie mieszanki kruszywa,  

- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- mechaniczne rozłożenie mieszanki,             dostarczenie wody do wykonania 
prawidłowego zagęszczenia,   

- mechaniczne zagęszczenie warstwy,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót.  
  

10. Dokumenty odniesienia  
  
  
  
PN-S-06102       Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw   

                           stabilizowanych mechanicznie  

  
PN-86/B-02480       Grunty budowlane. Określenia , symbole i opis                                  
gruntów.  

  
PN EN 13242 :2004  Kruszywa do niezwiązanych hydraulicznie   

związanych materiałów stosowanych obiektach                                            
budowlanych i budownictwie drogowym  
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DR - 05.01 

NAWIERZCHNIE 
NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ 

BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO - 
PIASKOWEJ 

 
1. Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot S T   

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                              

nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go 
Maja w Kołobrzegu 

 

  
1.2. Zakres Robót objętych S T   

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania nawierzchni z 
kostki betonowej grubości 6 cm i 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej .  

  
Uzupełnienie opisu stanowią :   

- Projekt budowlany i rysunki.  

  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji 
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   WO-00.00 
„Wymagania Ogólne”.  

  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

  
45 233 222 - 1  Prace dotyczące nawierzchni chodników  

  
  
1.5. Określenia podstawowe  

  
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania 
Ogólne “  

  
1.5.2. Betonowa kostka brukowa i płyty- kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.  

  
  

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
  
2.1. Kostka betonowa  

  
Kostki brukowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13369                                    
i PN-EN 1338.  
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Betonowa kostka brukowa musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej  

stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami Projektu 
Wykonawczego wykonanego zgodnie  punktem 1.4.2. Betonowe kostki brukowe powinny posiadać 
cechy fizykomechaniczne określone w tablicy:  

  
  

Lp  

Cechy  

Wartość  

1  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:  

- Średnia z sześciu elementów  

- Najmniejsza pojedynczej elementów  

  
60  
50  

2  Nasiąkliwość wodą wg PN-78/6736„Beton zwykły.”, % nie więcej niż  5  

3  Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach, wg PN-78/6736-02  „Beton 
zwykły.”  

- Pęknięcia próbki  

- Strata masy, % nie więcej niż  

- Obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż  

  
Brak  
5  

  
20  

4        Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego”, mm nie więcej niż  4  

  

2.2. Materiały do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej  

  

2.2.1. Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien być jednorodny bez domieszek gliny oraz 
innych zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620.  

  

2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż 32,5 , odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  

  

2.2.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.5.  

  

Na podsypkę i do pielęgnacji nawierzchni należy użyć średnio lub gruboziarnistego piasku wg  PN-EN 
12620 „Kruszywa mineralne do betonu.”.  

  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót.  

Jeżeli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

  

4. Wymagania dotyczące środków transportu  
  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  

  

5. Wykonywanie Robót  
  
5.1. Projekt organizacji i harmonogram  

  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane nawierzchnie z kostki.  
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5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych  

  
Kostkę układa się na podsypce cementowo -  piaskowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 
wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 
lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca.  

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię.  
  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  
  
6.1. Przedmiot oceny  

  
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość 
ubijania (wibrowanie).  

  
6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

  
6.2.1. Sprawdzenie równości nawierzchni  

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 m
2
 

ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. 
Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 0,5 cm.   

  
6.2.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod   

  
  
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co  50 m.  
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 2 cm.  

  
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m

2
 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%.  

  
  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   
  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  

  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  

  
Jednostką obmiaru jest m

2
 wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej.  

Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie będą mierzone jako powierzchnia bez odejmowania 
powierzchni studzienek i innych wbudowań i przerw o indywidualnej powierzchni nie przekraczającej 
1m2.  

  
Ceny na utwardzone nawierzchnie będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i sprzętu, 
koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie, skropienie 
przygotowanie podłoża.  

  

8. Odbiór Robót  
  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. Rozliczanie Robót   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00.  

Cena wykonania Robót obejmuje:  

- dostawę materiałów,  

- prace pomiarowe i przygotowawcze,  

- transport kostki brukowej  na miejsce wbudowania,  

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej   1:4 gr. 5 cm  

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej ,  

- mechaniczne zagęszczenie,  

- wypełnienie spoin,  

- regulacja w nawierzchni wysokości studzienek kanalizacyjnych itp.   

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji, -  badania laboratoryjne i na 
budowie.   

  
  
  

10. Dokumenty odniesienia  
 

PN EN 13369   Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.  

PN EN 1338   Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badań.  

PN-78/6736-02           Beton zwykły. Beton towarowy.  

PN EN 1008   Woda zarobowa do betonu.  

PN EN 12620    Kruszywa do betonu.  

PN EN 197-1    Cement.  
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DR - 06.01 
ELEMENTY ULIC  

 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE 
BETONOWEJ  

  
1. Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot S T   

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i przejęcia  

Robót –ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10 w 
ramach budowy łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 

 

  
1.2. Zakres Robót objętych S T   

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania ustawienia 
krawężników betonowych  wtopionych i wystających15x30 na ławie betonowej z oporem i podsypce 
cementowo – piaskowej.  

Uzupełnienie opisu stanowią :   

 -  Projekt budowlany i rysunki.  

  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji 
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   WO-00.00 
„Wymagania Ogólne”.  

  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

  
45 233 252 - 0  Prace dotyczące kładzenia nawierzchni ulic  

  
1.5. Określenia podstawowe  

  
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE albo w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ 
Wymagania Ogólne “  

  
1.5.2. Krawężniki betonowe i oporniki betonowe – prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu 

klasy    B-25 lub klasy B-30 . Produkowane są jako jednowarstwowe lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Krawężniki betonowe służą jako ograniczniki chodników dla pieszych , pasów dzielących , 
wysepek kierujących oraz nawierzchni dróg i ulic.  

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
  
2.1. Krawężnik betonowy  

   
Krawężnik betonowy musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jego stosowanie w 
budownictwie drogowym i być zgodny z PN – EN 13369.  

  

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  
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  Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

  Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z  

PN-EN 1340, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy   

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych  

   

Rodzaj wad i uszkodzeń  

   

Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń  

Gatunek 
1  

Gatunek 
2  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm  2  3  

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży  

   

   

   

   

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm  

niedopuszczalne  

ograniczających pozostałe  
powierzchnie: - liczba max  

   

2  

   

2  

- długość, mm, max  20  40  

- głębokość, mm, max  6  10  

   

2.1.2.Właściwości  betonu do produkcji krawężników  

  

Do produkcji krawężników należy stosować beton klasy B-25 lub B-30.  

Beton do produkcji krawężników powinien odpowiadać następującym parametrom :  

- nasiąkliwość poniżej 4 %  

- ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm -  mrozoodporność i 
wodoszczelność .  

  

2.1.3. Właściwości cementu do produkcji krawężników  

  

Cement zastosowany do wytworzenia krawężników betonowych powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie niższej niż 32,5  

  

2.1.4. Właściwości kruszywa do produkcji krawężników  

  

Kruszywa zastosowane do wytworzenia krawężników betonowych winny odpowiadać wymogom 
określonym normą PN-EN 12620  

  

 

2.1. 5. Właściwości wody do produkcji krawężników  

  

Woda zastosowana do wytworzenia krawężników powinna odpowiadać wymaganiom        PN-EN 1008  

  

2.1. Materiały do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej  

  
2.1.1. Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien być jednorodny bez domieszek gliny oraz 
innych zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043  
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2.1.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo – piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż 32,5 , odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  

  

2.1.3. Woda powinna odpowiadać wymaganiom punktu 2.1.5.  

  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe i ubijaki ręczne.  
  

  

4. Wymagania dotyczące środków transportu  
  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  

  
5. Wykonywanie Robót  
  
5.1. Projekt organizacji i harmonogram  

  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą ustawiane krawężniki betonowe.  

  
5.2. Ustawianie krawężników betonowych na ławie betonowej  

  
5.2.1. Wykonanie koryta pod ławę  

  
Wymiary wykopu pod ławę krawężnikową powinny być zgodne z wymiarami ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Dno wykopu pod ławę 
należy zagęścić do  wskaznika 0,97 w skali Proctora.  

  
5.2.2. Wykonanie ławy betonowej  

  
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalunku.  
Beton należy rozkładać i wyrównywać warstwami. Na długości 50 m ławy należy wykonywać szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.  

  
5.2.3. Ustawienie krawężników betonowych.  

  
Wysokość ustawionego krawężnika powinna być zgodna z dokumentacją projektową . Ustawienie 
krawężnika betonowego na ławie betonowej należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej 
grubości 5 cm określonych w punkcie 2.1.  

  
Spoiny ustawionych krawężników nie powinny być większe od 1 cm.  

Po ustawieniu krawężnika spoiny krawężnika należy wypełnić zaprawą cementowo – piaskową 
w proporcji 1 : 2.   

 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  
  
6.1. Przedmiot oceny  

  
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania ławy betonowej  , 
prawidłowość ustawienia krawężnika, prawidłowość wykonania spoin.  

  
6.2. Sprawdzenie ustawienia krawężnika  

  
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod ławę  



 

58 
 

Przed wykonaniem ławy betonowej pod krawężniki należy sprawdzić zgodność wymiarów wykopu pod 
ławę oraz stopień zagęszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.  

  
6.2.2 Sprawdzenie ustawienia krawężnika   

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  

± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm,  

  
6.2.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin ustawionego krawężnika  

  
   Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione      całkowicie na 
pełną głębokość  
  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   
  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  

  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. Jednostką 
obmiaru jest  1 m wykonanego i odebranego krawężnika betonowego a wykonanej i odebranej ławy 
betonowej 1 m3.  
Ceny na ustawienie krawężników  będą zawierały koszty wszelkich materiałów, robocizny i sprzętu, 
koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając wyrównanie, profilowanie i przygotowanie 
podłoża.  

8. Odbiór Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9. Rozliczanie Robót   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00.  

Cena wykonania Robót obejmuje:  

- dostawę materiałów,  

- prace pomiarowe i przygotowawcze,  

- transport krawężnika i betonu na miejsce wbudowania,  

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej gr. 5 cm  

- ustawienie krawężnika betonowego,  

- mechaniczne zagęszczenie,  

- wypełnienie spoin,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji,  

- badania laboratoryjne i na budowie.   

  
10. Dokumenty odniesienia  
   

PN EN 13369   Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.  

PN EN 1340   Krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań.  
PN-78/6736-02           Beton zwykły. Beton towarowy.  

PN EN 1008   Woda zarobowa do betonu.  

PN EN 12620    Kruszywa do betonu.  

PN EN 197-1    Cement.  
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DR - 06.02 
  ELEMENTY ULIC  

 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE  
  

1. Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot S T   

   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
przejęcia Robót – ustawienia obrzeży betonowych na podsypce piaskowej w ramach budowy 

łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 

  
1.2. Zakres Robót objętych S T   

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej i na podsypce 
piaskowej grubości 5 cm  z wypełnieniem spoin piaskiem.  

  
Uzupełnienie opisu stanowią :   

 -  Projekt budowlany i rysunki.  
  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   
WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  
  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

  
45 233 222 - 1  Prace dotyczące nawierzchni chodników  

  
1.5. Określenia podstawowe  

  
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE  w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST 
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “  
  
1.5.3. Obrzeża betonowe – prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 lub 

klasy B-30 . Produkowane są jako jednowarstwowe lub w dwóch warstwach 
połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  

Obrzeża betonowe służą jako ograniczniki chodników dla pieszych od terenów nie 
przeznaczonych do komunikacji .  

 
 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
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2.1. Obrzeże betonowe  

   
Obrzeże betonowe musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jego stosowanie w 
budownictwie drogowym i być zgodne z PN – EN 1340.  

  

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

  Powierzchnie obrzeży betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o 
fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  

  Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z  
PN-EN 1340, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy   

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych  

   

Rodzaj wad i uszkodzeń  

   

Dopuszczalna 
wielkość wad i 
uszkodzeń  

Gatunek 
1  

Gatunek 
2  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni obrzeży 
betonowych w mm  

2  3  

Szczerby i 
uszkodzenia 
krawędzi i naroży  

   

   

   

   

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm  

niedopuszczalne  

ograniczających pozostałe  
powierzchnie: - liczba max  

   

2  

   

2  

- długość, mm, max  20  40  

- głębokość, mm, max  6  10  

   

 2.1.2.Właściwości  betonu do produkcji obrzeży betonowych  

Do produkcji obrzeży betonowych należy stosować beton klasy B-25 lub B-30.  

Beton do produkcji obrzeży betonowych powinien odpowiadać następującym parametrom :  

- nasiąkliwość poniżej 4 %  
- ścieralność na tarczy Boehmego 3 mm -  mrozoodporność i 

wodoszczelność .  

  

2.1.3. Właściwości cementu do produkcji obrzeży betonowych  

Cement zastosowany do wytworzenia obrzeży betonowych powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5  

  

2.1.4. Właściwości kruszywa do produkcji obrzeży betonowych  
Kruszywa zastosowane do wytworzenia obrzeży betonowych winny odpowiadać wymogom 
określonym normą PN-EN 12620.  

  

2.1. 5. Właściwości wody do produkcji obrzeży betonowych  

Woda zastosowana do wytworzenia obrzeży betonowych powinna odpowiadać wymaganiom        
PN-EN1008.  
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2.2. Materiały na podsypkę piaskową  

  

2.2.1. Piasek na podsypkę piaskową powinien być jednorodny bez domieszek gliny oraz 
innych zanieczyszczeń i powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043.  

  

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  
Przewiduje się ręczne wykonanie Robót.  
Do zagęszczenia podłoża stosuje się  ubijaki ręczne.  

  
4. Wymagania dotyczące środków transportu  
  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
  
5. Wykonywanie Robót  
  
5.1. Projekt organizacji i harmonogram  

  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą ustawiane obrzeża betonowe.  

  
5.2. Ustawianie betonowych obrzeży chodnikowych  

  
5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeże chodnikowe  
  
Wymiary wykopu pod betonowe obrzeże chodnikowe powinny być zgodne z wymiarami w 
planie.  
Dno wykopu pod betonowe obrzeża chodnikowe należy zagęścić do  wskaznika 0,97 w skali 
Proctora.  
5.2.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych.  

Wysokość ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową .  

Ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego należy wykonać na podsypce piaskowej 
grubości 5 cm określonych w punkcie 2.1.  

Spoiny ustawionych betonowych obrzeży chodnikowych nie powinny być większe od 1 cm.  
Po ustawieniu betonowych obrzeży chodnikowych spoiny obrzeży należy wypełnić piaskiem.   

 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  
  
6.1. Przedmiot oceny  

  
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, , prawidłowość ustawienia betonowego 
obrzeża chodnikowego, prawidłowość wykonania spoin.  
  
6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego  

  
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeże chodnikowe  

  
Przed ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego należy sprawdzić zgodność wymiarów 
wykopu oraz stopień zagęszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.  
  
6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego   
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 Przy ustawianiu betonowych obrzeży chodnikowych należy sprawdzać:  

d) dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 2 
cm na każde 100 m ustawionego obrzeża,  

e) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 50 m ustawionego obrzeża,  

  
6.2.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego  
  
   Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione      
całkowicie na pełną głębokość  
  
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   
  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  
  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest  1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeża chodnikowego.  

  
Ceny na ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych będą zawierały koszty wszelkich 
materiałów, robocizny i sprzętu, koniecznego do ich wykonania i pielęgnacji, włączając 
wyrównanie, profilowanie i przygotowanie podłoża.  
 
8. Odbiór Robót  
  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  

9. Rozliczanie Robót   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00.  

Cena wykonania Robót obejmuje:  
- dostawę materiałów,  

- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- transport betonowych obrzeży chodnikowych na miejsce wbudowania,  

- wykonanie wykopu pod obrzeże wraz z zagęszczeniem,  
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zagęszczeniem,  

- ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych ,  
- wypełnienie spoin i obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji,  

- badania laboratoryjne i na budowie.   

  
10. Dokumenty odniesienia  
PN EN 13369   Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.  

PN EN 1340   Krawężniki betonowe . Wymagania i metody badań.  
PN-78/6736-02           Beton zwykły. Beton towarowy.  

PN EN 1008   Woda zarobowa do betonu.  
PN EN 12620    Kruszywa do betonu.  

PN EN 197-1    Cement.  
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DR - 08 . 01 

OZNAKOWANIE POZIOME 
  

1. Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot S T   

  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                               
i przejęcia Robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budowy 

łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 
  
1.2. Zakres Robót objętych S T   

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania 
oznakowania poziomego farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem materiału 
odblaskowego .  
 

- Malowanie oznakowania  ( linii segregacyjnych , linii krawędziowych , znaków 
poprzecznych i znaków uzupełniających)    

  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem 
organizacji ruchu, ST i poleceniami Inżyniera.  
  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   
WO-00.00 „Wymagania Ogólne”.  

  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

  
45 233 221 - 4  Malowanie nawierzchni dróg  

  
1.5. Określenia podstawowe  

  
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub 
odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST  
WO-00.00.“ Wymagania Ogólne “  

1.5.2. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w 
postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

1.5.3. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

1.5.4. Strzałki-znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące 
do wskazania dowolnego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 
konieczności opuszczania pasa, na którym się znajdują.  

1.5.5. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  
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1.5.6. Znaki uzupełniające- znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca nawierzchni.  

1.5.7. Materiały do poziomowego znakowania dróg- materiały zawierające rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać 
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub 
w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.  

1.5.8. Materiały do znakowania cienkowarstwowego- farby nakładane warstwą grubości od 0,3 
mm do 0,8 mm  

1.5.9. Materiały do znakowania grubowarstwowego- masy chemoutwardzalne  do nakładania 
grubości od 1,8 mm do 3,0 mm  

1.5.10. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności 
oznakowania w nocy.  
1.5.11. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe.  
  
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1. Farby  
  
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające 
ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować 
w układach jedno- lub wieloskładnikowych.  
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem,wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/ lub w procesie chemicznym.  
Farby powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1  - 4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 
2003 r. ).  

2.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego  

                Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały 
umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy 
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.  

                Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, 
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na 
nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w 
wyniku reakcji chemicznej.  

                Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu 
powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te 
powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.  

                Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z 
nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom 
POD-97 [4].  
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2.3. Rozpuszczalnik  
Do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta i 
wymienionego w Aprobacie Technicznej. Przy myciu sprzętu do znakowania, mogą być użyte 
inne rozpuszczalniki.  
  
 
2.4. Materiał odblaskowy  
  
Odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni bezpośrednio po naniesieniu, 
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się odpowiednim 
uziarnieniem, a mianowicie: 100 - 600 mikrometrów, lub 125 - 630 mikrometrów. Mikrokulki 
powinny być powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki muszą charakteryzować się 
następującymi cechami:  
- współczynnikiem załamania światła - ponad 1.50,  
- odpornością na wodę i chlorek sodowy,  

- zawartością mikrokulek z defektami - nie więcej niż 25%.  
  
Materiały odblaskowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1  - 4  
do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do n-ru 
220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. )  

  
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

  
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane 
ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez 
Inżyniera.   

3.1. Sprzęt do prac podstawowych  
  
Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszą być wykonywane wyłącznie sprzętem 
zmechanizowanym. Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego 
posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu winien posiadać możliwość regulacji 
wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania.  
Zastosowany sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie oraz musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.  
  
3.2. Sprzęt towarzyszący  
  
Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem 
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachołków, które zabezpieczają świeże znakowanie 
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponować taką liczbą pachołków 
ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo malowany odcinek do czasu 
wyschnięcia naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch.   
Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych 
do oznakowania odcinka robót wg „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiającym mechaniczne 
starcie znakowania w przypadku jego korekty oraz szczotką mechaniczną i ręczną do 
usuwania zanieczyszczeń.  
  
 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu  

  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 



 

66 
 

przesuwania się podczas transportu oraz przed uszkodzeniem . Środki transportu muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera.  

  
5. Wykonywanie Robót  

5.1. Projekt organizacji i harmonogram  

  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane oznakowanie poziome.  
  
5.2. Ogólne warunki wykonania robot  
  
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S-00.00 "Wymagania ogólne". Szczegółowy 
sposób wykonania Robót Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inżynierem w projekcie 
wykonawczym.  
  
5.3. Zakres wykonywanych robót  
  
5.3.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy  
Dokładne położenie przyszłych znakowań należy zaznaczyć na nawierzchni w oparciu o 
projekt oznakowania. Aby trasowanie było jednoznacznie czytelnie, należy nanieść w 
odpowiednich odstępach punkty lub wąskie linie, farbą o niskiej żywotności, zgodnie z 
przebiegiem zaplanowanego znakowania. Początek i koniec różnego rodzaju linii, należy 
nanieść za pomocą małych poprzecznych kresek.  

5.3.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni  
Znakowanie należy wykonać według wymiarów geometrycznych przewidzianych w 
projekcie oznakowania. Farba powinna być nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, 
tak by zostały spełnione niżej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.   
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania dla partii farby, 
skróconego świadectwa badania jakości oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania 
nadaje się do wykonania robót, a więc czy jest wystarczająco czysta, sucha i czy zgodnie z 
instrukcją producenta względna wilgotność powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura 
jezdni i powietrza nie jest zbyt niska.  
Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a wilgotno ść względna powietrza 
co najwyżej 85%.  
Uzgodnione materiały do znakowania winny być dostarczone w typowych, zapewniających 
szczelność opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach 
zacienionych, suchych i temperaturze od 5 do 25 °C lub zaleceń producenta. Bezpośrednio 
przed naniesieniem farba musi być bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkości 
roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Należy szczególnie zwrócić uwagę na 
dotrzymanie warunków ustalonych przez producenta odnośnie dodania rozcieńczalnika przy 
nanoszeniu farby w niższych temperaturach.  

Pojemniki po farbie muszą być całkowicie opróżnione i usunięte w sposób uporządkowany. 
Przy nakładaniu farby musi być zagwarantowane równomierne rozłożenie materiału 
znakującego, utrzymanie grubości warstwy, ilości mikrokulek szklanych jak i geometria oraz 
równe krawędzie znakowania. Malowarki muszą być dopasowane swoją wielkością, 
wyposażeniem i wydajnością do przeznaczenia, zakresu robót i lokalnych warunków.  

5.3.3. Dokładność nanoszenia  

Po przedstawieniu Inżynierowi przez Wykonawcę, do akceptacji materiałów do oznakowania 
podjęte zostaną następujące ustalenia technologiczne:  

- ilość nanoszonej farby,  
- ilość rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m²).  

Wykonawca jest zobowiązany zachować następujące tolerancje:  
- ilość nanoszonej farby (grubość warstwy) nie może być niższa niż o 20% w stosunku do 

ustalonej,  
- ilość rozsypanych mikrokulek nie może być niższa ani też wyższa od ustalonej o 20%.  
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  

6.1. Przedmiot oceny  

  
Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania oznakowania poziomego.   

6.2. Kontrola jakości materiałów  
  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO-00.00."Wymagania ogólne".  

6.2.1. Kontrola jakości farby  
Przed przystąpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
rodzaj farby wraz ze świadectwem dopuszczenia przez IBDiM w Warszawie.  
Każda partia zakupionej farby przed jej użyciem, winna uzyskać skrócone świadectwo 
badania, potwierdzające podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w 
świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.  
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez 
Zamawiającego w zakresie:  

- badania mikroskopowe,  
- lepkość,  

- czas schnięcia,  
- zawartość części lotnych.  

6.2.2. Kontrola jakości mikrokulek szklanych  

Przed rozpoczęciem malowania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rodzaj 
mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami 
zagranicznymi lub świadectwem badań. Jednorazowo podstawowe cechy materiału, zostaną 
sprawdzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego.  
  
6.3. Wymogi jakościowe dla znakowania poziomego   
  
Poniższe wymogi dotyczą trwałego znakowania poziomego.  
6.3.1. Widoczność w dzień   

Współczynnik luminacji (stopień jasności), winien wykazywać następujące wartości minimalne:  
- w świeżym znakowaniu 0,60 - w 
używanym znakowaniu 0,30.  

6.3.2. Widzialność w nocy  

W celu zapewnienia wystarczającej widzialności w nocy, współczynnik luminacji odbitej 
powinien wynosić dla farby białej trwałego znakowania: - świeże znakowanie: minimum 
300 mcd/m² lx,  

- używane znakowanie: minimum 100 mcd/m² lx.  

Odblaskowość musi być równomierna na całej powierzchni nałożonej farby.  

6.3.3. Szorstkość  

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 
Tester) mierzona wahadłem angielskim według POD-97.  

Wskaźnik szorstkości winien wynosić:  
- na świeżym oznakowaniu, nie mniej niż 50 jedn. SRT,  - na używanym oznakowaniu, 

nie mniej niż 45 jedn. SRT.  

6.3.4. Trwałość  
Trwałość oceniana jest jako stopień zużycia w 10 stopniowej skali na zasadzie porównania 
z wzorcami fotograficznymi, powinna wynosić po 12 miesięcznym okresie eksploatacji 
oznakowania:  

- farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5,  
- pozostałymi materiałami, co najmniej 6  

6.3.5. Czas schnięcia  

Czas schnięcia w żadnym przypadku nie może przekraczać 2 godziny.  
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6.3.6. Grubość znakowania  
Grubość znakowania bez uwzględnienia materiałów odblaskowych lub uszorstniających, nie 
powinna przekraczać 800 mikrometrów na mokro dla oznakowania cienkowarstwowego.  
  
6.4. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót  

  
6.4.1. Kontrola i badania w pierwszym dniu znakowania  
Badania w pierwszym dniu znakowania mają na celu potwierdzenie przyjętych założeń i 
ewentualną modyfikację technologii.  
Badania obejmują:  

- badanie lepkości natryskiwanej farby,  
- badanie grubości nakładanej powłoki (ilości nanoszonej farby),  

- badanie ilości rozsypanych mikrokulek,  
- badanie współczynnika luminacji oraz współrzędnych chromatycznych, - badanie 

odblaskowości oznakowania (współczynnika luminacji wstecznej). Badania 
przeprowadzone są na koszt Wykonawcy.   

  
6.4.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania  

Badania będą prowadzone co 7 dni roboczych. Badania będą miały zakres jak w punkcie   
  
6.4.1. Mają one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie właściwych 
parametrów użytkowych znakowania.  
Badania są przeprowadzone na koszt Zamawiającego.   

  
Wykazanie przez badania zaniżonych parametrów:  

- ilość nanoszonej farby,  
- ilość rozsypywanych kulek,  

Poniżej granic tolerancji ustalonych w punkcie 5.2.3 spowoduje konieczność ponownego 
wykonania oznakowania na odcinku określonym przez służby laboratoryjne, jednak nie 
mniejszym niż wykonanym poprzedniego dnia roboczego oraz w dniu kontroli. Ocenę 
prawidłowości geometrii znakowania przeprowadza Inżynier. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń do wymagań projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogólnych od "Instrukcji o 
znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowiązany je bezzwłocznie usunąć - 
usuwanie poprzez zamalowanie czarną farbą jest zabronione.  

  
6.5. Badania odbiorcze  
  
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badań 
odbiorczych, najpóźniej w ciągu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowiązane do 
wykonania badań w ciągu 15 dni od daty wykonania znakowania.  
Jeśli badania odbiorcze zostaną wykonane po upływie 15 dni od daty wykonania znakowania, 
to zostaną zastosowane kryteria jak dla znakowania używanego.  

Przewiduje się następujące badania odbiorcze:  
-    badanie odblaskowości (pomiar współczynnika luminacji wstecznej).  

Wybiera   się  do  badań  losowo jeden  przekrój   w  kilometrze.   Badanie obejmuje linie 
krawędziowe, linię segregacyjną i inne elementy znakowania.  

W przypadku  linii  przerywanej   dokonuje  się  5  pomiarów na jednym  segmencie linii, a  w  
przypadku  linii  ciągłej   4   pomiarów  na  odcinku  4  m.  Rozstrzyga  wynik  średni z 5 
pomiarów. Inżynier lub ekipa pomiarowa działająca w jego imieniu może wskazać dodatkowe 
przekroje drogi w celu dokonania pomiarów.  
Przekroje dodatkowe są wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilości 
rozsypanych mikrokulek.  

-    badanie luminacji i współrzędnych chromatycznych.  
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Badanie przeprowadza się w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygający wynik 
bierze się średnią z 3 odczytów współczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone 
są na koszt Zamawiającego.  

  
6.6. Rola badań i pomiarów w odbiorze robót  
  
Podstawą do oceny jakości i zgodności z Umową są badania i pomiary prowadzone w czasie 
realizacji znakowania jak i po zakończeniu oraz oględziny wizualne dokonane podczas 
odbioru.  
Zakres, częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z wcześniej cytowanymi zasadami. 
Przed zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań i 
pomiarów. W przypadku wątpliwości  co do jakości robót Wykonawca w porozumieniu z 
Inżynierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupełniające.  
  
6.7. Zasady odbioru ostatecznego robót  
  
Po zakończeniu robót uzyskaniu pozytywnych wyników badań i pomiarów oraz 
skompletowaniu całej przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o 
tym pisemnie Inżyniera. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowości robót do odbioru 
Zamawiający w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia zwoła spotkanie w celu odbioru 
robót.  
W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentacji i oględzinach wizualnych, zostanie 
sporządzony i podpisany protokół odbioru robót. W protokóle zostanie potwierdzone 
prawidłowe i terminowe wykonanie robót w całości lub w ich części.  
Pozostałe roboty, w których stwierdzono usterki i niedociągnięcia będą ujęte oddzielnie. W 
stosunku do tych robót w protokóle ustali się sposób i termin usunięcia usterek na koszt 
Wykonawcy.  
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   
  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót 
obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  

  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Jednostką obmiaru 1m2 wykonanego oznakowania poziomego.  
8. Odbiór Robót  
  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne.  

9. Rozliczanie Robót   
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00.  
Cena wykonania Robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem  
organizacji ruchu ).  

- zakupienie materiałów niezbędnych do wykonania  oznakowania poziomego.  

- wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem  organizacji ruchu .  

10. Dokumenty odniesienia  
  

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – Dziennik Ustaw 
Rzeczpospolitej Polskiej – Załącznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.  
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DR - 08.02 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
  

1. Część ogólna  
  
1.1. Przedmiot S T   

  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                                

i przejęcia Robót związanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budowy łącznika od ul. 
Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kołobrzegu 

  

1.2. Zakres Robót objętych S T   

  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania ustawienia 
oznakowania pionowego na słupkach stalowych posadowionych w gruncie, w tym   - znaki kodeksowe 
kategorii A - D– grupy średniej z zastosowaniem folii odblaskowej      2 typu   

  

- słupki stalowe ocynkowane średnicy 70 mm  

  
Uzupełnienie opisu stanowią :   

- Projekt organizacji ruchu.  

  
1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunków dotyczących organizacji 
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w ST   WO-00.00 
„Wymagania Ogólne”.  

  
1.4. Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia  

  
45 233 290 - 8  Instalowanie znaków drogowych  

  
1.5. Określenia podstawowe  

  
1.5.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania 
Ogólne “  

  
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
  
2.1. Znaki i tablice  

  

Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej wyposażonej w 
element usztywniający - lica znaków wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 - symbole znaków 
typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, oraz znak bezpieczeństwa ,,B”.  

Grupa znaków – średnie .  

Znaki drogowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w załączniku nr 1  - 4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).  
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2.2. Słupki  
  

Rury stalowe (St3SX)  ocynkowane do zamontowania znaków i tablic drogowych, wymagania według 
PN-EN 10216:2004 „Rury do zastosowań ciśnieniowych”.  

  

2.3. Uchwyty   

Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znaków i tablic drogowych.  

  

2.4. Beton  

Beton klasy B 10 na fundamenty konstrukcji (słupków )znaków i tablic drogowych, wymagania według 
PN-78/6736-02„Beton zwykły . Beton towarowy.  

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
  
Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane ręcznie 
lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.   

4. Wymagania dotyczące środków transportu  
  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu oraz przed uszkodzeniem . Środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.  

  

5. Wykonywanie Robót  
  
5.1. Projekt organizacji i harmonogram  

  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane oznakowanie pionowe.  
  
5.2. Ustawianie oznakowania pionowego  

  
5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie słupka stalowego ocynkowanego  

  
Lokalizacja słupków pod oznakowanie pionowe powinna być zgodna z projektem organizacji ruchu i 
zaakceptowana przez Inżyniera.  

Wysokość i odległość zamontowanego słupka powinna być zgodna z parametrami określonymi w 
załączniku nr 1  - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 
220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).  

 

5.2.2. Montaż tablic oznakowania pionowego.  

Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w  

załączniku nr 1  - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Załącznik do nru 
220,poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) i być zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu .  

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i Robót  
  
6.1. Przedmiot oceny  

  
Ocenie podlegają: prawidłowość ustawienia i zamontowania słupka stalowego ocynkowanego oraz 
prawidłowość zamontowania tablicy oznakowania pionowego .   

  
6.1.1.Wykonanie wykopu pod słupek stalowy , lokalizacja zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu 

  
6.1.2.  Zamocowanie konstrukcji wsporczych ( słupka ) wraz z obetonowaniem betonem       B-10.   

Zasypanie otworów na fundamenty konstrukcji wsporczych znaków drogowych - grunt wokół 
fundamentów zagęszczać do wskaźnika 0,97 w skali Proctora .  
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6.1.3.Połączenie konstrukcji wsporczej ( słupka )z tablicą znaku przy pomocy uniwersalnych uchwytów 
stalowych ocynkowanych do znaków i tablic drogowych.  

  
6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego.  

Kontroli i badaniu podlegają :  

- zgodność ustawienia oznakowania pionowego z projektem zmiany organizacji ruchu   

- badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST ,  

- prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z „Instrukcją o znakach 
drogowych pionowych” pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa i 
zastosowanej folii odblaskowej,  

- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze (slupki) znaków i tablic drogowych 
(lokalizacja i wymiary),  

- zabetonowanie i wykonanie zasypki wokół słupka ,  

- prawidłowość połączenia konstrukcji wsporczej (słupka) z tablicą znaku drogowego.  
  

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót   
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Obmiar Robót obejmuje 
Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uwzględniona będzie w trakcie między Wykonawcą a Inżynierem.  
Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru Robót podano w ST WO-00.00. „Wymagania Ogólne”. Jednostką 
obmiaru 1szt. ustawionego i odebranego słupka i 1 szt. zamontowanego i odebranego znaku 
drogowego.  

  

8. Odbiór Robót  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogólne".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

  

9. Rozliczanie Robót   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST WO-00.00.  

Cena wykonania Robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem zmiany 
organizacji ruchu ).  

- zakupienie znaków, słupków , uchwytów i innych materiałów niezbędnych do ustawienia 
oznakowania pionowego  

- montaż oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu .  

10. Dokumenty odniesienia  
Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – Dziennik Ustaw 
Rzeczpospolitej Polskiej – Załącznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.  

PN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy.  

PN-EN 10216:2004 „Rury do zastosowań ciśnieniowych”.  

     PN-EN 13286-2  Zagęszczenie metodą Proctora 

  
  
  
 

  


