Zadanie: Budowa tacznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go
Maja w Kotobrzegu

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty Drogowe



WO0.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdine dotyczace Robdét w ramach
budowy tagcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu.
1.2. Zakres Robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczne dotyczgce prowadzenia Robot w
ramach budowy fgcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goéinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjag projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robaét.



Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizaciji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji

robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

1.3.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie: a)

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.3.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomoéci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.3.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.310. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie

Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposoéb ciggty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.3.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.3.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. JeZzeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszyé
cene kontraktowa.

1.3.15. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01
.Zaplecze Zamawiajgcego”.

1.4. Nazwy i kody Robot objetych przedmiotem zamowienia



45 100 000-0 Przygotowanie terenu pod budowe

45 112 210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45 111 000-8 Roboty ziemne

45 111 220-6 Transport gruzu

45 233 330-1 Fundamentowanie ulic

45 233 252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45 111 230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45 233 222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45 233 221-4 Malowanie poziome

45 233 290-8 Instalowanie znakéw drogowych

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.
~YWymagania Ogolne”.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢
technicznouzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.5.3. Dlugo$¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypkg - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.5.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.5.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.5.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robd6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
1.5.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.5.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.5.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.5.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.5.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.5.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.5.16. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

1.5.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.5.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.5.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen

od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

C) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

€) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nognych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.5.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.5.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.5.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.5.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.5.26. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5.27. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.5.28. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.5.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5.31. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.



1.5.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez
korpus drogowy.

1.5.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.5.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.5.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.5.36. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ sie z petnej Sciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

1.5.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.38. Rozpietosc¢ teoretyczna - odlegtos¢é miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.5.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc¢
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.5.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegodlnych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z
wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.5.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.5.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5.43. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

1.5.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5.45. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji technicznouzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzgdowej.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli

Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg byc¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do

akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, muszg by¢

spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom



zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na os$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz

poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j

lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez

Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w

danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw

robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji

projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji

Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie

wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

d) Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie

okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacija projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu. Jakiekolwiek materiaty,

ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,



— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, -

inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

(2) Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robot
7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiédr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakosc¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

7.4. Odbidr ostateczny roboét
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o

ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w

warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem

toleranciji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,

komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST ,

Noos®



8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

8. podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, —

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-
M00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieth wynikajgcych z
postepu robat,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:



(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, (b)doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).

DR - 02 .01 ,
ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia
Robdt ziemnych w ramach budowy tgcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu.

1.2. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robét ziemnych, w tym:
1.2.1. wykopoéw wraz z zageszczeniem dna wykopow
1.2.2. zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
1.2.3. transport mas ziemnych

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt budowlany i rysunki.

1. 3. Ogodlne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty umieszczone w ST WO-
00.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.4. Nazwy i kody Robdét objetych przedmiotem zamdwienia
45 100 000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0O00.00.*
Wymagania Ogolne"
1.5.1. Gtebokos¢ wykopu - odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.
1.5.2. Odkfad - miejsce budowania lub sktadowania gruntdéw pozyskanych w czasie wykopow.
1.5.3. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
badana zgodnie z odpowiednig norma.



Pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi ST
WO-00.00.“ Wymagania Ogolne “

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Nie wystepuja.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z robotami ziemnymi drég bedg wykonywane mechanicznie i recznie. Sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcje

organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera. Do wykonania Robot ziemnych zwigzanych z
budowg drég i ulic nalezy stosowac :

3.1. koparki kotowe
3.2. samochody samowytadowcze,
3.3. zageszczarki wibracyjne,

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w “Warunkach Ogélnych”, ST WO-00.00. Masy
ziemne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera

dla danego asortymentu robét ziemnych.
Wybér srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wymagania dotyczace wykonania Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robét

Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdélne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty.

Wykopy nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika 0,98 w skali Proctora.

Szczegotowy sposéb wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania nastepujgcych robot
ziemnych :

- wykopow w gruntach kategorii Il - IV
- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem - grunty kategorii Il - Il
- transport mas ziemnych
6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robé6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdlne".
Kontroli podlega kompletnos¢ i sposéb wykonania Robét ziemnych, prawidtowosé transportu
i skladowania materiatéw uzyskanych podczas prowadzenia rob6t ziemnych.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét
Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robé6t. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanych robét ziemnych.



8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogdlne".

9. Rozliczanie Robét
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST WO-00.00. "Wymagania Ogolne"

Ptatnos¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentéw Robét ziemnych obmierzanych w jednostkach
wyszczegodlnionych w punkcie 7 niniejszej S T zgodnie z dokumentacja projektowo wykonawcza,
obmiarem Robdét i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena jednostkowa wykonania Robét ziemnych zawiera:
- wyznaczenie miejsc prowadzenia robdt ziemnych,
- wykonanie Robét ziemnych
- odwodnienie pasa robét ziemnych
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét
- naprawa i utrzymanie drég dojazdowych do miejsca prowadzenia robét ziemnych .

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN EN 13286-2 Zageszczenie metoda Proctora.

DR-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH |-V KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych w
ramach budowy fgcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w ramach budowy fgcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w trakcie
przebudowy drogi, a obejmujg one: wykopy (zgodnie z przekrojami poprzecznymi) i wywdz gruntu
pozyskanego z wykopu lub jego odkfad.

Wykona¢ przekopy prébne, przebieg urzgdzeh obcych oznakowac i urzgdzenia zabezpieczyc.
1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot



Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”. 2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dla materiatdéw oraz sposobu ich sktadowania okreslono w SST D-02.00.01
Wiasciwosci gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST W0O-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych
wynikajacych z nastepujgcych ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2013.1232 z p6zn.zm.)

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzh. zm.)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy
je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tabela 1. Wg PN-S-02205, rys. 4

Kategoria ruchu KR 1-KR 2 Kategoria ruchu KR 3-KR 6
. wartos¢ minimalna wartos¢ wartos¢ minimalna
wartosc wtérnego modutu minimalna | wtérnego modutu
kStrefa m"ll'm,ama odksztatcenia wskaznika odksztatcenia
Orpusu wsSKaznika (A Taa TN ZageSZCZGHI (=~ Taar o
zageszczeni | grunty grunty a(ls) grunty grunty
a (I . niespoist spoiste | niespoist
s spoiste e e
Gorna warstwa o gr. 1,00 100 100 1,00 120 120
20 cm
Na gtebokosci od 20
dosoem 0,97 60 80 1,00 60 80
od powierzchni robét
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.



Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

5.4. Wykonanie odkfadow.

Warunki ogdlne i szczegdtowe wykonania odktadéw podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
5.5. Wykonanie stopni w skarpach istniejgcego nasypu

Zgodnie z dokumentacjg projektowg (rys. przekroje poprzeczne), nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wynoszgcym okoto
4% +1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 metra.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

DR - 02.03
STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM

1. Czesc¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem stabilizacji gruntu cementem, ktére zostang wy-
konane w ramach budowy facznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji rob6t na zadanie ,,Budowa facznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go
Maja w Kotobrzegu”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonywaniem warstwy ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem wg PN-S-96012:
warstwa wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem o R,=1,5 MPa, R,,=2,5MPa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczo-
nej mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sci-
skanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie po-
trzeby réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, do-
branych w optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i
stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wo-
dy, a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowe-
go, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.5. Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mie-
szanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.



1.4.6. Pozostate okres$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”
pktl.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane podano w ST wymienionych w pkt 1.3.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodat-
kami wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Klasa cementu
Lp. Wiasciwosci
32,5
1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 |Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 [Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-

08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac¢ za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykazg jego przydatnos$é¢ do robdét.

2.3. Grunty

Przydatnos¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-
S-96012 [17].

Do wykonania podbudodw i ulepszonego podtoza z gruntow stabilizowanych
cemen-tem nalezy stosowaé grunty spetniajgce wymagania podane w tablicy 2.



Tablica 2. Wymagania dla gruntow przeznaczonych do stabilizacji
cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wyma- | Badania we-
gania dtug

1 |Uziarnienie
a) ziaren przechodzacych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie

mniej niz:
ziaren przechodzgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), 100
b) powyzej
ziaren przechodzacych przez sito # 4 mm, % (m/m), 85 PN-B-04481
C) powyzej
50
d) czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej
20
2 |Granica ptynnosci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 |Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
4 [Odczyn pH od 5 do 8 | PN-B-04481
Zawartos¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2 PN-B-04481
6 |Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOz, % (m/m), nie PN-B-06714-
1
wiecej niz: 28

Grunt mozna uzna¢ za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatosc¢ na sciskanie i mrozoodporno$¢ probek gruntu sta-
bilizowanego sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, mogg by¢ poddane stabili-
zacji po uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 %
mogq by¢ stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie
uzycie gruntow o:
wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
zawartosci ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
zawartosci ziaren przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wiecej niz 15%.

Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wyniki
wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.



2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikdw wytrzymatosci na Sciskanie pro-
bek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak réz-
nic potwierdza przydatnos$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajgce

Przy stabilizacji gruntow cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie
na-stepujgce dodatki ulepszajace:
wapno wg PN-B-30020,
popioty lotne wg PN-S-96035,
chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgodg Inzyniera moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu,
po-siadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt stabilizowany cementem
W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢

gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spetniaé wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i
ulepszonego podtoza

Wytrzymatos¢ | Wskaz

na sciskanie
nik
prébek nasy-
Rodzaj warstwy w konstrukcji mro-
Lp. nawierzchni drogowe;j conych wodg | zood-
(MPa)
porno-
po7 | po28
SCi
dniach | dniach
1 |Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub podbudowa pomocni- | od 1,6 | od 2,5
0,7

cza dla KR2 do KR6 do 2,2 | do 5,0

2 |Gdrna czes¢ warstwy ulepszonego podioza gruntowego o
grubosci co najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorna czes¢
warstwy ulepszenia stabego podtoza z gruntéw watpliwych [ od 1,0 |od 15| 0,6

oraz wysadzinowych do1,6 [do25

3 |Dolna czes¢ warstwy ulepszonego podtoza gruntowego w
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podto- - od 0,5 0,6

zu z gruntow watpliwych i wysadzinowych do 1,5




3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdéine”
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stabilizacji podtoza cementem powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek stacjonarnych,
uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdéine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpie-
czony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawil-
goceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne”
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byé wyko-
nywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpo-
czynac stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazu-
ja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w DR-04.01.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy i ulepszonego
podtoza powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w korycie
pomiedzy kraweznikami.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowe;j

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy
5. Zaleca sie taki dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.



Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla po-
szczegolnych warstw podbudowy i ulepszonego podtoza

Lp. Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku
do masy suchego gruntu lub kruszywa

Kategoria ruchu

podbudowa za- podbudowa ulepszone
sadnicza pomochicza podtoze
1 |KR 2 do KR 6 - 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslo-
nej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej
wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre-
Slonymi w tablicy 4.

Sposéb stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu lub w mieszarkach stacjo-
narnych zostanie okreslony przez wykonawce robét po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. War-
stwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o R,, = 1,5 MPa, grubosci 10 cm
moze by¢ wykonywana metodg mieszania na miejscu. Warstwa wzmacniajgca z gruntu sta-
bilizowanego cementem o R, = 5 MPa, grubosci 20 cm powinna by¢ wykonywana w mie-
szarkach stacjonarnych.

5.5. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych
mieszarek wieloprzejsciowych lub jednoprzejsciowych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzic¢ jego wilgotnos¢ i w razie potrzeby jg zwiek-
szy¢ w celu utatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowo-
zbw zapewniajgcych rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé
do gruntu dodatki ulepszajgce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
10% jej wartosci, grunt powinien by¢é osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie
suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy dodac¢ i przemieszaé z gruntem dodatki
ulepszajgce, np. wapno lub popioty lotne, w iloSci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile
ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo-
Sci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajgce powinny by¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposéb zapewniajgcy jednorodnosc
na okreslong gtebokosé, gwarantujgcg uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po za-
geszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegélng uwage na-
lezy zwréci¢ na jednorodnos¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci
od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ mieszanki. Jezeli
jej wilgotnos¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢
wody i mieszanke ponownie doktadnie wymieszac. Wilgotno$¢ mieszanki przed zageszcze-
niem nie moze rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia miesza-
nia nie powinien by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakohczeniu mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyréwnac i wyprofilowac¢ do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuz-
nych. Do tego celu nalezy uzy¢ rowniarek i wykorzystaé prowadnice podtuzne, uktadane
kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowa-
niu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosc¢ warstwy,
po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zagesz-
czania warstwy. Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.




5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o
ile krotszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W
mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania materiatbw powinna by¢ ustalona i na bie-
zaco kontrolowana w taki sposob, aby zapewni¢ jednorodnosé mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10%
i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub
rowniarek. Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wyma-
ganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzed-
nych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu rowniarek do rozktadania mieszanki
nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy.
Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpo-
wiednig réwnosé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natych-
miast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie

Zageszczanie gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu wal-
céw gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zaleznosci od sprzetu posiadanego przez
Wykonawce.

Zageszczanie ulepszonego podtoza o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo na-
ktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez
wymiane mieszanki na petng gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzch-
nia zageszczonej warstwy powinna miec prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.

Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢é zakonczone przed
uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszan-
ki okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i niniejszej
specyfikaciji.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin ro-
boczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny
sposob wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudo-
wanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wy-
konywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
warstwy na catej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykona-
niem kolejnego pasa nalezy pionowg krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy war-
stwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie
obcig¢ pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny
sposob nalezy wykona¢ poprzeczng spoine roboczg na pofgczeniu dziatek roboczych. Od
obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas po-
miedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiednie-
go pasa, nie przekracza 60 minut.



Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie
lezgcej wyzej powinny byé wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny po-
dtuznej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.10. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna byé¢ przeprowadzona poprzez skropienie warstwy emulsjg asfal-
towg w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?,

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty prze-
znaczone do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po podbudowie w okresie
7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wy-
tgcznie za zgodg Inzyniera.
5.11. Odcinek prébny

Nie przewidziano wykonywania odcinka prébnego.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podtoza

Podbudowa i ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej war-
stwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania ulepszonego podtoza obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy i
podfoza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opa-
dy deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy i ulepszonego podtoza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg na-
wierzchni lub zabezpieczona przed niszczgcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robo6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw i grun-
téw przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie badan liczba badan
ulepszonego
na dziennej

dziatce robo- | podfoza przypa-
dajaca na jedno

czej
badanie
1 |Uziarnienie mieszanki kruszywa
2 |Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa ze spoiwem 2
3 |Rozdrobnienie gruntu ¥ 2 600 m

5 |Zageszczenie warstwy




6 | Grubo$¢ ulepszonego podtoza 3 400 m?

7 |Wytrzymatos¢ na sciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek 400 m?

przy projektowaniu i w przypad-
8 |Mrozoodpornosé¢
kach watpliwych

9 |Badanie spoiwa - cementu, przy projektowaniu sktadu mie-
szanki i przy kazdej zmianie

dla kazdego watpliwego zrodta
10 |Badanie wody

dla kazdej partii i przy kazdej
11 |Badanie wtasciwo$ci gruntu zmianie rodzaju kruszywa

1) Badanie wykonuje sie dla gruntow spoistych

6.3.2. Uziarnienie gruntu

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podtoza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w ST doty-
czgcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w pro-
jekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt
co najmniej rowny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinno przejs¢ 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodnos¢ i gtebokos$¢ wymieszania

Jednorodnos¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolite-
go zabarwienia mieszanki.

Gtebokos¢é wymieszania mierzy sie w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy
czy ulepszonego podtoza. Gtebokosé wymieszania powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu byta réwna projektowane;j.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubo$¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co
najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej
niz 1 cm.

6.3.8. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o Srednicy i wysoko-
sci 8 cm. Prébki do badan nalezy pobieraé¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozo-
nej przed jej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgod-
nie z normami dotyczacymi poszczegodlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nale-
zy badac po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabi-
lizacji zuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na sci-
skanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdinych
rodzajow podbudow i ulepszonego podtoza.



6.3.9. Mrozoodpornosc¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na sciskanie pro-
bek poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyczgcych poszczegdinych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.

6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w
ST dotyczacych poszczegdlinych rodzajéw podbudow i ulepszonego podtoza.
6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.
6.3.12. Badanie wtasciwosci gruntu

Wiasciwoséci gruntu nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajow
podbuddw i ulepszonego poditoza.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych i wytrzymato$ciowych ulepszonego
podtoza stabilizowanego cementem

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczgcych cech
geometrycznych podaje tablica 7.
Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego ulepszonego podtoza
stabilizowanego cementem

Minimalna czestotliwosc
Lp. | Wyszczegdlnienie badan i po-
badan i pomiarow
miarow

1 |[Szerokos¢ 10razy na 1 km

w sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na
2 |Réwnosc¢ podituzna
kazdym pasie ruchu

3 [Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Grubos¢ ulepszonego podioza |w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Szeroko$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci pro-
jektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od sze-
rokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowe;.

6.4.3. Rownosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Nieréwnosci podtuzne podbudowy i ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.



Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-
metrowa tata.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z doku-
mentacjg projektowg z tolerancjg 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podioza

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podtoza a rzed-nymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy i ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku
do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ sie od grubosci projek-
towanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej podbudowie lub ulepszonym podtozu
stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to
warstwa zostanie zerwana na catg grubo$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaak-
ceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wy-
konawca powinien poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sie mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonaw-ca
wykona na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wyko-na
naprawe podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usu-niecie
zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wifasciwosciach i o

wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych roboét
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy i ulepszonego podioza

Jezeli wytrzymato$¢ srednia prébek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w ST
dla poszczegodlnych rodzajow podbudow i ulepszonego podifoza, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich wtasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podtoza z
gruntow stabilizowanych cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogdéine”. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.
~Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw stabilizowanych
cementem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
spulchnienie gruntu,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzen pomochiczych,
dostarczenie i rozscielenie sktadnikow zgodnie z receptg laboratoryjna,
wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogji,
zageszczenie warstwy,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tech-
nicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczysz-
czen obcych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczysz-
czenh organicznych

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki meto-
dg bromowg

7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowe-
go

8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego

9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego 10. PN-



B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie

11.
12.
13.
15.
16.
17.

18.

Los Angeles

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia na-

wierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

20. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - 1997.



ST - 02.04.
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego, ktére zostang wykonane w
ramach budowy tgcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy

Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy z betonu cementowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
podtoze.

1.4.2.Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie odpowiadajgcej klasie betonu B 15 (lub wyjgtkowo
wyzszej), stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni, stuzgcy do przenoszenia obcigzen od
ruchu na poditoze.

1.4.3.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy R§ = 15 MPa),
okreslajacy wytrzymato$¢ gwarantowang betonu (R§).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu
przed zageszczeniem.

1.4.5.Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci
i umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

1.4.6.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci gornej przekroju
poprzecznego.

1.4.7.Wktadki uszczelniajgce do szczelin - elastyczne profile zamkniete lub otwarte, zwykle
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczeling w celu jej uszczelnienia.

1.4.8. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca grunty niespoiste, okre$lona wg
wzoru U = dgg : dio, gdzie dg - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, dyg -
Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu.

1.4.9.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00.
,YWymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2.Cement



Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub inne
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, grys z
otoczakéw lub surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz
mieszanki tych kruszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno byc¢ tak dobrane, aby
mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu
cementu i wody.

Wiasciwos$ci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-S-96014:1997 [10].

2.2.4.Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowe;j i pielegnacji podbudowy nalezy uzywac wody okreslonej w
PN-S-96014:1997 [10].
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy witasciwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu mogg by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN
934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnos$¢ z cementem. Zaleca sie wykonac
badanie zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelniajgce w szczelinach

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gorgco lub na zimno, wzglednie wktadki uszczelniajgce, posiadajgce aprobate
techniczng IBDiM.

2.2.7. Materiaty do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji swiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowac:
— preparaty powtokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych
lub warstwg witdkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda.

2.2.8. Beton

Zawarto$é cementu w 1 m® zageszczonej mieszanki betonowej nie powinna przekraczaé 250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.
W podbudowie nalezy stosowaé beton o wytrzymato$ci odpowiadajgcej klasie B 20.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekracza¢ 7% (m/m).
Srednia wytrzymato$¢ na $ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-S-96014:1997
[10], nie powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.
3. sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazac¢
sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiednie]
wielkosci betoniarek,
- przewoznych zbiornikéw na wode,
- ukfadarek albo rowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,
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— mechanicznych listew wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;j,
- walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych, m.in. do

zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Materiaty sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym
zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Masy zalewowe, wktadki uszczelniajgce, materiaty do pielegnacji nalezy dostarcza¢ zgodnie z
warunkami podanymi w aprobatach technicznych lub ustaleniach producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i sposéb wykonania robot powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie podbudowy,
3. pielegnacje podbudowy,
4. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstepne roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje terenu robot,
- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd..

5.3.2. Przygotowanie podtoza

Grunty na podtoze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ wedtug ustalen dokumentacji projektowej, zgodnie
z wymaganiami ST-02.01.
Rzedne podtoza nie powinny mie¢, w stosunku do rzednych projektowanych, odchylen wigkszych
niz +2cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ (wg PN-S-96014:1997 [10]):
a) w gornej warstwie do gtebokosci 20 cm - co najmniej 103% zageszczania uzyskanego w
laboratorium metoda | lub I,
b) w warstwie nizszej do gtebokosci 50 cm - co najmniej 100% zageszczenia uzyskanego jak
wyzej,
5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-S-96014:1997 [10]
oraz punktu 2.2.9 niniejszej specyfikacji.
Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykona¢ prébne zaroby w celu sprawdzenia

wiasciwosci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia
gestosci.

5.4.2. Warunki przystgpienia do robot
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Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywacé przy temperaturze powietrza od 5°C do
25°C. Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie
podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegéw
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez
okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadow deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w
wytwérniach betonu, zapewniajgcych ciggtosé produkciji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodne;j
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob zabezpieczajgcy przed segregacja i wysychaniem.

5.4.4. Whbudowanie mieszanki betonowej

Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych roboét, w
tym o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zageszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowaé odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zageszczonej powinna mieé jednolitg teksture i potysk, a grube ziarna
kruszywa powinny by¢ widoczne lub powinny znajdowac sie bezposrednio pod powierzchniag.

5.4.6. Szczeliny

Szczeliny powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, dzielac podbudowe na
ptyty kwadratowe lub prostokgtne. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci nie powinien by¢
wiekszy niz 1,5 : 1.
W podbudowie wykonuje sie tylko szczeliny skurczowe pozorne. Dokumentacja projektowa
przewiduje stosowanie wktadek uszczelniajgcych - ustaleniom producentéw lub aprobat
technicznych.
Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 + 1/4 grubosci ptyty.
5.5. Pielegnacja podbudowy
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezy beton zabezpieczyé przed wyparowaniem wody
przez pokrycie jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8. Nalezy to wykona¢ przed
uptywem 90 min od chwili zakonczenia zageszczania.
W przypadku pielegnacji podbudowy wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny nalezy
utrzymywac jg w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesieciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyzej 25°C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:
- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
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5.7. Zasady uktadania na podbudowie z betonu cementowego nastepnej warstwy

nawierzchni

Nastepng warstwe nawierzchni mozna uktadaé po osiggnieciu przez beton podbudowy co najmniej
60% projektowanej wytrzymatosci, lecz nie wczeéniej niz po siedmiu dniach twardnienia
podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

wykonac¢ badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkt
2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét i badania odbiorcze
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Czestotliwosé badan | Wartosci dopuszczalne
1 2 3 4
1 [Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie wg pktu 2i 5

materiatdow, ustalenie sktadu mieszanki | projektowania sktadu
mieszanki i przy kazdej
Zmianie materiatu

2 |Badania w czasie robot na 0,1 dtugosci wg 5.3.2
— rzedne podfoza gruntowego odbieranego odcinka
— zageszczenie podtoza gruntowego |w 3 przekrojach na kazdej | wg 5.3.2
dziatce roboczej
- konsystencja mieszanki betonowej |2 razy w czasie zmiany  |wg 2.2.9
roboczej
— wytrzymatosc betonu na sciskanie |raz dziennie wg2.2.9
3 |Badania odbiorcze po wykonaniu
podbudO\,/v’y raz na kazde 2000 m odchytka grubosci + 1 cm,
- grubo$¢ podbudowy Y
dtugo$ci odbieranego
— - odcinka i
- nasigkliwos¢ betonu w podbudowie nasigkliwos¢ wg PN-S-
96014:1997 [10] i pktu 2.2.9
- mrozoodpornos$¢ betonu w na prébkach badanej wg PN-S-96014
podbudowie nasigkliwosci 11997 [10]
— szerokos¢ podbudowy 2 razy odchytka szerokosci + 5 cm
— réwnos¢ w przekroju poprzecznym | 2 razy przeSwity miedzy fatg a
powierzchnig < 12 mm
- spadki poprzeczne w. odchylenia + 0,5% spadkéw
zaprojektowanych
- rownosc¢ podbudowy w profilu w 2 miejscach nieréwnosci < 12 mm
podtuznym (badania fatg 4-
metrowg)
- wytrzymatosc betonu w podbudowie |w 2 losowo wybranych wg PN-S-96014
(metodg nieniszczacy lub na miejscach 11997 [10]
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prébkach wycietych)
— rozmieszczenie i wypetnienie w 2 miejscach losowo ogledziny zgodnosci z
szczelin wybranych dokumentacjg projektowg

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,
9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne”

pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu cementowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podfoza,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug wymagan specyfikacji technicznej,

wbudowanie mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. przepisy zwigzane

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

5. D-04.02.01 Warstwy odsaczajgce i odcinajgce

6. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa

7. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

10.2. Polskie normy
8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czes¢ |: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku
9. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
10. PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i
badania
10.3. Inne dokumenty
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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DR - 04.01
PODBUDOWY
DOLNE WARSTWY PODBUDOW
(KORYTO WRAZ Z ZAGESZCZENIEM)

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia Robot
koryta pod warstwy konstrukcyjne wraz zageszczeniem w ramach budowy tgcznika od ul. Artyleryjskiej do
ul. 1-go Maja w Kotobrzegu.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy wykonaniu koryta pod zatoke
autobusowg i pod ciggi piesze pod warstwy konstrukcyjne wraz z zageszczeniem. Uzupetnienie opisu
stanowi :

- projekt budowlany i rysunki

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizac;ji
Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw osob trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST WO-00.00 ,Wymagania
Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot objetych przedmiotem zamowienia
45233 330- 1 Prace dotyczagce fundamentowania ulic

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST W0O00.00.“ Wymagania Ogdlne

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST WOO00.00.
“Wymagania Ogdlne®.

2.2. Wymagania dla gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw lub wykonania nasypéw muszg by¢ wywiezione na
odktad. Odpowiednie wyniki badan jakosci gruntu zakwalifikowanego jako nieprzydatny zostang

przedtozone do akceptacji Inzyniera. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
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3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Przy wykonywaniu Robo6t Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprawnym technicznie
sprzetem:

a) koparkami wieloczynnosciowymi z wymiennym osprzetem — zdjecie warstwy gruntu i zatadunek na
samochody,

b) spycharkami

C) samochodami samowyladowczymi

d) topatami, szpadlamiiinnym sprzetem do recznego wykonania robét ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

e) walcami wibracyjnymi stalowymi gtadkimi i ogumionymi

f) zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi

4.  Wymagania dotyczgce $rodkdéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w “ Wymagania Ogélne”, ST WO-00.00.

Transport gruntu z wykopu odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczehstwa, zarébwno w obrebie
pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

5. Wymagania dotyczgce wykonania Robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST WO-00.00." Wymagania Ogélne ". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
materiatow i urzgdzen oraz projekt organizacji i Harmonogram Robét. Zastosowane w projekcie
wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, aparatura i urzgdzenia muszg zawiera¢ atesty.
Szczegotowy sposéb wykonania Robdt Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym

5.2. Wykonawca ma obowigzek skarpowania wykopdw w taki sposdb, aby zapewniona zostata ich
statecznos¢ w okresie prowadzenia robot.
Wszelkie naprawy i utrzymanie prawidtowego ksztattu skarp nalezg do obowigzkéw wykonawcy.

5.3. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy w miejsce zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.2. Grunt przydatny do ponownego wbudowania nalezy gromadzi¢ w hatdach , w miejscach
sktadowania zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i Robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
6.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot

6.2.1. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

- prawidiowo$¢ wykonania skarp wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.2.

- zapewnienie odwodnienia wykopow w trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu. -
wykonanie koryta na gtebokos$¢ zgodng z dokumentacijg projektowg

- nadanie prawidtowego profilu

- uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia
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7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robé6t podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogolne”. Jednostkg
obmiaru jest 1 m* wykonanego i zageszczonego koryta.

8. Odbiér Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

9. Podstawy ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdine”.

Platnos¢ za 1 m? wykonanego i zageszczonego koryta zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
na podstawie obmiaru Robét i oceny jakosci wykonania Robat.
Cena wykonania Robét obejmuije;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i
wytadunek )

- zageszczenie dna koryta do wymaganych parametréw

- koszt sktadowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania - odwodnienie
okreslone w punkcie 6.2.1.

- utrzymanie skarp okreslone w punkcie 5.2.
- koszt przeprowadzenia pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN EN 13286-2 Zageszczenie metoda Proctora.
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DR - 04.04
PODBUDOWY
PODBUDOWY Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(Z KRUSZYWA tAMANEGO)

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy fgcznika od ul.
Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm i 0/63 mm o ciggtym uziarnieniu
stabilizowanego mechanicznie:

1.2.1. Podbudowy zasadniczej grubosci 25 cm i 15 cm po zageszczeniu

Uzupetnienie opisu stanowig rysunki:
- Projekt budowlany i rysunki.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowo-wykonawczg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST WO-00.00
+~WVymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robdét objetych przedmiotem zamdwienia

45233 330-1 Prace dotyczgce fundamentowania ulic
1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

5.2. Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00."
Postanowienia Ogolne “

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie jest
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo famane o uziarnieniu ciggtym.
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Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny miec¢ nie
mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajgcych wiecej niz jedng powierzchnie
przetamana.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. W zaleznosci od
wiasciwosci fizykochemicznych kruszywo winno odpowiadac klasie co
najmniej Il wedlug normy PN-EN 13043:2004

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714-15 "Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie sktadu ziarnowego.” musi lezeé¢ pomiedzy krzywymi granicznymi, pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

[ Frakcre
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8ok ocika sita, mm
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg ( dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.2. Wiasciwosci kruszywa
Wymagane wtasciwosci kruszywa wedtug PN-EN 13043:2004
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Wymagania dla miatu, piasku famanego i mieszanki drobnej granulowanej

L.p. [Wiasciwosci Wymagania (Yom/m.)
miat piasek miesz
tamany drobn
granu
1. Skiad ziarnowy 15
a) zawarto $¢ frakcji (2.0 - 4.0) mm powyzej, - -
b) zawarto$¢ nadziarna, nie wiecej niz, 20 15 15
c) wskaznik piaskowy, wiekszy niz: -dla
kruszywa ze skat magmowych i 20 65 65
przeobrazonych, 20 55 55
-dla kruszyw ze skat osadowych, z wyjgtkiem wapieni, |20 40 40
-dla kruszyw z wapieni,
2. Zawartosc zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz, 0.5 0.1 0.1
3. Zawartosc zanieczyszczeh organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa

Wymagania dla klinca, ttucznia, niesortu, grysu:

e Wymagania

L.p. [Wiasciwosci (%m/m.)
1. |Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles

a) po petnegj liczbie obrotéw, nie wiecej niz:

- dlaklinca 40

- dla tlucznia 35

- dla niesortu 40

- dlagrysu 35

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie 30

obrotow, ni e wiecej niz

2. |Nasigkliwosé, nie wiecej niz:

a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych

- frakcja 4-6,3 mm 2,0

- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klifica b) dla 2,0

kruszywa ze skat osadowych 3,0
3. [Mrozoodpornosé, nie wiecej niz:

a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazeniowych 4,0

b) dla kruszywa ze skat osadowych 5,0
4. [Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wiecej niz:

- dlaklinca i grysu 30

- dla pozostatych rodzajéw kruszywa -
5. |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych

- dla tlucznia 40

- dlagrysu 30

-zmiany wg ,Komunikat - nowe normy" NR 11 -1996. Polskie normy/ normy europejskie w wers;ji
polskie;j.
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Wymagania dla niesortu :

L.p. |Wiasciwosci Wymagania (%m/m.)

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0.075 mm. 3-10

2. Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz 40

3. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, nie wiecej niz 0.1

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych bgrwa nie ciemniejsza
niz wzorcowa

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet:

a) Roéwniarki albo ukfadarki kruszywa,

b) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

c) Przewozne zbiorniki do wody zaopatrzone w urzgdzenia do rozpryskiwania wody. 4. Wymagania
dotyczace srodkow transportu

Transport kruszywa musi odbywac sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowczy
(samochody, ciggniki z przyczepami).

5. Wymagania dotyczgce wykonania Robét
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST WO-00.00. ,,Postanowienia Ogdine”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt wykonawczy dostosowany do
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatéw i urzadzen oraz projekt organizacji i Harmonogram
Robdét. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, aparatura i
urzagdzenia muszg zawiera¢ atesty .Szczegdtowy sposdb wykonania Robét Wykonawca przedstawi do
uzgodnienia z Inzynierem w projekcie wykonawczym

5.2. Zakres wykonywanych Robot

5.2.1. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotnosé
optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzgdzona receptura musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wykonawca Robot na bazie zatwierdzonej przez Inzyniera receptury wykona w mieszarce mieszanke,
przeznaczong na warstwe podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu
odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania
wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac¢ stopniowo.
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W ilosci nie wiekszej niz 10 I/m* do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od temperatury, ilos¢ wody powinna
by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w stosunku do wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotnos¢ naturalna

materiatu przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osuszy¢ przez zwiekszenie ilodci mieszan.

5.2.4. Transport

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajgcy
mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkfadanie mieszanki

Przed przystapieniem do Robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych
Robét zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania Robot prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie
mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy rowniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
dokumentaciji projektowo-wykonawczej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W czasie uktadania
mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochyleh
podtuznych wymaganych w dokumentaciji projektowo-wykonawczej. Profilowanie nalezy wykonac¢
ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne wgtebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna

by¢ przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. Zageszczanie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od
krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do godrne;j
krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzetu
zageszczajgcego zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
wibracyjnymi,

b) kruszywo z przewagg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu
obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie
gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.
Poczagtkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 0.98 zgodnie z PN-EN 13286 - 2 punkt 2 podpunkt 2.2.6. Wilgotnos¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wediug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 [46]zageszczenie metodg Proctora (metoda Il) z tolerancjg
+10% -20% jej wartosci.
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6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne".
6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci Robét
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcag zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania przed przystgpieniem do Robét
Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca musi wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug zasad okreslonych w niniejszej
ST punkt 2.1 2.2.

6.3. Badania w czasie Robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robo6t przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Czestotliwos¢ badan
Lp. |Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajgca na 1
badanie (m?)
1. Uziarnienie kruszywa
2
2. Wilgotno$¢ kruszywa 600
3. Zageszczenie warstwy
4, Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
5. Stopien przekruszenia ziaren - 6000
- przy kazdej
zmianie zrédta
6. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych kruszywa.
7. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych
8. - W
Nasigkliwos¢ przypadkach
9. watpliwych,
Mrozoodpornosé - nakazde
10. ] polecenie
Scieralno$é Inzyniera
11.
Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wtasnosci kruszywa

W czasie Robét Wykonawca bedzie w prowadzi¢ badania wiasciwosci kruszywa okreslone w tablicy
p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczen
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obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600m? warstwy. Probki nalezy pobieraé w sposob losowy z roziozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan muszg by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi. Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wiasciwosci
okreslonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania petne nalezy wykonac¢ takze w przypadku zmiany zrodta

pobierania materiatéw i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy badac¢ wedtug PN-EN 13286-46 i wynosi¢ jak w punkcie 5.2.8. niniejszej
ST.

6.3.3. Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie warstwy musi odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od

0.98 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-EN 13286-2. Zageszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ wg PN-EN 13286-2 W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug p. 6.4.2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego:

L.p. [Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1. |Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej

dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz co 400 m*
Podczas odbioru: w trzech punktach, lecz nie
rzadziej nizco 1000 m?

2. |No$no$é i zageszczenie wedtug Raz na 2000 m*
obcigzen ptytowych
3. [Szerokos$é podbudowy 20 razy na 1 km
4. [R6wnosé podtuzna W sposéb ciggty planografem albo co 20 m tatg 4 m
na kazdym pasie ruchu
5. |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg 4 m
6. |Spadki poprzeczne*) 20razy na 1l km
7. |Rzedne Co 100 m
8. [Uksztattowanie osi w planie™) Co 100 m

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej przejsciowej oraz na poczatku, w

srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych
losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie powinno
przekraczac:

- dla podbudowy zasadniczej: + 10%,

- dla podbudowy i nawierzchni + 5 %,

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczanie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych
Nalezy wykonaé pomiary nosnosci i zageszczenia podbudowy z kruszywa wedtug metody obcigzen

ptytowych, zgodnie z PN-S-06102 "Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.”.
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Stopien zageszczenia Mg, / Mg, =2,2

Nosnos¢ podbudowy
- Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg.”
powinien by¢ zgodny z podanymi w tablicy,
Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym” powinno by¢
podanymi w tablicy

zgodne z

Podbudowa z |Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku zageszczenia  Is sprezyste pod kotem, mm [mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,
wnog Nie nie mniejszy niz MPa

”?T"g/’lszym 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
niz,” obcigzenia E, obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Réwnosé podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem w osi kazdego
pasa ruchu .Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.” z czestotliwo$cig podang w tablicy w
punkcie 6.4.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.4.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm - dla podbudowy zasadniczej i 16 mm dla
podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowg z tolerancjg
10,5%

c) Rzedne podbudowy
Rzedne nalezy sprawdzac co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm i —2cm.

Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé¢ w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100m. O$ podbudowy w planie nie
moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm.

d) Szerokosé¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, - 5¢cm.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$c¢
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Jednostkg obmiaru Robétjest | m? utozonej
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa

Podbudowy pod drogi i parkingi bedg mierzone jako powierzchnia
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Ceny na wykonanie podbudowy beda zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny i sprzetu,
koniecznego do jej wykonania i pielegnacji, wtgczajgc wyréwnanie, profilowanie, skropienie
przygotowanie podtoza .

8. 0Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogélne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru Robét zanikajgcych. Odbiér podbudowy powinien
by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej
warstwy bez hamowania postepu Robét. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wtasny
koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00.00. "Postanowienia Ogdélne"

Platnos¢ za 1 m? ulozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa f{amanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru Robét,
oceng jakosci uzytych materiatéw i oceng jakosci wykonania Robot.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- transport materiatéw potrzebnych do przygotowania mieszanki,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie na budowe sprzetu niezbednego do wykonania Robdét,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania,

- mechaniczne roztozenie mieszanki, dostarczenie wody do wykonania
prawidiowego zageszczenia,

- mechaniczne zageszczenie warstwy,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robat.

10. Dokumenty odniesienia

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole i opis
gruntow.

PN EN 13242 :2004 Kruszywa do niezwigzanych hydraulicznie

zwigzanych materiatow stosowanych obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
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DR - 05.01
NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO -
PIASKOWEJ

1. Czes$¢ ogdina

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach budowy tgcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go
Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni z
kostki betonowej grubosci 6 cm i 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej .

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST WO-00.00
~WVymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robdét objetych przedmiotem zamdwienia

45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikow

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania
Ogodlne “

1.5.2. Betonowa kostka brukowa i ptyty- ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkciji.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Kostka betonowa

Kostki brukowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13369
i PN-EN 1338.
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Betonowa kostka brukowa musi posiadac¢ aprobate techniczng pozwalajgcg na jej

stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna by¢ zgodna z wymogami Projektu
Wykonawczego wykonanego zgodnie punktem 1.4.2. Betonowe kostki brukowe powinny posiadac
cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy:

Cechy
Lp Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:
- Srednia z sze$ciu elementéw 60
- Najmniejsza pojedynczej elementéw 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-78/6736,Beton zwykly.”, % nie wiecej niz 5
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach, wg PN-78/6736-02 ,Beton
zwykty.” Brak
- Pekniecia prébki 5
- Strata masy, % nie wigcej niz
- Obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci 20
probek nie zamrazanych, % nie wiecej niz
4 Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego”, mm nie wiecej niz 4

2.2. Materiaty do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej

2.2.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek gliny oraz
innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

2.2.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1

2.2.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

Na podsypke i do pielegnacji nawierzchni nalezy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku wg PN-EN
12620 ,Kruszywa mineralne do betonu.”.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Przewiduje sie reczne wykonanie Robét.
Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maijg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé

mechaniczne urzgdzenia ukfadajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka na miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane nawierzchnie z kostki.
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5.2. Wykonanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami

wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych

lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa

sztucznego dla ochrony przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidlowos$¢ wykonania podtoza, prawidlowo$¢ wykonania spoin, prawidtowosé
ubijania (wibrowanie).

6.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 m?
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 0,5 cm.

6.2.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelaciji, biorgc pod

uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac + 2 cm.

6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekrcy'u poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m“ nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Roboét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznosé
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robé6t podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogolne”.
Jednostka obmiaru jest m* wykonanej i odebranej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej.
Chodniki i inne utwardzone nawierzchnie bedg mierzone jako powierzchnia bez odejmowania
powierzchni studzienek i innych wbudowan i przerw o indywidualnej powierzchni nie przekraczajace;j
im2.

Ceny na utwardzone nawierzchnie bedg zawieraty koszty wszelkich materiatéw, robocizny i sprzetu,

koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wigczajgc wyréwnanie, profilowanie, skropienie
przygotowanie podtoza.

8. Odbior Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdlne".
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczanie Robét

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robét obejmuje:

- dostawe materiatéw,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kostki brukowej na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej ,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypefnienie spoin,

- regulacja w nawierzchni wysokosci studzienek kanalizacyjnych itp.

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji, - badania laboratoryjne i na
budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.

PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe . Wymagania i metody badan.
PN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN EN 197-1 Cement.



DR - 06.01
ELEMENTY ULIC
KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE
BETONOWEJ

1. Czes$¢ ogdina

1.1. PrzedmiotS T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i przejecia
Robét —ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu B-10 w
ramach budowy fgcznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania ustawienia
kraweznikéw betonowych wtopionych i wystajgcych15x30 na fawie betonowej z oporem i podsypce
cementowo — piaskowe;j.
Uzupetnienie opisu stanowig :

- Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich, ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczgcych organizacii

ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST WO-00.00

~WVymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot objetych przedmiotem zamowienia

45233252 -0 Prace dotyczace ktadzenia nawierzchni ulic

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi

normami Krajow UE albo w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00."

Wymagania Ogdlne “

1.5.2. Krawezniki betonowe i oporniki betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu
klasy B-25 lub klasy B-30 . Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwéch warstwach
potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Krawezniki betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych , pasow dzielgcych ,
wysepek kierujgcych oraz nawierzchni drég i ulic.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Kraweznik betonowy

Kraweznik betonowy musi posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgca na jego stosowanie w
budownictwie drogowym i by¢ zgodny z PN — EN 13369.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
PN-EN 1340, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikdw betonowych

; . . Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni kraweznikdw w mm | 2 3
Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: - liczba max
2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gteboko$¢, mm, max 6 10

2.1.2.Wiasciwosci betonu do produkcji kraweznikow
Do produkciji kraweznikow nalezy stosowaé beton klasy B-25 lub B-30.
Beton do produkciji kraweznikow powinien odpowiada¢ nastepujgcym parametrom :
- nasigkliwos¢ ponizej 4 %
- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego 3 mm - mrozoodpornosé i
wodoszczelnosé .

2.1.3. Wiasciwosci cementu do produkcji kraweznikow

Cement zastosowany do wytworzenia kraweznikdw betonowych powinien byé cementem portlandzkim
klasy nie nizszej niz 32,5

2.1.4. Wiasciwosci kruszywa do produkcji kraweznikow

Kruszywa zastosowane do wytworzenia kraweznikéw betonowych winny odpowiada¢ wymogom
okreslonym normg PN-EN 12620

2.1. 5. Wiasciwosci wody do produkcji kraweznikow
Woda zastosowana do wytworzenia kraweznikéw powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 1008

2.1. Materiaty do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej

2.1.1. Piasek na podsypke cementowo — piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek gliny oraz
innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043
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2.1.2. Cement do wytworzenia podsypki cementowo — piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz 32,5 , odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1

2.1.3. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.1.5.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robot.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe i ubijaki reczne.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu. Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot

5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogramu Robét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg ustawiane krawezniki betonowe.

5.2. Ustawianie kraweznikow betonowych na tawie betonowej

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawe

Wymiary wykopu pod tawe kraweznikowg powinny byé zgodne z wymiarami tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Dno wykopu pod tawe
nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 w skali Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalunku.

Beton nalezy rozktadac i wyréwnywac warstwami. Na dtugosci 50 m fawy nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.2.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Wysokos$¢ ustawionego kraweznika powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg . Ustawienie
kraweznika betonowego na tawie betonowej nalezy wykona¢ na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych kraweznikéw nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.

Po ustawieniu kraweznika spoiny kraweznika nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg

w proporcji 1 : 2.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i Robot

6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidtowos$¢ wykonania tawy betonowe;j |,
prawidtowos¢ ustawienia kraweznika, prawidtowos¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznika

6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod tawe
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Przed wykonaniem tawy betonowej pod krawezniki nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw wykopu pod
tawe oraz stopien zageszczenia na dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznika

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego kraweznika

Dokfadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione  catkowicie na
petng gtebokosc

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robot

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogodlne zasady obmiaru i przedmiaru Robét podano w ST W0-00.00. ,Wymagania Ogélne”. Jednostka
obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego kraweznika betonowego a wykonanej i odebranej tawy
betonowej 1 m3.

Ceny na ustawienie kraweznikow bedg zawieraty koszty wszelkich materiatow, robocizny i sprzetu,
koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wigczajgc wyrdwnanie, profilowanie i przygotowanie
podtoza.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport kraweznika i betonu na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo piaskowej gr. 5 cm

- ustawienie kraweznika betonowego,

- mechaniczne zageszczenie,

- wypefnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN EN 13369 Wspodlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
PN EN 1340 Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan.
PN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN EN 197-1 Cement.
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DR - 06.02
ELEMENTY ULIC
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
przejecia Robot — ustawienia obrzezy betonowych na podsypce piaskowej w ramach budowy
tacznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres Rob6t objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 8x30 na tawie betonowej i na podsypce
piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt budowlany i rysunki.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowag, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkéw bezpieczenhstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST
WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robot objetych przedmiotem zamowienia

45233222 -1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikow

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub

odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST

WO-00.00.“ Wymagania Ogélne “

1.5.3. Obrzeza betonowe — prefabrykowane bloki betonowe wykonane z betonu klasy B-25 lub
klasy B-30 . Produkowane sg jako jednowarstwowe lub w dwoch warstwach
potgczonych ze sobg trwale w fazie produkciji.

Obrzeza betonowe stuzg jako ograniczniki chodnikéw dla pieszych od terenéw nie

przeznaczonych do komunikaciji .

2. Wymagania dotyczgce wtadciwosci wyrobéw budowlanych
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2.1. Obrzeze betonowe

Obrzeze betonowe musi posiadac aprobate techniczng pozwalajgca na jego stosowanie w
budownictwie drogowym i by¢ zgodne z PN — EN 1340.

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow, zgodnie z
PN-EN 1340, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy betonowych

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek |Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub  wypukto$¢ powierzchni obrzezy |2 3
betonowych w mm

Szczerby i ograniczajgcych powierzchnie | niedopuszczalne
uszkodzenia gorne (Scieralne), mm
krawedzi i narozy

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: - liczba max

2 2
- dlugosé, mm, max 20 40
- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.1.2. Wtasciwosci betonu do produkcji obrzezy betonowych
Do produkcji obrzezy betonowych nalezy stosowac beton klasy B-25 lub B-30.
Beton do produkcji obrzezy betonowych powinien odpowiadac nastepujgcym parametrom :
- nasigkliwos¢ ponizej 4 %
- Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego 3 mm -  mrozoodporno$¢ i
wodoszczelnosé .

2.1.3. Wtasciwosci cementu do produkcji obrzezy betonowych

Cement zastosowany do wytworzenia obrzezy betonowych powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5

2.1.4. Wtasciwosci kruszywa do produkcji obrzezy betonowych
Kruszywa zastosowane do wytworzenia obrzezy betonowych winny odpowiada¢ wymogom
okreslonym normg PN-EN 12620.

2.1. 5. Wtasciwosci wody do produkcji obrzezy betonowych

Woda zastosowana do wytworzenia obrzezy betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN1008.
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2.2. Materiaty na podsypke piaskowa

2.2.1. Piasek na podsypke piaskowg powinien by¢ jednorodny bez domieszek gliny oraz
innych zanieczyszczen i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Przewiduje sie reczne wykonanie Robot.
Do zageszczenia podfoza stosuje sie ubijaki reczne.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig

przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu musza byé zaakceptowane przez
Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot
5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg ustawiane obrzeza betonowe.

5.2. Ustawianie betonowych obrzezy chodnikowych
5.2.1. Wykonanie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Wymiary wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe powinny by¢ zgodne z wymiarami w
planie.

Dno wykopu pod betonowe obrzeza chodnikowe nalezy zages$ci¢ do wskaznika 0,97 w skali
Proctora.

5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Wysoko$¢ ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektows .

Ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego nalezy wykonaé na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm okreslonych w punkcie 2.1.

Spoiny ustawionych betonowych obrzezy chodnikowych nie powinny by¢ wieksze od 1 cm.
Po ustawieniu betonowych obrzezy chodnikowych spoiny obrzezy nalezy wypetni¢ piaskiem.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i Robot
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidtowos$¢ wykonania podtoza, , prawidtowos¢ ustawienia betonowego
obrzeza chodnikowego, prawidtowo$¢ wykonania spoin.

6.2. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
6.2.1. Sprawdzenie wykopu pod betonowe obrzeze chodnikowe

Przed ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow
wykopu oraz stopien zageszczenia w dnie wykopu zgodnie z punktem 5.2.1.

6.2.2 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
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Przy ustawianiu betonowych obrzezy chodnikowych nalezy sprawdzac:
d) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 2

cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,

e) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza od niwelety projektowanej,
ktore wynosi + 1 cm na kazde 50 m ustawionego obrzeza,

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego

Doktadnosé wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot. Obmiar Robot

obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych

koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robo6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m wykonanego i odebranego betonowego obrzeza chodnikowego.

Ceny na ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych bedg zawieraty koszty wszelkich
materiatow, robocizny i sprzetu, koniecznego do ich wykonania i pielegnacji, wtgczajgc
wyréwnanie, profilowanie i przygotowanie podioza.

8. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.

Cena wykonania Robét obejmuije:

- dostawe materiatow,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport betonowych obrzezy chodnikowych na miejsce wbudowania,

- wykonanie wykopu pod obrzeze wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm wraz z zageszczeniem,

- ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych ,

- wypetnienie spoin i obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji,

- badania laboratoryjne i na budowie.

10. Dokumenty odniesienia

PN EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych.
PN EN 1340 Krawezniki betonowe . Wymagania i metody badan.
PN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

PN EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN EN 197-1 Cement.
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DR -08 .01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. Czesc¢ ogolna
1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i przejecia Robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramach budowy
tacznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania
oznakowania poziomego farbami rozpuszczalnikowymi z zastosowaniem materiatu
odblaskowego .

- Malowanie oznakowania ( linii segregacyjnych , linii krawedziowych , znakéw
poprzecznych i znakéw uzupetniajgcych)

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Projektem
organizacji ruchu, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia interesow 0soéb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST
WO-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zaméwienia
45233221 -4 Malowanie nawierzchni drég
1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub
odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST
WO0-00.00.“ Wymagania Ogélne “

1.5.2. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w
postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw,
symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.5.3. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.5.4. Strzatki-znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce
do wskazania dowolnego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg o
koniecznosci opuszczania pasa, na ktérym sie znajduja.

1.5.5. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.
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1.5.6. Znaki uzupetniajgce- znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca nawierzchni.

1.5.7. Materiaty do poziomowego znakowania drég- materiaty zawierajgce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, kiére mogg zostac
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.5.8. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego- farby naktadane warstwg gruboéci od 0,3
mm do 0,8 mm

1.5.9. Materiaty do znakowania grubowarstwowego- masy chemoutwardzalne do naktadania
gruboéci od 1,8 mm do 3,0 mm

1.5.10. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$snieniem na
oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy.

1.5.11. Materiat uszorstniajgcy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wtasciwosci
antyposlizgowe.

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1. Farby

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwag
grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajgce
ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mogg wystepowac
w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
pedzlem,watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie
odparowania i/ lub w procesie chemicznym.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do nru 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.).

2.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢é materiaty
umozliwiajgce naktadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na
nawierzchnie odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w
wyniku reakcji chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajgcymi
rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu
powinny dac sie podgrzewac do stopienia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng przez ochtodzenie.

Witasciwosci fizyczne materiatéw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z

nich elementéw prefabrykowanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom
POD-97 [4].
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2.3. Rozpuszczalnik

Do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta i
wymienionego w Aprobacie Technicznej. Przy myciu sprzetu do znakowania, mogg by¢ uzyte
inne rozpuszczalniki.

2.4. Materiat odblaskowy

Odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni bezposrednio po naniesieniu,
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowaé sie odpowiednim
uziarnieniem, a mianowicie: 100 - 600 mikrometrow, lub 125 - 630 mikrometréw. Mikrokulki
powinny byC¢ powierzchniowo ulepszone. Mikrokulki muszg charakteryzowaé sie
nastepujacymi cechami:

- wspdtczynnikiem zatamania swiatta - ponad 1.50,

- odpornoscig na wode i chlorek sodowy,

- zawartoscig mikrokulek z defektami - nie wiecej niz 25%.

Materiaty odblaskowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 - 4
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do n-ru
220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. )

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogg by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez
Inzyniera.

3.1. Sprzet do prac podstawowych

Wszystkie elementy oznakowania poziomego muszg by¢é wykonywane wytgcznie sprzetem
zmechanizowanym. Sprzet musi by¢ zintegrowany z systemem zmechanizowanego
posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzetu winien posiada¢ mozliwos¢ regulacji
wydajnoséci nanoszonych materiatdbw oraz gwarantowa¢ réwnomierno$¢ ich podawania.
Zastosowany sprzet mechaniczny musi by¢é sprawny technicznie oraz musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

3.2. Sprzet towarzyszacy

Wykonawca robot musi dysponowacé pojazdami zabezpieczajgcymi (z  oznakowaniem
ruchomym) do rozstawiania i zbierania pachotkéw, ktére zabezpieczajg swieze znakowanie
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponowaé takg liczbg pachotkéw
ostrzegawczych, by mdc zabezpieczy¢ jednorazowo malowany odcinek do czasu
wyschnigecia naniesionego na nim znakowania i oddania pod ruch.

Wykonawca powinien dysponowa¢ kompletem znakéw ruchomych i statych, przewidzianych
do oznakowania odcinka robot wg ,Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”. Wykonawca powinien dysponowac sprzetem umozliwiajgcym mechaniczne
starcie znakowania w przypadku jego korekty oraz szczotkg mechaniczng i reczng do
usuwania zanieczyszczen.

4. Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig
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przesuwania sie podczas transportu oraz przed uszkodzeniem . Srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot
5.1. Projekt organizacji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane oznakowanie poziome.

5.2. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST S-00.00 "Wymagania ogélne". Szczegétowy
sposob wykonania Robot Wykonawca przedstawi do uzgodnienia z Inzynierem w projekcie
wykonawczym.

5.3. Zakres wykonywanych roboét

5.3.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy

Doktadne potozenie przysztych znakowan nalezy zaznaczy¢ na nawierzchni w oparciu o
projekt oznakowania. Aby trasowanie byto jednoznacznie czytelnie, nalezy nanies¢ w
odpowiednich odstepach punkty lub waskie linie, farbg o niskiej zywotnosci, zgodnie z
przebiegiem zaplanowanego znakowania. Poczatek i koniec réznego rodzaju linii, nalezy
nanies¢ za pomocg matych poprzecznych kresek.

5.3.2. Wykonanie oznakowania poziomego na jezdni

Znakowanie nalezy wykona¢ wedtlug wymiarow geometrycznych przewidzianych w
projekcie oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta,
tak by zostaty spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla partii farby,
skréconego $wiadectwa badania jakosci oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania
nadaje sie do wykonania robét, a wiec czy jest wystarczajgco czysta, sucha i czy zgodnie z
instrukcjg producenta wzgledna wilgotnos¢ powietrza nie jest zbyt wysoka oraz temperatura
jezdni i powietrza nie jest zbyt niska.

Temperatura powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza
co najwyzej 85%.

Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone w typowych, zapewniajgcych
szczelnosé opakowaniach handlowych i magazynowane do czasu wbudowania w miejscach
zacienionych, suchych i temperaturze od 5 do 25 °C lub zalecen producenta. Bezposrednio
przed naniesieniem farba musi by¢ bardzo dobrze rozmieszana i doprowadzona do lepkosci
roboczej, zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na
dotrzymanie warunkow ustalonych przez producenta odnosnie dodania rozcienczalnika przy
nanoszeniu farby w nizszych temperaturach.

Pojemniki po farbie muszg by¢ catkowicie opréznione i usunigete w sposéb uporzgdkowany.
Przy naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane rownomierne roztozenie materiatu
znakujgcego, utrzymanie grubosci warstwy, ilosci mikrokulek szklanych jak i geometria oraz
réwne krawedzie znakowania. Malowarki muszg by¢ dopasowane swojg wielkoscia,
wyposazeniem i wydajnoscig do przeznaczenia, zakresu roboét i lokalnych warunkow.

5.3.3. Doktadnos¢ nanoszenia

Po przedstawieniu Inzynierowi przez Wykonawce, do akceptacji materiatow do oznakowania

podjete zostang nastepujgce ustalenia technologiczne:

- ilo$¢ nanoszonej farby,

- ilos$¢ rozsypanych mikrokulek (min. 200 g/m?).

Wykonawca jest zobowigzany zachowac nastepujace tolerancje:

- ilo$¢ nanoszonej farby (grubos¢ warstwy) nie moze by¢ nizsza niz 0 20% w stosunku do
ustalonej,

- ilo$¢ rozsypanych mikrokulek nie moze by¢ nizsza ani tez wyzsza od ustalonej 0 20%.
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6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i Robét
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegajg: prawidlowos$¢ wykonania oznakowania poziomego.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST WO-00.00."Wymagania ogoéine".

6.2.1. Kontrola jakosci farby
Przed przystgpieniem do znakowania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
rodzaj farby wraz ze swiadectwem dopuszczenia przez IBDIM w Warszawie.
Kazda partia zakupionej farby przed jej uzyciem, winna uzyskaé skrocone swiadectwo
badania, potwierdzajgce podstawowe cechy deklarowane przez producenta lub ustalone w
Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.
Badania te zostang przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego w zakresie:

- badania mikroskopowe,

- lepkosé,

- czas schniecia,

- zawartos$¢ czesci lotnych.

6.2.2. Kontrola jakosci mikrokulek szklanych

Przed rozpoczeciem malowania, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji rodzaj
mikrokulek wraz z atestem producenta i ewentualnie posiadanymi homologacjami
zagranicznymi lub Swiadectwem badan. Jednorazowo podstawowe cechy materiatu, zostang
sprawdzone na koszt Wykonawcy przez laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego.

6.3. Wymogqi jakosciowe dla znakowania poziomego

Ponizsze wymogi dotyczg trwatego znakowania poziomego.

6.3.1. Widocznos¢ w dzien

Wspétczynnik luminacji (stopien jasnosci), winien wykazywac nastepujace wartosci minimalne:
- w $wiezym znakowaniu 0,60 - w

uzywanym znakowaniu 0,30.

6.3.2. Widzialno$¢ w nocy
W celu zapewnienia wystarczajgcej widzialnosci w nocy, wspotczynnik luminacji odbitej
powinien wynosi¢ dla farby biatej trwatego znakowania: - swieze znakowanie: minimum
300 mcd/m? Ix,

- uzywane znakowanie: minimum 100 mcd/m? Ix.
Odblaskowos$¢ musi by¢ rownomierna na catej powierzchni natozonej farby.

6.3.3. Szorstkos¢
Miarg szorstkos$ci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim wedtug POD-97.
Wskaznik szorstko$ci winien wynosic:
- na $wiezym oznakowaniu, nie mniej niz 50 jedn. SRT, - na uzywanym oznakowaniu,
nie mniej niz 45 jedn. SRT.

6.3.4. Trwatos¢
Trwatos¢ oceniana jest jako stopien zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnania
z wzorcami fotograficznymi, powinna wynosi¢ po 12 miesiecznym okresie eksploatacii
oznakowania:

- farbami wodorozciehczalnymi, co najmniej 5,

- pozostatymi materiatami, co najmniej 6

6.3.5. Czas schniecia
Czas schniecia w zadnym przypadku nie moze przekracza¢ 2 godziny.
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6.3.6. Grubo$¢ znakowania
Grubos$¢ znakowania bez uwzglednienia materiatow odblaskowych lub uszorstniajgcych, nie
powinna przekracza¢ 800 mikrometrow na mokro dla oznakowania cienkowarstwowego.

6.4. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

6.4.1. Kontrola i badania w pierwszym dniu znakowania

Badania w pierwszym dniu znakowania majg na celu potwierdzenie przyjetych zatozen i

ewentualng modyfikacje technologii.

Badania obejmuija:

- badanie lepkosci natryskiwanej farby,

- badanie grubo$ci naktadanej powtoki (ilosci nanoszonej farby),

- badanie iloéci rozsypanych mikrokulek,

- badanie wspétczynnika luminacji oraz wspotrzednych chromatycznych, - badanie
odblaskowosci oznakowania (wspotczynnika luminacji wstecznej). Badania
przeprowadzone sg na koszt Wykonawcy.

6.4.2. Kontrola i badania w trakcie znakowania
Badania bedg prowadzone co 7 dni roboczych. Badania bedg miaty zakres jak w punkcie

6.4.1. Majg one na celu potwierdzenie dochowania technologicznych i uzyskanie wtasciwych
parametrow uzytkowych znakowania.
Badania sg przeprowadzone na koszt Zamawiajgcego.

Wykazanie przez badania zanizonych parametrow:

- ilos¢ nanoszonej farby,

- ilos¢ rozsypywanych kulek,

Ponizej granic tolerancji ustalonych w punkcie 5.2.3 spowoduje koniecznos¢ ponownego
wykonania oznakowania na odcinku okreslonym przez stuzby laboratoryjne, jednak nie
mniejszym niz wykonanym poprzedniego dnia roboczego oraz w dniu kontroli. Ocene
prawidtowosci geometrii znakowania przeprowadza Inzynier. W przypadku stwierdzenia
odchylen do wymagan projektu oznakowania lub w zagadnieniach ogdélnych od "Instrukcji o
znakach drogowych poziomych" Wykonawca jest zobowigzany je bezzwtocznie usung¢ -
usuwanie poprzez zamalowanie czarng farbg jest zabronione.

6.5. Badania odbiorcze

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ wykonany kilkudniowy odcinek znakowania do badan
odbiorczych, najpozniej w ciggu 5 dni od wykonania. Laboratorium jest zobowigzane do
wykonania badan w ciggu 15 dni od daty wykonania znakowania.

Jesli badania odbiorcze zostang wykonane po uptywie 15 dni od daty wykonania znakowania,
to zostang zastosowane kryteria jak dla znakowania uzywanego.

Przewiduje sie nastepujgce badania odbiorcze:

- badanie odblaskowosci (pomiar wspétczynnika luminacji wstecznej).

Wybiera sie do badan losowo jeden przekrdj w kilometrze. Badanie obejmuije linie
krawedziowe, linie segregacyjng i inne elementy znakowania.

W przypadku linii przerywanej dokonuje sie 5 pomiaréw na jednym segmencie linii, a w
przypadku linii ciagtej 4 pomiarbw na odcinku 4 m. Rozstrzyga wynik Sredni z 5
pomiarow. Inzynier lub ekipa pomiarowa dziatajgca w jego imieniu moze wskaza¢ dodatkowe
przekroje drogi w celu dokonania pomiaréw.

Przekroje dodatkowe sg wytypowane wzrokowo na podstawie efektu odblasku lub ilo$ci
rozsypanych mikrokulek.

- badanie luminacji i wspotrzednych chromatycznych.
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Badanie przeprowadza sie w co 5 przekroju oznaczenia odblasku. Jako rozstrzygajacy wynik
bierze sie Srednig z 3 odczytow wspodtczynnika luminacji. Badania odbiorcze przeprowadzone
sg na koszt Zamawiajgcego.

6.6. Rola badan i pomiarow w odbiorze robot

Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci z Umowa sg badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji znakowania jak i po zakonczeniu oraz ogledziny wizualne dokonane podczas
odbioru.

Zakres, czestotliwosc¢ i rodzaj badan powinny by¢ zgodne z wczesniej cytowanymi zasadami.
Przed zgtoszeniem robét do odbioru nalezy zebra¢ i uporzgdkowaé wszystkie wyniki badan i
pomiarow. W przypadku watpliwosci co do jakosci robot Wykonawca w porozumieniu z
Inzynierem zleca dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajgce.

6.7. Zasady odbioru ostatecznego robot

Po zakonczeniu robdt uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan i pomiaréw oraz
skompletowaniu catej przewidzianej w Umowie dokumentacji, Wykonawca zawiadamia o
tym pisemnie Inzyniera. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu gotowosci robdét do odbioru
Zamawiajacy w ciggu 30 dni od otrzymania zawiadomienia zwota spotkanie w celu odbioru
robot.

W czasie spotkania po przejrzeniu dokumentaciji i ogledzinach wizualnych, zostanie
sporzgdzony i podpisany protokdt odbioru robét. W protokéle zostanie potwierdzone
prawidtowe i terminowe wykonanie robot w catosci lub w ich czesci.

Pozostate roboty, w ktérych stwierdzono usterki i niedociggniecia bedg ujete oddzielnie. W
stosunku do tych robot w protokdle ustali sie sposob i termin usuniecia usterek na koszt
Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét
obejmuje Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.
Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Robo6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkg obmiaru 1m2 wykonanego oznakowania poziomego.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogoline”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Rozliczanie Robot

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robét obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem
organizacji ruchu ).

- zakupienie materiatéw niezbednych do wykonania oznakowania poziomego.
- wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem organizacji ruchu .

10. Dokumenty odniesienia

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych — Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej — Zatgcznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.
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DR - 08.02
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot S T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i przejecia Robét zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach budowy tgcznika od ul.
Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja w Kotobrzegu

1.2. Zakres Robot objetych S T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce wykonania ustawienia
oznakowania pionowego na stupkach stalowych posadowionych w gruncie, w tym - znaki kodeksowe
kategorii A - D— grupy $redniej z zastosowaniem folii odblaskowej 2 typu

- stupki stalowe ocynkowane srednicy 70 mm

Uzupetnienie opisu stanowig :
- Projekt organizaciji ruchu.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji
ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w ST WO-00.00
~WVymagania Ogolne”.

1.4. Nazwy i kody Robot objetych przedmiotem zamowienia

45233290 - 8 Instalowanie znakéw drogowych

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami polskimi lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST WO-00.00.“ Wymagania
Ogodlne “

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Znaki i tablice

Znaki i tablice drogowe wykonane na podkfadzie z blachy aluminiowej lub ocynkowanej wyposazonej w
element usztywniajgcy - lica znakéw wykonane z folii odblaskowej typu 1 i 2 - symbole znakéw
typowych nanoszone technikg sitodruku. Powyzsze znaki muszg posiadaé swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, oraz znak bezpieczenstwa ,,B”.

Grupa znakow — $rednie .

Znaki drogowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do nru 220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).
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2.2. Stupki

Rury stalowe (St3SX) ocynkowane do zamontowania znakow i tablic drogowych, wymagania wedtug
PN-EN 10216:2004 ,Rury do zastosowan cisnieniowych”.

2.3. Uchwyty

Uniwersalne uchwyty ocynkowane do mocowania znakéw i tablic drogowych.

2.4. Beton

Beton klasy B 10 na fundamenty konstrukcji (stupkéw )znakéw i tablic drogowych, wymagania wedtug
PN-78/6736-02,Beton zwykty . Beton towarowy.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogg by¢ wykonane recznie
lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu oraz przed uszkodzeniem . Srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie Robot
5.1. Projekt organizaciji i harmonogram

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane oznakowanie pionowe.

5.2. Ustawianie oznakowania pionowego
5.2.1. Wykonanie wykopu i zamontowanie stupka stalowego ocynkowanego

Lokalizacja stupkéw pod oznakowanie pionowe powinna by¢ zgodna z projektem organizacji ruchu i
zaakceptowana przez Inzyniera.

Wysokos¢ i odlegtos¢é zamontowanego stupka powinna by¢ zgodna z parametrami okreslonymi w
zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do nru
220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ).

5.2.2. Montaz tablic oznakowania pionowego.

Zmontowane oznakowanie pionowe powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w

zatgczniku nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.( Zatgcznik do nru
220,p0z.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ) i by¢ zgodne z projektem zmiany organizacji ruchu .

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdw i Robét
6.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidlowos¢ ustawienia i zamontowania stupka stalowego ocynkowanego oraz
prawidtowo$é zamontowania tablicy oznakowania pionowego .

6.1.1.Wykonanie wykopu pod stupek stalowy , lokalizacja zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu
6.1.2. Zamocowanie konstrukcji wsporczych ( stupka ) wraz z obetonowaniem betonem B-10.

Zasypanie otworéw na fundamenty konstrukcji wsporczych znakéw drogowych - grunt wokot
fundamentoéw zageszczaé do wskaznika 0,97 w skali Proctora .
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6.1.3.Pofgczenie konstrukciji wsporczej ( stupka )z tablicg znaku przy pomocy uniwersalnych uchwytow
stalowych ocynkowanych do znakoéw i tablic drogowych.

6.2. Sprawdzenie ustawienia oznakowania pionowego.
Kontroli i badaniu podlegaja :
- zgodnos$¢ ustawienia oznakowania pionowego z projektem zmiany organizacji ruchu
- badania jakosci materiatéw pod wzgledem zgodnoséci z ST,
prawidtowo$¢ wykonania znakéw i tablic drogowych - zgodno$¢ z ,Instrukcjg o znakach
drogowych pionowych” pod wzgledem ksztattu, wymiardéw, rysunku, kolorystyki i liternictwa i
zastosowanej folii odblaskowej,
prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze (slupki) znakéw i tablic drogowych
(lokalizacja i wymiary),
zabetonowanie i wykonanie zasypki wokot stupka ,
- prawidlowos$¢ potgczenia konstrukcji wsporczej (stupka) z tablicg znaku drogowego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru Robét

Obmiar Robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robét obejmuje
Roboty objete Umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdérych koniecznos$é
wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie miedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Ogolne zasady obmiaru i przedmiaru Rob6t podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogélne”. Jednostka
obmiaru 1szt. ustawionego i odebranego stupka i 1 szt. zamontowanego i odebranego znaku
drogowego.

8. Odbioér Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST WO-00.00. "Postanowienia Ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Rozliczanie Robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST WO-00.00.
Cena wykonania Robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze (wytyczenie oznakowania zgodnie z projektem zmiany
organizacji ruchu ).

- zakupienie znakow, stupkow , uchwytéw i innych materiatoéw niezbednych do ustawienia
oznakowania pionowego

- montaz oznakowania zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu .

10. Dokumenty odniesienia
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych — Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej — Zatgcznik do nru 220 , poz. 2181 z dnia 23 rudnia 2003 r.

PN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.
PN-EN 10216:2004 ,Rury do zastosowan ciSnieniowych”.
PN-EN 13286-2 Zageszczenie metoda Proctora
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