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Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi - budowa zejścia na peron 2  i  montaŜ wind osobowych.

Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1  Roboty rozbiórkowe i ziemne
1 M-11.01.00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

fundamenty pod zejście    2,33*1,40*1,05*2+2,33*1,50*1,0 m3 10,35
fundamenty pod windy    1,81*1,71*1,0*3 m3 9,29

razem m3 19,64
2 M-11.01.00 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

fundamenty pod zejście    2,33*1,40*2+2,33*1,50 m2 10,02
razem m2 10,02

3 M-11.01.00 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - 
dodatek za kaŜdy dalszy 1cm powyŜej 3cm grubości nawierzchni (dodatkowe 2 cm)
fundamenty pod zejście    2,33*1,40*2+2,33*1,50 m2 10,02

razem m2 10,02 x2
4 M-11.01.00 Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii V-VI

fundamenty pod zejście    2,33*1,40*1,0*2+2,33*1,50*0,95 m3 9,84
fundamenty pod windy    1,81*1,71*1,17*3 m3 10,86

razem m3 20,70
5 M-11.01.02 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 

nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, grunt kategorii III-IV
fundamenty pod zejście    (2,33+1,40)*2*1,0*2+(2,33+1,50)*2*0,95 m2 22,20
fundamenty pod windy    (1,81+1,71)*2*1,17*3 m2 24,71

razem m2 46,91
2  Wykonanie fundamentów i filarów zej ścia oraz fundamentów wind

6 M-12.01.00 Przygotowanie na budowie zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm dla fundamentów podpór
0,156 t 0,16

razem t 0,16
7 M-12.01.00 MontaŜ zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm fundamentów podpór

0,156 t 0,16
razem t 0,16

8 M-13.01.00 Wytwarzanie mieszanki betonowej B 10 w wytwórniach (chudy beton)
fundamenty pod zejście    2,33*1,40*0,15*2+2,33*1,50*0,1 m3 1,33
fundamenty pod windy    1,81*1,71*0,15*3 m3 1,39

razem m3 2,72
9 M-13.01.00 Deskowanie systemowe Stal-Form podpór o wysokości do 4m

fundamenty pod zejście    (2,33+1,40)*2*1,0*2+(2,33+1,50)*2*0,95 m2 22,20
fundamenty pod windy    (1,81+1,71)*2*1,17*3 m2 24,71

razem m2 46,91
10 M-13.01.00 Deskowanie systemowe U-Form płyt fundamentowych

fundamenty pod windy    (1,81+1,71)*2*1,17*3 m2 24,71
razem m2 24,71

11 M-13.01.00 Wytwarzanie mieszanki betonowej B 35 w wytwórniach
fundamenty pod zejście    5,14 m3 5,14
fundamenty pod windy    3,30 m3 3,30

razem m3 8,44
3  Budowa zej ścia z kładki na peron 2

12 M-13.01.00 Deskowanie płytami ze sklejki bakelizowanej schodów i podestów na warsztacie
schody    0,36*2,0*45 m2 32,40
podesty    2,0*2,0*4 m2 16,00
podest przy kładce    2,0*1,2 m2 2,40

razem m2 50,80
13 M-12.01.00 MontaŜ zbrojenia z prętów o średnicy do 14mm  elementów prefabrykowanych

schody    0,595 t 0,60
podesty    0,340 t 0,34
podest przy kładce    0,052 t 0,05

razem t 0,99
14 M-13.01.00 Betonowanie stóp, płyt i ław fundamentowych zbrojonych przy pomocy Ŝurawia

schody    3,6 m3 3,60
podesty    1,8 m3 1,80
podest przy kładce    0,264 m3 0,26

razem m3 5,66
15 M-14.02.01b Wykonanie klatek z krawędziaków w rusztowaniach klatkowych
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Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

25,0*2,0*(0,95+4,70)*0,5 m3 141,25
razem m3 141,25

16 M-14.02.01b Załadunek lub wyładunek elementów o masie 2-5t
konstrukcja stalowa zejścia    5,232 t 5,23
elementy balustrad    2,359 t 2,36
pochwyt    0,649 t 0,65

razem t 8,24
17 M-14.02.01b Załadunek lub wyładunek elementów o masie do 1t

Stopnie i podesty prefabrykowane    5,4*2,4+0,264*2,4 t 13,59
razem t 13,59

18 M-14.02.01b Transport elementów na odległość do 3km
konstrukcja stalowa zejścia    5,232 t 5,23
elementy balustrad    2,359 t 2,36
pochwyt    0,649 t 0,65
Stopnie i podesty prefabrykowane    5,4*2,4+0,264*2,4 t 13,59

razem t 21,83
19 M-14.02.01b Scalanie stalowych przęseł blachownicowych bez styków poprzecznych

5,232 t 5,23
razem t 5,23

20 M-14.02.01b Kładki dla pieszych
5,232 t 5,23

razem t 5,23
21 M-14.02.01b Malowanie jednowarstwowe pędzlem elementów kładki - podkładowe

Elementy syalowe zejścia    5,232 t 5,23
Podpory słupowe    0,592 t 0,59
Elementy balustrady    2,36 t 2,36
Pochwyt    0,65 t 0,65

razem t 8,83
22 M-14.02.01b Malowanie jednowarstwowe natryskiem pneumatycznym elementów kładki - nawierzchniowe

Elementy syalowe zejścia    5,232 t 5,23
Podpory słupowe    0,592 t 0,59
Elementy balustrady    2,36 t 2,36
Pochwyt    0,65 t 0,65

razem t 8,83
23 M-14.02.01b Spawanie ręczne na budowie spoinami warstwowymi pomostów z blach o grubości 10mm

(0,34+0,137+0,137)*2*2*2 m 4,91
razem m 4,91

24 M-14.02.01b MontaŜ schodów kładki dla pieszych nad torami
schody i podesty    5,4*2,4 t 12,96
podest przy kładce    0,264*2,4 t 0,63

razem t 13,59
25 M-14.02.01b Rozebranie klatek w rusztowaniach klatkowych

25,0*2,0*(0,95+4,70)*0,5 m3 141,25
razem m3 141,25

4  Roboty wyko ńczeniowe
26 M-18.01.03a Zalanie szwu dylatacyjnego o szerokości do 2cm masą asfaltową

2,0 m 2,00
razem m 2,00

27 M-19.01.04a MontaŜ odcinków prostych poręczy mostowych
balustrady na zejściu    2,36 t 2,36
pochwyt poręczy na zejściu    0,65 t 0,65

razem t 3,01
28 MontaŜ słupów oświetleniowych o masie 50-100kg

4 szt 4,00
razem szt 4,00

29 M-20.01.08 Wykonanie dwukrotne impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych
stopnie i podesty zejścia    
(0,11+0,36+0,11)*2,0*45+(0,11+2,0+0,11)*4+(0,11*0,36)*2*45+(0,11*2,0)*2*4

m2 66,40

podest przy kładce    (0,11+1,2+0,11)*2,0+0,11*1,2*2 m2 3,10
razem m2 69,50
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Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

30 M-20.01.08 Wykonanie powłok malarskich akrylowych - gruntowanie powierzchni betonowych stropowych
stopnie i podesty zejścia    
(0,11+0,36+0,11)*2,0*45+(0,11+2,0+0,11)*4+(0,11*0,36)*2*45+(0,11*2,0)*2*4

m2 66,40

podest przy kładce    (0,11+1,2+0,11)*2,0+0,11*1,2*2 m2 3,10
razem m2 69,50

31 M-30.05.02 Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie powierzchni
stopnie i podesty zejścia    0,36*2,0*45+2,0*2,0*4 m2 48,40
podest przy kładce    1,2*2,0 m2 2,40

razem m2 50,80
32 M-30.05.02 Wykonanie powłoki epoksydowej na powierzchniach poziomych

stopnie i podesty zejścia    0,36*2,0*45+2,0*2,0*4 m2 48,40
podest przy kładce    1,2*2,0 m2 2,40

razem m2 50,80
33 D-05.03.07 Chodnik z asfaltu lanego z mieszanką grysowo-Ŝwirową o grubości warstwy 2cm

Naprawa nawierzchni peronu    2,33*1,40*2+2,33*1,50 m2 10,02
razem m2 10,02

5  Zabezpieczenie robót - teren kolejowy i pas drog owy
34 D-M-00.00.0

0
Zabezpieczenie i organizacja ruchu w ciągu ulic Norwida, Zdrojowej i Kolejowej

kpl. 3,00
35 D-M-00.00.0

0
Sporządzenie przez PKP "Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów na czas 
wykonywania robót"

kpl 1,00
36 D-M-00.00.0

0
Odpłatny nadzór ogólny ze strony PKP

kpl 1,00
37 D-M-00.00.0

0
Dokumentacja wykonawcza rusztowań i zabezpieczeń do uzgodnień z PKP i inspektora nadzoru

1 kpl 1,00
razem kpl 1,00

38 D-M-00.00.0
0

Dokumentacja wykonawcza zasilania dźwigów osobowych i oświetlenia na zejściu - do uzgodnień 
PKP i inspektora nadzoru
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
39 D-M-00.00.0

0
Opis technologii i sposobu układania nawierzchni na kładce oraz technologii montaŜu dylatacji 
szczelnej  - do uzgodnień z nadzorem autorskim
1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
40 D-M-00.00.0

0
Zapewnienie komunikacji wachadłowej "minbusu" na czas wyłączenia kładki z ruchu pieszego z 
częstotliwością kursowania dostosowaną do występujących potrzeb
15 godzin dziennie - komunikacja pomiędzy ul. Norwida i ul. Kolejową - 1,6 km    1 kpl 1,00

razem kpl 1,00
6  Monta Ŝ wind osobowych przy pładce

41 M-19.01.04a DemontaŜ poręczy mostowych
0,06*3 t 0,18

razem t 0,18
42 Cena platformy wraz z dostawą oraz konstrukcją stalową szybu, wypełnoną szkłem bezpiecznym 

bezbarwnym
szt. 3,00

43 Koszt montaŜu
szt. 3,00

44 Opłata za czynności odbiorcze
szt. 3,00

45 D-M-00.00.0
0

Obsługa geodezyjna montaŜu wind

kpl 1,00
7  Rozruch urz ądzeń

46 D-M-00.00.0
0

Dokumentacja powykonawcza dla Zarządcy i PKP w tym niezbędne badania,opinie i instrukcje dla 
uŜytkowania  oraz DTR

kpl 1,00
47 D-M-00.00.0

0
Dokumentacja dla Urzędu Dozoru Technicznego
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Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

kpl 1,00
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Kładka dla pieszych nad torami kolejowymi - budowa zejścia na peron 2  i  montaŜ wind osobowych.

Nr Opis robót

1 Roboty rozbiórkowe i ziemne

2 Wykonanie fundamentów i filarów zejścia oraz fundamentów wind

3 Budowa zejścia z kładki na peron 2

4 Roboty wykończeniowe

5 Zabezpieczenie robót - teren kolejowy i pas drogowy

6 MontaŜ wind osobowych przy pładce

7 Rozruch urządzeń


