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Zawartos¢ opracowania
| . Czesé€ opisowa projektu

1 . Opis techniczny
2 . Obliczenia hydrauliczne

Il. Czesé graficzna projektu

1. Mapa w skali 1 : 500 z projektem kol.deszczowych Rys .1
2 . Profil podtuzny rowu melioracyjnego w skali 1:50/500 Rys .2
3 . Rysunek prefabrykatu Rys. 13
ZPIRBK 75-370 Koszalin str. 2/13

Ul.Bauera 31

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

PB+PW remontu rowu odwodnieniowego PKP
m.Kotobrzeg

ZAKELAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA
‘/‘ KOMUNALNEGO
mgr inz. inzynierii Srodowiska Jerzy Mikrzak

75-370 KOSZALIN UL.BAUERA 31 TEL. 094-345-09-35

Konto:BANK PKO BP Oddz.Il Koszalin Nr.Konta:88 1020 2791 0000 7102 0011 3423

OPISTECHNICZNY

PB + PW remontu rowu odwodnieniowego
PKP w K olobrzegu
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I.Opis techniczny
1.Podstawa opracowania

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 (do cel6éw projektowych)
- Katalog techniczny rur HOBAS

- Katalog techniczny studni BS Police

- Katalog techniczny ECOL-UNICON (osadniki i seperatory)

- obowigzujgce normy i przepisy

- wizja terenowa

- Decyzja o Warunkach Lokalizacji Nr. UA.XIV.7331-45/07

- Decyzja Srodowiskowa Nr.

- Warunki techniczne Wydz.Komunalnego UM Kotobrzeg Nr. K-1/7630/7/07
- Warunki techniczne PKP Zaktad Linii Kolejowych w Koszalinie

- Uzgodnienie ZUDP Starostwo Powiatowe Kotobrzeg

- Uzgodnienie Wydz.Komunalnego UM w Kotobrzegu

- Inwentaryzacja wlasna

2.Zakres opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje wykonanie remontu rowu odwodnieniowego
PKP stuzacego doodprowadzenia wéd deszczowych z terenu Osiedla Radzikowo Il w
Kotobrzegu .

Warunki gruntowo wodne terenu przez ktéry przebiega omawiany row sg
uzaleznione generalnie od opadéw atmosferycznych oraz lokalnie od stanu istniejgcego
systemu melioracyjnego . Na poziom zw. wody w rowie ha dziatce Nr.555 ma wptyw rzedna
dna ist. przepustu w ul. Grzybowskiej .

3.Rozwigzania projektowe
3.1..Ist. kolektor deszczowy — réw otwarty

Ist. kolektor deszczowy otwarty potozony na dz. Nr. 414/12 jest wkasnoscig Zamawiajgcego
. Odprowadza on wody deszczowe i melioracyjne z terenu Osiedla Radzikowo Il . Wylot
kolektora otwartego do rowu PKP potozonego na dz. Nr. 555, skad wody deszczowe
odprowadzane sg rowu otwartego na dz.Nr. 553 — wlasnos¢ Gminy Miasto Kotobrzeg .
Zgodnie z Warunkami Technicznymi PKP odcinek rowu przez ktéry przeptywaja wody
deszczowe z Osiedla Radzikowo Il wymaga wykonania nastepujacych robét ktére ujeto w
niniejszym Projekcie :

- odmulenia warstwg ok. 20 — 30 cm

- usunieciem zakrzaczenia

- wykoszenia roslinnosci

- utoZenia prefabrykatu zelbetowego typu KKZ (dno i skarpy) — Rys.13

Na odcinku rowu potozonego na dziatce 414/12 zaprojektowano odmulenie tego odcinka
rowu warstwg 0,2-0,3 m oraz umocnienie dna rowu prefabrykatem zelbetowym EOP —
Rys.14.

Zwraca sie uwage Inwestorowi ze o prawidtowym odptywie wéd deszczowych z
terenu Osiedla Radzikowo Il decyduje rzedna dna przepustu drogowego w ul.Grzybowskiej
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4 . Roboty ziemne

Projektowany remont rowu przebiega czesciowo terenami podmokiymi . Istniejgce
tereny to tereny podmokite (obnizenia terenowe). Na powyzsze warunki terenu majg wptyw
niekonserwowane urzgdzenia odwadniajgce , rowy i prawdopodobnie ist.sie¢ drenarska .

UWAGA: Prace ziemne oraz montazowe nalezy wykonywac recznie w obrebie
istniejacych linii energetycznych napowietrznych oraz torow PKP .

Wytyczenia trasy rowu w terenie nalezy dokonaé bezwzglednie wg.wspo6#
rzednych geodezyjnych , przez uprawnionego i posiadajacego odpowiedni sprzet
geodete.

6 .1 .Odwodnienie wykopu

Z uwagi na istniejace warunki hydrogeologiczne oraz terenowe zaprojektowano odwodnie
nie robét stosowane na catej dtugosci wykopu:

- kolektory bedg uktadane w gruntach wymagajacych odwodnienia powierzchnio
wego — poprzez utozenie warstwy drenazu rurociggiem pospoiki i rurociggiem z rur
drenazowym z rur PE de 110 mm wg.pkt.4.2

Projektuje sie odwodnienie wykopu rurociggami drenarskimi De 110 mm w warstwie drena
zowej z pospoiki gr.30 cm do studzienek odwadniajgcych tymczasowych . Stad pompami
spalinowymi na zewnatrz wykopu — na powierzchnie terenu , w odlegtosci min. 10m od
krawedzi wykopu .

Studnie odwadniajace wykonac¢ z kregéw betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m . Odlegtos¢
miedzy studniami co 250-300 m , w zaleznosci od faktycznych warunkéw gruntowo-wod
nych stwierdzonych w trakcie wykonastwa .

W przypadku gdy prace odwodnieniowe bedg wykonywane w okresie wyjgtkowo mokrym ,
nalezy stosowac odwodnienie igtofiltrami .

Decyzje co do nakfadu czasu pracy uktadu odwodnieniowego podejmie inspektor nadzoru
na podstawie dziennika pracy pompy.

6 .2. Wykopy

Roboty ziemne bedg wykonane recznie. Zgodnie z badaniami geologicznymi na trasie
kolektora wystepujg grunty piaszczyste , zwiezte , namuty(organiczne) . Z uwagi na rodzaj
gruntu i gtebokosci wykopu oraz przebieg trasy zaprojektowano umocnienie scian wykopow.

Nalezy pamietaé aby drabiny do zej$¢ byly oddalone od siebie 0 max.20 m.
Dwuteownik stalowy nalezy przespawaé do grodzic (co drugq grodzice w celu
usztywnienia konstrukcji) jak i rozpory stalowe przyspawaé do dwuteownikoéw.
Przyspawanie nalezy wykonaé jako spaw przytrzymujacy.

Codziennie przed wejsciem do wykopow pracownikOw nalezy skontrolowaé
umocnienie scian wykopow , a w szczeg6lnosci rozpory w konstrukcji umocnien.
Prace winny byé prowadzone pod ciggfym nadzorem uprawnionego kierownika
budowy , oraz pracownik6éw o odpowiednich kwalifikacjach(wyksztafcenie i prakty
ka) , przeszkolonych do wykonywania rob6t w gfebokich wykopach.

Urobek z wykopu sktadac¢ po jednej stronie wykopu z oddzieleniem warstwy humusu.
Ziemia z wykopu moze by¢ czesciowo wykorzystana do zasypki wykopow (bez humusu).
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UWAGA:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,szczego6lnie w zakresie
BHP,przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac ziemnych winien zapoznaé sie z niniejszg
dokumentacjg wraz z opisem technicznym oraz ze wszystkimi zatgczonymi uzgodnieniami i
warunkami wydanymi przez wszystkie instytucje i urzedy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopOw pod rurociagi nalezy wykonac¢ przekopy
prébne w celu potwierdzenia przebiegu istn.uzbrojenia podziemnego , gdyz rzedne
posadowienia tego uzbrojenia jest podana na profilach wg. danych z zasobdéw
geodezyjnych

Nalezy po odkopaniu ist.uzbrojenia ustalié jego faktyczne rzedne posadowienia i na tej
podstawie prowadzi€ roboty ziemne oraz montazowe.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczyé
zgodnie z "Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym" (Zat.Nr.1. do
Zarzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnetrznych
z dn.6.06.1990 - M.P. Nr.24/90).

Po zakonczeniu robét teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W czasie trwania robot przekopy przez ciggi piesze oraz ulice wraz z chodnikami nalezy
zabezpieczyC :

- dla pieszych ktadkami z obustronnymi barierkami

- dla pojazdéw , mostkami przejazdowymi

W przypadku wystepowania wody w wykopie nalezy wode wypompowywac ,a rurocigg
uktada¢ w odwodnionym wykopie . Rozliczenie pracy pompy , na podstawie dziennika pracy
pompy , potwierdzonego przez inspektora nadzoru . W razie koniecznosci rurociggi nalezy
obcigzy¢ workami z piaskiem zabezpieczajgc je przed wyptywaniem.

Opracowat:

Mgr inz.J.Mikrzak
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - branza sanitarna

Nazwa i adres obiektu budowlanego

- Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Radzikowo Il w Kotobrzegu
Obreb 9 dz. Nr. 539; 414/12; 414/10; 443; 440/2; 441 w Kotobrzegu .

Poczatek planowanej inwestycji

— Granice terenu okreslone w Decyzji o Warunkach Zabudowy
Koniec planowanej inwestycji

— Granice terenu okreslone w Decyzji o Warunkach Zabudowy
Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Miasta Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

Imie nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz . Jerzy Mikrzak
75-370 Koszalin
ul. Bauera 31

Zakres robd6t dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw
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Ze wzgledu na wielko$¢ robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej — zadanie
bedzie realizowane jednoetapowo i skfadac sie bedzie z nastepujgcych robot :
Wytyczenie sieci kanalizacji deszczowej

wykonanie wykopow

wykonanie zabezpieczen wykopow wgskoprzestrzennych ($cian oraz rzutu
poziomego)wraz z zabezpieczeniem odkrytego uzbrojenia

odwodnienie wykopu

wykonanie podsypki pod rurociggi

ufozenie rurociggbw wraz z obiektami sieciowymi

wykonanie obsypki i zasypki wraz z zageszczeniem oraz rozbidrkg umocnienia $cian
montaz seperatora i osadnika

uporzgdkowanie terenu po pracach ziemnych

wykonanie drogi technologicznej

rozruch technologiczny systeméw kanalizacyjnych

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie zamierzenia budowlanego znajduja sie :
- przewody wodociggowe
- przewody gazowe
- przewody kanalizacji sanitarnej
- przewody energetyczne podziemne i naziemne
- przewody telekomunikacyjne

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktbre mogag stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty sanitarne — zwigzane z wykonywaniem rob6t ziemnych , montazu rurociggéw
oraz obiektow na rurociggach pofozonych w odlegfosciach mniejszych od 5,0 m od ist.
uzbrojenia terenu w urzgdzenia infrastruktury .

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t
budowlanych

W trakcie realizacji robét sanitarnych zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi stanowi¢
moze ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac , wykopy
wagskoprzestrzenne ,linie napowietrzne W/n, montaz rurociggéw wraz z obiektami na sieci ,
montaz seperatora i osadnika oraz ruch pieszy i samochodowy odbywajgcy sie po ulicach i
drogach technologicz

nych .

Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robat.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét , ktére mogag stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych , drogowych i sanitarnych ,
kierownik budowy i sfuzby BHP okres$lg zasady postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla oséb , przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami , ktérych
ubezpieczen

stwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg konieczno$¢ zastosowania przez pracownikéw $rod
kéw ochrony indywidualnej oraz oséb postronnych , wyznaczq osoby do bezposredniego
nadzoru.
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Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia rob6t drogowych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym przez
wykonawce robét i zatwierdzonym projektem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na czas
prowadzenia rob6t na placu budowy.

Podczas realizacji n/w rob6t budowlanych mogg wystgpic¢ przewidywane zagrozenia :

Wykopy wgskoprzestrzenne o Scianach pionowych dla budowy kanalizacji deszczowej
gfebokosci maksymalnej = 4,0 m , oraz wykopy obiektowe przy budowie seperatora i
osadnika o gfebokosci do 6,0 m

Prowadzenie rob4t budowlanych w odlegfo$ci poziomej mniejszej niz 5,0 m od lini
energetycznej o napieciu 0,4kV i wiekszym

Roboty budowlane przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych ktérych masa
przekracza 1,0 t:

Roboty budowlane prowadzone w czynnych ulicach i drogach ,

Wprowadzenie ograniczen w ruchu pojazdéw i wprowadzenie objazdéw drogowych
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych powinni
zostac poinformowania o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP .

Kierownictwo rob6t powinno zapewnic w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia i ich
sgsiedztwie :

wfasciwe zgodne z odrebnymi przepisami BHP , oznakowanie miejsc niebezpiecznych
(wykopy , ustawienie kraweznikdw , wykonanie nawierzchni) ;

wfasciwe , zgodne z odrebnymi przepisami BHP , zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
(ogrodzenie wykopow , barierki na rusztowaniach i miejscach z ktérych istnieje ryzyko
upadku );

zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi , tablicami kierujgcymi i znakami zgodnie
Z organizacjg ruchu na czas budowy ;

wfasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcq bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen ;
umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych : strazy pozarnej , pogotowia
ratunkowego i policji

Okredlenie obszaru oddziafywania obiektu .

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych
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Wykaz dokumentow i uzgodnien

1.

2.

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego UM Kotobrzeg Nr.UA.XIV.7331-45/07

Decyzja srodowiskowa Urzedu Miasta Kotobrzeg

. Warunki techniczne UM Kotobrzeg Nr.K-I1/7630/7/07

. Wypis z rejestru gruntu Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu

. Warunki techniczne i uzgodnienie PKP Zakfad Linii Kolejowych Koszalin
. Uzgodnienie ZUDP Kotobrzeg

. Zgoda Matgorzaty i Andrzeja Dawid dz.Nr. 539 w Kotobrzegu

. Uzgodnienie z Wydz.Komunalnym UM w Kotobrzegu

. Pozwolenie wodnoprawne Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu
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ZAKEAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA
‘/. KOMUNALNEGO
mgr inz. inzynierii Srodowiska Jerzy Mikrzak

75-370 KOSZALIN UL.BAUERA 31 TEL 094-345-09-35

Konto:BANK PKO BP |/ Oddz.Koszalin Nr.88102027910000710200113423

Kaoszalin 072007.

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM ,ZE NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ OSIEDLA RADZIKOWO Il W KOLOBRZEGU ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI| WIEDZY
TECHNICZNEJ:
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Branza: Projektant : Sorandzajqcy :
SANITARNA Mgr inz.Jerzy Mikrzak mgr inz. Tadeusz Klesk
upr. nr UAN/U/7342/140+87/94 upr. nr UAN/N/7219/869/88
par.6.1.2

ZAKELAD PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA
‘/‘ KOMUNALNEGO
mgr inz. inzynierii Srodowiska Jerzy Mikrzak

75-370 KOSZALIN UL.BAUERA 31 TEL. 094-345-09-35

Konto:BANK PKO BP Oddz.Il Koszalin Nr.Konta:88 1020 2791 0000 7102 0011 3423

Czesé rysunkowa

PB + PW kanalizacji deszczoweg Osiedla
Radzikowo |1 w K olobr zegu
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