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Zawartość opracowania 
 
I . Część opisowa projektu 
 
1 . Opis techniczny 
2 . Obliczenia hydrauliczne 
 
 
II. Część graficzna projektu  
 
 
1 . Mapa w skali 1 : 500 z projektem kol.deszczowych               Rys .1 
2 . Profil podłużny rowu melioracyjnego w skali 1:50/500           Rys .2 
3 . Rysunek prefabrykatu                                                           Rys. 13  
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OPIS TECHNICZNY 
 

PB + PW remontu rowu odwodnieniowego 
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I.Opis techniczny 
 
1.Podstawa opracowania 
 
- Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 (do celów projektowych) 
- Katalog techniczny rur HOBAS 
- Katalog techniczny studni BS Police 
- Katalog techniczny ECOL-UNICON (osadniki i seperatory) 
- obowiązujące normy i przepisy 
- wizja terenowa 
- Decyzja o Warunkach Lokalizacji Nr. UA.XIV.7331-45/07 
- Decyzja Środowiskowa Nr. 
- Warunki techniczne Wydz.Komunalnego UM Kołobrzeg Nr. K-I/7630/7/07 
- Warunki techniczne PKP Zakład Linii Kolejowych w Koszalinie 
- Uzgodnienie ZUDP Starostwo Powiatowe Kołobrzeg 
- Uzgodnienie Wydz.Komunalnego UM w Kołobrzegu 
- Inwentaryzacja własna 
 
2.Zakres opracowania 
 

Projekt  budowlano-wykonawczy obejmuje wykonanie remontu rowu odwodnieniowego 
PKP służącego doodprowadzenia wód deszczowych z terenu Osiedla Radzikowo II w 
Kołobrzegu . 

 
Warunki gruntowo wodne terenu przez który przebiega omawiany rów są 

uzależnione generalnie od opadów atmosferycznych oraz lokalnie od stanu istniejącego 
systemu melioracyjnego . Na poziom zw. wody w rowie na działce Nr.555 ma wpływ rzędna 
dna ist. przepustu w ul. Grzybowskiej . 
 
3.Rozwiązania projektowe 
 
3.1..Ist. kolektor deszczowy – rów otwarty 
 
Ist. kolektor deszczowy otwarty położony na dz. Nr. 414/12 jest własnością Zamawiającego 
. Odprowadza on wody deszczowe i melioracyjne z terenu Osiedla Radzikowo II . Wylot 
kolektora otwartego do rowu PKP położonego na dz. Nr. 555 , skąd wody deszczowe 
odprowadzane są rowu otwartego na dz.Nr. 553 – własność Gminy Miasto Kołobrzeg . 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi PKP odcinek rowu przez który przepływają wody 
deszczowe z Osiedla Radzikowo II wymaga wykonania następujących robót które ujęto w 
niniejszym Projekcie : 
 - odmulenia warstwą ok. 20 – 30 cm 
 - usunięciem zakrzaczenia  
 - wykoszenia roślinności 
 - ułożenia prefabrykatu żelbetowego typu KKŻ (dno i skarpy) – Rys.13 
 
Na odcinku rowu położonego na działce 414/12 zaprojektowano odmulenie tego odcinka 
rowu warstwą 0,2-0,3 m oraz umocnienie dna rowu prefabrykatem żelbetowym EOP – 
Rys.14. 
 
 Zwraca się uwagę Inwestorowi że o prawidłowym odpływie wód deszczowych z 
terenu Osiedla Radzikowo II decyduje rzędna dna przepustu drogowego w ul.Grzybowskiej 
. 
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4 . Roboty ziemne 
 

Projektowany remont rowu przebiega częściowo terenami podmokłymi  . Istniejące 
tereny to tereny podmokłe (obniżenia terenowe). Na powyższe warunki terenu mają wpływ 
niekonserwowane urządzenia odwadniające , rowy i prawdopodobnie ist.sieć drenarska .  

 
UWAGA: Prace ziemne oraz montażowe należy wykonywać ręcznie w obrębie 

istniejących linii energetycznych napowietrznych oraz torów PKP . 
 

Wytyczenia trasy rowu w terenie należy dokonać bezwzględnie wg.współ 
rzędnych geodezyjnych , przez uprawnionego i posiadającego odpowiedni sprzęt 
geodetę. 

 
6 .1 .Odwodnienie wykopu 
 
 Z uwagi na istniejące warunki hydrogeologiczne oraz terenowe zaprojektowano odwodnie 
nie robót stosowane na całej długości wykopu: 
 

- kolektory będą układane w gruntach wymagających odwodnienia powierzchnio 
wego – poprzez ułożenie warstwy drenażu rurociągiem pospółki i rurociągiem z rur 
drenażowym z rur PE   de 110 mm  wg.pkt.4.2 
 
Projektuje się odwodnienie wykopu rurociągami drenarskimi De 110 mm w warstwie drena 

żowej z pospółki gr.30 cm do studzienek odwadniających tymczasowych . Stąd pompami 
spalinowymi na zewnątrz wykopu – na powierzchnię terenu , w odległości min. 10m od 
krawędzi wykopu . 
Studnie odwadniające wykonać z kręgów betonowych dn 0,8 m oraz h=1,0 m . Odległość 
między studniami co 250-300 m , w zależności od faktycznych warunków gruntowo-wod 
nych stwierdzonych w trakcie wykonastwa . 
  W przypadku gdy prace odwodnieniowe będą wykonywane w okresie wyjątkowo mokrym , 
należy stosować odwodnienie igłofiltrami . 
Decyzje co do nakładu czasu pracy układu odwodnieniowego podejmie inspektor nadzoru 
na podstawie dziennika pracy pompy. 
 
6 .2. Wykopy 
 
Roboty ziemne będą wykonane ręcznie. Zgodnie z badaniami geologicznymi na trasie 
kolektora wystepują grunty piaszczyste , zwięzłe , namuły(organiczne) . Z uwagi na rodzaj 
gruntu i głębokości wykopu oraz przebieg trasy zaprojektowano umocnienie ścian wykopów.  
 
Należy pamiętać aby drabiny do zejść były oddalone od siebie o max.20 m. 
Dwuteownik stalowy należy przespawać do grodzic (co drugą grodzicę w celu 
usztywnienia konstrukcji) jak i rozpory stalowe przyspawać do dwuteowników. 
Przyspawanie należy wykonać jako spaw przytrzymujący. 
Codziennie przed wejściem do wykopów pracowników należy skontrolować 
umocnienie ścian wykopów , a w szczególności rozpory w konstrukcji umocnień. 
Prace winny być prowadzone pod ciągłym nadzorem uprawnionego kierownika 
budowy , oraz pracowników o odpowiednich kwalifikacjach(wykształcenie i prakty 
ka) , przeszkolonych do wykonywania robót w głębokich wykopach. 
 

Urobek z wykopu składać po jednej stronie wykopu z oddzieleniem warstwy humusu. 
Ziemia z wykopu może być częściowo wykorzystana do zasypki wykopów (bez humusu). 
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UWAGA: 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami ,szczególnie w zakresie 
BHP,przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca przed przystąpieniem do prac ziemnych winien zapoznać się z niniejszą 
dokumentacją wraz z opisem technicznym  oraz ze wszystkimi załączonymi uzgodnieniami i 
warunkami wydanymi przez wszystkie instytucje i urzędy. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod rurociągi należy wykonać przekopy 
próbne w celu potwierdzenia przebiegu istn.uzbrojenia podziemnego , gdyż rzędne 
posadowienia tego uzbrojenia jest podana na profilach wg. danych z zasobów 
geodezyjnych  
Należy po odkopaniu ist.uzbrojenia ustalić jego faktyczne rzędne posadowienia i na tej 
podstawie prowadzić roboty ziemne oraz montażowe.  
Zamknięcie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym należy oznakować i zabezpieczyć 
zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" (Zał.Nr.1. do 
Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dn.6.06.1990 - M.P. Nr.24/90). 
Po zakończeniu robót teren budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
W czasie trwania robót przekopy przez ciągi piesze oraz ulice wraz z chodnikami należy 
zabezpieczyć : 
- dla pieszych kładkami z obustronnymi barierkami 
- dla pojazdów , mostkami przejazdowymi 
W przypadku występowania wody w wykopie należy wodę wypompowywać ,a rurociąg 
układać w odwodnionym wykopie . Rozliczenie pracy pompy , na podstawie dziennika pracy 
pompy , potwierdzonego przez inspektora nadzoru . W razie konieczności rurociągi należy 
obciążyć workami z piaskiem zabezpieczając je przed wypływaniem.   
 

Opracował: 
 
 
 

Mgr inż.J.Mikrzak 
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II. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia - branża sanitarna 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego 
 

-     Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Radzikowo II w Kołobrzegu  
Obręb 9 dz. Nr.  539; 414/12; 414/10; 443; 440/2; 441  w Kołobrzegu . 

 
Początek planowanej inwestycji  
 

– Granice terenu określone w Decyzji o Warunkach Zabudowy 
 
Koniec planowanej inwestycji  
 

– Granice terenu określone w Decyzji o Warunkach Zabudowy 
 
Nazwa inwestora oraz jego adres 
 

Gmina Miasta Kołobrzeg 
78-100 Kołobrzeg  
ul.Ratuszowa 13 

 
Imię nazwisko oraz adres projektanta 
 

mgr inż . Jerzy Mikrzak 
75-370 Koszalin 
ul.  Bauera 31 

 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów 
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Ze względu na wielkość robót związanych z budową kanalizacji deszczowej – zadanie 
będzie realizowane jednoetapowo i składać się będzie z następujących robót : 
Wytyczenie sieci kanalizacji deszczowej  
wykonanie wykopów 
wykonanie zabezpieczeń wykopów wąskoprzestrzennych  (ścian oraz rzutu 
poziomego)wraz z zabezpieczeniem odkrytego uzbrojenia 
odwodnienie wykopu  
wykonanie podsypki pod rurociągi 
ułożenie rurociągów wraz z obiektami sieciowymi 
wykonanie obsypki i zasypki wraz z zagęszczeniem oraz rozbiórką umocnienia ścian 
montaż seperatora i osadnika 
uporządkowanie terenu po pracach ziemnych 
wykonanie drogi technologicznej 
rozruch technologiczny systemów kanalizacyjnych  
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
W obrębie zamierzenia budowlanego znajduja się : 
  - przewody wodociągowe 
  - przewody gazowe 
  - przewody kanalizacji sanitarnej 
  - przewody energetyczne podziemne i naziemne 
  - przewody telekomunikacyjne 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
  Roboty sanitarne – związane z wykonywaniem robót ziemnych , montażu rurociągów 
oraz obiektów na rurociągach położonych w odległościach mniejszych od 5,0 m od ist. 
uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury . 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych 

 
W trakcie realizacji robót sanitarnych zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić 
może ciężki sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac , wykopy 
wąskoprzestrzenne ,linie napowietrzne W/n, montaż rurociągów wraz z obiektami na sieci , 
montaż seperatora i osadnika oraz ruch pieszy i samochodowy odbywający się po ulicach i 
drogach technologicz 
nych . 
 Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót. 
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych , drogowych i sanitarnych , 
kierownik budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
zagrożenia dla osób , przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami , których 
ubezpieczeń 
stwo i zdrowie jest zagrożone  ,wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środ 
ków ochrony indywidualnej oraz osób postronnych , wyznaczą osoby do bezpośredniego 
nadzoru. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
 
Miejsca prowadzenia robót drogowych  należy oznakować zgodnie z opracowanym przez 
wykonawcę robót i  zatwierdzonym projektem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na czas 
prowadzenia robót na placu budowy.  
 
 Podczas realizacji n/w robót budowlanych mogą wystąpić przewidywane zagrożenia : 
 
Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych dla budowy kanalizacji deszczowej 
głębokości maksymalnej = 4,0 m , oraz wykopy obiektowe przy budowie seperatora i 
osadnika o głębokości do 6,0 m 
Prowadzenie robót budowlanych w odległości poziomej mniejszej niż 5,0 m od lini 
energetycznej o napięciu 0,4kV i większym 
Roboty budowlane przy montażu cięzkich elementów prefabrykowanych których masa 
przekracza 1,0 t : 
Roboty budowlane prowadzone w czynnych ulicach i drogach , 
Wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów i wprowadzenie objazdów drogowych 
 Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych powinni 
zostać poinformowania o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z 
obowiązującymi przepisami BHP . 
 
Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia i ich 
sąsiedztwie : 
 
właściwe zgodne z odrębnymi przepisami BHP ,  oznakowanie miejsc niebezpiecznych 
(wykopy , ustawienie krawężników , wykonanie nawierzchni ) ; 
właściwe , zgodne z odrębnymi przepisami BHP , zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych 
(ogrodzenie wykopów , barierki na rusztowaniach i miejscach z których istnieje ryzyko 
upadku ); 
zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi , tablicami kierującymi i znakami zgodnie 
z organizacją ruchu na czas budowy ; 
właściwą organizacje placu budowy zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikacje oraz 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru , awarii i innych zagrożeń ; 
umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych : straży pożarnej , pogotowia 
ratunkowego i policji  
 
Określenie obszaru oddziaływania obiektu . 
 
Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych 
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Wykaz dokumentów i uzgodnień  
 
1 . Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego UM Kołobrzeg Nr.UA.XIV.7331-45/07 
 
2 . Decyzja środowiskowa Urzędu Miasta Kołobrzeg 
 
3 . Warunki techniczne UM Kołobrzeg Nr.K-I/7630/7/07 
 
4 . Wypis z rejestru gruntu Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 
 
5 . Warunki techniczne i uzgodnienie PKP Zakład Linii Kolejowych Koszalin 
 
6 . Uzgodnienie ZUDP Kołobrzeg 
 
7 . Zgoda Małgorzaty i Andrzeja Dawid dz.Nr. 539 w Kołobrzegu  
 
8 . Uzgodnienie z Wydz.Komunalnym UM w Kołobrzegu 
 
9 . Pozwolenie wodnoprawne Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 
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TEL 094-345-09-35 

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA 

KOMUNALNEGO 

mgr inż. inżynierii środowiska  Jerzy Mikrzak 

75-370 KOSZALIN 

Konto:BANK PKO BP I/ Oddz.Koszalin                                                Nr.88102027910000710200113423 
                                      

UL.BAUERA 31 

 
Koszalin 072007. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

OŚWIADCZAM ,ŻE NINIEJSZY PROJEKT  BUDOWLANY  KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ OSIEDLA RADZIKOWO II W KOŁOBRZEGU  ZOSTAŁ SPORZĄDZONY 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ: 
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TEL. 094-345-09-35 

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I REALIZACJI BUDOWNICTWA 

KOMUNALNEGO 

mgr inż. inżynierii środowiska  Jerzy Mikrzak 

75-370 KOSZALIN 

Konto:BANK PKO BP Oddz.II Koszalin                                             Nr.Konta:88 1020 2791 0000 7102 0011 3423 

UL.BAUERA 31 

 
 

 
 

 
 
 
 

Część rysunkowa 
 

PB + PW kanalizacji deszczowej Osiedla 
Radzikowo II w Kołobrzegu 
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