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1.0. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t dotyczace wykonania
i odbioru rob6t dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych wody opadowe z Osiedla Radzikowo I
w Kotobrzegu.

Zamawiajacy bedzie wymagat od Wykonawcy rob6t podczas realizacji umowy zastosowania materiatow ujetych w ST i PB-W.
Odstepstwo od ST i PB-W musi uzyska¢ aprobate od przedstawiciela Zamawiajacego.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna dokument niezbedny do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym wykonanym przez Zakfad Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego Koszalin

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania og6lne dla robét ziemnych , instalacyjnych i nawierzchniowych zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowej. Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw niezbednych do wykonania robét:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45110000-1 Rozbidrki obiektéw budowlanych i roboty ziemne:
usunigcie krzakéw i samosiejki
usuniecie warstwy humusu na hatde
roboty pomiarowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci, oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog:
korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtozy pod nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych

warstwa $cieralna z mieszanki gliniasto-zwirowej (ziarna zwirowe 45 %)

nawierzchnia z ptyt POSBET — droga technologiczna
CPV 45400000-1 Roboty instalacyjne:

1.1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz z
Polskimi Normami. Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumiec:

Projekt budowlano-wykonawczy — dokument stanowiacy podstawe do wykonania robét budowlanych — w rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja projektowa — w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Budowla drogowa —obiekt budowlany nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno — uzytkowa albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Jezdnia — czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
jego imieniu w sprawach realizacji i kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Korpus drogowy — nasyp lub cze$é wykopu.

Inspektor — upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prawidtowym przebiegiem
realizacji.

Materia+y — wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezbgedne do wykonywania rob6t zgodnie z wymaganiami technicznymi i
projektem budowlano-wykonawczym, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Nasyp — wat ziemny zageszczony warstwami

Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Odbidr czesciowy — odbiér majacy na celu sprawdzenie zgodnosci z Umowa, wykonanych elementéw rob6t w celu
okreslenia ich zakresu, jakosci i ilosci.

Odbidr koncowy - odbiér przeprowadzony po pomysinym zakorczeniu robét i usunieciu usterek.
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Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnosé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy albo nasypowy lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane przez Przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty — oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, niezaleznie od kontekstu sytuacyjnego lub
tresciowego.
Roboty State — oznaczaja roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa,

RObOty Tymczasowe - oznaczaja roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebne do realizacji i ukoriczenia Robot oraz
usuniecia wszelkich wad.

Roboty Towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robét podstawowych nie zaliczane do robét tymczasowych, w tym
inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é¢ dokumentacii projektowej wskazujaca lokalizacje, charakterystyke
obiektu bedacego przedmiotem robo6t.

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z PB-W, ST, PN oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Projekt budowlano-wykonawczy- zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty .Projekt wykonany zgodnie z :

-umowa zawartg pomiedzy Zleceniodawca tzn. RZI Szczecin a Zaktadem Projektowania i Realizacji Budownictwa

Komunalnego mgr inz. Jerzy Mikrzak Koszalin.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.03.07.2003r (Dz. U nr 120 poz. 1133)

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.02.09.2004r (Dz. U nr 202 poz. 2072)

-Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢ wprowadzone na pismie i

autoryzowane przez przedstawiciela zamawiajacego.

W przypadku wykrycia przez Wykonawce btedéw lub brakéw wykonawca natychmiast winien powiadomi¢ o nim
przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.
Rodzaje dokumentacji :

- Dokumentacja zamawiajacego — dokumentacja przetargowa sprzedawana oferentom w trakcie przeprowadzania
procedury przetargowej.

- Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawce — wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni
projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek wytyczenia punktéw gtéwnych trasy (podjazdy, nawierzchnia) przez uprawnionego
geodete i odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Zgodnos¢ robét z PB-W i ST
Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w P-W lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB-W i ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatdbw musza byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

Przekazanie terenu budowy:
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:
oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),
liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicéw, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),
liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny,
nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa wrazz dziennikami budowy, wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w sposéb okreslony w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu w okresie trwania realizacji kontraktu. Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

obwiesci publicznie w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych.
W czasie wyk Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen oczyszczajacych wody opadowe z
Osiedla Radzikowo Il w Kotobrzegu.
onywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace jak : zapory, ogrodzenia, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp. Urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Przedstawiciela zamawiajacego przed ich ustawieniem. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy wydane przez odpowiednie wtadze centralne oraz
miejscowe, ktore sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych
urzadzen,materiatéw lub metod. W sposéb ciagty powinien informowac¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem whasnosci publicznej lub prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne — rurociagi, kable. Od
wiascicieli powyzszych urzadzen uzyska potwierdzenie ich lokalizacji oraz zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
instalacji i urzadzen przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz zainteresowane wtadze, bedzie z nim wspétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego lub w
innych przypadkach, gdy nie powiadomi o robotach witascicieli urzadzen infrastruktury techniczne;.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania rob6t wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j.
podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepis6w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do w/w wymagan bedzie miat szczegdbiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie  moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
stosowania materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materiaty uzyte do robét muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (materiaty
pylaste, itp.) mozna uzy¢ przestrzegajac wymagan technologicznych wbudowania

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)
Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn.23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.
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Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p oraz zadba, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach nie-bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze cigzki sprzet budowlany
konieczny do wykonywania prac, wykopy, rozbiérka istn. obiektéw, montaz drég dojazdowych oraz ruch pieszy i
samochodowy odbywajacy sie po drogach zaktadowych. Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych
robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robét drogowych kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postgpowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia dla oséb, przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktérych
bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskazg koniecznos¢ zastosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej oraz os6b postronnych, wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca powinien dostosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzen na osi pojazdéw przy transporcie materiatéw
na drogach publicznych poza granicami terenu robot.
Na przewozenie nietypowych tadunkéw Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od Inwestora.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zwigzane z transportem na teren budowy.

1.1. MATERIALY

1.2.1. Zrodta pozyskiwania materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego zrédfa nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

1.2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus zdjety z terenu nasypu bedzie formowany w hatdy i wykorzystany przy rekultywacji terenu po zakonczeniu robo6t.

1.2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze
roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

1.2.4. Inspekcja wytwdrni materiatéw i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspoiprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania) bylty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Po zakonczeniu robot
miejsca powyzsze doprowadzone beda przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Za zgodg Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania materiatéw réwnowaznych lub
lepszych posiadajacych wymagane swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng wydang przez wtasciwy organ
aprobujacy. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje wybranego materiatu przez Zamawiajgcego.
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1.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB-W i ST.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byé uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktorych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

1.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych rob6t i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

1.4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z PBW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB — W lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB-W, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia rob6t, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru projektu programu
zapewnienia jakosci PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PB-W, ST, PN oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) Czes¢ ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t , BHP,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych robot,

b) Cze$¢ szczegblowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

-maszyny i urzadzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzagdzenia pomiarowo — kontrolne

-spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom,

-rodzaje, ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, kruszyw, itp.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Celem kontroli robo6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania
rob6t zgodnie z PB-W.

1.6.3. Badaniai pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przy-stgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przedstawionego przez Wykonawce w PZJ, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢
staty, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

1.6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

1.6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika, opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przyjecia i zakres obowigzkéw os6b funkcyjnych na budowie,

date przyjecia placu budowy,

date rozpoczecia robét,

uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi do

akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét
Ksigga obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiggi obmiaru rob6t odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksiega obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania kazdego z elementéw rob6t i
stanowi podstawe do zaptaty.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce bedg
stanowi¢ zatacznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokét przekazania placu budowy,
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- harmonogram budowy,

- protokéty odbioru robét,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z demontazu
podlegajace utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

1.6. OBMIAR ROBOT

1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB-W i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystgpowania diuzszych przerw
w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

1.7.2. Wykonywanie obmiaru rob6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelna skale, jednoznacznie okreslajacg
wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
podstawe wyceny i opis robét,
ilo§¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
obmiar rob6t z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci: dlugo$é x szerokos$¢ x glebokosé x wysokosé x ilos¢ = wynik
obmiaru,
ilo§¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

1.7. ODBIOR ROBOT

1.8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty remontowe, podlegajg nastepujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi rob6t zanikajacych,
odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

1.8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy doku-menty zgodnie z wykazem
zawartym w pkt. 1. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie
pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB-W, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna
sie z realizacja rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej PB-W lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

1.8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokét odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robét.

- Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robo6t (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty prob i badan.

- Protokoéty odbioru rob6t zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisjeg.

1.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena za jednostke obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej pozycji na podstawie kalkulacji
jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a przyjeta przez Inwestora w umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB-W. Cena jednostkowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploataciji zaplecza;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw ktére moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozliczehn w formie ryczattu zapisy w ST nie majg zastosowania.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

1.10.1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami)

1.10.2. - Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994r w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy realizacji ktérych jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP z 1995r Nr 2 poz. 28)

1.10.3. - Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15 grudnia 1994r w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995r Nr 2 poz. 29)

1.10.4. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004 r (Dz U 2004 r Nr 202 poz.

2072) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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