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Opis techniczny

Projekt obejmuje budynek podstawowy kina, sktadajacy sie z sali kinowej z rozbudowa zaplecza i scena zewnetrzng.

1. Podstawa opracowania

- projekt architektury opracowany przez pracownie "Mellon - Architekci"

- inwentaryzacje kina Kalmar z grudnia 2004 r.

- ekspertyze stanu technicznego kina opracowana w ramach projektu

- dokumentacje geotechniczno - inzynierska przebudowy i rozbudowy kina Kalmar, opracowana przez
Zaktad Projektowo Handlowy "Geolog " Koszalin kwiecien 2005r.

- projekt budowlany, konstrukcja opracowany w kwietniu 2005r.

- aktualne warunki techniczne i normy PN i PN-EN

2. Konstrukcja kina

Budynek 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem dwuspadowym kryty papa. Podstawowym elementem nodnym budynku sa
$ciany zewnetrzne murowane z cegty peinej gr 25-60 am Pod widownig i sceng podciagi i stupy zelbetowe o rozstawie 2,67
- 4,63 m. Strop nad piwnica, oraz stropy zaplecza sceny, zelbetowe, zebrowe, oparte na $cianach szczytowych i1
wewnetrznych. Klatka schodowa Zellbetowa piytowa.

Dach z wigzardw stalowych, trapezowych o rozpietosci 14,50 m, w rozstawie 3,94 - 4,09 m Na wigzarach
platwie z I 220 i piyty zelbetowe o rozpieto$ci 2,40 m. Do wigzardw podwieszony uktad belek podiuznych z I 160 i

poprzecznych z I 100 na wieszakach z pretéw @ 10, oraz strop lekki z piyt piléniowych.

3. Posadowienie obiektu

Obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, o zlozonych warunkach gruntowych. Grunty
sktadaja sie z:
- nasypy z gruzu i piasku préchnicznego do 1,80 - 2,00 m p.p.t.
- pod nasypami torfy i namuty organiczne 0,80 - 1,50 m w stanie plastycznym, $rednio roztozonym
- piaski drobne z domieszka czeéci organicznych, $redniozageszczone Ip = 0,40
- lokalnie w cze$ci pdinocnej na giebokosci 2,70 m wystepuja gliny i gliny piaszczyste w stanie plastycznym I = 0,40
Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na rzednej +0,40 m n.p.m. tj. ~1,60 m ponize]j p.t.
CObiekt posadowiony jest na piaskach drobonych, w czesci pdinocnej na tawach fundamentowych zagtebionych 1,70 m ponizej
powierzchni terenu, na rzednej +0,50 m tj. powyze] poziomu wody gruntowej. W czesci poiudniowe] piaski zalegaja
gtebiej, na rzednej -0,60 m, dlatego zastosowano studnie wysokosci 1,40 m i belki podwalinowe zelbetowe wysokosci 1,40

m. W czedci Srodkowej budynku, zastosowano tawy betonowe, oparte na piaskach 0,60 m ponizej poziomu wody gruntowe].

4. Przebudowa kina

Podstawowe elementy budynku pozostaja bez zmian. Adaptacja cbejmuje :

- rozebranie klatki schodowej i wykonanie klatki w zmienionym uktadzie I ETAP

- powiekszenie sceny z nowym kanatem dla orkiestry I ETAP




- dobudowa zaplecza sceny o wymiarach 6,25 x 10,75 m II ETAP

- dobudowa sceny zewnetrznej z dojéciami i pochylniami I ETAP II ETAP

- dobudowa attyki dachowe]j II ETAP
4.1. Przebudowa klatki schodowej I ETAP

- rozebranie biegéw, spocznikéw i Sciany wewnetrzned gr. 38 am na catej wysokosci klatki

- wykonanie 2 studni @ 120 am, z belkami podwalinowymi 40x40 i 40x60 am, zabezpieczonymi Dysperbitem przez
gruntowanie i 2 krotne pokrycie. Na belkach pod $cianami utozy¢ 2 x pape

- Sciany piwnic z cegty peinej R10 M2

- klatka schodowa zelbetowa, pilytowa, oparta na belkach podestowych, biegi gr 10 am, podesty gr 8 cm

- po rozebraniu klatki istniejacej, wystapia odcinki stropdéw szerokosci 1,08 m nad piwnica i w poziomie

+6,14 m gr 8 cm.

4.2. Powiekszenie sceny z kanatem dla orkiestry I ETAP

- istniejacy kanat e scenie o wymiarach 2,67 x 6,00 m zamknaé stropem z piyta gr 8 cm p.4.1., oparta na zebrach 20x25
cm p.4.2. Zebra oparte na podciagach, ktére nalezy rozkué do 10 am z pozostawieniem zbrojenia.
- powiekszenie sceny przez wykonanie dodatkowego kanatu dla orkiestry, o $cianach murowanych gr 25cm z cegty peinej,

odcinkami stropu gr 8 am p.4.3. i wiencem p.4.4. na istniejacych stupach

4.3. Dabudowanie zaplecza sceny
- wykonanie 4 studni @100, jednej @150 i jednej @200, wypeinionych betonem B15

- na studniach belki podwalinowe 40 x 40 am, z osadzonym zbrojeniem $cian oporowych. Pod 2 stupami
piyty zelbetowe gr 50 am z odcinkami stupdw 30 x30 wysokosci 20 am. Belki i piyty z powioka Dysperbitu.
II ETAP

- $ciany oporowe w osi I-1 gr 20 cm oparta na stropie. Sciana w osi L-1 gr 12 cm wspornikowa.

$ciany parteru z cegty silikatowej drazonej R15 M5
- strop nad piwnicg gr 14 cm krzyzowo zbrojony oparty na podciagach 25 - 123 am
- stropodach z blach fatdowych BIR 135x0,75 cpartych na podciagach z I 160 PE IT ETAP

4.4, Scena zewnetrzna I ETAP II ETAP

- warunki gruntowe w tej czeéci pozwalaja na posadowienie Scian na piaskach drobnych w poziomie wody gruntowej.
Przyjeto posadowienie na tawach zelbetowych zbrojonych podiuznie.
- Sciany zelbetowe gr 20 cm oparte dotem na tawach fundamentowych i podtozu betonowym posadzki,
géra na stropie gr 8 cm. Zasypanie $cian po wykonaniu podtozy betonowych posadzki.
- strop Zebrowy oparty na $cianach gr 20 j.w. i na Scianach zewnetrznych kina, po wykuciu gniazd pod belki stropowe.

- S$cilany niezwigzane z stropem, jako $ciany oporowe oparte na gruncie.

4.5. Attyka dachowa IT ETAP

Attyka o konstrukcji stalowej, do obudowania piytami OSB i blachg wg szczegdtu architektury.



Konstrukcja attyki sktada sie z stupdw rurowych @ 51x3 z zastrzatami @51x3 opartymi na $cianach zewnetrznych i na
wigzarach lub platwiach z I 220. Stupy usytuowane sa w odlegtosci 14 cm od lica zewnetrznego $cian podiuznych i
szczytowych, oparte na blachach z kotwami HSA-K M12/80

Do stupdw mocowane sa ramy przestrzenne 114 x 23 cm wzdtuz Scian podiuznych diugosci 406 cm,

wzdtuz Scian szczytowych diugo$ci 382 cm. Diugosci ram wynikaja z catkowitej diugos$ci budynku i nie

pokrywaja sie z rozstawem situpdw, ktéry moze by¢ zmienny co wynika z inwentaryzacji. Ramy sa zawieszane do stupdw na
$ruby po 6 M8. Otwory w ramach wierci¢ na budowie po podwieszeniu ramy.

Potaczenie ram powinny utatwié krédéce z A 35x3522, potaczenie spawaé¢ spoina pachwinowa, 3.

Zabezpieczenie konstrukcji przez farba podktadowa i 2 x nawierzchniowa emalia poliuretanowa.
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