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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiot zamówienia – pełnobranżowe nadzory inwestorskie nad realizacją  
1) „Budowy ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem” ,

2) „Budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie,
3) Budowy ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza”.
tj. zdaniami realizowanymi w ramach projektu: Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg -Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”.
1.2. Zakres nadzoru inwestorskiego na każdym z zadań obejmuje branże (w tym roboty) :

a) drogową  (podbudowy, nawierzchnie, przepusty,  kanalizacja itp.) 
b) elektryczną (oświetlenie ciągów , okablowanie i ustawienie słupów itp.) 

c) inne np. sanitarna wg potrzeb 

1.3. Okres prowadzenia nadzoru przewidziany przez Zamawiającego obejmuje okres robót budowlanych określonych w oddzielnych przetargach,  a przewidzianych od 15 czerwca 2010 do  05.11.2010r. oraz  odbiory  końcowe wraz z dokumentacją powykonawczą  i  rozliczeniem , tj do dnia 30.11.2010r.
1.4. Obowiązki i uprawnienia Inspektora: 

a) Zakres obowiązków i uprawnień inspektorów nadzoru wynika z przepisów Prawa budowlanego oraz zapisów projektu umowy o pełnieniu nadzoru (Część II SIWZ)

b) Zamawiający oczekuje, iż Inspektor ( inspektorzy nadzoru wszystkich branż)  będzie na budowie co najmniej 2 razy w tygodniu odnotowując swój pobyt w dziennikach  Budów i  w protokołach z narad na budowie.

c) Inspektor powinien uczestniczyć w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót,

d) Inspektor zobowiązany jest do organizowania i koordynacji prac branżowych inspektorów nadzoru . Zamawiający określa, iż koordynatorem zespołu inspektorów na budowie będzie inspektor branży drogowej. (art. 17 Prawa bud.) . 
e) Organizowanie w razie konieczności narad technicznych na budowie  z udziałem wszystkich stron procesu inwestycyjnego oraz  protokołowanie wszystkich ustaleń   z tych  spotkań ,
f) Obowiązkiem wykonawcy (Inspektora) jest reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej  i umową z wykonawcą robót budowlanych.
g) Inspektor ma sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych,  w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywaniu ich do użytkowania, 
h) Inspektor, na podstawie przyjętego harmonogramu robót budowlanych ,  ma potwierdzać faktycznie wykonane roboty oraz dokonać rozliczenia rzeczowo finansowego inwestycji objętej nadzorem – przejściowego przy fakturach za okresy miesięczne oraz  końcowego przy odbiorze końcowym zadnia.
i) Inspektor ma sporządzać miesięczne informacje o postępie robót finansowo rzeczowym robót – dokonując oceny w odniesieniu do przyjętego (zatwierdzonego)  harmonogramu robót- informacja za dany m-c powinna być sporządzona do 10 dnia  następnego m-ca,
j) Dopilnowanie odbioru od Wykonawcy kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, pomiarami, badaniami  i mapą geodezyjną powykonawczą, 

k) Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Inspektora dokona niezbędnych zapisów w Dzienniku Budowy i powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego

l) Inspektor – jego przedstawiciele inspektorzy branżowi– będą (po pisemnym wezwaniu) zobowiązani do uczestniczenia w okresowych przeglądach międzygwaranacyjnych  - 1 raz w roku przez kolejne 5 lat od zakończenia odbioru obiektu w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. 
2. Informacje o realizowanym  obiekcie i robotach 
Z dokumentacją techniczną poszczególnych zadań można zapoznać się na miejscu w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. 21. Informujemy jednocześnie, iż szczegółowe zakresy robót opisane w Projektach Wykonawczych  zamieszczono jako załączniki w  formie elektronicznej w ogłoszonych  przetargach na roboty budowlane :

na stronie http://kolobrzeg.bip.parseta.pl/, dział Gospodarka - Zamówienia publiczne  z dnia :  24.05.2010 (zadnie nr 2) ,  25.05.2010 (zadnie nr 1)  oraz z 21.05.2010 (zadanie nr 3). 

Zakres robót do:
2. 1. „Budowy ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem” ,
Zadnie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym od  ul. Jedności Narodowej  wzdłuż ul. Arciszewskiego  w kierunku miejscowości Grzybowo,  do ul. Zachodniej.

Długość ciągu pieszo – rowerowego to ok. 2.020 km.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych i elektrycznych, tj.:

wykonanie dwukierunkowych ścieżek pieszych i rowerowych (w różnych technologiach i kolorach) w części z rozdzielonymi pasami ruchu o dł. 2,020 km, przepustów drogowych, prace odwodnieniowe (udrożnienie rowów), budowa zatok postojowych dla samochodów, regeneracja nawierzchni asfaltowej ul. Arciszewskiego  oraz wykonanie oświetlenia ścieżek.
Ścieżki ciągu pieszo–rowerowego mają zróżnicowany wygląd i technologię wykonania nawierzchni na poszczególnych odcinkach (HansaGrand oraz kostka betonowa). Typ ścieżek wyróżnia kolor nawierzchni. 

Główne rodzaje odcinków ciągu pieszo rowerowego: 

A) odcinek I :  o rozdzielonych pasach ruchu rowerowego (od ul. J. Narodowej, od km 0+00)  do pierwszego zjazdu do plaży (w km 0+460):

·  od strony północnej ul. Arciszewskiego:  

  - ścieżka rowerowa (jednokierunkowa)  szer. 1,8mb z nawierzchnią mineralną i     obrzeżami betonowymi, 

- oraz na końcu ul. Arciszewskiego  - fragment ścieżki z kostki betonowej na odc. od    km 0+421 do 0+460 (dojście na plażę) – z separatorem ruch 

·   po stronie południowej ul. Arciszewskiego: 

-  od km 0+000 do bramy wjazdowej szkoły (km 0+245) :

   ścieżka rowerowa jednokierunkowa (szer. 1,8m) i przylegający ciąg pieszy (szer.    1,7m) z kostki betonowej gr 6cm (dwuteownik), o wyróżniających się kolorach     nawierzchni , 

-  oraz miejsca postojowe dla samochodów z nawierzchnią z kostki betonowej gr 8cm    (szer. 2,5 mb) 

- od km 0+245, do zjazdu w kierunku ul. Klonowej (km 0+475) - ścieżka z     nawierzchnią mineralną .

B) odcinek  II :  dostosowany swoim przebiegiem do istniejącej drogi gruntowej i dawnej ścieżki wartowniczej od km 0+460 (pierwszego zjazdu na plażę)  do ul. Zachodniej  (km 2+02):

- z kostki betonowej na odcinku od km 0+460 do 0+615 (dojazd do ośrodka wczasów letnich) szer. 3,0m,
- z nawierzchni mineralnej po dawnej ścieżce wartowniczej o  szer. 3,0m i poboczy z płyt ażurowych
- z kostki betonowej jako miejsce do zawracania: dł. 20m (od km 2+000 w ul. Zachodniej)

Uwaga : przetarg na roboty rozstrzygnięto 24.05.br: wartość robót brutto 2 901 277 zł 
2.2 „Budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Brzeskiej do granic miasta z Gminą Ustronie Morskie
     Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej oraz ciąg pieszy od  ul. Brzeskiej w Kołobrzegu do granicy miasta Kołobrzeg z Gminą Ustronie Morskie. Ścieżka rowerowa  pokrywa się z trasą istniejącego ciągu pieszego. Długość ciągu pieszo – rowerowego to 1,005 km. Szerokość ścieżki rowerowej na całym odcinku wynosi 2,5 m a ciągu pieszego 1,5 m. Ciąg pieszy zlokalizowany będzie od strony brzegu morskiego. Należy wykonać pobocza ziemne o szerokości 1,0 m. i rozdzielający ciąg pieszy od rowerowego pas zieleni o szerokości 1,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej (gr 6 i 8 cm). W km 0+100 należy wykonać taras widokowy wykorzystując wzgórze po zdemontowanym radarze. W wyznaczonych miejscach należy zainstalować ławki i stojaki dla rowerów
     W km 0+679 należy wykonać schody zejściowe z przeznaczeniem do komunikacji pieszej oraz punkt widokowy, który zostanie wykonany na skarpie przy różnicy poziomów około 4,00 m. Konstrukcja obiektu została zaprojektowana jako stalowa z profili walcowanych. Taras i schody należy wyposażyć w balustrady o wysokości 1,10 m
Wzdłuż całego ciągu będzie wykonane oświetlenie  na słupach

Uwaga: przetarg na roboty z dnia 25.05 w trakcie trwania badania ofert.
2.3. „Budowy ciągu komunikacyjnego z osiedla Radzikowo III do morza”.
W ramach zamówienia należy wykonać ścieżkę rowerową wraz z ciągiem pieszym: od ul. Bursztynowej na os. Radzikowo III  - do planowanej ścieżki rowerowej w linii ul. Arciszewskiego (zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem. 

Projektowany ciąg komunikacyjny pokrywa się w znacznej części z trasą obecnie istniejącego ciągu pieszego.


Długość projektowanego ciągu pieszo – rowerowego to 1,122 km (pow. ok. 5 049m2).

Uwaga: projektowany ciąg komunikacyjny rozpoczyna się od km 0+100  (do km 1+222).

Szerokość ciągu 4,5m, pobocza ziemne obustronne min. 1,0m. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych i elektrycznych, tj.:

wykonanie ścieżki rowerowej i pieszej (wzornictwo i kolorystyka wg projektu prace odwodnieniowe (w tym: kolektory Ø 400  i studnie oraz sączki), przepusty (od Ø 300 i 800), budowa zatok postojowych dla samochodów, regeneracja nawierzchni asfaltowej ul. Arciszewskiego  oraz wykonanie oświetlenia ( w tym 42 słupy z oprawami, szafka i okablowanie ponad 1360mb).
Uwaga : przetarg na roboty rozstrzygnięto 21.05.br: wartość robót brutto  1.250 256zł 

II. Uwagi i wyjaśnienia 

1. Inspektor  musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. 
2. Na nadzór każdego z trzech zadań muszą być wystawiane odrębne faktury. 
3. Za nadzór każdego z zadań będą wstawione dwie faktury : przejściowa (nie wcześniej niż 06.09.2010r) oraz końcowa po odbiorze robót i podpisaniu protokołu odbioru. Termin płatności  będzie liczony od daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia nadzoru) wraz z załącznikiem potwierdzającym bytność na budowie. Szczegółowe warunki określono w §4 projektu umowy (Część II SIWZ).
4. Faktura musi być formatu A4, z logiem projektu zgodnym z załącznikiem , wypełniona komputerowo, w opisie musi być odniesienie do umowy oraz wskazanie  zadania . 
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi  wykonawca.

Lokalizacja przedmiotu zadania : w granicach miasta Kołobrzeg zgodnie ze wskazaniem w rozdz. I ppkt 2.1, 2.2 i 2.3.: 

1) Zad. nr 1 - od  ul. Jedności Narodowej  wzdłuż ul. Arciszewskiego  w kierunku     miejscowości Grzybowo,  do ul. Zachodniej 

2) Zad. nr 2 - od  ul. Brzeskiej w Kołobrzegu do granicy miasta Kołobrzeg z Gminą Ustronie      Morskie 

3) Zad. nr 3 - od ul. Bursztynowej na os. Radzikowo III  - do planowanej ścieżki rowerowej w     linii ul. Arciszewskiego.
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