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I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z dokumentacją, projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ, oraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zadania „„Budowa ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem” w ramach  projektu: „Budowa ścieżki rowerowej Ustronie Morskie-Kołobrzeg -Dźwirzyno oraz Miasto Barth w ramach Międzynarodowej Nadmorskiej Trasy rowerowej nr 10”  (CPV: 45230000-8) 
W ramach zamówienia należy wykonać ścieżkę rowerową wraz z ciągiem od               
ul. Jedności Narodowej  wzdłuż ul. Arciszewskiego  w kierunku miejscowości Grzybowo,  do ul. Zachodniej.

Długość ciągu pieszo – rowerowego to ok. 2.020 km.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót drogowych i elektrycznych, tj.:

wykonanie dwukierunkowych ścieżek pieszych i rowerowych (w różnych technologiach i kolorach) w części z rozdzielonymi pasami ruchu o dł. 2,020 km, przepustów drogowych, prace odwodnieniowe (udrożnienie rowów), budowa zatok postojowych dla samochodów, regeneracja nawierzchni asfaltowej ul. Arciszewskiego  oraz wykonanie oświetlenia ścieżek .

W skład planowanych robót wchodzą następujące prace:

1. Roboty drogowe z odwodnieniem : 
Ścieżki z kostki betonowej i mieszanki mineralnej, z dodatkowymi obiektami, w tym:

-  ciągi pieszo rowerowych z kostki betonowej gr. 6cm (ok. 1.100m2 z krawężnikami),

- ciągi pieszo rowerowych z mieszanki mineralnej (typ HansaGrand -różniących się kolorem) obramowanych  i  krawężnikami (ok. 5.466m2),
- miejsca postojowe dla samochodów, zjazdy i ścieżka w korytarzu  jezdni z kostki     betonowej gr 8cm  (ok.1.085m2),

- regeneracja i pow. zamknięcie naw. bitumicznej ul. Arciszewskiego (ok. 3.060m2),

- utwardzenie poboczy ciągów z płyt ażurowych betonowych gr 10cm  (ok. 1700m2),

- budowa przepustu w km 0+608,3 (Ø 50 mb14),

- budowa przepustu w km 1+967,5 (Ø 50 mb 7) ,

- budowa przepustów pod zjazdami (Ø40cm  mb 56,5),

- wykonanie oznakowania i urządzeń zabezpieczających ,

- montaż ławek parkowych ( ok.8 szt),

- oczyszczenie rowów odpływowych z namułu (ok. 140mb),

- roboty ziemne (podniesienie korpusu ścieżki) ok. 2.400m3,

- niezbędne roboty przygotowawcze (karczowanie i ścinanie drzew z odwozem dłużyc i   karpiny) roboty rozbiórkowe  i inne. 

1.1. Układ sytuacyjny ścieżek:

 Ścieżki ciągu pieszo–rowerowego mają zróżnicowany wygląd i technologię wykonania nawierzchni na poszczególnych odcinkach. Typ ścieżek wyróżnia kolor nawierzchni. 

Główne rodzaje odcinków ciągu pieszo rowerowego: 

A) odcinek I :  o rozdzielonych pasach ruchu rowerowego (od ul. J. Narodowej, od km 0+00)  do pierwszego zjazdu do plaży (w km 0+460):

·  od strony północnej ul. Arciszewskiego:  

  - ścieżka rowerowa (jednokierunkowa)  szer. 1,8mb z nawierzchnią mineralną i obrzeżami betonowymi, 

- oraz na końcu ul. Arciszewskiego  - fragment ścieżki z kostki betonowej na odc. od km 0+421 do 0+460 (dojście na plażę) – z separatorem ruch 
·   po stronie południowej ul. Arciszewskiego: 

-  od km 0+000 do bramy wjazdowej szkoły (km 0+245) :

   ścieżka rowerowa jednokierunkowa (szer. 1,8m) i przylegający ciąg pieszy (szer. 1,7m) z kostki betonowej gr 6cm (dwuteownik), o wyróżniających się kolorach nawierzchni , 

-  oraz miejsca postojowe dla samochodów z nawierzchnią z kostki betonowej gr 8cm (szer. 2,5 mb) 

- od km 0+245, do zjazdu w kierunku ul. Klonowej (km 0+475) - ścieżka z  nawierzchnią mineralną .
B) odcinek  II :  dostosowany swoim przebiegiem do istniejącej drogi gruntowej i dawnej ścieżki wartowniczej od km 0+460 (pierwszego zjazdu na plażę)  do ul. Zachodniej  (km 2+020):

- z kostki betonowej na odcinku od km 0+460 do 0+615 (dojazd do ośrodka wczasów letnich)

- z nawierzchni mineralnej po dawnej ścieżce wartowniczej 

- z kostki betonowej jako miejsce do zawracania: dł. 20m (od km 2+000 w ul. Zachodniej)

1.1.1. Konstrukcja ciągu pieszo rowerowego z mieszanki mineralnej:

Szczegóły, wzornictwo i kolorystyka podane w projekcie:

- warstwa ścieralna – naw. mineralna   :  h=  4 cm

- warstwa podłoże pod naw. mineralną  : h=  5 cm,

- warstwa podbudowy   kruszywa 

   naturalnego (0-31,5mm)                      : h= 25 cm,

- warstwa odsączająca – piasek             : h=10cm,

- grunt -podłoże po korytowaniu 

   zagęszczone do wskaźnika 0,97 wg Proctora 

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego obramowana jest obrzeżem betonowym  8x30 cm
1.1.2. Konstrukcja ciągu pieszo rowerowego  (z kostki 6cm) :

Szczegóły, wzornictwo i kolorystyka podane w projekcie:

· kostka betonowa                        gr. 6cm (dwuteownik) ,

· podsypka cem.-piaskowa(1:4)   gr. 5 cm,

· warstwa odsączająca  piasek     gr . 10 cm

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego obramowana jest obrzeżem betonowym  8x30 cm
1.1.3. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych ( z kostki 8cm) :

Szczegóły, wzornictwo i kolorystyka podane w projekcie:

· kostka betonowa                      gr. 8cm (dwuteownik),

· podsypka cem.-piaskowa         gr. 3 -4cm,

· podbudowa z kruszywa naturalnego

      (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie  h=25 cm

· warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm,

· grunt rodzimy  - zagęszczony.
Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem.

1.2. Odwodnienie: 

Szczegóły rozwiązań opisy podano opisie i rysunkach w projekcie:

Zakres robót obejmuje między innymi prace związane z 

a) nadaniem spadków poprzecznych nawierzchniom ciągów 

b) budową i umocnieniem skarp ścieżki rowerowej trawą dywanową

c) czyszczeniem rowów odpływowych 

d) odprowadzeniem wód opadowych z powierzchni ścieżki rowerowej powierzchniowo do     rowów przydrożnych, udrożnionych

e) przebudową przepustu drogowego pod korpusem ścieżki rowerowej w km 0+608,3

f) budową przepustu drogowego pod korpusem ścieżki rowerowej w km 1+967,5. 

2. Roboty elektryczne : 

związane z oświetleniem ciągów, w tym: 

- ułożenie kabli wielożyłowych (ok. 1860mb),

- ustawienie słupów oświetleniowych stalowych, montaż opraw i lamp (kpl 60),

- przestawienie słupów (oprawy i świetlówki) – 2kpl,

- roboty towarzyszące: obróbki, układanie drutu oc. izolacje, numeracja słupów, itp.,

- roboty ziemne i przygotowawcze.

Należy wykonać oświetlenie wzdłuż całego ciągu pieszo – rowerowego zgodnie z projektowanymi założeniami. Zamontować słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i fundamentami prefabrykowanymi.

3. Dokumentacja powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja/e projektowa/e z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik/i Budowy oraz oświadczenie/a Kierownika Budowy. 

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2.

Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3   egzemplarzach podczas odbioru końcowego zadania.

4. UWAGI
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Materiał pochodzący z rozbiórki, nie nadający się do wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39 poz. 251 z późn. zmianami).
3. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

5. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy, służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

6. W przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu lub z faktycznej sytuacji wynikającej z wizji lokalnej 

7. W przypadku zauważenia konieczności wyceny dodatkowych prac należy wprowadzić dodatkową pozycję w kosztorysie w rozdziale odpowiadającym rozdziałowi z Formularza  cenowego. 

8. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktur licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

9. Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.

W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego  na min 3 dni robocze przed datą podpisania umowy.
10.  W terminie 14 dni po  podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) Harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji zadania – (w układzie miesięcznym w kwotach brutto i netto – na każdy miesiąc), 

b) kosztorys ofertowy szczegółowy.
11. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
12. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji robót budowlanych do udostępnienia terenu celem umożliwienia montażu (ustawienia) Tablicy pamiątkowej i informacyjnej z nazwą projektu. Prace te wykona firma reklamowa wybrana  przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.
13. Jeżeli oferta wybranego wykonawcy będzie przewidywać wykonanie zadania w 100% siłami własnymi , z projektu umowy (część II SIWZ) zostaną wykreślone zapisy w §9 ust 1 pkt 2  oraz pozostałe ust 2 do ust 12.
II.  WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY


Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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Część III SIWZ – „Budowa  ścieżki rowerowej do Grzybowa z odwodnieniem”
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