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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z przebudową istniejących węzłów 

sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu. 

 

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego 

1) Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu 

2) Instytucja finansująca inwestycję: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu 

3) Organ nadzoru budowlanego. 

Zgodnie z art. 29 ust.2 „Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane polegające na 

przebudowie istniejących węzłów sanitarnych wymagają uzyskania pozwolenia na budowę 

4) Wykonawca: 

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 

Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy. 

5) Zarządzający realizacją umowy: 

Przedstawiciel zamawiającego –  inspektor nadzoru inwestorskiego powołany przez 

Zamawiającego 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów 

Planowane roboty budowane mają na celu polepszenie warunków sanitarnych, realizację 

sanitariatów spełniających aktualne wymogi przestrzenne i zwiększenie ilości wyposażenia 

sanitarnego. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Planowany remont wymaga wykonania następujących prac remontowych i instalacyjnych: 
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1.4.1 część A obejmująca - roboty budowlane remontowe –- w następującym zakresie robót : 

-demontaż istniejących urządzeń 

-skucie płytek ściennych i podłogowych 

-demontaż istniejące stolarki drzwiowej 

-wyburzenie ścianek działowych 

-poszerzenie otworów wejściowych 

- wymurowanie ścianek działowych z gazobetonu 

- uzupełnienie tynków zwykłych 

-wykonanie hydroizolacji na posadzce i płytek na systemie klejącym 

-wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi 

-obudowa stelaży do wc płytami GKI 

-montaż sufitu podwieszanego z płyty GKI 

-montaż stolarki drzwiowej i ścianek z laminatu HPL 

1.4.2 część B obejmująca: roboty budowlane – wykonanie instalacji wentylacyjnej w 

następującym zakresie: 

Urządzenia do instalacji wentylacyjnej: 

-  wentylatory kanałowe K-160M z fotokomórką I opóźnieniem czasowym 

Instalacja kanałowa: 

- instalacja kanałowa z blachy ocynkowanej – rury SPIRO 

Wywiewniki: 

- anemostaty wyciągowe   

1.4.3.część C obejmująca: roboty budowlane – wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w 

następującym zakresie: 

-demontaż instalacji wodociągowej 

-demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej 

-montaż instalacji ciepłej i zimnej wody od przyborów sanitarnych, poprzez piony do 

włączenia do istniejącej instalacji w piwnicy budynku 

-montaż instalacji kanalizacji sanitarnej od przyborów sanitarnych do włączenia do istniejącej 

instalacji pod posadzką piwnicy  

-montaż przyborów sanitarnych 

1.4.4. część D obejmująca: roboty budowlane – wykonanie wewnętrznej instalacji 

elektrycznej w następującym zakresie: 

- demontaż starej instalacji elektrycznej 

-budowa wewnętrznej linii zasilającej (zalicznikowej) 

-budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych w przebudowie 
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-montaż tablicy węzłów sanitarnych T-WS 

-pomiary elektryczne 

 

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót 

1.5.1. Spis projektów i rysunków wykonawczych i rzuty pomieszczeń dostępne w 

Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu 

1.5.2. Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych : 

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE 

Kod CPV 45410000-4 TYNKI 

Kod CPV 45431000-7 KŁADZENIE PŁYTEK 

Kod CPV 45450000-6 STROP GIPSOWO-KARTONOWY 

Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja techniczna 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacja 

kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 

realizacją  umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 

dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w 4 kopiach 

do akceptacji Zarządzającemu realizacja umowy. 

 

1.5. Definicje i skróty uzupełniające 

Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o : 

1.5.1. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
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roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia  zaplecza 

budowy 

1.5.2. dokumentacji budowy – dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji robót 

budowlanych 

1.5.3. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną  ocenę techniczna 

wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność  do stosowania w budownictwie 

1.5.4. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu 

przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  użytkową 

1.5.5. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za 

prowadzenie budowy 

1.5.6. materiałach – należy przez to rozumieć  wszystkie materiały naturalne i 

wytwarzane, jak również  tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, 

zgodnie z dokumentacją  projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 

1.5.7. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność  wykonywanych 

robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych 

 

2.0. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej i 

programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Zarządzającego realizacją  umowy. 

Decyzje Zarządzającego realizacją  umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie 

i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i 

odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją  umowy 

uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
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przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestie. 

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą  wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Pomieszczenia istniejących węzłów  sanitarnych zlokalizowanych na parterze, I i II piętrze 

 w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu 

2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełna 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robót 

remontowych. 

Inwestor powinien poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 

wystąpienia na terenie przewidzianych robót, przeszkód utrudniających prace lub 

zagrażających im lub ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia. 

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 

rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według 

potrzeb odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń 

wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obciąża Wykonawcę. 

Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża Wykonawcę w ramach kosztów. 

W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje 

techniczna określoną w pkt. 1.5. 

 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

robót do ostatecznego ich odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 

będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacja umowy. 

Może on wstrzymać realizacje robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba 

swoje obowiązki. 
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2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym 

staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót 

i utrzymania porządku. 

 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie stosowne kroki żeby stosować sie do przepisów i normatywów w 

zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz będzie się 

starał unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie dla zapewnienia 

bezpiecznych warunków pracy. Zapewni  odpowiednie wyposażenie i odzież robocza 

wymaganą  

dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uważa się, że koszty 

zachowania 

 zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bhp i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowna. 

Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 

przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiały emitujące 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
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bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 

( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiały pylące ) 

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać  aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić  zaplanowany sposób 

realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnia 

realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i 

instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy. 

2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Finansowanie robót zgodne z postanowieniami umowy . 

 

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 

ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Zarządzającemu realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swojego 

personelu. 

2.3.4. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest  zobowiązującym dokumentem budowy. 

2.4.2. Inne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1.  dokumenty budowy 
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zawierają też : 

a. dokumenty wchodzące w skład umowy 

b. protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy 

c. umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno – prawne 

d. instrukcje Zarządzającego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie 

e. protokoły odbioru robót 

f. opinie ekspertów i konsultantów 

g. korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu Zarządzającemu realizacja umowy oraz 

upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany 

do dostarczenia na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących 

dokumentów : 

a. harmonogram robót 

b. rysunki robocze 

c. instrukcje eksploatacji urządzeń 

d. dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę. 

3.0. Zarządzający realizacją umowy 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 

Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
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kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Zarządzający realizacją umowy pisemnie 

wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 

mu uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia maja moc poleceń 

Zarządzającego realizacja umowy. 

Zgodnie z umowa Wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, 

przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować  Zamawiającemu 

biuro Zarządzającego realizacją umowy i utrzymywać do końca robót. 

4.0. Materiały i urządzenia 

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

musza być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 

materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży 

szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich materiałów, 

atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i próbek do akceptacji 

Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotycz instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 

danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów 

i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdego 

dostawcy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 

pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając  te, które zostały 

wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy 

wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich prawidłową eksploatacje. 

Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 

budowy materiałów lokalnych. Za ilość i jakość  odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego 

realizacją umowy. 

4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacja umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
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podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy 

jest również  upoważniony do przeprowadzenia inspekcji w wytwórniach materiałów i 

urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełnić  następujące warunki : 

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 

odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów i 

urządzeń. 

b. Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 

dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone 

dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 

badan jakości materiałów , Zarządzający realizacją  umowy może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 

zgodność  tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

Produkty przemysłowe musza posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 

razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan 

musza być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legitymacje, mogą być badane 

przez Zarządzającego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi musza być niezwłocznie usunięte 

przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli  Zarządzający realizacją umowy pozwoli 

Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 

pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być  odpowiednio skorygowana 

przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z 

użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 



 

12 

 

Wykonawcy. Musi on zdawać  sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 

zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 

ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 

montażu. Musza one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 

przez Zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym 

realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

Wykonawcę. Tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze 

przynajmniej Zarządzającego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 

lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

Zarządzającego realizacja umowy. 

5.0. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją  umowy. Liczba i 

wydajność  sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacja umowy 
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kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacja umowy. 

Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

6.0. Transport 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 

Musza one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz 

wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7.0. Kontrola jakości robót 

7.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów 

prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakości - p. 2.3.5. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją 

umowy może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umowa. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
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stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badan. 

7.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, stosować  można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 

realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wynik, do akceptacji Zarządzającego 

realizacja umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy jest 

uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 

źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 

użytych materiałów z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, na 

podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wyników badan. 

8.0. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

8.1. Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom 

odbiorczym 

9.1.1 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.1.2. Odbiorowi częściowemu 

9.1.3. Odbiorowi technicznemu 

9.1.4. Odbiorowi końcowego 

9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

robót i zgodności wykonania z dokumentacja techniczna. 

Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
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Nadzoru i użytkownika obiektu. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i wartości wykonanych robót 

wyszczególnionych w tabelach elementów rozliczeniowych dla każdego rodzaju robót 

dziennie. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Kierownika Budowy 

Wykonawcy, w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Dokumentem Odbioru 

częściowego jest Protokół Zaawansowania Robót Budowlano – Montażowych, 

stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

8.1.3. Odbiór techniczny 

Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 

zakończeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem 

Kierownika Budowy Wykonawcy i Kierownika robót. Wykonawca robót przedkłada 

komplet dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z 

inwentaryzacja , protokołami z przeprowadzonych prób itp. Inspektor Nadzoru 

spisuje Protokół i jeśli jest to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usunięcia 

przed odbiorem końcowym obiektu. 

8.1.4. Odbiór końcowy robót 

Zasady końcowego odbioru robót. : 

- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla 

realizowanego zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie zgłoszone przez Wykonawcę pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego 

- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego powiadomienia 

- odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 

w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika oraz Kierownika 

budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 

jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 

sprawdzenia zgodności robót z dokumentacja techniczna 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalę 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, 

protokołami odbiorów technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych 

Dokumenty odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty : 
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I Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkowa, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

II Atesty i protokoły prób, 

III Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach końcowych np. protokół 

badań instalacji elektrycznej 

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym 

wznowi procedurę odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. 

wyznaczy komisja. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 

dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego.   O  terminie i 

miejscu 

 pracy Komisji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 

dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 

nale�nosci i jej wypłaty. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bedzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające sie na jej 

wykonanie określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

8.1.5.1. robocizna bezposrednia wraz z narzutami 

8.1.5.2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

8.1.5.3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

8.1.5.4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

8.1.5.5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z 
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wyłączeniem podatku VAT 

W tym punkcie należy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i 

załączyć odpowiednie formularze. 

 

9.0. Przepisy związane 

9.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami. 

9.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity – 

Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 

marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
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