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OPIS TECHNICZNY

do projektu wewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej, cieplej
i zimnej wody oraz cyrkulacji i wentylacji mechanicznej
przebudowywanych weztow sanitarnych w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 3 zlokalizowanym na dzialce nr 195/4
w Kolobrzegu przy ulicy Lopuskiego.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
cieptej 1 zimnej wody oraz cyrkulacji 1 wentylacji mechanicznej
przebudowywanych we¢ziéw sanitarnych w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
zlokalizowanym przy ulicy Lopuskiego w Kotobrzegu.

2. Podstawa opracowania.
2.1.Projekt architektoniczny.
2.2.Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

2.3.0bowiazujace normy, normatywy i przepisy zwiazane z tematem

3. Charakterystyka opracowania.

Opracowanie dotyczy przebudowywanych we¢ztéw sanitarnych w budynku
Szkoty Podstawowej Nr 3 zlokalizowanym przy ulicy Lopuskiego
w Kotobrzegu. Jest to budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt:

e wewngtrznej instalacji cieplej 1zimnej wody od przyboréw
sanitarnych, poprzez piony do wilaczenia do istniejacej instalacji
w piwnicy budynku.

e wewngtrznej] instalacji  kanalizacji  sanitarnej od  przyboréw
sanitarnych do wilaczenia do istniejacej instalacji pod posadzka
piwnicy.

e wewngtrznej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej dla
pomieszczen wezidw sanitarnych

4. Przyjete rozwigzania projektowe.
4.1. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie S$ciekéw sanitarnych z obiektu odbywaé si¢ bedzie
z wykorzystaniem istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej, poniewaz jest
ono w dobrym stanie, a ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw bedzie poréwnywalna
do stanu istniejacego.



Scieki z urzadzen beda odprowadzane nowymi, projektowanymi pionami
1 poziomami z rur kanalizacyjnych z PCV firmy WAVIN Metalplast Buk.

Przewody kanalizacyjne poziome odprowadzajace $cieki z urzadzen
znajdujacych si¢ w duzej odlegtosci od projektowanych pionéw prowadzi¢ w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym nizszej kondygnacji. Przy przejsciu
przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.
Tuleja ochronng moze by¢ rura o S$rednicy wigkszej co najmniej o dwie
grubosci Scianki przewodu, przestrzen pomigdzy rurami powinna by¢
wypetniona masa plastyczna.

Piony w dolnej czgsci nalezy zaopatrzy¢ w czyszczak. Piony nad potacia
dachowa beda zakonczone wywietrzakiemi dachowymi z PCV.

Piony kanalizacyjne na odcinku réwnym wysokosci kondygnacji
mocowa¢ w dwoch punktach: punkt staly pod stropem (kielichem) drugi
punkt przesuwny w potowie pigtra (kompensacja w kielichu )

Wezly sanitarne wyposazone sa w nastgpujace przybory:
- umywalki
- miski ustgpowe
- pisuary

Przeprowadzi¢ badania szczelnosci przed zakryciem kanalow. Nie nalezy
montowac instalacji w temp. ponizej +5°C.

UWAGA:
Piony w piwnicy podlegaja wymianie.

4.2. Instalacja zimnej wody.

Doprowadzenie wody do weziow sanitarnych odbywacé si¢ bedzie
z wykorzystaniem istniejace] w piwnicy instalacji wody, poniewaz jest ona
w dobrym stanie, a ilo$¢ pobieranej wody bedzie poréwnywalna do stanu
istniejacego.

Projektowane piony nalezy witaczy¢ do istniejacej instalacji w piwnicy
budynku. Gtéwne ciagi cieptej wody i cyrkulacji w piwnicy na odcinku od
projektowanych pionéw do wodomierza (ok. 8,5m dn 1" 1 Y2 *’) podlegaja
wymianie.

Wewngtrzna instalacj¢ wody projektuje si¢ z rur PE-HD/AL/PE-RT f-my
HERZ, taczonych na potaczenia samozaciskowe i1 mechanicznie zaciskowe.
Rurociagi poziome, rozprowadzajace, prowadzone bgda w posadzkach i po
Scianach pomieszczen. Piony prowadzone bgda w bruzdach $ciennych.

Do umywalek zaprojektowano bezdotykowe baterie umywalkowe na wodg¢
centralnie zmieszana.



Na kazdej kondygnacji w pomieszczeniu WC PRACOWNIKOW
zlokalizowany bedzie zbiorowy mieszacz termostatyczny.

Rurociagi nalezy izolowa¢ termicznie otulinami ze spienionego PE, grubos$ci
6 mm. Mocowanie rurociagéw do przegréd przy pomocy obejm MON — RC
firmy Hilti.

Instalacj¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producentéw materiatow.

Probe cisnieniowa szczelnosci przeprowadzi¢ wedtug obowiazujacych
przepisow.

Szczelnos¢ instalacji nalezy sprawdzic¢ przed zakryciem bruzd.

Montujac instalacje wskazane jest prowadzi¢ ja z pewnymi ,, naddatkami ,,
na dtugosci w postaci np. powigkszonych tukéw czy odsadzek.

Stosowa¢ radialne zlaczki zaprasowane z mosiadzu odpornego na
odcynkowanie z tuleja ze stali szlachetnej. Ztaczki mozna instalowac rowniez
pod tynkiem, aby nie dopusci do korozji ztaczki nalezy oddzieli¢ galwanicznie
od betonu lub muru za pomoca izolacji przeciwwilgociowej. Izolacj¢ t¢ mozna
wykona np. z wykorzystaniem materialéw termokurczliwych lub tasm
antykorozyjnych.

UWAGA:

Umywalki 1 pisuary montowa¢ na wysokosciach podanych w projekcie
branzy architektoniczne;j.

4.3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Na trzech kondygnacjach w weztach sanitarnych projektuje si¢ szesc
uktadéw wentylacji wywiewne;j.

4.3.1. Uklady.

Uklad wentylacyjny W-1 na parterze (analogicznie W-3 na I pigtrze
oraz W-5 na II pietrze)

Uktad wentylacyjny W-1 obstuguje:
- pomieszczenia WC damskie i przedsionek.

Zuzyte powietrze usuwane begdzie poprzez anemostaty wywiewne, dalej
siecia przewodow wentylacyjnych typu spiro, ze stali ocynkowanej do wentylatora
kanatowego zainstalowanego w pomieszczeniu wc damskie. Wentylator przettacza
powietrze do istniejacego komina wentylacyjnego. Przewody wywiewne okragte,
stalowe, ocynkowane, prowadzone pod stropem pomieszczenia. Pion wentylacyjny
nalezy wydzieli¢ z istniejacego komina, a w przypadku stwierdzenia jego
niezadowalajacego stanu technicznego uszczelni¢ elastycznym wkladem



rozpr¢eznym typu ALUFOL. Regulacja ilosci powietrza na poszczegdlnych
zakonczeniach wentylacyjnych poprzez zmiang wielkos$ci szczeliny wywiewnika.
Projektuje si¢ wentylator K-160M z fotokomoérka i opdznieniem czasowym
wylaczenia. Zataczenie wentylatora nastgpuje automatycznie po wejsciu do toalety,
czas pracy regulowany, nie krétszy jak 5 minut.

Uklad wentylacyjny W-2 na parterze (analogicznie W-4 na I pigtrze
oraz W-6 na II pietrze)

Uktad wentylacyjny W-1 obstuguje:
- pomieszczenia WC meskie, przedsionek i WC personelu.

Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez anemostaty wywiewne, dalej siecia
przewodéw wentylacyjnych typu spiro, ze stali ocynkowanej do wentylatora
kanalowego zainstalowanego w pomieszczeniu wc damskie. Wentylator przettacza
powietrze do istniejacego komina wentylacyjnego. Przewody wywiewne okragle,
stalowe, ocynkowane, prowadzone pod stropem pomieszczenia. Pion wentylacyjny
nalezy wydzieli¢ z istniejacego komina, a w przypadku stwierdzenia jego
niezadowalajacego stanu technicznego uszczelni¢ elastycznym wkladem
rozpr¢eznym typu ALUFOL. Regulacja ilosci powietrza na poszczegdlnych
zakonczeniach wentylacyjnych poprzez zmiang wielkosci szczeliny wywiewnika.

Projektuje si¢ wentylator K-160M z fotokomérka i opdznieniem czasowym
wylaczenia. Zataczenie wentylatora nastgpuje automatycznie po wejsciu do toalety,
czas pracy regulowany, nie krétszy jak 5 minut.

4.3.2. Kanaly wentylacyjne.

Projektuje si¢ kanaty wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej o przekroju

okragtym, taczone nyplowo. Prowadzenie kanaléw w przestrzeni sufitu
podwieszanego ponizej projektowanej kanalizacji sanitarne;j.
Mocowanie kanatéw do przegréd budowlanych — systemowe, na uchwytach
regulowanych, z przektadka spre¢zysta. Przewody wentylacyjne zaleca si¢ izolowac
mata lamelowa KLIMAFIX-30mm (welna mineralna na podktadzie z folii
aluminiowej). Pomigdzy stelazami zabudéw, a okladzing z ptyty G/K nalezy
dodatkowo umiesci¢ foli¢ paraizolacyjna.

4.3.3. Wentylatory i wywiewniki.

Wywiewniki zostaty zréznicowane w zalezno$ci od wielko$ci przeptywu.
Dobrane w taki sposéb by zapewni¢ skuteczng wentylacj¢ pomieszczen.

Wywiewnik BALANCE-E 125 — WC damskie

Wywiewniki BALANCE-E 100 — pozostate pomieszczenia



Projektuje si¢ wentylatory wywiewne typu K-160M zainstalowane za pomoca
elastycznych opasek FK-160. Do zasilania 1 regulacji wentylatoréw
zaprojektowano regulatory transformatorowe z manualnym sterowaniem RE.

W zaprojektowanych uktadach, wyrzutnig tworzy istniejacy komin wentylacyjny,
ktory nie wymaga przerdbek.

UWAGA:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t COBRTI ,,INSTAL” oraz wytycznymi producentéw materiatéw, urzadzen
1 wyposazenia.

4.3.4. Obliczenie ilosci powietrza.

Obliczenia dla weztéw sanitarnych na parterze (I 1 II pigtro analogicznie)

L.p. Pomieszczenie Kubatura Krotno$¢ Nawiew Wywiew
wymiany
[m3] [w/h] [m3/h] [m3/h]
1 | WC damskie 3 przybory -- Infiltracja 150
2 | Przedsionek 3 przybory -- Infiltracja 50
3 | WC mgskie 6 przyboréw -- Infiltracja 200
4 | Przedsionek 4 przybory -- Infiltracja 50
5 | WC pracownikéw 2 przybory -- Infiltracja 100
z - - 550

4.3.5. Zestawienie podstawowych elementéw wentylacji mechanicznej.

Parter
Lp | Nazwa elementu | Jedn. | Hlos¢ | Charakterystyka | Dostawca
W-1 (WC damskie, przedsionek)
1. | Wentylator wywiewny SZt. 1 K-160M SYSTEMAIR
2. | Opaska elastyczna SZt. 1 FK-160 SYSTEMAIR
3. | Wywiewnik szt. 1 BALANCE-E 125 SYSTEMAIR
4. | Wywiewnik SZt. 1 BALANCE-E 100 SYSTEMAIR
5. | Tréjnik SZt. 1 TCU 125 160 LINDAB
6. | Kolano SZLt. 1 BU 100 90 LINDAB
7. | Kolano szt. 1 BU 12590 LINDAB
8. | Zwezka szt. 1 RCLU 125/100 LINDAB
9. | Ztaczka mufowa Szt. 1 MF 160 LINDAB
10. | Ztaczka mufowa SzZt. 2 MF 125 LINDAB
11. | Przewody proste mb 3 SR 100 LINDAB
12. | Przewody proste mb 0,5 SR 160 LINDAB
W-2 (WC mesKkie, przedsionek, WC personelu)
1. | Wentylator wywiewny SZt. 1 K-160M SYSTEMAIR
2. | Opaska elastyczna SZt. 1 FK-160 SYSTEMAIR
3. | Wywiewnik szt. 5 BALANCE-E 100 SYSTEMAIR




4. | Tréjnik SZt. 1 TCPU 160 160 LINDAB

5. | Trdjnik SZt. 1 TCPU 160 125 LINDAB

6. | Trdjnik SZt. 1 TCPU 100 100 LINDAB

7. | Tréjnik SZt. 1 TCU 100 125 LINDAB

8. | Kolano SZt. 5 BU 100 90 LINDAB

9. | Zwezka SZt. 2 RCLU 160/100 LINDAB

10. | Ztaczka mufowa Szt. 3 MF 160 LINDAB

11. | Ztaczka mufowa Szt. 3 MF 100 LINDAB

12. | Przewody proste mb 4,0 | SR 100 LINDAB

13. | Przewody proste mb 0,5 SR 125 LINDAB

14. | Przewody proste mb 0,9 SR 160 LINDAB
I Pietro

Lp | Nazwa elementu | Jedn. | Hlos¢ | Charakterystyka | Dostawca
W-3 (WC damskie, przedsionek)

1. | Wentylator wywiewny SZt. 1 K-160M SYSTEMAIR

2. | Opaska elastyczna SZt. 1 FK-160 SYSTEMAIR

3. | Wywiewnik SZt. 1 BALANCE-E 125 SYSTEMAIR

4. | Wywiewnik SZt. 1 BALANCE-E 100 SYSTEMAIR

5. | Tréjnik SZLt. 1 TCPU 160 125 LINDAB

6. | Kolano SZLt. 1 BU 100 90 LINDAB

7. | Kolano SZt. 1 BU 12590 LINDAB

7. | Kolano SZt. 1 BU 160 90 LINDAB

8. | Zwezka SZt. 1 RCLU 160/100 LINDAB

9. | Ztaczka mufowa SzZt. 3 MF 160 LINDAB

10. | Przewody proste mb 2,6 SR 100 LINDAB

11. | Przewody proste mb 0,3 SR 125 LINDAB

12. | Przewody proste mb 0,5 SR 160 LINDAB
W-4 (WC meskie, przedsionek, WC personelu)

1. | Wentylator wywiewny SZt. 1 K-160M SYSTEMAIR

2. | Opaska elastyczna SZt. 1 FK-160 SYSTEMAIR

3. | Wywiewnik SZt. 5 BALANCE-E 100 SYSTEMAIR

4. | Tréjnik SZLt. 2 TCPU 160 100 LINDAB

5. | Tréjnik SZt. 1 TCPU 100 100 LINDAB

7. | Tréjnik SZLt. 1 TCU 100 125 LINDAB

8. | Kolano SZLt. 5 BU 100 90 LINDAB

Kolano SZt. 2 BU 160 90 LINDAB

9. | Zwezka SZLt. 1 RCLU 160 125 LINDAB

10. | Ztaczka mufowa SzZt. 3 MF 160 LINDAB

11. | Ztaczka mufowa SZt. 3 MF 100 LINDAB

12. | Przewody proste mb 3,9 SR 100 LINDAB

13. | Przewody proste mb 0,3 SR 125 LINDAB

14. | Przewody proste mb 1,3 SR 160 LINDAB




I1 Pietro

Lp | Nazwa elementu | Jedn. | Ilo$¢ | Charakterystyka | Dostawca
W-5 (WC damskie, przedsionek)

1. | Wentylator wywiewny SZt. 1 K-160M SYSTEMAIR

2. | Opaska elastyczna SZt. 1 FK-160 SYSTEMAIR

3. | Wywiewnik Szt. 1 BALANCE-E 125 SYSTEMAIR

4. | Wywiewnik Szt. 1 BALANCE-E 100 SYSTEMAIR

5. | Tréjnik Szt. 1 TCPU 160 125 LINDAB

6. | Kolano SZt. 1 BU 100 90 LINDAB

7. | Kolano SZt. 1 BU 125 90 LINDAB

7. | Kolano SZt. 1 BU 160 90 LINDAB

8. | Zwgzka Szt. 1 RCLU 160/100 LINDAB

9. | Ztaczka mufowa Szt. 3 MF 160 LINDAB

10. | Przewody proste mb 2,7 SR 100 LINDAB

11. | Przewody proste mb 0,3 SR 125 LINDAB

12. | Przewody proste mb 1,1 SR 160 LINDAB
W-6 (WC meskie, przedsionek, WC personelu)

1. | Wentylator wywiewny SZt. 1 K-160M SYSTEMAIR

2. | Opaska elastyczna SZt. 1 FK-160 SYSTEMAIR

3. | Wywiewnik SZt. 5 BALANCE-E 100 SYSTEMAIR

4. | Tréjnik Szt. 2 TCPU 160 100 LINDAB

5. | Tréjnik Szt. 1 TCPU 100 100 LINDAB

6. | Tréjnik Szt. 1 TCU 100 125 LINDAB

7. | Kolano SZt. 5 BU 100 90 LINDAB

8. | Kolano SZt. 2 BU 160 90 LINDAB

9. | Zwegzka Szt. 1 RCLU 160 125 LINDAB

10. | Ztaczka mufowa Szt. 3 MF 160 LINDAB

11. | Ztaczka mufowa Szt. 3 MF 100 LINDAB

12. | Przewody proste mb 3.9 SR 100 LINDAB

13. | Przewody proste mb 0,4 SR 125 LINDAB

14. | Przewody proste mb 1,8 SR 160 LINDAB

Opracowala:

mgr inz. Grazyna Wencel
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1. Zakres robot:
- wykonanie instalacji wod - kan i wentylacji mechanicznej,
Zakres i kolejnos¢ realizacji robt moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi materiatami,
technologia i harmonogramem robot.
2. Istniejgce obiekty:
- prace beda prowadzone w istniejacym obiekcie.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Wystepujace tymczasowo elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac
zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- rusztowania o wysokosci do 3,0 m
- prace na wysokosci z zastosowaniem podnosnika koszowego
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- wypadki zwiazane z uzyciem urzadzen mechanicznych (elektrycznych) - podczas
catego procesu budowy,
- upadki podczas prac na wysokosci
- przygniecenia, potracenia, itp. — podczas catego procesu budowy,
- losowe zdarzenia medyczne (zastabnigcia, omdlenia) — podczas calego procesu budowy.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
- pracownikéw nalezy szczegétowo zapozna¢ z calym procesem budowlanym przed jego
rozpoczegciem,
- pracownicy powinni zapoznac si¢ z obstuga stosowanych urzadzen (w razie potrzeby
przeszkoleni)
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy
1 postgpowania w razie wypadku.
6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:
- przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie),
- nalezy stosowac si¢ do wskazéwek producentéw materiatéw, technologii i urzadzen
- miejsca sktadowania materiatéw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewrdceniem (rozsypaniem) sktadowanych materiatéw,
- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprz¢tu mechanicznego i elektrycznego przed jego
uzyciem,
- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem os6b niepowotanych i
zwierzat,
- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewni¢ dostep dla stuzb
ratowniczych,
- na placu budowy powinien znajdowac si¢ podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostgp do srodkéw komunikacji (telefon, radiotelefon).

Opracowata:
mgr inz. Grazyna Wencel



