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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 

 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
                  Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla 
poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania pn.”Wykonanie placów zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr3  im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu w ramach rządowego programu 
Radosna Szkoła” 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu 

2) Instytucja finansująca inwestycję: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu 

3) Organ nadzoru budowlanego. 
Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 4„Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane wymagają 
zgłoszenia prac budowlanych.  

4)Wykonawca: 
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. 

5) Zarządzający realizacją umowy: 
Przedstawiciel zamawiającego –  inspektor nadzoru inwestorskiego powołany przez 
Zamawiającego 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami 
szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownik Zamówień – CPV): 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę nawierzchni 
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
37535200-9 WyposaŜenia placów zabaw 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją. 
- przygotowanie terenu pod budowę nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych 
- dostawa i wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich      

parametrach określonych w projekcie i szczegółowej specyfikacji 
- dostawa i wykonanie nawierzchni komunikacyjnej z tworzyw sztucznych o odpowiednich      

parametrach określonych w projekcie i szczegółowej specyfikacji 
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- dostawa i montaŜ urządzeń i elementów małej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilości 
podanej w projekcie  

- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

1.5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót 

1.5.1. Projekt placu zabaw sporządzony przez Zamawiającego 

1.5.2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót : 

ST 01.00 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę nawierzchni 
ST 02.00 Kod CPV 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
ST 03.00 Kod CPV 37535200-9 WyposaŜenia placów zabaw 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja techniczna 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe 
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 
Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w 4 kopiach 
do akceptacji Zarządzającemu realizacja umowy. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały, urządzenia lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i będą miały wpływ na 
niezadowalającą jakość wykonania przedsięwzięcia, to takie materiały lub urządzenia zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5. Definicje i skróty uzupełniające 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej jest mowa o : 
1.5.1. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią  zajmowaną  przez urządzenia  zaplecza 
budowy 
1.5.2. dokumentacji budowy – dziennik budowy , protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy słuŜące do realizacji robót 
budowlanych 
1.5.3. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną  ocenę techniczna 
wyrobu, stwierdzającą  jego przydatność  do stosowania w budownictwie 
1.5.4. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć  wyrób w rozumieniu 
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do 
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stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  uŜytkową 
1.5.5. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  odpowiedzialność  za 
prowadzenie budowy 
1.5.6. materiałach – naleŜy przez to rozumieć  wszystkie materiały naturalne i 
wytwarzane, jak równieŜ  tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót, 
zgodnie z dokumentacją  projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
1.5.7. odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność  wykonywanych 
robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych 
 
2.0. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zarządzającego realizacją  umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazane a piśmie przez Zarządzającego. 
Decyzje Zarządzającego realizacją  umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie 
i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją  umowy 
uwzględnia wyniki badan materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestie. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy będą  wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
Plac zabaw połoŜony jest w południowo- zachodniej części działki nr 195/4 w miejscu, w 
którym istnieje obecnie wydzielone miejsce rekreacji uczniów. 
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełna 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robót. 
Inwestor powinien poinformować protokolarnie Wykonawcę o moŜliwościach 
wystąpienia na terenie przewidzianych robót, przeszkód utrudniających prace lub 
zagraŜających im lub ludziom oraz sposób i termin ich usunięcia. 
Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upowaŜniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąŜa Wykonawcę. 
Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według 
potrzeb odbywać się będzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń 
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obciąŜa Wykonawcę. 
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąŜa Wykonawcę w ramach kosztów. 
W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumentacje 
techniczna określoną w pkt. 1.5. 
 
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
robót do ostatecznego ich odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacja umowy. 
MoŜe on wstrzymać realizacje robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba 
swoje obowiązki. 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje miejsce budowy własnym 
staraniem i na własny koszt oraz podejmie wszelkie środki niezbędne dla ochrony robót 
i utrzymania porządku. 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie 
podejmował wszystkie stosowne kroki Ŝeby stosować sie do przepisów i normatywów w 
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz będzie się 
starał unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
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2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie dla zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy. Zapewni  odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ robocza 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. UwaŜa się, Ŝe 
koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyŜej przepisami bhp i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiały emitujące 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być uŜyte do robót musza być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiały pylące ) 
mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi 
uzyskać  aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 
tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1. Projekt organizacji robót 
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić  zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnia 
realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy. 

2.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Finansowanie robót zgodne z postanowieniami umowy . 
 
2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
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tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami 
ustawy – Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Zarządzającemu realizacją umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swojego 
personelu. 

2.3.4. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 

3.0. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoŜy 
szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotycz instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów 
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdego 
dostawcy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, 
pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając  te, które zostały 
wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu realizacją umowy 
wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na ich prawidłową eksploatacje. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 
budowy materiałów lokalnych. Za ilość i jakość  odpowiada Wykonawca. Stosowanie 
materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy. 

3.2. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 
badan jakości materiałów , Zarządzający realizacją  umowy moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność  tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Produkty przemysłowe musza posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan 
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musza być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legitymacje, mogą być badane 
przez Zarządzającego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi musza być niezwłocznie usunięte 
przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli  Zarządzający realizacją umowy pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być  odpowiednio skorygowana 
przez Zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z 
uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy.            
Musi on zdawać  sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montaŜu. Musza one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez Zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili, kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarządzającym 
realizacją umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
Wykonawcę. Tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3.5. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej Zarządzającego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uŜyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
Zarządzającego realizacja umowy. 

4.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie 
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Zarządzającego realizacją  umowy. Liczba i 
wydajność  sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacja umowy 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 
Jeśli projekt wykonawczy lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne przewidują 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zarządzającego realizacja umowy. 
Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

5.0. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Musza one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz 
wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakości materiałów 
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakości - p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zarządzający realizacją 
umowy moŜe zaŜądać  od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu 
zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający. 
W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Zarządzający realizacją umowy 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umowa. 
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7.0. Odbiory robót i podstawy płatności 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
robót i zgodności wykonania z dokumentacja techniczna. 
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru i uŜytkownika obiektu. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 
7.1. Odbiór końcowy robót 
Zasady końcowego odbioru robót. : 
- odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów technicznych dla 
realizowanego zakresu robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego będzie zgłoszone przez Wykonawcę pisemnym 
powiadomieniem Zamawiającego 
- odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego powiadomienia 
- odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 
w obecności przedstawiciela Zamawiającego i UŜytkownika oraz Kierownika 
budowy Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 
jakościowej, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 
sprawdzenia zgodności robót z dokumentacja techniczna 
- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalę 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, 
protokołami odbiorów technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych 
Dokumenty odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty : 
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkowa, jeŜeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
- Atesty i protokoły prób, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym 
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wznowi procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. 
wyznaczy komisja. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
7.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego.                             
O  terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 
W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie naleŜy kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia 
naleŜności i jej wypłaty. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie. 
 

8.0. Przepisy związane 

9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

9.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity – 
Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
 

 

 


