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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKkreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1 Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Ogolna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla
poszczegolnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robo6t, ktére
zostang wykonane w ramach zadania pn.”Wykonanie placoéw zabaw na terenie Szkoty
Podstawowej nr3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu w ramach rzadowego programu
Radosna Szkota”

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy:
Szkota Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu

2) Instytucja finansujaca inwestycjg:
Szkota Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kotobrzegu

3) Organ nadzoru budowlanego.
Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt. 4,,Prawa budowlanego” planowane roboty budowlane wymagaja
zgloszenia prac budowlanych.

4)Wykonawca:
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnigcia przetargu nieograniczonego.

5) Zarzadzajacy realizacja umowy:
Przedstawiciel zamawiajacego — inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez
Zamawiajacego

1.3.Charakterystyka przedsigwzigcia.
Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi na wymienione roboty (wedlug Wspdlnego Stownik Zamoéwien — CPV):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow¢ nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placow zabaw
37535200-9 Wyposazenia placow zabaw

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja.

- przygotowanie terenu pod budowe nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych

- dostawa 1 wykonanie nawierzchni bezpiecznej z tworzyw sztucznych o odpowiednich
parametrach okre§lonych w projekcie i szczegdtowej specyfikacji

- dostawa 1 wykonanie nawierzchni komunikacyjnej z tworzyw sztucznych o odpowiednich
parametrach okreslonych w projekcie 1 szczegdtowej specyfikacji



- dostawa i montaz urzadzen i elementéw matej architektury na plac zabaw wg rodzaju i ilosci
podanej w projekcie
- roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1.5. Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot

1.5.1. Projekt placu zabaw sporzadzony przez Zamawiajacego
1.5.2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét :

ST 01.00 Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg nawierzchni
ST 02.00 Kod CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw
ST 03.00 Kod CPV 37535200-9 Wyposazenia placow zabaw

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego

Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze

dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w 4 kopiach

do akceptacji Zarzadzajacemu realizacja umowy.

W przypadku, gdy dostarczone materialy, urzadzenia lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi i beda miaty wptyw na
niezadowalajaca jako$¢ wykonania przedsigwzigcia, to takie materiaty lub urzadzenia zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5. Definicje i skroty uzupetniajace

Ilekro¢ w Specytikacji Technicznej jest mowa o :

1.5.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy

1.5.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréw czgsciowych i
koncowych, w miarg¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace do realizacji robot
budowlanych

1.5.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.5.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow do



stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa
1.5.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy

1.5.6. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materialy naturalne 1
wytwarzane, jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robdét,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.5.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonywanych
robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaly okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych

2.0. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazane a pi§mie przez Zarzadzajacego.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie
1 Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy

uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Plac zabaw potozony jest w potudniowo- zachodniej czg$ci dziatki nr 195/4 w miejscu, w
ktoérym istnieje obecnie wydzielone miejsce rekreacji uczniow.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przej¢cia placu budowy do odbioru robdt Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robot.
Inwestor powinien poinformowac protokolarnie Wykonawceg o mozliwosciach
wystapienia na terenie przewidzianych robot, przeszkod utrudniajacych prace lub
zagrazajacych im lub ludziom oraz sposob i termin ich usunigcia.

Protokoét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczeceia robot. Petlna organizacja stanowisk roboczych obciaza Wykonawce.
Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatow pomocniczych i pednych wedlug
potrzeb odbywac si¢ bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen
wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami bhp obciaza Wykonawcg.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robdt obciaza Wykonawceg w ramach kosztow.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje
techniczna okre$lona w pkt. 1.5.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow 1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
robot do ostatecznego ich odbioru. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacja umowy.
Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba
swoje obowiazki.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje miejsce budowy wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt oraz podejmie wszelkie §rodki niezbgdne dla ochrony robot
1 utrzymania porzadku.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac sie do
przepisoOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie stosowne kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywow w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem oraz bgdzie si¢

starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dzialalno$cia.



2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia
bezpiecznych warunkéw pracy. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez robocza
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sig, ze
koszty zachowania zgodno$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia
sa wliczone w ceng¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bgdzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegltosci od
budynkow 1 skladowisk, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby
powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wptyna na trwate zmiany $rodowiska, ani materiaty emitujace
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace
by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy

( a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materialy pylace )
moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobatg¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktoére zapewnia
realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zarzadzajacego realizacja umowy.

2.3.2. Szczeg6lowy harmonogram robdt i finansowania
Finansowanie robdt zgodne z postanowieniami umowy .

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bgdzie stosowal sie do wszystkich
obowiazujacych przepisoOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W



tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zarzadzajacemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego
personelu.

2.3.4. Program zapewnienia jakos$ci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot.

3.0. Materialy i urzadzenia

3.1. Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych Wykonawca przedtozy
szczegdtowa informacje o zrodle produkceji, zakupu lub pozyskiwania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptac;ji
Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotycz instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrdédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodta sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia atestow
1/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdego
dostawcy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania materialdw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wyltaczajac te, ktére zostaly
wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczg¢eciem wykorzystywania tego zrodta
Wykonawca ma obowiazek dostarczenia Zarzadzajacemu realizacja umowy

wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na ich prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac

budowy materialéw lokalnych. Za ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materialow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zarzadzajacego
realizacja umowy.

3.2. Atesty materiatow i1 urzadzen

W przypadku materialow, dla ktorych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakos$ci materialow , Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialow z
warunkami podanymi w szczegolowych Specyfikacjach Technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w

razie potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan



musza by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legitymacje, moga by¢ badane
przez Zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nie
zostang one przyjete do wbudowania.

3.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte
przez Wykonawcg z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materialéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawg, zZe te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i1 niezaptacone.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow 1 urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji
przez Zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatoéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obre¢bie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajacym
realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
Wykonawce. Tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.5. Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy.

4.0. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie



spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosSci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i
wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowacé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca
przedstawi wybrany sprze¢t do akceptacji przez Zarzadzajacego realizacja umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

5.0. Transport

Liczba i rodzaje §rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.0. Kontrola jakoSci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robo6t 1 jakosci materialow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakos$ci - p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakos$ci Zarzadzajacy realizacja
umowy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow Zarzadzajacy realizacja umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.



7.0. Odbiory robdt i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
robot 1 zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczna.

Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbioér przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

7.1. Odbidr koncowy robot

Zasady koncowego odbioru robot. :

- odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
stanowiacych przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t oraz Projektow technicznych dla
realizowanego zakresu robot. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie zgtoszone przez Wykonawcg pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego

- odbior koncowy robdt nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego powiadomienia

- odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego,
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego i Uzytkownika oraz Kierownika
budowy Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i
jako$ciowej, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz
sprawdzenia zgodnosci rob6t z dokumentacja techniczna

- w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustale
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych, robdt poprawkowych,
protokotami odbioréow technicznych i kompletno$cia materiatéw odbiorczych
Dokumenty odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty :

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

oraz dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- Atesty 1 protokoty prob,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentdéw, po czym
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wznowi procedure¢ odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione na pis$mie w wykazie usterek 1 niedorébek. Termin wykonania robot jw.
wyznaczy komisja.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.2. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego.

O terminie 1 miejscu pracy Komisji Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia
naleznosci i jej wyplaty.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych / ofercie.

8.0. Przepisy zwigzane

9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity —

Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r. z p6zniejszymi zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27

marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami)
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