                                                                                                                  Kołobrzeg, dn. 21.06.2010 r.



                                                                                                        wg rozdzielnika


Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „ Przebudowa istniejących węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich przy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego 15 w Kołobrzegu”



 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marynarzy Polskich  w Kołobrzegu zgodnie, z art. 38 ustp.4  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. Z 2007 r. nr 223 poz.1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej odpowiadając na pytanie wykonawcy:


W związku z przygotowywaniem oferty do przetargu na remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 3 w Kołobrzegu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie  SIWZ i uszczegółowienie:
 
1. Zgodnie z SIWZ roboty należy wycenić w oparciu o przedmiar robót, w umowie zaś określono wynagrodzenia jako ryczałtowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa takie zapisy są sprzeczne ze sobą w związku z czym proponuję zmianę zapisów w umowie z "wynagrodzenia ryczałtowego" na "wynagrodzenie kosztorysowe", ewentualnie pozostawienie wynagrodzenia ryczałtowego, ale w takim przypadku oczekujemy szczegółowego określenia przedmiotu zamówienia poprzez dostarczenie rysunków szczegółowych wszelkich niezbędnych detali jak dylatacje, izolacje, aksonometrie instalacji, rysunki inwentaryzacyjne ze szczegółowym wymiarowaniem oraz rysunki wykonawcze ze szczegółowym wymiarowaniem.
2. Załączone do SIWZ przedmiary robót zostały opracowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:
brak przypisanych do pozycji przedmiarowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
brak szczegółowego wyliczenia ilości przedmiarowych
brak wskazania lokalizacji ilości przedmiarowych w obiekcie
 
W związku z powyższym oczekujemy na uzupełnienie braków i uszczegółowienie rozbieżności.



Odpowiedź:
Pyt.1
Rysunki wykonawcze są odpowiednio zwymiarowane i zestawione z rysunkami
inwentaryzacji w celu dokładnego wyjaśnienia elementów przebudowywanych.
Dylatacji nie przewiduje się. Izolacje zostały określone w projekcie i nie wymagają dodatkowych opracowań. Aksonometrie instalacji znajdują się w projektach branżowych.
Zapis w umowie dotyczący sposobu wynagrodzenia ryczałtowego nie ulega zmianie.



Odpowiedź:
Pyt.2
W przedmiarach robót uzupełniono numerację pozycji przedmiarowych specyfikacji. Uzupełniono obmiary. Ilości przedmiarowe były i są nadal podzielone na poszczególne kondygnacje, na których będą przebudowywane węzły sanitarne. W/w dokumentacja w załączeniu.


Jednocześnie informujemy, że uległy zmianie następujące pozycje kosztorysowe:
A/ w kosztorysach:
1. roboty budowlane - poz. 39 - dodane taśmy izolacyjne
2. roboty instalacyjne:
- poz. 50 - zmiana ilości z 24 szt. na 18
- poz. 51 - 24 szt. na 18
3. roboty elektryczne:
- poz. 22 - 36 na 24 szt.
- poz. 23 - 18 na 24 szt.
- poz. 25 - 9 na 15 szt.
4. dodano obmiary i numery specyfikacji w przedmiarach

B/ specyfikacje z wpisaną numeracją, do której odwołują sie przedmiary.

                                                                                                                      






                                                                                                                       Z poważaniem
                                                                                                                       Iwona Sołanko



