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WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 6" w
Kofobrzegu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czes¢ Dokumentdéw przetargowych i Kontraktowych przy
Zleceniu i realizacji robét w ramach zadania inwestycyjnego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$c¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi ( SST )

W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odno$niki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Normy krajowe nalezy rozumie¢ jako Polskie Normy
lub ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce przepisami

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze rozporzgdzen wtasciwych Ministréw.
[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — ogodt badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych ) okreslajacych stan
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét

budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty
antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke
naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
[9] Doktadnos$¢ wymiaréow — zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg technicznag

[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do

prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

- rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

- specyfikacje techniczng

- przedmiar robét

- ksigzki obmiaréw

[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robét — wyodrebnione z catosci planowanych robdét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
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planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czgs$é obiektu budowlanego zdolng do spefniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych
doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 r w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.
Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i wyznaczona przez Inwestora ( o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
zostanie Wykonawca) jako odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploataciji ) jest rowniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki
finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim

kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych. Osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentac;i
projektowej, przedmiaru roboét, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych
robot podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys.

[26] Przedmiar robét — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo- wartosciowe zadania z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz

rodzajow prowadzonych robdét.

[29] Materiat - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i

Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i kosztow

realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ ( ilos¢ ) jakiegos$ sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi

tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody badan oraz metody i
sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie :bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony
zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych
wspolnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkgji i obrocie, gldwnych parametréw typoszeregow, wymiaréw przytgczeniowych
i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg rodzajowa i jako$ciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i
funkcjonalna wyrobdw, projektowania obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan
przy odbiorze robo6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespot czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu zebranie odpowiednich
danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztattu zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektow budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegolne warunki

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych okresla szczegoétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut

prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia wykonywania robét budowlanych.
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[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

[43] Protokét odbioru robét — dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z

ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkc;ji
terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot w istniejgcym obiekcie budowlanym

polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwac;i.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w
trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wynagrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[52] Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow
budowy.

[53] Sieci uzbrojeniaterenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i urzgdzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wytgczeniem urzgdzen
melioracji szczegétowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia np. wywofane
dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce rezimow w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca.

[60] Whasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

[61] Wspolny Stownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwienia publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkgji technologiczno- uzytkowych. Zadanie
budowlane moze polega¢ na wykonaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.
[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty

certyfikat.

1.5. Opis projektowanych rozwigzan

Remont polegat bedzie na:
e Woykonanie izolacji termicznych scian zewnetrznych (styropian gr 13cm) pokrytych tynkiem
silikonowym
wymianie, stalowych drzwi wejsciowych do budynku na pcv o takich samych wymiarach
Wymiana obrobek blacharskich catego obiektu ($Scian ognioochronnych, kominéw, okapnikéw na
daszkach, parapetow zewnetrznych itp.), wymiana rynien oraz rur spustowych



1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawcg moze by¢ jedynie firma posiadajgca dokumenty potwierdzajgce jej formalne uprawnienie i
rzeczywiste przygotowanie do prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié staty, skuteczny
nadzor kierownictwa budowy posiadajgcego wiasciwe kwalifikacje i doswiadczenie potwierdzone referencjami,
a takze uprawnieniami.

1.6.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, Projektu Organizacji Robét oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na
witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 11.3 i uwzglednit ich
przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w pkt. 11.3,
przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie mogg by¢
powodem do zmiany terminu realizacji umowy.

Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje, umiejetnosci i
odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub lepsze od wymienionego
w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robét

Kierownik Budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi prowadzonych robdét.

Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami

1.6.2. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, Projekt
Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jesli sg
wymagane, dwa egzemplarze dokumentacji — szkice zmian

Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

1.6.3. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
Dokumentacja Projektowa-bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej:
a) Projekt Organizacji Robot
b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
¢) Dokumentacja Powykonawcza

1.6.4. Zgodnos¢ Robot z dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej
dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub niedopowiedzerh w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i
SST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami lub wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerangiji.

W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementéw budowli to takie materiaty bedg
niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robét, a w
szczegolnosci:

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sOb nieupowaznionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac Teren Budowy bez wody stojgce;j

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscig powstania pozaru

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie placu budowy w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach,
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego przejecia
od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej.

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce warto$c
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i
przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie , nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych robét. Wykonawca okaze
wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.



Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki majgce na
celu zabezpieczenie sieci i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

Wszelkie czasowe wylgczenia sieci konieczne w czasie realizacji roboét nalezy uzgadniac z
Inspektorem Nadzoru oraz wtascicielem sieci.

W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje
uzytkujgca lub bedgcg wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzeh podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach Kontraktu do demontazu, napraw, montazu ogrodzen placu
budowy oraz napraw innych uszkodzen obiektow istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu
oraz z poniesienia ewentualnych kosztéw zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete umowa. Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg automatycznie uwzglednione w
stawce jednostkowej robét objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozér Terenu Budowy.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robé6t podczas budowy

Wykonawca powinien utrzymacé roboty do czasu koncowego lub czesciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa Iub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym stanie to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymacé roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepiséw

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych, zarzgdzenia
wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z
realizacjg robét lub mogg wptywaé na sposob prowadzenia robot.

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wtasnosci to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dot. zasad zastosowania chronionego
rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

1.6.13. Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwenc;ji realizacji inwestycji, z wyjatkiem ryzyka
nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

2. MATERIALY
2.1.Zrédlo uzyskania materiatow

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiatu przeznaczonego do robét
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przedstawi szczegotowe informacje dot. proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty i aprobaty
techniczne.

e Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

e Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatbw stanowigcych jego
wtasno$¢ z wyjagtkiem materiatow przekazanych przez Inwestora. Wykaz tych materiatow zawierac
bedzie umowa.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

o Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

o Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

e Miejsca czasowego skladowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Wariantowe stosowane materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania réznych
rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy rozbiérkowe

Materiaty i czesci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czesci robét nalezy wywiesé z terenu budowy na
skfadowisko odpadow. Wykonawca uwzgledni w ofercie wywdz materiatdw z rozbiorki.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robot, a potem ich szkodliwos¢ zanika
moga byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyje materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

2.7.Wymagania szczego6towe

Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w
budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych dokumentow
technicznych.

e certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do prowadzenia robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
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e Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

e Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dot. Jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

e Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2.Wymagania dotyczace przewozow po drogach publicznych

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniajg
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

e Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt , w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
e projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny

e za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizac;ji
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstugg geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru,

e nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

e decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze normach i
wytycznych,

e polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

10



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé

a) czes¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
system ( sposéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium wasnego lub
laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan ),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegotowaq opisujgca dla kazdego asortymentu robot :
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu i urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
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badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary

e Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.

e Whyniki badah ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

e Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganymi SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow robot z SST i Dokumentacjg Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma i aprobatg techniczng

e znajdujg sie w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. Ust.
99/98)

7. DOKUMENTY BUDOWY
7.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
od Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesdciowych i koncowych
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odbioréw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub

e wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej ,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.2. Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym lub SST.

7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty :
protokoty przekazania Terenu Budowy ,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét ,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie.

7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

e Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

e Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

9.1.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak rowniez do wykonania odkrywek robét w
przypadku nie zgtoszenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

9.1.2.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.1.3.0dbiér koncowy ( ostateczny )

a) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu,
ilosci i jakosci

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

b) dokumenty do odbioru koncowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robét
sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanych robdét,

Specyfikacje Techniczne,

protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,

rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wiascicielom urzgdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestorem. Termin wykonania Robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9.1.4.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady ptatnos$ci ustala umowa na realizacje robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6zn.zm. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p6z. 2086).

11.2. Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, péz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, péz. 2072).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003-2005

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, «
Warszawa, 2001-2003

11.4. Normy

* PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogolne
* PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111300 -1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbiérkowych w ramach zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 6" w
Kotobrzegu.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robét wchodza:

e Wymiana drzwi zewnetrznych

e Rozebranie obrdbek blacharskich: podokiennikéw , gzymséw rynien i rur spustowych

e Skucie odstajgcego i zniszczonego tynku elewaciji

e Rozbidrka instalacji odgromowe;j

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. SPRZET

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi oraz moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
spetniajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
sprzetu podano w SST Wymagania Ogdlne.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce sprzet powinny
posiadac aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone.

3. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi srodkami transportu z wyjatkiem ptyt azbestowo cementowych,
ktére nalezy transportowac¢ zgodnie z przepisami odnosnie materiatdw niebezpiecznych Przewozony tadunek
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczehstwa pracy robotnikéw oraz
0s6b postronnych moggcych przebywac w strefie rozbidrki. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia; jak oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot — wyznaczenie strefy rozbiorki, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz wykonac
urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zapoznani z zakresem prac do wykonania; w szczegolnosci otrzymac
dokumentacje okreslajgca kolejnos¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy i bezwzglednie stosowac¢ wszystkie przewidziane przy tych robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Znajdujgce sie w
poblizu prowadzonych robot urzgdzenia uzytecznosci publicznej jak: latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp.
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu
elektronarzedzi lub narzedzi pneumatycznych. Przy czesciowym rozbieraniu konstrukcji nalezy wykonac¢
tymczasowe wzmocnienia tych konstrukcji. W czasie silnego wiatru, opadoéw atmosferycznych, mgty, mrozu,
odwilzy i innych niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbiorkowych.

4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzic¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

4.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (DzU. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wszystkie
materiaty rozbiérkowe posegregowac i odwiez¢ na miejsce sktadowania.
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5. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
— Rozbiérki — [m3*m?/m/szt.]

6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr120 z 2003r Poz. 1125 i 1126 )w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

* Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r.)

» Ustawa z dn. 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobdw zawierajagcych azbest (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 3,

poz. 20 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pézn. zm.).

» Ustawa z dn. 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216,
poz. 1824).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zwierajacych azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 23.10.2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urzgdzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.
Nr 192, poz. 1876).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw technologicznych o
dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5.03.2001 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 22, poz. 251).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 4.08.2004 r. w sprawie okresowych badan lekarskich pracownikéw zatrudnionych w zaktadach, ktére
stosowaty azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896).
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ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
kod CPV 45262100-2

1. ZAKRES

Zakres robo6t obejmuje montaz i demontaz rusztowania zewnetrznego

2. MATERIALY

Do montazu rusztowania nalezy uzywac tylko i wytgcznie materiatéw przewidzianych w dokumentacji
techniczno —ruchowej rusztowania

3. SPRZET

Rusztowanie ramowe systemowe. Rusztowania musza posiada¢ dokumenty poswiadczajgce jego
bezpieczenstwo Jedynym wymaganym dokumentem poswiadczajgcym bezpieczenstwo ww. wyrobdw jest
deklaracja zgodnosci z normg PN EN 131-2 dla drabin i PN M-47900 dla rusztowanh.

Rusztowania mogg réowniez zosta¢ wyprodukowane w oparciu o normy europejskie PN-EN 1004 - dla
rusztowan ruchomych (przejezdnych) oraz PN-EN 12810 - dla rusztowan elewacyjnych. Deklaracja zgodnosci
z ww. normami jest rowniez dokumentem poswiadczajgcym bezpieczehstwo rusztowan.

Ponadto rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, a drabina instrukcje obstugi lub
naklejone piktogramy z instrukcja obstugi. Drabiny i rusztowania zamiast deklaracji zgodnosci mogg posiadaé
wydany przez niezalezng od producenta instytucje, certyfikat potwierdzajgcy zgodnosé¢ z ww. normami.

4, WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.

4.1 Prace poprzedzajagce montaz rusztowania

Przed przystgpieniem do montazu wszystkie elementy rusztowania nalezy poddac ogledzinom
sprawdzajgcym:
e elementy stalowe (ramy, stezenia, porecze, drabinki, wsporniki, podesty stalowe) - nie mogg mie¢
uszkodzeh mechanicznych, takich jak wyboczenie, rozerwanie, pekniecie, zgiecie,
e elementy podstawek — czesci gwintowane muszg by¢ czyste, gwint i nakretka nie mogg by¢
szkodzone, nie mogg wystepowac slady koroziji,
e elementy drewniane — nie powinny wystepowac spekania, rozerwanie, wyrwania materiatu,
niedopuszczalne jest wystepowanie peknie¢ poprzecznych do elementu.

Wszystkie elementy nalezy sktadowac¢ w miejscu umozliwiajgcym szybki i tatwy dostep. Do montazu
rusztowania potrzebne sg przynajmniej 2 osoby. Sposdb montazu rusztowania okresla instrukcja
montazu zawarta w dokumentac;ji techniczno — ruchowej rusztowania.

4.2 Ulozenie podkitadéw drewnianych

Na wyréwnanym podtozu nalezy utozy¢ podktady drewniane w odlegtosciach wynikajgcych z poziomej siatki
konstrukgji rusztowania. Powierzchnia podktadéw musi przylegac¢ do poditoza i zapewni¢ przeniesienie
obcigzenia na podtoze, w taki sposob, by obcigzenie nie przekraczato wartosci dopuszczalnych. Nosnos¢
podtoza nie moze by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Przed ustawieniem rusztowan na dachach nalezy utozy¢
pomosty robocze i zabezpieczy¢ powierzchnie dachu przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

4.3 Montaz stezen

Na zewnetrznych stojakach ram nalezy zamontowac¢ stezenia pionowe rusztowania. Liczba stezen nie moze
by¢ mniejsza niz 2 na kazdej kondygnacji, a odlegtos¢ miedzy nimi nie moze przekracza¢ 10 m. Zaleca sie
montowanie stezen wiezowo, tj. w polach pionowych rusztowania jedno nad drugim.

4.4 Wewnetrzne piony komunikacyjne

llos¢ piondw komunikacyjnych nie moze by¢é mniejsza niz 1 pion na 40 mb dtugosci rusztowania. Na
najnizszym poziomie rusztowania nalezy zamontowaé¢ uchwyt drabinki, mocujgc drabinke na sztywno do rygla
dolnego ramy.

45 Kotwienie

Kotwienie odbywac¢ sie musi wraz z montazem rusztowania. Kotwy nalezy montowa¢ w punktach weztowych
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rusztowania ponizej podestu. W miejscach usytuowania pionéw komunikacyjnych nalezy wykonaé dodatkowe
zakotwienie z obu stron pionu w odlegtosci nie wiekszej niz 4 m. Umiejscowienie kotew jest Scisle powigzane
z siatkg konstrukcyjng rusztowania i wynika z obliczen statycznych. Minimalne iloci i miejsca usytuowania
kotew oraz warianty ich montazu do ram rusztowania zawiera dokumentacja techniczno ruchowa.

4.6 Transport pionowy elementéw rusztowania

Przy wysokosci podestu rusztowania wiekszej niz 8 m elementy rusztowania powinny by¢ transportowane
przy pomocy wciggarki. W polach gdzie odbywa sig pionowy transport reczny elementow powinny byc¢
zamontowane wszystkie porecze. Przy tym sposobie podawania elementéw na kazdym poziomie rusztowania
musi sta¢ przynajmniej jedna osoba.

4.7 Montaz urzagdzen dodatkowych

Do urzadzen stanowigcych dodatkowe wyposazenie rusztowan budowlanych zaliczamy:
e urzadzenia piorunochronne,

urzgdzenia transportowe,

urzgdzenia zabezpieczajgce,

ogrodzenie,

odboje,

tablice ostrzegawcze,

Swiatta ostrzegawcze,

daszki ochronne.

4.8 Urzadzenia piorunochronne

W przypadku ustawienia rusztowania przy budynkach wyposazonych w instalacje piorunochronng, wykonanie
urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potgczenia rusztowania ze zwodem
pionowym urzgdzenia piorunochronnego budynku. W przypadku braku takiej instalacji przy budynku nalezy
wyposazy¢ rusztowanie w zwody pionowe urzgdzenie piorunochronnego, ktére stanowig rury o diugosci
minimum 4,0 m potgczone ztgczami wzdtuznymi do zewnetrznych stojakéw ram. Gérne konce tych rur
powinny by¢ zaostrzone poprzez sptaszczenie. Odlegtos¢ pomiedzy zwodami nie moze przekracza¢ 12,0 m.
Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem tadma stalowg ocynkowang lub miedziang 3mm x 20mm lub drutem
stalowym ocynkowanym o srednicy 6mm.

4.9 Urzadzenia transportowe

W przypadku zastosowania urzgdzen transportowych systemowych (np. wciggarki, windy budowlane) nalezy
dokonac¢ bezposrednio po montazu ich kontroli zgodnie z odpowiednig DTR urzgdzenia.

4.10 Urzadzenia zabezpieczajgce

Teren, na ktérym wykonywane sg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowania powinien by¢
oddzielony za pomocg ogrodzenia o wysokosci minimum 1,5m. Zasieg strefy niebezpiecznej wynosi 1/10
wysokosci rusztowania lecz nie mniej niz 6 m. Stojaki usytuowane przy bramach, przejazdach itp. Powinny
by¢ zabezpieczone odbojami nie zwigzanymi z konstrukcjg rusztowania. Miejsca, na ktérych prowadzone sg
prace przy montazu i demontazu rusztowania, nalezy oznaczy¢ przez umieszczenie w widocznych miejscach
tablic ostrzegawczych. Napisy powinny by¢ widoczne z odlegtosci minimum 10 m.

W przypadku gdy rusztowanie zagradza przejazd nalezy umiesci¢ bariere i czerwong tarcze z napisem
ostrzegawczym o braku przejazdu, a na noc zostawi¢ czerwone $wiatto.

4.11 Kontrola jakosci

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
o 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
e Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
e Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz +/- 50 mm.

4.12 Odbior robét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu
odbioru.

4.13 Przepisy zwigzane

* PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).

» Dokumentacja techniczno — ruchowa rusztowania.
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ROBOTY ELEWACYJNE
kod CPV 45443000-4

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
1.1. Ogélne
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”’, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Specyfikacja standardowa
nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych
systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegotowej specyfikacji
techniczne;j.

1.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Do ocieplenia budynku przewidziano system z warstwg ocieplajacg z ptyt styropianowych z wyprawg
elewacyjng z masy sylikonowej barwionej w masie.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

1.2.1. Srodek gruntujacy
Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem pityt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

1.2.2. Zaprawa (masa) klejaca
Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wplyw
na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

1.2.3. Ptyty termoizolacyjne

Szczegodtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

o QOcieplenie scian zewnetrznych — EPS 70-040 grub.13cm

o Ocieplenie scian fundamentowych — plyty EPS 100-036 o grubosci min. 10cm

e 4cm oscieza typu EPS 70-040
Pakiety z ptytami styropianowymi nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia
przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Elementem mocujgcym ptyty
styropianowe jest warstwa kleju wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawa klejowa na
powierzchni ptyty powinna by¢ ztozona w postaci pasma obwodowego i kilku plackéw zaprawy
rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty.
Do przyklejania ptyt mozna przystgpi¢ po demontazu obrébek blacharskich, krat okiennych i w momencie , gdy
elewacja jest sucha. Najlepiej jest nanosi¢ klej bezposrednio przed przyklejeniem ptyt do Sciany.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwna powierzchnie, ewentualne nieréwnosci nalezy zeszlifowac
papierem Sciernym. Warstwa zbrojona nie jest w stanie ukry¢ wiekszych nieréwnosci niz ok. 1mm. Dlatego
trzeba szczegb6lng uwage zwracac na staranne przygotowanie podtoza. Elementem wspomagajgcym
mocowanie sg kofki plastikowe. Mozna je montowa¢ w momencie , kiedy warstwa zaprawy klejowej jest juz
dostatecznie twarda i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt. Nalezy stosowaé
cztery dyble na 1m2

1.2.4. Laczniki mechaniczne
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Kofki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkow
termicznych,

Profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

1.2.5. Zaprawa zbrojaca

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

1.2.6. Zaprawa zbrojaca

Siatka z wtokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m wtapiana w
zaprawe zbrojgca.

1.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Masy silikonowe barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi.

1.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe)

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe Ilub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni, mocowane do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych,
narozniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji
termicznej,

siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 1,50 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile przyokienne stuzgce do dylatacji pomiedzy oscieznicg a tynkiem i stanowigce zakonczenie
elewaciji przy oscieznicy

1.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

1.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do roboét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta. Podstawowe zasady przechowywania:

srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

materiaty suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta

izolacja termiczna - plyty ze styropianu i weilny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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2.1, Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem termoizolacji nalezy:

e wykonac¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

e przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
oczyscic istniejgce tynki zewnetrzne z brudu, glondw, itp
wykona¢ caty zakres robot blacharskich (zdjg¢ rury spustowe wykonaé obrébki blacharskie),
ewentualng wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania termoizolaciji,
uzupetnié tynki
wykona¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewaciji.

2.2. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

e oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, glonéw, usungé¢ zanieczyszczenia,

e usunagc¢ nierdbwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

e usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschniecia,

e usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje
Scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki
wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowe] i
specyfikacji technicznej szczegodtowej oraz przez producenta systemu,

e wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

2.3. Wykonanie termoizolacji

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych
warunkoéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegoblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegdtowe;.

2.3.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na
calg jego powierzchnie.

2.3.2. Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyc¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej
listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze
profile i listwy w miejscach krawedzi BSO zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej
powierzchni ptyty. Nie nalezy dopuszczac¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sSciste utozenie ptyt i
wypefienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).
Dlugosc tgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min.
4 szt./m) -od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki
rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie. Przed ociepleniem cokotu budynku nalezy odkopac
fundamenty piwnic do gtebokosci 85 cm ponizej poziomu terenu i zastosowac ocieplenie grubosci 10 cm,
zabezpieczajgc izolacjg ochronng.

2.3.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale - oScieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew,
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profili, kgtownikéw, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozyé i wtopi¢ w
nig za pomoca pacy siatke zbrojgca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

2.3.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

2.4. Obrébki blacharskie, rynny, parapety

Blachy ptaskie powlekane do obrébek detali dachowych. RAL 7045 (szary).
blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,65 mm,
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Grubosc¢ powtoki Poliester : 25mm

Grubos¢ powtoki polimerowej: 50mm

Obrébki blacharskie nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu pokryciowego dachu i $cian
z uwzglednieniem warunkéw ogdlnych :

. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

o Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietaé o
koniecznos$ci zachowania dylataciji.

. Do ciecia arkuszy blachy powlekanej mozna uzywaé wytgcznie
nozyc recznych lub elektrycznych (tzw. nibblera). zabronione jest uzywanie szlifierki kgtowej oraz innych
elektronarzedzi rozgrzewajgcych blache do znacznej temperatury, co w efekcie powoduje zniszczenie
powtoki ocynku i mozliwosci korozji blachy.

. Stosowa¢ obrébki blacharskie o mozliwie najdtuzszych
wymiarach w celu zminimalizowania ilosci potgczen.

Systemowe odprowadzenie wody z dachu RAL 7045 (szary).

- Rynny dachowe ze stali powlekanej pétokragte

- Rury spustowe ze stali powlekanej okragte

Materiat : Stal ocynkowana powlekana

Powtoka : ochronna organiczna, polimerowa

Grubos¢ : 0,60 mm

Sposoéb tgczenia : na zigczki z neoprenowg uszczelka gumowg

Systemy odwodnieniowe nalezy montowac zgodnie z instrukcja montazu producenta

Parapety zewnetrzne RAL 7045 (szary).

Podokienniki zaleca sie uklada¢ na piance montazowej lub zaprawie cementowej ze spadkiem na zewnatrz.
Pianka zapewnia dobrg izolacje termiczng. Styk okna i parapetu wewnetrznego istniejgcego uszczelniamy
masg silikonowa.

2.5. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Tynk silikonowy — zacierany - typu ,baranek”. Przyjmuje sie frakcje ziarna 1,5 mm. Powinien odpowiada¢
nastepujgcym wymaganiom
e gestosc¢ objetosciowa 1,86 g/cm3
konsystencja 10,0 cm
strata prazenia; - w temperaturze 4500 C 19,3 % 9000 C 49,9 %
zawartos¢ suchej substancji 87,22 %
Tynk powinien by¢ odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm.

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku silikonowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta

systemu. Kolorystyke budowli ustalono jako uporzadkowang wketerze-RAE-9604-(Gasny-bez)-NCS-S-0502-Y-
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POWIERZCH

RAL 5010

RAL 4001 22,3 m?
RAL 4003 24,5 m?
RAL 4004 21,6 m?
RAL 3020 25,3 m?
RAL 1016 (26tty) 25,0 m?

RAL 6001
RAL 600

9001 (jasny bez)

¢ Wykonanie wyprawy tynkarskiej — polega na sprawdzeniu ciagtosci, réwnoéci i nadania wtasciwej
zgodnej z projektem struktury.

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiecej niz 3
na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2m)

e odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1 m i nie wiecej niz
30mm na catej wysokosci budynku

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji - 10mm

o Realizacje robét nalezy prowadzi¢ na podstawie instrukcji okreslonych w kartach technicznych
wyrobéw, aprobatach i rekomendacjach.

2.6. Dokumenty odniesienia

* PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

* PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

* PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

* PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

* PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

* PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

* PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

* PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).
* Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
* Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002r.
* ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
« ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
* ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.
« ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.
« ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz.
WEC212 z 06.09.2002 r.
* ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - £aczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.
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» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4,
Warszawa 1990 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 p0z.2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz.
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

+ Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do wyrobéw budowlanych.

25





