
 1 

SPIS  SZCZEGÓ OWYCH 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
dla zadania : 

 „Przebudowa ulicy Per owej  
w Ko obrzegu”. 

 
• D.00.00.00.WYMAGANIA OGÓLNE str. 2 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
- • D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów w terenie str. 19 

- D.01.02.04. Rozbiórka elementów ulic str. 24 

ROBOTY ZIEMNE 
- D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne str. 27 

- D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach kat. II str. 31 

- D.02.01.01. Wykonanie nasypów z gruntu z dowozu str. 34 

PODBUDOWY 

- D.04.01.01. Profilowanie i zag szczanie pod a  str.       44 

- D.04.05.01  Podbudowa i ulepszone pod e z grutu stabilizowanego cementem str. 47 

- D.04.04.02a. Podbudowa z mieszanki niezwi zanej kruszywa stabilizowanego mech.  str. 58 

- D.04.06.02. Podbudowa z betonu cementowego str. 73 

NAWIERZCHNIE 
- D.05.03.01. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej str. 77 

- D.05.03.05b. Warstwa wi ca z b.a. str. 85 

- D.05.03.05b. Warstwa cieralna z b.a. str. 99 

URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU 
- D.07.02.01.  Oznakowanie pionowe str. 115 

ELEMENTY ULIC 

- D.08.01.01. Kraw niki  betonowe str. 125 
- D.08.03.01. Obrze a betonowe str. 132 

ZIELE  DROGOWA 

- D.09.01.01. Ziele  drogowa   str. 137 

- D.10.01.01. Regulacja wysoko ciowa studzienek  str. 142  

- D.03.02.01.  Kanalizacja deszczowa 

 

str. 146 

 

 
 
 
 



 2 

 
SST D-00.00.00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WST P 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi si  do wymaga  wspólnych dla 
poszczególnych wymaga  technicznych dotycz cych wykonania i odbioru robót zwi zanych z 

wykonaniem zadania inwestycyjnego pod nazw  „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
1.2.1 Specyfikacje techniczne stanowi  cz  dokumentów przetargowych i kontraktowych i nale y je 

stosowa  w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ TYCH ST 
 

1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie  i stosowa  w powi zaniu z innymi Specyfikacjami 
Technicznymi, dotycz cymi realizacji poszczególnych elementów zaprojektowanych robót dla zadania 
inwestycyjnego okre lonego w podpunkcie 1.1. 

 
1.4. OKRE LENIA PODSTAWOWE 

 

yte w ST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-u ytkow  
(droga) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, w ze ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (monta owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni cia po jego zako czeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz ci  organu wydaj cego, 
wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, s cy do notowania zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej 
pomi dzy In ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc  i projektantem. 
1.4.6. In ynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiaj cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.7. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i do 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dziel cymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów. 
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.13. Rejestr obmiarów/ Karty obmiarów /Ksi ka obmiarów - akceptowany przez In yniera/Kierownika 
projektu /Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do wpisywania przez Wykonawc  
obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. dodatkowych za czników. Wpisy w ksi ce 
obmiarów/karcie obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
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1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, 
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót. 
1.4.15. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj  projektow  i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera/ Kierownika projektu/Inspektora nadzoru. 
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  od 
ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow , zapewniaj ca lepsze 

roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow . 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu istniej cej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. Podbudowa 

mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji nawierzchni. 

Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz  podbudowy spe niaj ca, obok funkcji no nych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek pod a. Mo e zawiera  
warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj . 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
dzia ania mrozu. 

h) Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni le cej powy ej. 

i) Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do nawierzchni. 
1.4.17. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi  
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je li 
przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi  
i zwi zanych z ni  urz dze  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz dze  chroni cych ludzi i rodowisko przed uci liwo ciami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.21. Pobocze - cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz dze  
organizacji i bezpiecze stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s ca jednocze nie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. Pod e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci 
przemarzania. 
1.4.23. Pod e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , 
ulepszona w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez In yniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub ca kowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym) 
istniej cego po czenia. 
1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkni tym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku w drówek zwierz t dziko yj cych lub urz dze  technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka, szlak w drówek dzikich zwierz t itp. 
1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie, stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przyk ad droga, kolej, ruroci g, kana , ci g pieszy lub rowerowy itp. 
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1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , 
charakterystyk  i wymiary obiektu b cego przedmiotem robót. 
1.4.31. Rysunki - cz  Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary 
obiektu, b cego przedmiotem Robót. 
1.4.32. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.33. Przedmiar robót ( lepy kosztorys) - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.34. Teren budowy - teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ce cz  terenu budowy. 
1.4.35. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca  konstrukcyjn   
lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego pe nienia funkcji techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e 
polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow , modernizacj / przebudow , utrzymaniem oraz ochron  
budowli drogowej lub jej elementu. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  

projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeka e 
Wykonawcy     teren     budowy     wraz     ze     wszystkimi     wymaganymi     uzgodnieniami     prawnymi      
i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów g ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dokumentacj  projektow  i komplet ST. 

 
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno   za  ochron   przekazanych  mu  punktów  pomiarowych    

do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 
i utrwali na w asny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow : 

 Zamawiaj cego; wykaz pozycji, które stanowi  przetargow  dokumentacj  projektow  oraz projektow  
dokumentacj  wykonawcz  (techniczn ) i zostan  przekazane Wykonawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawieraj cy spis dokumentacji projektowej, któr  Wykonawca opracuje w ramach 
ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodno  Robót z Dokumentacj  Projektow  i SST. 
Dokumentacja Projektowa, Szczegó owe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez In yniera Wykonawcy stanowi  cz  Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w ca ej 
dokumentacji. W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje 
nast puj ca kolejno  ich wa no ci: 
1) Umowa na wykonanie robót budowlanych, zawarta mi dzy Inwestorem a Wykonawc , 
2) Szczegó owe Specyfikacje Techniczne z przedmiarami robót, 
3) Dokumentacja Budowlana ( Projektowa ). 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w Dokumentach Umownych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materia y b  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

 
Przedstawione w Dokumentacji Projektowej ( w tym w poszczególnych projektach bran owych ) 

materia y oraz urz dzenia i aparaty z podaniem producenta lub dostawcy nale y traktowa  jako 
przyk adowe. Zamawiaj cy dopuszcza mo liwo  w uzgodnieniu z In ynierem i Projektantem - 
zastosowania innych, równowa nych materia ów urz dze  i aparatów pod warunkiem zachowania 
parametrów, w ciwo ci oraz standardu na poziomie nie ni szym od podanych w projekcie, 
niniejszych  SST  lub innym dokumencie przedstawionym przez Inwestora. 

Dane okre lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. 
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Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z okre lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 
W przypadku, gdy materia y lub Roboty nie b  w pe ni zgodne z Dokumentacj  Projektow  lub ST, i 
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y b  niezw ocznie zast pione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca zobowi zany jest w okresie trwania realizacji kontraktu a  do zako czenia i odbioru 

ostatecznego robót prowadzi  roboty z jak najmniejsz  uci liwo ci  dla funkcjonowania ruchu. 
 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt organizacji ruchu powinien 
by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe 
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten sposób 
bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt  przyst pienia  do  robót Wykonawca  obwie ci publicznie  przed  ich  rozpocz ciem   w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Tablice informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 

Koszt     zabezpieczenia     terenu     budowy     w      tym      np.:      organizacja     zaplecza     budowy 
z pracowniczym w em sanitarnym, wykonania PT tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonania i 
monitorowania oznakowania na czas budowy, zabezpieczenia drzew i krzewów przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, itp. nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  ofertow . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie: 

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm 

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub 
uci liwo ci dla osób lub spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn 
powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny 
wzgl d na: 

1) Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

 
Koszt zabezpieczenia Robót w zakresie wype nienia przepisów z zakresu ochrony rodowiska, 
w tym tak e kosztów zwi zanych z wymogami i ustaleniami Dokumentacji Projektowej oraz ST ( w tym 
np.: koszty transportu, sk adowania i utylizacji wszelkich odpadów pochodz cych z budowy ), nie 
podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w Cen  ofertow . 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa 

 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
 

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 

Nie dopuszcza si  u ycia  materia ów  wywo uj cych  szkodliwe  promieniowanie  o  st eniu  wi kszym 
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na 
rodowisko. 

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  
zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie 
tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie 
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy. 

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak 
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

ciwe         oznaczenie         i          zabezpieczenie         przed          uszkodzeniem         tych          instalacji 
i urz dze  w czasie trwania budowy. 

Przed przyst pieniem do realizacji robót Wykonawca dokona przegl du urz dze  istniej cych sieci 
(studnie rewizyjne, skrzynki i zawory wodoci gowe i gazowe, studnie teletechniczne, szafki urz dze  
elektrycznych) razem z przedstawicielem ich W ciciela i w formie pisemnej sporz dzi protokó  z 
przegl du, okre laj cy stan istniej cych urz dze  poparty dokumentacj  fotograficzn . 

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na terenie 
budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

Wykonawca zobowi zany jest dope ni  ustale  i wymogów, wynikaj cych z uzgodnie , w tym 
uzgodnie  dodatkowych dokonanych w trakcie robót z eksploatatorami sieci uzbrojeniowych ( w tym 
ochrona lub ewentualne przeniesienie punktów osnów geodezyjnych w porozumieniu z odpowiednim 

rodkiem geodezyjnym ). 
 

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów 
 

Pojazdy lub adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na wie o uko czony 
fragment budowy i Wykonawca b dzie odpowiedzialny za napraw  wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
 

Podczas   realizacji   robót   Wykonawca   b dzie   przestrzega    przepisów   dotycz cych   bezpiecze stwa  
i higieny pracy. 
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i 
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. 
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Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie ofertowej 

 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za  ochron   robót  i  za  wszelkie  materia y  i  urz dzenia  u ywane  do 

robót od Daty Rozpocz cia do daty wydania Potwierdzenia Zako czenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by  
prowadzone w tak sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez ca y 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien 
rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z Robotami i b dzie w pe ni  
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y 

dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty. 

 
2. MATERIA Y 

2.1. RÓD A UZYSKANIA MATERIA ÓW 
 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (cz ci) materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie 
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane  
z  dopuszczonego   ród a   w   sposób   ci y  spe niaj    wymagania  specyfikacji  technicznych   w czasie 
post pu robót. 

2.2. POZYSKIWANIE MATERIA ÓW MIEJSCOWYCH 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów 
z    jakichkolwiek    róde     miejscowych    w czaj c    w    to    ród a    wskazane    przez    Zamawiaj cego 
i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji 
ród a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów 
z jakiegokolwiek ród a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót. 

 
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych  w  Kontrakcie  b    wykorzystane   do   robót   lub   odwiezione   na   odk ad   odpowiednio   
do wymaga  kontraktu lub wskaza  Inspektora nadzoru. 

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie b dzie prowadzi  
adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja  róde   materia ów  b dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi   obowi zuj cymi  
na danym obszarze. 



 8 

2.3. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIA ÓW 
 

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  pobierane w celu 
sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw  akceptacji okre lonej partii  materia ów 
pod wzgl dem jako ci. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru b dzie przeprowadza  inspekcj  wytwórni b  zachowane 
nast puj ce warunki: 

a) Inspektor nadzoru b dzie mia  zapewnion  wspó prac  i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie 
odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

2.4. MATERIA Y NIE ODPOWIADAJ CE WYMAGANIOM 
 

Materia y nieodpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy, b  
one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

ycie tych materia ów do innych robót, ni  te, dla których zosta y zakupione, to koszt tych materia ów 
zostanie przewarto ciowany przez Inspektora nadzoru. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 

2.5. PRZECHOWYWANIE I SK ADOWANIE MATERIA ÓW 
 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one potrzebne do robót, 
by y   zabezpieczone   przed   zanieczyszczeniem,    zachowa y   swoj    jako    i    w ciwo    do   robót      
i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego sk adowania b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc . 

2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIA ÓW 
 

Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u 
w   wykonywanych   Robotach,   Wykonawca    powiadomi    Inspektora    nadzoru    o    swoim    zamiarze,  
co najmniej 3 tygodnie przed u yciem materia u, albo w okresie d szym, je li b dzie to wymagane dla  
bada  prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  
pó niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZ T 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z 
ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru;  w  przypadku  braku  ustale   w 
takich  dokumentach  sprz t  powinien  by  uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Sprz t  b cy  w asno ci    Wykonawcy  lub  wynaj ty  do  wykonania   robót   ma   by    utrzymywany   
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 
dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 
ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 
wykonywanych   robotach,   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru   o   swoim   zamiarze   wyboru    
i  uzyska  jego  akceptacj   przed  u yciem  sprz tu.  Wybrany  sprz t,  po  akceptacji  Inspektora  nadzoru,  
nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu, 
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 
materia ów/sprz tu   na   i   z   terenu   robót.   Uzyska   on   wszelkie   niezb dne   zezwolenia   od   w adz,   
co do przewozu nietypowych adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

rodki transportu nieodpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  u yte przez 
Wykonawc , pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jako   

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci 
wszystkich elementów robót zgodnie  z wymiarami  i rz dnymi  okre lonymi  w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte 
na wymaganiach sformu owanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak e w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, 
rozrzuty   normalnie    wyst puj ce    przy    produkcji    i    przy    badaniach    materia ów,    do wiadczenia   
z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  kwesti . 

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO CI (PZJ) 
 

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera : 

a) cz  ogóln  opisuj : 
 organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj cych a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem 

w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu, 
 sposób  i   procedur    pomiarów  i   bada    (rodzaj   i  cz stotliwo ,   pobieranie   próbek,   legalizacja  

i  sprawdzanie  urz dze ,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materia ów,  wytwarzania  mieszanek   
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO CI ROBÓT 
 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  
jako  robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia 
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 
Minimalne   wymagania,  co   do   zakresu  bada    i   ich  cz stotliwo    s    okre lone   w   ST,   normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

W przypadku zaakceptowania przez Inspektora nadzoru laboratorium w asne Wykonawcy, zobowi zany 
jest on dostarczy  Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy 
posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom norm 
okre laj cych procedury bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich  
inspekcji. 

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako  tych materia ów. 

 
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca. 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
materia ów,  które  budz   w tpliwo ci,  co  do  jako ci,  o  ile  kwestionowane  materia y  nie  zostan     przez 
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Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  wykonywanych przez Inspektora nadzoru b  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odno nych (obowi zuj cych 
w okresie wykonywania danych robót)  polskich norm i przepisów zwi zanych. W 
szczególno ci nale y zna  i stosowa  si  do wszystkich obowi zuj cych polskich norm, w tym 
europejskich norm zharmonizowanych z dyrektyw  89/106/EWG. 

W przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed  przyst pieniem   do   pomiarów   lub   bada ,   Wykonawca   powiadomi   Inspektora   nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia bada  w laboratorium 

niezale nym. 
6.5. RAPORTY Z BADA  

 
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej, 

nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , 
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada  dostarczonych 

przez Wykonawc . 

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z 
dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i 
pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 

Inspektor nadzoru mo e dopu cic do u ycia tylko te materia y, które posiadaj : 

1. certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi 
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 
 Polsk  Norm  lub 
 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s  

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt 1 i które spe niaj  wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materia ów, dla których w/w dokumenty s  wymagane przez ST, ka da partia dostarczona do 

robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemys owe musz  posiada  w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami bada  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada  b  dostarczone przez 
Wykonawc  Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 
 

(1) Dziennik Budowy 
 

Dziennik   budowy   jest    wymaganym   dokumentem   prawnym   obowi zuj cym   Zamawiaj cego   
i Wykonawc  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno  za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która dokona a 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne, dokonane  
trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane  dotycz ce   jako ci   materia ów,   pobierania   próbek   oraz   wyniki   przeprowadzonych   bada  

z podaniem, kto je przeprowadza , 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie 
jest jednak stron  kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalaj cy  na  rozliczenie  faktycznego  post pu  ka dego   

z elementów robót. obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych w 
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodno ci   lub   certyfikaty   zgodno ci   materia ów,   
orzeczenia    o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  
za czniki do odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 

(4) Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) nast puj ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego, 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) korespondencj  na budowie. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zagini cie   któregokolwiek   z    dokumentów    budowy    spowoduje    jego    natychmiastowe    
odtworzenie   w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie    dokumenty    budowy    b    zawsze    dost pne    dla    Inspektora    nadzoru    i    
przedstawiane   do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj  
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do rejestru obmiarów . 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w wycenionym 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg instrukcji 
Inspektora nadzoru na pi mie. 

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej 
atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawc  i Inspektora nadzoru. 

7.2. ZASADY OKRE LANIA ILO CI ROBÓT I MATERIA ÓW 
 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo 
wzd  linii osiowej. 

Je li specyfikacje techniczne w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  
wyliczone w m3 jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

Ilo ci,  które   maj    by    obmierzone   wagowo,   b    wa one   w   tonach   lub   kilogramach   
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. URZ DZENIA I SPRZ T POMIAROWY 
 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub 
sprz t wymagaj  bada  atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WA ENIA 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom  
specyfikacji technicznych. B dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie 
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
 

Obmiary  b   przeprowadzone  przed  cz ciowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,    
a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i 
jednoznaczny. 

Wymiary powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów lub w formie za cznika i potwierdzone pomiarem geodezyjnym. W razie braku miejsca 
szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi cz ciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
d) odbiorowi gwarancyjnemu i pogwarancyjnemu. 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ CYCH I ULEGAJ CYCH ZAKRYCIU 
 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo    danej   cz ci   robót   do   odbioru   zg asza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy     
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie 
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy lub powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych  komplet  wyników   bada    laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   przeprowadzone   pomiary,   
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZ CIOWY 
 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY (KO COWY) ROBÓT 
 

Odbiór ostateczny (ko cowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilo ci, jako ci i warto ci. 

Wykonawca zg osi Zamawiaj cemu gotowo  do odbioru ostatecznego (ko cowego) pisemnie. Podstaw  
do zg oszenia tej gotowo ci b dzie faktyczne wykonanie robót potwierdzone pisemnie przez Inspektora 
Nadzoru tak e w Dzienniku Budowy 

 
Odbiór ostateczny (ko cowy) robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licz c od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego (ko cowego) robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
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przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z 
dokumentacj  projektow  i ST. 

W toku odbioru ostatecznego (ko cowego) robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót 
uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W   przypadkach   niewykonania   wyznaczonych   robót   poprawkowych   lub   robót   uzupe niaj cych     
w warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w  poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzgl dnieniem  
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja 
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych 
w dokumentach kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego 
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1. Dokumentacj  projektow  podstawow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a 
sporz dzona w trakcie realizacji kontraktu. 

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupe niaj ce lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (orygina y). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru tych robót przez w cicieli urz dze  
9. 4 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu (pomierzony przez 

uprawnionego geodet  zakres robót). 
10.2 egz. kopii mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do 

odbioru ostatecznego ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie   zarz dzone   przez   komisj    roboty   poprawkowe   lub   uzupe niaj ce   b    zestawione    
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym 9Ko cowym) i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad 
opisanych w  punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny (ko cowy) robót”. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow   

ustalon  dla danej pozycji przedmiarowej. 
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Dla pozycji przedmiarowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana 
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji przedmiarowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami 
 warto   zu ytych  materia ów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków     

i transportu na teren budowy. 
 warto  pracy Sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
 Spe nienie wymaga  okre lonych w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych- warunki ogólne 
 badania i pomiary laboratoryjne 
 obs ug  geodezyjn  
 opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenie terenu budowy -  

sporz dzenie projektu, jego wdro enie oraz utrzymanie zabezpiecze  przez ca y czas trwania budowy 
 4 egz. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu (pomierzony przez 

uprawnionego geodet  zakres robót). 
 2 egz. kopii mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 podatki obliczane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

 
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

 
9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI  

TECHNICZNEJ D -  00.00.00 
 

Koszt  dostosowania  si   do  wymaga    warunków   kontraktu   i   wymaga    ogólnych   zawartych  
w   specyfikacji   technicznej   D-00.00.00   obejmuje   wszystkie   warunki   okre lone   w/w   dokumentach,   
a niewyszczególnione w wycenionym przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym). 

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 
ruchu. 

(c) Op aty/dzier awy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcja  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  kraw ników,  barier,  oznakowa    

i drena u. 
(f) Tymczasowa przebudowa urz dze  obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych, 
poziomych, barier i wiate  

(b) Utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 
 

Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
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2. Ustawa o zamówieniach publicznych z pó niejszymi zmianami.(Dz.U.Nr19, poz.177 z 2004r.) 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 207 poz.2016 z 2003r., Nr 6 poz.41 i 

Nr 92 poz.881 i Nr 93 poz.888 z 2004 roku). 
4. Rozporz dzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10 z pó niejszymi zmianami) 
5. Rozporz dzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r z 

pó niejszymi zmianami). 
6. Ustawa  z  dnia  17  maja  1989  roku  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  (Dz.  U.  Nr  30,  

poz.  163  z pó niejszymi zmianami). 
7. Warunki kontraktu. 
8. Dane kontraktowe. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.01.01.01 
 

ODTWORZENIE TRASY  I  PUNKTÓW WYSOKO CIOWYCH 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 
punktów wysoko ciowych oraz tras sieci uzbrojenia terenu dla zadania   „Przebudowa ulicy 
Per owej w Ko obrzegu”. 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1.   
         
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi i maj cymi na celu odtworzenie w 
terenie przebiegu trasy drogowej i tras projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych 
 W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych wchodz : 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i 

punktów wysoko ciowych drogi i sieci uzbrojenia terenu, 
b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) odtworzenie istniej cych w pasie drogowym punktów osnowy geodezyjnej , które w 

trakcie robót mog  ulec zniszczeniu lub zakryciu. 
1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy 
i ko cowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów`` 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w 
SST  
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materia ów 

 Do utrwalenia punktów g ównych trasy nale y stosowa  pale drewniane z gwo dziem 
lub pr tem stalowym, s upki betonowe albo rury metalowe o d ugo ci oko o 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granic  robót ziemnych, w s siedztwie punktów 
za amania trasy, powinny mie rednic  od  0,15 do 0,20 m  i d ugo  od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozosta ych punktów nale y stosowa  bolce stalowe rednicy 5 mm i 

ugo ci od  0,04 do 0,05 m.  „ wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój 
prostok tny. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  
nast puj cy sprz t: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 aty, 
 ta my stalowe, szpilki. 

 Sprz t stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysoko ciowych 
powinien gwarantowa  uzyskanie wymaganej dok adno ci pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprz tu i materia ów 

 Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do 
szczegó owego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformowa  In yniera o wszelkich b dach 
wykrytych w wytyczeniu punktów g ównych trasy. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce 
z tych ró nic, akceptowane przez In yniera, zostan  wykonane na koszt Zamawiaj cego. 
Zaniechanie powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku 
obci  Wykonawc . 
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 Wykonawca powinien sprawdzi  czy rz dne terenu okre lone w dokumentacji 
projektowej s  zgodne z rzeczywistymi rz dnymi terenu. Je eli Wykonawca stwierdzi, e 
rzeczywiste rz dne terenu istotnie ró ni  si  od rz dnych okre lonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomi  o tym In yniera. Ukszta towanie terenu w takim rejonie 
nie powinno by  zmieniane przed podj ciem odpowiedniej decyzji przez In yniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ce z ró nic rz dnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rz dnych rzeczywistych zostan  wykonane na koszt Wykonawcy . Zaniechanie 
powiadomienia In yniera oznacza, e roboty dodatkowe w takim przypadku obci  
Wykonawc . 
 Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera. 
 Punkty wierzcho kowe, punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musz  by  
zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i 
po enie tych punktów. Forma i wzór tych oznacze  powinny by  zaakceptowane przez 
In yniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznacze  w czasie trwania robót. Je eli istniej ce znaki pomiarowe geodezyjne zostan  
zniszczone przez Wykonawc wiadomie lub wskutek zaniedbania, to zostan  one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót 
nale  do obowi zków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 
 Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w 
sposób trwa y, a tak e dowi zane do punktów pomocniczych, po onych poza granic  robót 
ziemnych. 
 Wykonawca powinien za  robocze punkty wysoko ciowe (repery robocze) 
wzd  osi trasy drogowej. 
 Repery robocze nale y za  poza granicami robót zwi zanych z wykonaniem trasy 
drogowej. Jako repery robocze mo na wykorzysta  punkty sta e na stabilnych, istniej cych 
budowlach wzd  trasy drogowej. Repery robocze nale y za  w postaci s upków 
betonowych lub grubych kszta towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczaj cy osiadanie, zaakceptowany przez In yniera. 
 Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce 
wyra ne i jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy nale y wykona  w oparciu o dokumentacj  projektow  przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa stwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
  trasy powinna by  wyznaczona w punktach g ównych i w punktach po rednich w 
odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 
50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie mo e by  wi ksze ni  5 cm. Rz dne niwelety punktów osi trasy 
nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do rz dnych niwelety okre lonych w 
dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2.2. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie kraw dzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (okre lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj  
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projektow  oraz w miejscach wymagaj cych uzupe nienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez In yniera. 
 Do wyznaczania kraw dzi nasypów i wykopów nale y stosowa  dobrze widoczne 
paliki. Odleg  mi dzy palikami nale y dostosowa  do ukszta towania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odleg  ta co najmniej powinna odpowiada  odst powi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo liwia  wykonanie nasypów i 
wykopów o kszta cie zgodnym z dokumentacj  projektow . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ci prac pomiarowych 

 Kontrol  jako ci prac pomiarowych zwi zanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysoko ciowych nale y prowadzi  wed ug ogólnych zasad okre lonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó u z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedk ada In ynierowi. 
 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 
 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 
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 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej , które mog  ulec zniszczeniu w trakcie robót 

przy przebudowie ulicy  

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs uga inwestycji, G ówny Urz d Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     D.01.02.04 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ULIC 

1. WST P 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych elementów ulic dla zadania – „Przebudowa ulicy Per owej w 
Ko obrzegu”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk  i 
wywozem: 
  

 rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  z wywozem gruzu i materia u 
segregowanego 

 rozbiórka kraw ników drogowych na awie betonowej 

 rozebranie drobnych elementów betonowych (lokalne utwardzenia zjazdów) 

 rozbiórka obrze a betonowego 

 rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm 

 frezowanie nawierzchni gr. 5 cm 

 rozbiórka nawierzchni z p yt meba 

 rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej 

 
 Wykonawca zagospodaruje we w asnym zakresie materia y nieprzydatne do ponownego wykorzystania 
ponosz c koszty sk adowania. 
Materia  z rozbiórki zjazdów nadaj cy si  do ponownego wbudowania nale y przekaza  w cicielom 
posesji. 
 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 Stosowane okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg mo e by  wykorzystany sprz t podany 
poni ej, lub inny zaakceptowany przez In yniera: 
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 adowarki, 
 samochody ci arowe, 
 zrywarki, 
 oty pneumatyczne, 
 pi y mechaniczne, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4  
2 Transport materia ów z rozbiórki 
 Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmuj  usuni cie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj  projektow  lub wskazanych 
przez In yniera. 
 Roboty rozbiórkowe nale y wykonywa  mechanicznie i r cznie. 

 Elementy nadaj ce si  do ponownego wbudowania nale y odwie  na miejsce wskazane 
przez Inwestora. 

 Elementy i materia y, które staj  si  w asno ci  Wykonawcy, powinny by  usuni te z 
terenu budowy. 

 Do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów dróg znajduj ce si  w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacj  projektow  b  wykonane wykopy drogowe, powinny by  
tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody 
opadowej. 

 Do y w miejscach, gdzie nie przewiduje si  wykonania wykopów drogowych nale y 
wype ni , warstwami, odpowiednim gruntem nadaj cym si  do budowy nasypów , do 
poziomu otaczaj cego terenu i zag ci  zgodnie z wymaganiami okre lonymi w SST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych. 
 Zag szczenie gruntu wype niaj cego ewentualne do y po usuni tych elementach nawierzchni powinno 
spe nia  odpowiednie wymagania okre lone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg jest: 
 dla nawierzchni i podbudowy i chodników - m2 (metr kwadratowy); 
 dla kraw ników , obrze y - 1mb ( 1metr ) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw  
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 oznakowanie miejsca prowadzenia robót, 
 rozebranie nawierzchni , drogowych elementów betonowych , 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na wysypisko ( wraz z kosztami sk adowania)  lub dla 

materia ów do ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez Inwestora wraz z kosztami segregacji; 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
  
Brak 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  D-02.00.01 
ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania „Przebudowa ulicy Per owej w 
Ko obrzegu” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych dla 
zadania – „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu” 

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. II) 

1.4. Okre lenia podstawowe   

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemys owych, spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.4.5. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.4.6. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.7.   Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one poza pasem robót drogowych. 

1.4.8. Odk ad - miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac zwi zanych z tras  
drogow . 

1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru:  

ds

d
sI  

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 , s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 (Mg/m3). 

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona 
wg wzoru: 

 
10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 

1.4.11. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, 
okre lona wg wzoru:  
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1

2
0 E

EI
 

gdzie: 
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 , 
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 . 
1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu 

 W obr bie robót remontowych znajduje si  grunt kategorii II. 
 

Tablica 1. Charakterystyka gruntu 

 
 

Kate-
goria 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu 

sto  
obj to ciowa w 

stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeci tne 
spulchnienie po 
odspojeniu w % 
od pierwotnej 

obj to ci1) 
 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm 
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem lub 
odpadkami drewna 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntu 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów stanowi ce nadmiar powinny by  rozplantowane w 
obr bie budowy.  

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprz t do robót ziemnych 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, zrywarki, koparki, adowarki itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór rodków transportu nale y do Wykonawcy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dok adno  wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze  
ni   10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza   
+ 1 cm i -3 cm. 
 Szeroko  korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm, a kraw dzie 
korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej 
tangensem k ta.  
 Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10 cm przy 
pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca ma obowi zek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawa  w ca ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post powa  w kierunku podnoszenia si  niwelety. 
 W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom 
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 

 Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 
Lp. Badana cecha 
1 Pomiar szeroko ci korpusu 

ziemnego 
3 Pomiar rz dnych 

powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równo ci 

powierzchni korpusu 

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i 
poziomic  lub niwelatorem, w odst pach co 100 m  
oraz w miejscach, które budz  w tpliwo ci 

6 Pomiar równo ci skarp  
7 Pomiar spadku pod nego 

powierzchni korpusu 
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 100 m, 
w punktach w tpliwych przynajmniej jeden raz na 
odcinku 

8 Badanie zag szczenia gruntu Wska nik zag szczenia okre la  dla ka dej u onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni  raz na ka de 100 m3 
nasypu 

6.2.2. Szeroko  korpusu ziemnego 
 Szeroko  korpusu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm. 

6.2.3. Rz dne korony korpusu ziemnego 

 Rz dne korony korpusu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  -3 cm 
lub +1 cm. 
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6.2.4. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci 
pochylenia wyra onego tangensem k ta. 
 

6.2.5. Równo  korony korpusu 

 Nierówno ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza  3 cm. 

6.2.6. Równo  skarp 

 Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow , nie mog  przekracza   10 cm. 

6.2.7. Spadek pod ny korony korpusu 

Spadek pod ny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz dnych 
wysoko ciowych, nie mo e dawa  ró nic, w stosunku do rz dnych projektowanych, wi kszych ni  -3 cm lub +1 
cm. 

6.2.8. Zag szczenie gruntu 

Wska nik zag szczenia gruntu okre lony zgodnie z PN-S-02205  powinien by  zgodny z za onym dla 
kategorii ruchu KR 2 dla ruchu redniego w obr bie jezdni. 
 6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 
 Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego wp ywu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 
In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynno ci obj tych cen  jednostkow  podano w SST D-02.01.01, pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-EN 933-8 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 
   pod a przez obci enie p yt  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D.02.01.01. 
 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  II KATEGORII 
 
 1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach II kategorii  dla zadania „Przebudowa ulicy 
Per owej w Ko obrzegu”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
ziemnych dla zadania i obejmuj : 
- wykopy pod jezdni , chodniki i zjazdy- z wywozem ziemi, 
     
1.4. Okre lenia podstawowe 
 Podstawowe okre lenia zosta y podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
2. SPRZ T 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
3. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okre lono w SST D-02.00.01 pkt 
4. 
4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.0 pkt 5. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich stateczno  w ca ym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z nieprawid owego 
ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia lub innych odst pstw od dokumentacji 
projektowej obci a Wykonawc  robót ziemnych. 
 Grunt z wykopu nale y wywie  poza obr bie budowy. 
 Ustalenia dotycz ce odwodnienia wykopów okre lono w ST D-02.00.01. p.5.3. 
4.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia 
 Zag szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spe nia  wymagania, dotycz ce minimalnej warto ci wska nika zag szczenia (Is), podane w 
tablicy 1. Je eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maj  wymaganego 
wska nika zag szczenia, to przed u eniem konstrukcji nawierzchni nale y je dog ci  do 
warto ci Is podanych w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 

Minimalna warto  I s dla: Strefa korpusu 
 pozosta ych dróg 
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kategoria 
ruchu KR3-

KR4 

kategoria 
ruchu KR1-

KR2 
Górna warstwa o grubo ci 

20 cm 
 1,00 1,00 

Na g boko ci od 20 do 50 
cm od powierzchni robót 

ziemnych  1,00 0,97 
 
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te 
przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu 
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika 
zag szczenia.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Wykopy nale y wykonywa  z zachowaniem wymaga  dotycz cych dok adno ci, 
okre lonych w p.5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa  ich 
stateczno  w ca ym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodze , wynikaj cych z 
nieprawid owego ukszta towania skarp wykopu, ich podci cia 
obci a Wykonawc . 
 Grunty z wykopów stanowi ce nadmiar obj to ci robót ziemnych musz  by  
wywiezione przez Wykonawc  na odk ad. 
 Bezpo rednio po wykonaniu wykopów nale y dno wykopu zabezpieczy  przed 
negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób 
zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca i przed y do akceptacji In ynierowi. 
 Technologia wykonywania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w 
ca ym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek 
pod ny i nada  
przekrojom poprzecznym spadki umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu.  
 Nale y uwzgl dni  ewentualny wp yw kolejno ci i sposobu odspajania gruntów oraz 
terminów wykonywania innych robót na spe nienie wymaga  dotycz cych prawid owego 
odwodnienia wykopu w czasie post pu robót. 
 Wykonawca powinien  wykona  urz dzenia, które umo liwiaj  odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczy  grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem w ca ym okresie trwania robót ziemnych. 
5.2. Wymagania dotycz ce zag szczenia 

 Zag szczenie gruntu w wykopach powinno spe nia  wymagania dotycz ce minimalnej 
warto ci wska nika zag szczenia Is: 
– górna warstwa o grubo ci 20 cm - Is  1,00. 
5.3. Ruch budowlany 

 Nie nale y dopuszcza  ruchu budowlanego po dnie wykopu. Z chwil  przyst pienia 
do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza si  po nim jedynie ruch maszyn wykonuj cych t  
czynno  budowlan . 
5.4. Dok adno  wykonania wykopów 

 Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e 
przekracza  +1 i –3 cm. 
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Szeroko  korpusu wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  10 
cm, a kraw dzie dna wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama . 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-02.00.01 pkt. 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodno ci z 
wymaganiami okre lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. 
W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
 zapewnienie stateczno ci skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako czeniu, 
 dok adno  wykonania wykopów (usytuowanie i wyko czenie), 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanego wykopu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach II kategorii obejmuje: 
g) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
h) oznakowanie robót, 
i) wykonanie wykopu z transportem urobku obejmuj ce: odspojenie, przemieszczenie, 

za adunek, przewiezienie i wy adunek, 
j) koszt sk adowania gruntu, 
k) odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezb dnymi urz dzeniami w 

dostosowaniu do warunków na placu budowy, 
l) wyrównanie z grubsza dna wykopu, skarp,  
m) koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia 

wszystkich robót, 
n) wszelkie koszty zwi zane ze sk adowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca 

odk adu, 
o) koszt utrzymania czysto ci na drogach w zwi zku z transportem gruntu, 
p) przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

 Spis przepisów zwi zanych podano w SST D-02.00.00. pkt 10. 
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D – 02.01.02 WYKONANIE NASYPÓW 

1. WST P 
• 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SSST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu nasypów w ramach projektu: „Przebudowa 
ulicy Per owej w Ko obrzegu” 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stanowi cz  Dokumentów Przetargowych  i Kontraktowych i 
nale y je stosowa  w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych  w podpunkcie 1.1. 

• 1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót przy 
wykonywaniu nasypów (cz ciowa wymiana gruntu) oraz warstwy ulepszonego pod oza o 
CBR min. 20%  okre lonych w Dokumentacji Projektowej  i obejmuj  formowanie i 
zag szczanie nasypów warstwami (z dowozem). 

• 1.4. Okre lenia podstawowe 

• 1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia. 

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona koron  drogi   i skarpami rowów.  

1.4.3.  Wysoko  nasypu lub g boko  wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4.  Nasyp niski - nasyp, którego wysoko  jest mniejsza ni  1 m. 

1.4.5.  Nasyp redni - nasyp, którego wysoko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6.  Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko  przekracza 3 m. 

1.4.7. Pod e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy le cy bezpo rednio pod konstrukcj  nawierzchni 
do g boko ci przemarzania, nie mniej jednak ni  do g boko ci 1 m od zaprojektowanej powierzchni 
robót ziemnych. 

1.4.8. Pod e budowli ziemnej (nasypu, wykopu) – strefa gruntu rodzimego poni ej spodu budowli, w której 
ciwo ci gruntu maj  wp yw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj . 

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po one w obr bie pasa robót drogowych. 

1.4.10. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru:  

ds

d
sI  

gdzie: 
d - sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, 
okre lona wg wzoru: 

10

60

d
dU  

gdzie: 
d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.12. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona wg 
wzoru:  
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1

2
0 E

E
I  

gdzie: 
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

 
1.4.20. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SSST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  

• 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSST D-02.00.01 pkt 1.5. 

9. 2. MATERIA Y (GRUNTY) 

• 2.1  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , SSST i poleceniami In yniera. 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SSST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2.1 Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów winny by  przez Wykonawc   wywiezione poza teren 
budowy.  
Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Wykonawcy. In ynier mo e nakaza  
pozostawienie na terenie budowy materia ów, których czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z 
powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 
2.3  Grunty i materia y do nasypów 
 Nasypy nale y wykonywa  wy cznie z materia ów spe niaj cych wymagania okre lone w 
PN-S-02205 :1998 i zaakceptowanych przez In yniera. Akceptacja powinna nast powa  na bie co, w 
czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedk adanych przez Wykonawc  wyników bada  
laboratoryjnych okre lonych w niniejszej Specyfikacji. W przypadku stosowania materia ów o 
ograniczonej przydatno ci Wykonawca ma obowi zek uwzgl dniania wszystkich zastrze  
dotycz cych technologii wykonania          i miejsc wbudowania tych materia ów okre lonych w 
klauzuli 2.3.1 
Nasyp (cz ciowa wymiana gruntu) nale y wykona  z gruntów niewysadzinowych o CBR> 
20%. 
2.3.1 Podzia  gruntów pod wzgl dem przydatno ci do wykonywania budowli ziemnych wg 

PN-S-02205 :1998. 

Przeznac
zenie 

Przydatne Przydatne 
z zastrze eniami 

Tre  
zastrze enia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
twarde oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze  i otoczaki 
2. wiry i pospó ki, 
równie  gliniaste 
3. Piaski grubo, 
rednio i 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste mi kkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, py y piaszczyste i 
py y 
4. Piaski próchniczne,                 
z wyj tkiem pylastych 
piasków próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny           
i gliny pylaste oraz inne o 
wL        35% 

- gdy pory w gruncie 
skalistym b  wype nione 
gruntem lub materia em 
drobnoziarnistym 
-gdy b  wbudowane w 
miejs-ca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierz- 
chniowych 
- do nasypów nie 
wy szych ni  3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
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warstwy 
nasypów 
poni ej 
strefy 
przemarz
ania 

drobnoziarniste, 
naturalne i amane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszk  frakcji 
wirowo-kamienistej 

(morenowe) o 
wska niku 
ró noziarnisto ci 
U 15 
5. le 
wielkopiecowe   i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwa ów 
(powy ej 5 lat) 
6. upki 
przyw owe 
przepalone 
7. Wysiewki 
kamienne     o 
zawarto ci frakcji 

owej poni ej 2% 

6. Gliny piaszczyste 
zwi e, gliny zwi e i 
gliny pylaste zwi e oraz 
inne grunty             o 
granicy p ynno ci wL od 35 
do 60% 
7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawarto ci 
frakcji i owej ponad 2% 
 
 
8. le wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 lat) 

9. I upki przyw glowe 
nieprzepalone 

 
10. Popio y lotne i 
mieszaniny popio owo-

lowe 
 

- w miejscach suchych lub 
przej ciowo zawilgoconych 

 
- do nasypów nie 
wy szych ni  3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciad o wody 
gruntowej znajduje si  na 

boko ci wi kszej od 
kapilarno ci biernej gruntu 
pod a 
- o ograniczonej 
podatno ci na rozpad - 

czne straty masy do 5% 
- gdy wolne przestrzenie 
zostan  wype nione 
materia em 
drobnoziarnistym 
- gdy zalegaj  w miejscach 
suchych lub s  izolowane 
od wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy 
nasypów      
w strefie 
przemar- 
zania 

 
1. wiry i pospó ki 
2. Piaski grubo i 
rednio- 

ziarniste 
3. I upki 
przyw glowe 
przepalone 
zawieraj ce mniej ni  
15% ziarn 
mniejszych od 0,075 
mm 
4. Wysiewki 
kamienne    o 
uziarnieniu 
odpowiada- j cym 
pospó kom lub 
wirom 

1. wiry i pospó ki 
gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Py y piaszczyste i py y 
4. Gliny o granicy 

ynno ci mniejszej ni  
35% 
5. Mieszaniny popio owo-

lowe z w gla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawarto ci 
frakcji i owej 2% 
7. le wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem 
ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne 
popio y itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  
nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wska niku no no ci 
wno 10 

W 
wykopac
h i 
miejscac
h 
zerowyc
h do 

boko
ci 
przemarz
a-nia 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty w tpliwe i 
wysadzinowe 

 
- gdy s  ulepszane 
spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi 
popio ami itp.) 

2.3.2 Wybór materia ów do budowy nasypów  

Do budowy nasypów nale y pozyska   grunt z dokopu.   

Wybór gruntów i materia ów do wykonania nasypów powinien by  dokonany           z 
uwzgl dnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

10. 3. SPRZ T 

• 3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotycz ce sprz tu okre lono w SST D-02.01.01            
• 3.2. Dobór sprz tu zag szczaj cego 

 W tablicy 2 podano, dla ró nych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprz tu 
zag szczaj cego. Sprz t do zag szczania powinien by  zatwierdzony przez In yniera. 

Wszystkie grunty powinny by  zag szczane przy wilgotno ci optymalnej. 
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprz tu zag szczaj cego  
 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urz dze  

niespoiste: 
piaski, wiry, 

pospó ki 

spoiste: py y 
gliny, i y 

gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydatno ci 

maszyn 
zag szczaj cych grubo  

warstwy 
[ m ] 

liczba 
przej

 
n *** 

grubo  
warstw

y 
[ m ] 

liczba 
przej  
n *** 

grubo  
warstw

y 
[ m ] 

liczba 
przej  
n *** 

 

Walce statyczne  
 g adkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,1 do 
0,2 

4 do 8 0,2 do 
0,3 

4 do 8 1) 

Walce statyczne 
oko kowane * - - 0,2 do 

0,3 
8 do 12 0,2 do 

0,3 
8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
adkie **  

0,4 do 
0,7 

4 do 8 0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
oko kowane ** 

0,3 do 
0,6 

3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 10 0,2 do 
0,4 

6 do 10 5) 

Zag szczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 8 - - 0,2 do 
0,5 

4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzaj ce 

0,2 do 
0,4 

2 do4 0,1 do 
0,3 

3 do 5 0,2 do 
0,4 

3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 
do 10 Mg zrzucane z 
wysoko ci od 5 do 
10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 
10 

uderz
 w 

punkt 

 
1,0 do 

4,0 

3 do 6 
uderze  

w 
punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderze  

w 
punkt 

 

*) Walce statyczne s  ma o przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie nale y zag szcza  warstwy grubo ci  15 cm, cie sze warstwy nale y zag szcza  
statycznie. 
***) Warto ci orientacyjne, w ciwe nale y ustali  na odcinku do wiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zag szczania górnych warstw pod a. Zalecane do codziennego wyg adzania 
(przywa owania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadaj  si  do gruntów nawodnionych. 
3) Ma o przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne s  walce rednie i ci kie, do gruntów kamienistych -  walce 
bardzo ci kie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospó ek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek w skich przekopów 

11. 4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SSST D-02.01.01 pkt 4. 

12. 5. WYKONANIE ROBÓT 

• 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SSST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2 Budowa nasypów 

5.2.1  Dostawy materia u na nasypy 
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Wykonawca jest zobowi zany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z 
ustalon  w Programie Zapewnienia Jako ci cz stotliwo ci  laboratoryjnych bada  
kontrolnych. 

Wyniki tych bada  nale y przekazywa  w okre lonym trybie nadzorowi. W umowie           z dostawc  
(producentem) oraz w programie Zapewnienia Jako ci nale y jednoznacznie okre li  sposób 
post powania w przypadku dostawy materia u niezgodnego                         z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji. Pochodzenie materia u i jego jako  powinny by  wcze niej zaaprobowane przez 
In yniera. Wykonawca powinien zaproponowa ród o dostaw materia ów oraz przedstawi  wyniki 
bada  jako ci w ramach PZJ.  
 
5.2.2  Ogólne zasady wykonywania nasypów 
 Nasypy powinny by  wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
pod nego, które okre lono w dokumentacji projektowej, z uwzgl dnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez In yniera. 
 W celu zapewnienia stateczno ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale y 
przestrzega  nast puj cych zasad: 
a) Nasypy nale y wykonywa  metod  warstwow , z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny by  wznoszone równomiernie na ca ej szeroko ci. 
b) Grubo  warstwy w stanie lu nym powinna by  odpowiednio dobrana w zale no ci od 

rodzaju gruntu i sprz tu u ywanego do zag szczania. Przyst pienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu mo e nast pi  dopiero po stwierdzeniu przez In yniera 
prawid owego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o ró nych w ciwo ciach nale y wbudowywa  w oddzielnych warstwach,         o 
jednakowej grubo ci na ca ej szeroko ci nasypu. Grunty spoiste nale y wbudowywa  w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale y wbudowywa  poziomo, a warstwy gruntu ma o 
przepuszczalnego (o wspó czynniku K10 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni oko o 
4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie p askim spadek powinien by  obustronny, 
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by  jednostronny, zgodny z jego 
pochyleniem. Ukszta towanie powierzchni warstwy powinno uniemo liwia  lokalne 
gromadzenie si  wody. 

e) Je eli w okresie zimowym nast puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by  
ukszta towane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem cieku. 
Takie ukszta towanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni po lizgu w gruncie tworz cym nasyp. 

f) Górn  warstw  nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m nale y wykona  z gruntów 
niewysadzinowych, o wska niku wodoprzepuszczalno ci K10  6 10 –5 m/s                    i 
wska niku ró noziarnisto ci U  3. Je eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 

ciwo ciach, In ynier mo e wyrazi  zgod  na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizacj  cementem, wapnem lub popio ami lotnymi. W takim przypadku jest 
konieczne sprawdzenie warunku no no ci i mrozoodporno ci konstrukcji nawierzchni   i 
wprowadzenie korekty, polegaj cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubo ci co najmniej 0,5 m powy ej najwy szego poziomu wody, 
nale y wykona  z gruntu przepuszczalnego. 

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by  bezzw ocznie wbudowany    w 
nasyp. In ynier mo e dopu ci  czasowe sk adowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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• 5.2.3  Wymagana dok adno  wykonania nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by  
wi ksze ni   10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekracza  + 
1 cm i -3 cm. 
 Szeroko  górnej powierzchni korpusu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   
10 cm, a kraw dzie korony drogi nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej 
tangensem k ta. Maksymalne nierówno ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza   10 cm przy 
pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne wymagania dotycz ce nierówno ci, wynikaj ce ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarpy. Rowy powinny spe nia  wymagania podane w SSST d.02.01.01. Z 
profilowanej powierzchni skarp nale y usun  kamienie wi ksze ni  80 mm a pochylenie górnej powierzchni 
nasypu winno by  wykonane z tolerancj  ± 1%. 

• 5.2.4 Przygotowanie pod a w obr bie podstawy nasypu 

 Przed przyst pieniem do budowy nasypu nale y w obr bie jego podstawy zako czy  roboty 
przygotowawcze. 
5.2.5 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Technologia wykonania nasypu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie     w ca ym okresie 
trwania robót ziemnych.  

W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny i nada  przekrojom 
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z nasypu. O ile w dokumentacji 
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by  mniejszy ni  4% 
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych. 

Je eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich 
ugotrwa  nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów                 i 

zast pienia ich gruntami przydatnymi na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze 
strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak równie  za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by  
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

5.2.6  Zag szczenie gruntu i no no  w pod u nasypów. 
 Wykonawca powinien skontrolowa  wska nik zag szczenia gruntów rodzimych, 
zalegaj cych w strefie pod a nasypu, do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je eli 
warto  wska nika zag szczenia jest mniejsza ni  okre lona w tablicy 3, Wykonawca 
powinien dog ci  pod e tak, aby powy sze wymaganie zosta o spe nione. 
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 3 nie mog  by  osi gni te 
przez bezpo rednie zag szczanie pod a, to nale y podj rodki w celu ulepszenia gruntu 
pod a, umo liwiaj ce uzyskanie wymaganych warto ci wska nika zag szczenia. 

Tablica 3. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod a nasypów do g boko ci 
0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna warto  Is dla: 
o 

wysoko ci, 
 

m KATEGORIA RUCHU 
KR1-KR2  

do 1,2  1,00 

ponad 1,2  0,97 
  

Dodatkowo mo na sprawdzi  no no  warstwy gruntu pod a nasypu na podstawie 
pomiaru wtórnego modu u odkszta cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 
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• 5.2.7. Wykonanie nasypów 

5.2.7.1 Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

  Wykonywanie nasypów nale y przerwa , je eli wilgotno  gruntu przekracza warto  
dopuszczaln , to znaczy jest wi ksza od wilgotno ci optymalnej o wi cej ni  10% jej 
warto ci. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uk ada  nast pnej warstwy 
gruntu. 
 Osuszenie mo na przeprowadzi  w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zako czeniu robót ziemnych powinny by  równe       i mie  
spadki potrzebne do prawid owego odwodnienia. 

 W okresie deszczowym nie nale y pozostawia  nie zag szczonej warstwy do dnia nast pnego. 
Je eli warstwa gruntu niezag szczonego uleg a przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszy  jej i zag ci  w czasie zaakceptowanym przez In yniera, to mo e on nakaza  Wykonawcy 
usuni cie wadliwej warstwy. 

5.2.7.2 Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 

mo liwe osi gni cie w nasypie wymaganego wska nika zag szczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza si  wbudowania w nasyp gruntów zamarzni tych lub gruntów 
przemieszanych ze niegiem lub lodem. 
 W czasie du ych opadów niegu wykonywanie nasypów powinno by  przerwane. Przed 
wznowieniem prac nale y usun nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 Je eli warstwa niezag szczonego gruntu zamarz a, to nie nale y jej przed rozmarzni ciem 
zag szcza  ani uk ada  na niej nast pnych warstw. 

5.2.8 Zag szczenie gruntu 
5.2.8.1 Warunki ogólne zag szczenia i no no ci 

Ka da warstwa gruntu jak najszybciej po jej roz eniu, powinna by  zag szczona z 
zastosowaniem sprz tu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. 
Kolejn  warstw  gruntu mo na nak ada  po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów ju  

onej warstwy. 

Roz one warstwy gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi. 
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la  
za pomoc  oznaczenia wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modu u odkszta cenia. 
 Kontrol  zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u 
odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  PN-S-02205:1998, nale y stosowa  tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe okre lenie wska nika zag szczenia Is, 
wed ug BN-77/8931-12. 
 Wska nik zag szczenia gruntów w nasypach, okre lony wed ug normy BN-77/8931-
12, powinien na ca ej szeroko ci korpusu spe nia  wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna warto  Is dla: 
Strefa  innych dróg 
nasypu  kategoria ruchu 

KR1-KR2 
jazdy 

Górna warstwa o grubo ci 20 cm  1,00 0,98 
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Ni ej le ce warstwy nasypu do 
boko ci 

od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 1,2 m  

  
1,00 

 
0,97 

 
5.2.8.2  Grubo  warstwy 
 Grubo  warstwy zag szczanego gruntu oraz wybór sprz tu i liczba przej  sprz tu 
zag szczaj cego, powinna by  ustalona przez Wykonawc  do wiadczalnie przed przyst pieniem do 
wykonywania nasypów. Orientacyjne warto ci, dotycz ce grubo ci warstw ró nych gruntów oraz 
liczby przejazdów ró nych maszyn do zag szczania podano w klauzuli 3. 

5.2.8.3 Wilgotno  gruntu 

 Wilgotno  gruntu w czasie zag szczania powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, 
z tolerancj : 

a) w gruntach niespoistych   2 % 
b) w gruntach ma o i rednio spoistych +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popio owo- lowych +2%,  4 % 

 Sprawdzenie wilgotno ci gruntu nale y przeprowadza  laboratoryjnie, z 
cz stotliwo ci  okre lon  w pkt 6.3.2 i 6.3.3.  

13. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

• 6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SSST D.02.01.01. 
• 6.2. Kontrola wykonania nasypów 

 Sprawdzenie jako ci wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodno ci          z 
wymaganiami okre lonymi w niniejszej Specyfikacji oraz  w Dokumentacji Projektowej. 
 W czasie kontroli szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
a) badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag szczenia nasypu, 
d) pomiary kszta tu nasypu. 

6.2.1  Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypów 
 Badania przydatno ci gruntów do budowy nasypu powinny by  przeprowadzone na 
próbkach pobranych z ka dej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodz cej z nowego ród a, jednak nie rzadziej ni  jeden raz na 5000 m3 robót ziemnych na 
ca  robót. W ka dym badaniu nale y okre li  nast puj ce w ciwo ci: 
 sk ad granulometryczny, wg PN-B-04481, 
 zawarto  cz ci organicznych, wg PN-B-04481, 
 wilgotno  naturaln , wg PN-B-04481 
 wilgotno  optymaln  i maksymaln  g sto  obj to ciow  szkieletu gruntowego, wg PN-

B-04481, 
 granic  p ynno ci, wg PN-B-04481, 
 kapilarno  biern , wg PN-B-04493, 
 wska nik piaskowy gruntu, wg PN-EN 933-8 

6.2.2 Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawid owo ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj  
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na sprawdzeniu: 
a) prawid owo ci rozmieszczenia gruntów o ró nych w ciwo ciach w nasypie, 
b) odwodnienia ka dej warstwy, 
c) grubo ci ka dej warstwy i jej wilgotno ci przy zag szczaniu; badania nale y 

przeprowadzi  nie rzadziej ni  jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
e) przestrzegania ogranicze  dotycz cych wbudowania gruntów w okresie deszczów   i 

mrozów. 
6.2.3  Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu 

 Sprawdzenie zag szczenia nasypu oraz pod a nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodno ci warto ci wska nika zag szczenia Is lub stosunku modu ów odkszta cenia           z 
warto ciami okre lonymi w klauzuli 5.2.8.1 i 5.2.6 Do bie cej kontroli zag szczenia 
dopuszcza si  aparaty izotopowe. 
 Oznaczenie wska nika zag szczenia Is powinno by  przeprowadzone wed ug normy 
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modu ów odkszta cenia wed ug normy PN-S-02205:1998 [4]. 
 Zag szczenie ka dej warstwy nale y kontrolowa  nie rzadziej ni : 
 jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre lenia warto ci Is, 
 jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre lenia pierwotnego  i 

wtórnego modu u odkszta cenia. 
 Wyniki kontroli zag szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa  do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawid owo  zag szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pod a pod 
nasypem powinna by  potwierdzona przez In yniera wpisem w dzienniku budowy. 
6.2.4  Pomiary kszta tu nasypu 

 Pomiary kszta tu nasypu obejmuj  kontrol : 
 szeroko ci korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawid owo ci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno ci z 
wymaganiami dotycz cymi pochyle  i dok adno ci wykonania skarp, okre lonymi w 
Dokumentacji Projektowej, SSST oraz w punkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny by  wi ksze ni  
± 10 cm. Ró nica w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e 
przekracza  + 1 cm i -3 cm. 
Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci 
wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie 
powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow , albo powinny by  spe nione inne 
wymagania dotycz ce równo ci, wynikaj ce ze sposobu umocnienia powierzchni. 
Sprawdzenie szeroko ci korony korpusu polega na porównaniu szeroko ci korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko ci  wynikaj  z wymiarów 
geometrycznych korpusu, okre lonych w dokumentacji projektowej. Szeroko  korpusu nie 
mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ±10 cm, a kraw dzie korony drogi 
nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 

• 6.4. Dok adno  wykonania robót 

 Zestawienie wymaga  zawarto w klauzuli 5.2.3. Pozosta e wymagania jak w SSST 
D.02.01.01 klauzula 6.3. 
6.5  Badania sprawdzaj ce 

Laboratorium In yniera b dzie wykonywa o badania sprawdzaj ce                          z 
cz stotliwo ci  okre lon  przez In yniera. 
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14. 7. OBMIAR ROBÓT 

• Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych nasypów cz sciowa 
wymiana gruntu oraz m2 dla ulepszonego pod a.. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

15. 8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w OSSST D-02.00.01 pkt 8. 

16. 9. PODSTAWA P ATNO CI 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 Cena wykonania 1 m3 nasypów i 1 m2 ulepszonego pod a obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i transport materia u zag szczalnego, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 formowanie nasypu, 
 zag szczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu,  
 odwodnienie terenu robót, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej 
 uporz dkowanie miejsc prowadzonych robót.  

17. 10. PRZEPISY ZWI ZANE 

• 10.1 Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis 

gruntów 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia 

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu 

• 10.2 Inne dokumenty 

8.      Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  
1978. 

9.      Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, 
GDDP,Warszawa 1998. 

10.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, 
Warszawa 1997. 

11.   Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002. 

12.  Rozporz dzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.01.01. 
PROFILOWANIE I ZAG SZCZANIE POD A 

1. WST P. 

• Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót dla zadania – „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 
• Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
• Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
profilowaniem i zag szczaniem pod a pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i 
zjazdów. 
•  Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4. 
• Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt.1.5. 

2. MATERIA Y. 
Nie wyst puj . 

3. SPRZ T. 
Do profilowania pod a wykorzysta  sprz t typu spycharki równiarki , sprz t do robót 

cznych. 
Do zag szczenia pod a nale y u  walca ogumionego lub ubijaka spalinowego w 

miejscach trudno dost pnych, zapewniaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika 
zag szczania. 

Ca y sprz t budowlany, maszyny, urz dzenia i narz dzia powinny by  w dobrym stanie, 
zapewniaj cym uzyskanie odpowiedniej jako ci robót, w szczególno ci stosowany sprz t nie 
mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a. 

4. TRANSPORT. 
Nie wyst puje. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

a. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5. 

b. Profilowanie pod a 
Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by  oczyszczone ze wszystkich 

zanieczyszcze . Nale y usun  b oto i grunt, który uleg  nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni pod a, które ma by  profilowane nale y sprawdzi , czy 

istniej ce rz dne terenu umo liwiaj  uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych 
pod a. 

Zaleca si  aby rz dne terenu przed profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  
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projektowane rz dne pod a. 
c. Zag szczenie pod a  

Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi  do jego dog szczania. 
Jakiekolwiek nierówno ci powsta e przy zag szczaniu powinny by  naprawione przez 

Wykonawc  w sposób zaakceptowany przez In yniera. 
Zag szczenie pod a nale y kontrolowa  wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 

zgodnie z PN-88/B-04481.  
Tablica 1. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia dla pod a nasypów 

do g boko ci 0,5 m od powierzchni terenu 
Minimalna warto  Is dla: Nasypy o 

wysoko ci,  
m 

kategoria ruchu  
KR3-KR4 

kategoria ruchu 
KR1-KR2  

do 2m  1,0 0,97 
  
 Je eli warto ci wska nika zag szczenia okre lone w tablicy 1 nie mog  by  osi gni te 
przez bezpo rednie zag szczanie gruntów rodzimych, to nale y podj rodki w celu 
ulepszenia gruntu pod a, umo liwiaj cego uzyskanie wymaganych warto ci wska nika 
zag szczenia.  

Tablica 2. Minimalne warto ci wska nika zag szczenia pod a (Is) pod warstwy 
konstrukcyjne 

Minimalna warto  Is dla:  
Strefa korpusu 

Ruch ci ki 
i bardzo ci ki 

Ruch mniejszy 
od ci kiego 

Górna warstwa o grubo ci 
20 cm 

1,00 1,00 

Na g boko ci od 20 do 50 
cm od powierzchni pod a 

1,00 0,97 

 
 Wska nik zag szczenia gruntów w nasypie, okre lony wg BN-77/8931-12, nie 
powinien by  mniejszy ni  1,0 dla jezdni a dla warstw pod planowane chodniki na g boko ci 
do 20 cm od góry nasypu 0,97 . 
 Wilgotno  gruntu pod a przy zag szczaniu nie powinna ró ni  si  od wilgotno ci 
optymalnej o wi cej ni  20% jej warto ci. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 

a. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt.6. 
b. Sprawdzenie jako ci robót. 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne badania kontrolne w 
zakresie i z cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci robót. 

Wska nik zag szczania nale y sprawdza  wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 

losowo na ka dej dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  w jednym punkcie na 500 m2. 
Zag szczenie nale y kontrolowa  na podstawie normalnej próby Proctora, wg 

PN-88/B-04481. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

a. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.7. 

b. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

a. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.8. 

b. Odbiór robót. 
Odbiór wyprofilowanego i zag szczonego pod a dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i powinien by  przeprowadzony w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania post pu robót. 

Wykonawca zg asza do odbioru zako czony odcinek wyprofilowanego i zag szczonego 
pod a. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki bada  z bie cej kontroli 
robót. 

Odbioru dokonuje In ynier na podstawie raportów Wykonawcy z bie cej kontroli robót, 
ewentualnych uzupe niaj cych bada  i pomiarów . 

9. PODSTAWA P ATNO CI. 

a. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci. 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt.9. 
b. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena 1m2 wykonania profilowania i zag szczania pod a obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 plantowanie dna koryta, 
 zag szczenie pod a, 
 badania i pomiary wg SST 

 

10. PRZEPISY ZWI ZANE. 

a. Normy 
PN-81/B-04452 „Grunty budowlane. Badania polowe.” 
PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.” 
BN-70/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar nawierzchni planografem i at ” 
BN-70/8931-05 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika no no ci gruntu jako pod a 

nawierzchni podatnych” 
BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.” 
PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01 
PODBUDOWA I ULEPSZONE POD E Z KRUSZYWA 

STABILIZOWANEGO CEMENTEM 
 
1. WST P 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 
i odbioru podbudowy i ulepszonego pod a z gruntu lub kruszywa stabilizowanego 
cementem na zadaniu „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu” 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowane jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w p.1.1, zgodnie z Specyfikacj  D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. 

 
1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  Techniczn  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych 
z wykonaniem: 

 ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5MPa. zgodnie z lokalizacj  
wg Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe 
 

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s  zgodne z obowi zuj cymi polskimi 
normami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” punkt 1.4. 
 
1.4.1.  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej 
 mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi gni ciu w ciwej wytrzyma ci na  ciskanie, 
stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni drogowej. 
1.4.2.  Mieszanka cementowo-gruntowa -  mieszanka  gruntu,  cementu  i  wody,  a  w  razie  potrzeby  
 równie  dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku wapniowego,  dobranych w 
optymalnych ilo ciach. 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag szczona  i stwardnia a w wyniku 
uko czenia procesu wi zania cementu. 
1.4.4.  Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i 
wody,  a w razie potrzeby dodatków ulepszaj cych, np. popio ów lotnych lub chlorku 
wapniowego,  dobranych w optymalnych ilo ciach, zag szczona i stwardnia a w wyniku 
uko czenia  procesu wi zania cementu. 
1.4.5.  Pod e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag szczonej mieszanki 
 cementowo-gruntowej, na której uk adana jest warstwa podbudowy. 
1.4.6.  Pozosta e okre lenia podstawowe  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
 normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne"  pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 
1.5. 

 
2.  MATERIA Y 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
        

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w Specyfikacji D-
00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 2. 
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2.2.  Cement 
Nale y stosowa  cement portlandzki CEM I klasy 32,5N, portlandzki z dodatkami CEM II klasy 32,5N 

lub hutniczy CEM III klasy 32,5N wg PN-EN-197-1 [11]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. ciwo ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN- EN-197-1 [11]. 

Klasa cementu Lp. ciwo ci 
32.5N 

1. Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni : 
     - cement portlandzki bez dodatków 
     - cement hutniczy 
     - cement portlandzki z dodatkami 

 
16 
16 
16 

2. Wytrzyma  na ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni : 32.5 
3. Czas wi zania: 

     - pocz tek wi zania, najwcze niej po up ywie, min.      
 

75 
4. Sta  obj to ci, mm, nie wi cej ni : 10 

 
Cement u ywany do stabilizacji powinien by  sypki, bez zawarto ci grudek. W normalnych 
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekracza  trzech miesi cy. 
Cement zawieraj cy grudki lub przechowywany na budowie d ej ni  3 miesi ce mo e by  

yty za zgod  In yniera, gdy zaroby próbne wyka  zadowalaj  wytrzyma  na 
ciskanie i zadowalaj  mrozoodporno . Badania cementu nale y wykona  zgodnie z PN-

EN-196-1, 3, 6, 7. Przechowywanie cementu powinno odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-
08 [19].  

 
2.3.  Grunty 
 

Do wykonania ulepszonego pod a przewidziano grunty rodzime wyst puj ce na 
terenie obj tym zakresem prac. Przydatno  gruntów przeznaczonych do stabilizacji 
cementem nale y oceni  na podstawie wyników bada  laboratoryjnych, wykonanych wed ug 
metod podanych w PN-S-96012 [17]. Do wykonania ulepszonego pod a z gruntów 
stabilizowanych cementem nale y stosowa  grunty spe niaj ce wymagania podane w tablicy 
2. Grunt mo na uzna  za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada  
laboratoryjnych wyka , e wytrzyma  na ciskanie i mrozoodporno  próbek gruntu 
stabilizowanego s  zgodne z wymaganiami okre lonymi w tab. 4. 

 
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]. 
Lp. ciwo ci Wymagania Badania wed ug 
1. Uziarnienie 

a) ziaren przechodz cych przez sito # 50mm, % (mm), nie mniej ni : 
b) ziaren przechodz cych przez sito # 25mm, % (mm), powy ej 
c) ziaren przechodz cych przez sito # 4mm, % (mm), powy ej 
d) cz stek mniejszych od 0,002mm, % (mm), poni ej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
20 

 
 
 
 

PN-B-04481 [2] 
 

2. Granica p ynno ci, % (mm), nie wi cej ni : 40 PN-B-04481 [2] 
3. Wska nik plastyczno ci, % (mm), nie wi cej ni : 15 PN-B-04481 [2] 
4. Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2] 
5. Zawarto   cz ci  organicznych, % (mm), nie wi cej ni : 2 PN-B-04481 [2] 
6. Zawarto   siarczanów,  w przeliczeniu  na  SO3, % (mm), nie wi cej ni : 1 PN-B-06714-28 [6] 

 
Grunty niespe niaj ce wymaga  okre lonych w tablicy 2, mog  by  poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popio ami lotnymi. Grunty o granicy 

ynno ci 40 - 60% i wska niku plastyczno ci 15 - 30% mog  by  stabilizowane cementem 
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dla ulepszonego pod a pod warunkiem u ycia specjalnych maszyn, umo liwiaj cych ich 
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

 
Zaleca si  u ycie gruntów o:  

-  wska niku piaskowym 20 - 50, wg BN-64/8931-01 [20] 
-  zawarto ci ziaren pozostaj cych na sicie # 2mm - co najmniej 30% 
-  zawarto ci ziaren przechodz cych przez sito 0,075mm - nie wi cej ni  15%  

Decyduj cym sprawdzianem przydatno ci gruntu do stabilizacji cementem s  wyniki 
wytrzyma ci na ciskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.  
 
2.4.  Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do 
piel gnacji wykonanej warstwy powinna odpowiada  wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez 
bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Gdy woda pochodzi z 

tpliwych róde  nie mo e by  u yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy ej podan  
norm  lub do momentu porównania wyników wytrzyma ci na ciskanie próbek 
wykonanych z wod  w tpliw  i z wod  wodoci gow . Brak ró nic potwierdza przydatno  
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

 
 
2.5 Dodatki ulepszaj ce 
 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si  
nast puj ce dodatki ulepszaj ce: 

-  wapno wg PN-B-30020 [12] 
-  popio y lotne wg PN-S-96035 [18] 
-  chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15] 

Za zgod  In yniera mog  by  stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzia aniu, posiadaj ce 
aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk . 
 
2.6.  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
 

W zale no ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma  
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spe nia  
wymagania okre lone w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem.  

Lp ciwo ci Wymagania 

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa 

1 Wytrzyma  na ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0 – 1,6 
2 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5 – 2,5 
3 Wska nik mrozoodporno ci, %, 0,6 

Dla stabilizacji Rm = 1,5 MPa 
4 Wytrzyma  na ciskanie po 7 dniach, MPa - 
5 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa 0,5 – 1,5 
6 Wska nik mrozoodporno ci, %, 0,6 

Podbudowa pomocnicza dla KR4 

7 Wytrzyma  na ciskanie po 7 dniach, MPa 1,6 – 2,2 
8 Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach, MPa 2,5 – 5,0 
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9 Wska nik mrozoodporno ci, %, 0,7 
2.7.  Preparaty do piel gnacji warstwy 
 

W przypadku stosowania do piel gnacji warstwy preparatów pow okotwórczych musz  one posiada  
Aprobat  Techniczn  wydan  przez IBDiM i atest producenta. 
 
3.  SPRZ T 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3. 
 

3.2.  Sprz t do wykonania robót 
 

Do wykonania warstwy ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem, nale y stosowa : 
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami 
- spycharek, równiarek do spulchniania gruntu 
- ci kich szablonów do wyprofilowania warstwy 
-  rozsypywarek   wyposa onych   w   os ony   przeciwpylne   i   szczeliny   o   regulowanej  szeroko ci  do  

rozsypywania spoiw 
- przewo nych zbiorników na wod , wyposa onych w urz dzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania 
- zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych do zag szczania 

w miejscach trudnodost pnych. 
 

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nale y stosowa : 
 wytwórnie stacjonarne wyposa one w dozatory wagowe dla kruszywa i cementu oraz 

obj to ciowe dla wody, 
 uk adarek lub równiarek do rozk adania mieszanki 
 walce g adkie, wibracyjne lub ogumione do zag szczania, 
 zag szczarek p ytowych, ubijaków mechanicznych lub ma ych walców wibracyjnych 

do zag szczania w miejscach trudnodost pnych. 
 
4.  TRANSPORT 
  
4.1.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania  Ogólne" pkt. 
4. 
 
4.2.  Transport materia ów 
 
 Kruszywo mo e by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi, 
gwarantuj cymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
kruszywami.  
 Transport cementu powinien odbywa  si  z zastosowaniem cementowozów. W czasie 
transportu i prze adunku cement nie mo e ulec zawilgoceniu.  
 Woda mo e by  dostarczana do wytwórni wodoci giem lub cysternami.  
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywa  si  w sposób 
zapobiegaj cy rozsegregowaniu mieszanki oraz utarcie wilgotno ci lub przewilgoceniu.  
Do transportu mieszanki nale y stosowa  samochody samowy adowcze o konstrukcji i 
adowno ci dostosowanej do bezpo redniego wy adunku mieszanki do uk adarki oraz 

samochody o mniejszej adowno ci w przypadku wykonywania poszerze . 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
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5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
5.2.  Warunki atmosferyczne 
 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie mo e by  wykonywana wtedy, gdy 
pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna  stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem, je eli prognozy meteorologiczne wskazuj  na mo liwy spadek temperatury poni ej 20C w czasie 
najbli szych 7 dni. 

   
5.3.  Przygotowanie pod a 
 

Pod e powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre lonymi w Specyfikacji D-02.00.00 
"Roboty ziemne". Pod e nale y oczy ci  ze wszelkich zanieczyszcze  oraz sprawdzi  jego cechy 
geometryczne. Je eli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem ma by  uk adana w prowadnicach, to 
po wytyczeniu podbudowy nale y ustawi  na pod u prowadnice w taki sposób, aby wyznacza y one ci le 
linie kraw dzi uk adanej warstwy wed ug Dokumentacji Projektowej. Wysoko  prowadnic powinna 
odpowiada  grubo ci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem, w stanie niezag szczonym. 
Prowadnice powinny by  ustawione stabilnie, w sposób wykluczaj cy ich przesuwanie si  pod wp ywem 
oddzia ywania maszyn u ytych do wykonania warstwy. 
 
5.4. Projektowanie sk adu mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
Projekt sk adu mieszanki powinien by  opracowany w oparciu o: 

 wyniki bada  kruszyw i gruntu, 
 wyniki bada  cementu wed ug metod okre lonych w PN- EN-196-1,3,6,7,  
 wyniki bada  wytrzyma ci i mrozoodporno ci gruntu stabilizowanego cementem wed ug metod 

podanych w PN-S-96012/1977 [8] oraz wymaga  niniejszej Specyfikacji, 
 w przypadkach w tpliwych, wyniki badania jako ci wody wg PN-88/B-32250. 

Projekt sk adu mieszanki powinien zawiera : 
 sk ad mieszanki (proporcje wagowe ró nych sk adników), 
 wymagan  zawarto  cementu w mieszance, 
 wymagan  zawarto  wody w mieszance, odpowiadaj  wilgotno ci optymalnej gruntu 

z cementem, 
 wyniki bada  wytrzyma ci i mrozoodporno ci kruszywa stabilizowanego cementem wed ug 

metod podanych w PN-S-96012/1977 oraz wymaga  niniejszej Specyfikacji 
 w przypadkach w tpliwych, wyniki badania jako ci wody wg PN-EN 1008:2004  [6]. 

 
5.4.1. Sk ad mieszanki cementowo-gruntowej  
 

Zawarto  cementu w mieszance nie mo e przekracza  warto ci podanych w tablicy 5. Zaleca si  taki 
dobór mieszanki, aby spe ni  wymagania wytrzyma ciowe okre lone w tablicy 4, przy jak najmniejszej 
zawarto ci cementu. 
  
Tablica 5. Maksymalna zawarto  cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub   
  w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw  ulepszonego 
pod a i podbudowy 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawarto  cementu, % w stosunku do masy 
suchego gruntu 

 ruchu Ulepszone  pod e Podbudowa pomocnicza 
1 KR 2  -  KR 6  8 - 

2 KR 4 - 8 
 
Zawarto  wody w mieszance powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancj  +10%, -20% jej warto ci.  Zaprojektowany sk ad mieszanki 
powinien zapewnia  otrzymanie w czasie budowy w ciwo ci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
zgodnych z wymaganiami okre lonymi w tablicy 4.  
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5.5 Wykonanie warstwy ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem 
 
5.5.1. Stabilizacja metod  mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Sk adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj ce, powinny by  dozowane w ilo ci okre lonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego 
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz obj to ciowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by  krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez In yniera po wst pnych próbach. W mieszarkach typu ci ego 
pr dko  podawania materia ów powinna by  ustalona i na bie co kontrolowana w taki sposób, aby zapewni  
jednorodno  mieszanki.  

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej z tolerancj  +10% i -20% jej 
warto ci. Przed u eniem mieszanki nale y ustawi  prowadnice i pod e zwil  wod . 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna by  uk adana przy pomocy uk adarek lub równiarek. 
Grubo  uk adania mieszanki powinna by  taka, aby zapewni  uzyskanie wymaganej grubo ci warstwy po 
zag szczeniu.  

Przed zag szczeniem warstwa powinna by  wyprofilowana do wymaganych rz dnych, spadków 
pod nych i poprzecznych. Przy u yciu równiarek do rozk adania mieszanki nale y wykorzysta  prowadnice, w 
celu uzyskania odpowiedniej równo ci profilu warstwy. Od u ycia prowadnic mo na odst pi  przy zastosowaniu 
technologii gwarantuj cej odpowiedni  równo  warstwy, po uzyskaniu zgody In yniera. Po wyprofilowaniu 
nale y natychmiast przyst pi  do zag szczania warstwy. 

 
 

5.6.  Grubo  warstwy 
 
  Grubo  poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego pod a z gruntu lub 
kruszywa stabilizowanego cementem powinna by  taka, aby zapewni  uzyskanie wymaganej 
grubo ci warstwy po zag szczeniu zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 
 
5.7.  Zag szczanie 
 

Zag szczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nale y prowadzi  przy u yciu 
walców g adkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z In ynierem. Zag szczanie 
podbudowy oraz ulepszonego pod a o przekroju daszkowym powinno  rozpocz  si  od kraw dzi i przesuwa  
pasami pod nymi, cz ciowo nak adaj cymi si  w stron  osi jezdni. Zag szczenie warstwy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocz  si  od ni ej po onej kraw dzi i przesuwa  pasami pod nymi, 
cz ciowo nak adaj cymi si , w stron  wy ej po onej kraw dzi.  

Pojawiaj ce si  w czasie zag szczania zani enia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musz  by  
natychmiast naprawiane przez wymian  mieszanki na pe  g boko , wyrównanie i ponowne zag szczenie. 
Powierzchnia zag szczonej warstwy powinna mie  prawid owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl d.   
  W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zag szczania i obróbki 
powierzchniowej musz  by  zako czone nie pó niej ni  w ci gu 2 godzin, licz c od momentu 
rozpocz cia mieszania gruntu z cementem. Po tym czasie niedopuszczalny jest aden ruch 
budowlany na powierzchni u onej warstwy a  do 7 dni od u enia. 

Zag szczanie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia mieszanki okre lonego wg 
BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i Specyfikacji. 

Specjaln  uwag  nale y po wi ci  zag szczeniu mieszanki w s siedztwie spoin roboczych pod nych i 
poprzecznych oraz wszelkich urz dze  obcych. Wszelkie miejsca lu ne, rozsegregowane, sp kane podczas 
zag szczania lub w inny sposób wadliwe, musz  by  naprawione przez zerwanie warstwy na pe  grubo , 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sk adzie i ponowne zag szczenie. Roboty te s  wykonywane na 
koszt Wykonawcy. 
 
5.8.  Piel gnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
 
 Warstwa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinna by  poddana piel gnacji 
polegaj cej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrat  wilgotno ci. 
 
Piel gnacja powinna by  przeprowadzona wed ug jednego z nast puj cych sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsj  asfaltow , albo asfaltem D200 lub D300 w ilo ci 0,5 - 1,0 kg/m2 
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b) skropienie specjalnymi preparatami pow okotwórczymi posiadaj cymi aprobat  techniczn  wydan  przez 
uprawnion  jednostk , po uprzednim zaakceptowaniu ich u ycia przez In yniera. 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod  w ci gu dnia, w czasie co najmniej 7 
dni 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln  foli  z tworzywa sztucznego, i u on  na zak ad o szeroko ci 
co najmniej 30cm i zabezpieczon  przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr 

e) przykrycie warstw  piasku lub grubej w ókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie 
co najmniej 7 dni. 

 
Inne sposoby piel gnacji, zaproponowane przez Wykonawc  i inne materia y przeznaczone do piel gnacji mog  
by  zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. Nie nale y dopuszcza adnego ruchu pojazdów i 
maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo e odbywa  si  wy cznie za zgod  Inspektora Nadzoru. 
 
5.9.  Utrzymanie podbudowy i ulepszonego pod a 
        

Podbudowa i ulepszone pod e po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinny by  
utrzymywane w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa  gotow  podbudow  lub ulepszone 
pod e do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch.  

Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego pod a obci a 
Wykonawc  robót.  

Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia bie cych napraw podbudowy lub ulepszonego 
pod a uszkodzonych wskutek oddzia ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i niegu 
oraz mróz. Wykonawca jest zobowi zany wstrzyma  ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
je eli wyst pi mo liwo  uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pod a. Warstwa stabilizowana cementem 
powinna by  przykryta przed zim  warstw  nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz cym dzia aniem 
czynników atmosferycznych . 
 
6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 6. 
 
6.2.  Badania przed przyst pieniem do robót 
    
 Przed przyst pieniem do robót nale y sprawdzi  w ciwo ci materia ów i sporz dzi  recept  zgodnie z 
wymaganiami punktu 2.  
 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
6.3.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
        Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego 
pod a stabilizowanych cementem podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Cz stotliwo  bada  i pomiarów. 

Cz stotliwo  bada  

Lp. Wyszczególnienie bada  
Minimalna liczba 
bada  na dziennej 
dzia ce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy i ulepszonego 

pod a przypadaj ca na jedno 
badanie 

1. 
 

Jednorodno  i g boko  wymieszania 2) 

5. Zag szczenie warstwy 

 
 
 
1 

 
 
 

3000m2 

6. Grubo  podbudowy lub ulepszonego pod a 5 1000m2 
7. Wytrzyma  na ciskanie 

- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 
 

6 próbek 
Dzia ka robocza lub  

3000m2 
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9. Badanie cementu przy projektowaniu sk adu mieszanki i przy ka dej 
zmianie 

10. Badanie wody dla ka dego w tpliwego ród a 
11. Badanie w ciwo ci gruntu lub kruszywa dla ka dej partii i przy ka dej zmianie rodzaju gruntu 

lub kruszywa 
2) Badanie wykonuje si  przy stabilizacji gruntu metod  mieszania na miejscu 
3) Badanie  wykonuje  si   przy  stabilizacji  gruntu  lub  kruszyw  cementem 
 
 
 
6.3.2.  Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
    Próbki do bada  nale y pobiera  z mieszarek lub z pod a przed podaniem cementu. Uziarnienie 
kruszywa lub gruntu powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji pkt. 2.3. i 2.4. 
 
6.3.3.  Wilgotno  mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem 

Wilgotno  mieszanki powinna by  równa wilgotno ci optymalnej, okre lonej w projekcie sk adu tej 
mieszanki, z tolerancj  +10% i –20% jej warto ci. 
 
6.3.4.  Rozdrobnienie gruntu 
       Grunt powinien by  spulchniony i rozdrobniony tak, aby wska nik rozdrobnienia by  co najmniej 
równy 80%  (przez sito o boku 4 mm powinno przej  80% gruntu). 
 
6.3.5.  Jednorodno  i g boko  wymieszania 
       Jednorodno  wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia 
mieszanki. G boko  wymieszania mierzy si  w odleg ci min. 0,5m od kraw dzi podbudowy czy 
ulepszonego pod a. G boko  wymieszania powinna by  taka, aby grubo  warstwy po zag szczeniu by a 
równa projektowanej. 
 
6.3.6.  Zag szczenie warstwy 
       Mieszanka powinna by  zag szczana do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,00 
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 
 
6.3.7.  Grubo  podbudowy lub ulepszonego pod a 
 Grubo  warstwy nale y mierzy  bezpo rednio po jej zag szczeniu w odl., co najmniej 0,5m od 
kraw dzi. Grubo  warstwy nie mo e ró ni  si  od projektowanej o wi cej ni  1cm. 
6.3.8.  Wytrzyma  na ciskanie 
       Wytrzyma  na ciskanie okre la si  na próbkach walcowych o rednicy i wysoko ci 8cm. Próbki do 
bada  nale y pobiera  z miejsc wybranych losowo, w warstwie roz onej przed jej zag szczeniem. 
Próbki w ilo ci 6 sztuk nale y formowa  i przechowywa  zgodnie z norm  PN-S-96012 [17]. Trzy próbki nale y 
bada  po 7 lub 14 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma ci na ciskanie powinny by  
zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 
 
6.3.9.  Mrozoodporno  
       Wska nik mrozoodporno ci okre lany przez spadek wytrzyma ci na ciskanie próbek poddawanych 
cyklom zamra ania i odmra ania powinien by  zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji 
tablicy 4. 
 
6.3.10. Badanie cementu 
       Dla ka dej dostawy cementu Wykonawca powinien okre li  w ciwo ci podane w Specyfikacji 
dotycz cych poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego pod a. 
 
6.3.11. Badanie wody 
        W przypadkach w tpliwych nale y przeprowadzi  badania wody wg PN-B-32250 [13]. 
 
6.3.12. Badanie w ciwo ci gruntu lub kruszywa 
        W ciwo ci gruntu lub kruszywa nale y bada  przy ka dej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. 

ciwo ci powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w Specyfikacji dotycz cych poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego pod a. 
 
6.4.  Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego pod a 
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6.4.1.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów 
 
Tablica 7.  Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych  
  podbudowy i ulepszonego pod a stabilizowanego cementem. 

Lp. Badania Cz stotliwo  bada  
1. Szeroko  ulepszonego pod a1) 2) cz stotliwo  zgodna z przekrojami 

poprzecznymi wg Dokumentacji Projektowej 
2. Spadki poprzeczne1) 2) cz stotliwo  zgodna z przekrojami 

poprzecznymi wg Dokumentacji Projektowej 
3. Rz dne wysoko ciowe 

 
niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach 
warstwy) z cz stotliwo ci  wg Dokumentacji 
Projektowej  

4. Ukszta towanie osi w planie1) 2) wspó rz dne osi ze skokiem wg Dokumentacji 
Projektowej 

5. Grubo ) 2) niwelacja 3 punktów (w osi i na brzegach 
warstwy) z cz stotliwo ci  wg Dokumentacji 
Projektowej 

6 Równo  pod na w sposób ci y albo co 20 m at  na ka dym 
pasie ruchu 

7 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych nale y przekaza  w formie numerycznej zaakceptowanej 
przez In yniera 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  
w punktach g ównych uków poziomych. 
 
 
6.4.2.  Szeroko  podbudowy i ulepszonego pod a 

Szeroko  podbudowy i ulepszonego pod a nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej 
ni  +10cm, -5cm. Na jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci 
warstwy wy ej le cej o warto  wskazan  w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.4.3. Równo  podbudowy i ulepszonego pod a 
  Nierówno ci pod ne wzmacnianego pod a nale y mierzy  4-metrow at  w osi 
ka dego pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z cz stotliwo ci  podan  w tablicy 
7.Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at  z cz stotliwo ci  
podan  w tablicy 7. Nierówno ci nie powinny przekracza  15 mm. W przypadku w skich 
poszerze  d ugo aty nale y dostosowa  do ich szeroko ci.  

 
6.4.4.  Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod a 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego pod a powinny by  zgodne z Dokumentacj  
Projektow  z tolerancj  0,5%. 
 
6.4.5.  Rz dne wysoko ciowe podbudowy i ulepszonego pod a 

Ró nice pomi dzy rz dnymi podbudowy i ulepszonego pod a a rz dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza  +1cm, -2cm. 
 
6.4.6.  Ukszta towanie osi ulepszonego pod a 

 ulepszonego pod a w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej 
ni  5cm. 
 
6.4.7.  Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 
 Grubo  warstwy nale y mierzy , przez wykonanie otworów na ca  jej g boko , 
w odleg ci, co najmniej 0,5 m od kraw dzi, po zag szczeniu warstwy. Dopuszczalne 
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odchy ki od projektowanej grubo ci ulepszonego pod a nie powinny przekracza  ±1cm. 
6.5.  Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego 

pod a 
 
6.5.1.  Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pod a 

Je eli po wykonaniu bada  na stwardnia ej podbudowie lub ulepszonym pod u stwierdzi si , e 
odchylenia cech geometrycznych przekraczaj  wielko ci okre lone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na ca  
grubo  i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si  inny rodzaj naprawy wykonany na koszt 
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez In yniera. 

Je eli szeroko  podbudowy lub ulepszonego pod a jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o 
wi cej ni  5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien poszerzy  
podbudow  lub ulepszone pod e przez zerwanie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu 
i wbudowanie nowej mieszanki. Nie dopuszcza si  mieszania sk adników mieszanki na miejscu. Roboty te 
Wykonawca wykona na w asny koszt. 
 
6.5.2.  Niew ciwa grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci Wykonawca wykona napraw  
podbudowy i ulepszonego pod a przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni cie zerwanego materia u 
i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich w ciwo ciach i o wymaganej grubo ci. Roboty te Wykonawca 
wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, na koszt 
Wykonawcy. 
 
6.5.3.  Niew ciwa wytrzyma  podbudowy i ulepszonego pod a 

Je eli wytrzyma rednia próbek b dzie mniejsza od dolnej granicy okre lonej w Specyfikacji, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na now  o odpowiednich w ciwo ciach na koszt 
Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

 
Jednostk  obmiaru jest: 

 1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem 
 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty 

uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA P ATNO CI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania 
Ogólne" pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 

atno  nale y przyjmowa  na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, 
po odbiorze Robót. 

 
Cena wykonania 1m2 ulepszonego pod a z gruntu stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania 
mieszanek gruntowo-cementowych w mieszarkach obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 oznakowanie robót 
 zakup i dostarczenie materia ów 
 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materia ów i urz dze  

pomocniczych 
 ew. wykonanie odcinak próbnego 
 roz enie i zag szczenie mieszanki 
 piel gnacja wykonanej warstwy 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji. 

 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-EN-196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma ci. 
    PN-EN-196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wi zania i sta ci obj to ci. 
    PN-EN-196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
    PN-EN-196-7 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek  

cementu. 
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
3. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze   

obcych. 
4. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk adu ziarnowego. 
5. PN-78/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze   

  organicznych. 
6. PN-78/B-06714-28   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci siarki metod   

bromow . 
7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego. 
9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu elazawego. 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie cieralno ci w b bnie Los Angeles. 
11. PN-EN-197-1 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteri zgodno ci dot. cementów 

powszechnego uzytku. 
12. PN-B-30020 Wapno. 
13. PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny. 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny. 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pod e z gruntu stabilizowanego 

cementem. 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popio y lotne. 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika piaskowego. 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni podatnych i 

pod a przez obci enie p yt . 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
23. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska nika aktywno ci pucolanowej                                                      

popio ów lotnych z w gla kamiennego. 
25. BN-77/8931-12   Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
26. BN-71/8931-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi                                    

popio ami lotnymi. 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
27. Instrukcja CZDP 1980 "Badanie wska nika aktywno ci la granulowanego". 
28. Wytyczne MK CZDP "Stabilizacja kruszyw i gruntów lem wielkopiecowym granulowanym 
      Warszawa 1979r. 
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM – 1997r. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D – 04.04.02a 
 

PODBUDOWA  Z  MIESZANKI NIEZWI ZANEJ KRUSZYWA STABILIZOWANEJ 
MECHANICZNIE 

 

11. 1. WST P 

a. 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej i pomocniczej z mieszanki niezwi zanej 
kruszywa stabilizowanej mechanicznie dla ruchu KR1-2 - zadanie: „Przebudowa ulicy Per owej w 
Ko obrzegu”. 

b. 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 

c. 1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem 
warstw z mieszanek kruszyw zag szczanych mechanicznie, przyj tych na podstawie norm PN-EN 13285 
„Mieszanki niezwi zane – Specyfikacja”, PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie 
zwi zanych materia ów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania 
maj  zastosowanie do nast puj cych warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 
 podbudowa zasadnicza, 
 podbudowa pomocnicza (wzmocnienie pod o a) 

d. 1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s u cych do przejmowania i 
rozk adania obci e  od ruchu pojazdów na pod o e. Zgodnej ze schematem podanym na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Schemat i warstwy konstrukcji podatnej i pó sztywnej wg Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i pó sztywnych”  

1.4.2. Podbudowa z mieszanki niezwi zanej kruszywa - dolna cz  konstrukcji nawierzchni dróg s u ca do 
przenoszenia obci e  z ruchu na pod o e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej. Obydwie warstwy mog  by  wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.3.  Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim zag szczeniu w 
optymalnej wilgotno ci kruszywa o w a ciwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.4.  Mieszanka niezwi zana – ziarnisty materia , zazwyczaj o okre lonym sk adzie ziarnowym (od d=0 do 
D) , który jest stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwi zana mo e 
by  wytworzona  z  kruszyw  naturalnych,  sztucznych,  z  recyklingu  lub  mieszaniny  tych  kruszyw  w  
okre lonych proporcjach 

1.4.5. Kategoria – charakterystyczny poziom w a ciwo ci kruszywa lub mieszanki niezwi zanej, wyra ony 
jako przedzia  warto ci lub warto  graniczna. Nie ma zale no ci pomi dzy kategoriami ró nych w a ciwo ci. 
W a ciwo ci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczaj , e nie jest wymagane badanie danej cechy. 

1.4.6.  Partia – wielko  produkcji, wielko  dostawy, dostaw  dzielon  (np. adunek wagonowy, adunek 
samochodu ci arowego, adunek barki) lub ha d , która zosta a wyprodukowana w okresie wyst powania 
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jednakowych warunków. Przy ci g ym procesie produkcyjnym jako parti  nale y przyjmowa  ilo  
wyprodukowana w okre lonym czasie. 

1.4.7.  Podbudowa pomocnicza – warstwa, zapewniaj ca przenoszenie obci e  z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstw  pod o a. Podbudowa pomocnicza mo e sk ada  si  z kilku warstw o ró nych 
w a ciwo ciach 

1.4.8 .  Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniaj ca przenoszenie obci e  z warstw wy ej le cych na 
warstw  podbudowy  pomocniczej lub pod o e. 

1.4.9. Kruszywo naturalne – kruszywo ze z ó  naturalnych pochodzenia mineralnego, które mo e by  
poddane wy cznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców 
naturalnych wyst puj cych w przyrodzie, jak wir, piasek, wir kruszony, kruszywo z mechanicznie 
rozdrobnionych ska , nadziarna wirowego lub otoczaków. 

1.4.10. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powsta e w wyniku przeróbki materia u zastosowanego uprzednio 
w budownictwie. 

1.4.11. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak wir kruszony, mechanicznie 
rozdrobnione ska y, nadziarno wirowe. 

1.4.12. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach równowa nych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych”. 

1.4.13. In ynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Inwestora, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem 

1.4.14. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

CBR – kalifornijski wska nik no no ci, wyra ony w procentach [%], 
SDV - obszar uziarnienia, w którym powinna si  mie ci  krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana 
przez dostawc /producenta 
NR  - brak konieczno ci badania danej cechy, 
k10 – wspó czynnik filtracji, oznaczany wed ug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s], 
D15 – wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano 
warstw  pod o a lub nawierzchni, [mm], 
d85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu pod o a, [mm], 
d50 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu pod o a, [mm], 
SE4 – wska nik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 za cznik A (dla frakcji 0/4 mm), 
O90 – umowna rednica porów geow ókniny lub geotkaniny odpowiadaj ca wymiarom frakcji gruntu pod o a 
zatrzymuj cego si  na geow ókninie lub geotkaninie w ilo ci 90% (m/m), warto  O90 powinna by  podawana 
przez producenta wyrobu, 
ZKP zak adowa kontrola produkcji. 

e. 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

12. 2. MATERIA Y 
2.1. Materia y do mieszanek 

2.1.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
a. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w OST 

D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.1.2. Kruszywa 
b. Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwi zanych s  kruszywa naturalne, sztuczne  i 

z recyklingu, które spe niaj  wymagania OST zgodnie z Tablic  1 i norm  PN-EN 13242. 
Kruszywa  pochodz ce z ró nych róde  (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) maj  
spe ni  wymagania w ca ej mieszance. W przypadku podbudowy pomocniczej jak i 
zasadniczej do ruchu KR1 –KR2 dopuszcza si  stosowanie kruszyw z recyklingu 
betonowego i asfaltowego. 

 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwi zanych 
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Wymagane w a ciwo ci kruszywa do mieszanek niezwi zanych 
(kategorie wed ug PN-EN 13242) 

podbudowa pomocnicza 
nawierzchni drogowej obci onej 

ruchem 

podbudowa zasadnicza 
nawierzchni drogowej obci onej 

ruchem 

 
Lp. W a ciwo  

KR1 KR2 KR3 KR7 KR1 KR2 KR3 KR7 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 56; 63 i 90  

1. Zestaw sit # 0/31,5, 0/45, 0/63 

 
2. 

Uziarnienie wg PN-EN 933-
1, 
kategoria nie ni sza ni  
(badanie na mokro) 

 
GC80-20, 

GF 80, 
GA 75 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

GC80-20, 
GF 80, 
GA 75 

Kategorie ogólnych granic i 
tolerancji uziarnienia 
kruszyw, nie ni sza ni : 
a) kruszywo grube o D 2d 
przy: 
 
D/d< 4 
D/d  4 

 
 
 
 
 
 

GTNR,  
GTNR, 

 
 
 
 
 
 

GTNR  
GTNR 

 
 
 
 
 
 

GTC20/15 
GTC20/17,5 

 
 
 
 
 
 

GTC20/15 
GTC20/17,5 

3. 

b) kruszywo drobne i 
kruszywo o ci g ym 
uziarnieniu, kategoria nie 
ni sza ni : 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 

GTF  20 
GTA20 

GTF10 
GTA20 

 
4. 

Kszta t kruszywa grubego 
lub kruszywa grubego 
( 4mm) wydzielonego z 
kruszywa o ci g ym 
uziarnieniu wg PN-EN 933-4  

 
SINR 

 
SINR 

 
SI55 

 
SI55 

5. 

Kategorie procentowych 
zawarto ci ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub amanych oraz ziaren  
ca kowicie zaokr glonych w 
kruszywie grubym lub w 
kruszywie grubym ( 4mm) 
wydzielonym z kruszywa o 
ci g ym uziarnieniu wg PN-
EN 933-5, kategoria nie 
ni sza ni : 

CNR C50/30 C50/30 C90/3 

6. 
Zawarto  py ów a) w 
kruszywie 
wg PN-EN 933-1 

fDeklarowana fDeklarowana 

 
7. 

Odporno  na rozdrabnianie 
kruszywa grubego lub 
kruszywa grubego 
wydzielonego z kruszywa o 
ci g ym uziarnieniu (frakcja 
referencyjna do badania 
#10/14mm)  wg PN-EN 1097-
2, kategoria nie wy sza ni  

LA50 LA50 LA50 LA40 

 
8. 

G sto  ziaren wg PN-EN 
1097-6, rozdzia  7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana 

 
9. 

Nasi kliwo  b) wg PN-EN 
1097-6, rozdzia  7, 8 albo 9, 
kategoria nie wy sza ni   

WA242 WA242 

10. Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR ASNR ASNR ASNR 

11. Ca kowita zawarto  siarki 
wg PN-EN 1744-1 SNR SNR SNR SNR 

12. 
Sta o  obj to ci u la 
stalowniczego wg PN-EN 
1744-1. p. 19.3, kategoria nie 

V5 V5 V5 V5 
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wy sza ni : 

 
13. 

Rozpad krzemianowy w 
u lu wielkopiecowym 

kawa kowym wg PN-EN 
1744-1, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu 

 
14. 

Rozpad elazawy w u lu 
wielkopiecowym 
kawa kowym wg PN-EN 
1744-1, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu 

 
15. 

Sk adniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odr bnych 
przepisów 

 
17. 

Zanieczyszczenia 
(dot. kruszyw naturalnych) 

Brak cia  obcych takich, jak: drewno, szk o i plastik, mog cych 
pogorszy   wyrób ko cowy (dotyczy kruszyw naturalnych) 

18. 

Zawarto  sk adników 
kruszyw grubych z 
recyklingu, oznaczona wg 
PN-EN 933-11, wymagane 
kategorie nie wy sze ni : 

Rc 80 
Rcug Deklarowana 

Rb 10- 
Ra 80 
Rg 2- 

 
X 1- 

 
FL 5- 

Rc 90 
Rcug Deklarowana 

Rb 10- 
Ra 80 
Rg 2- 

 
X 1- 

 
FL 5- 

Rc 90 
Rcug Deklarowana 

Rb 10- 
Ra 80 
Rg 2- 

 
X 1- 

 
FL 5- 

Nie stosuje si  

 
19. 

Zgorzel s oneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3 pkt. 7.3 oraz 
pkt. 8.3, (frakcja 
referencyjna do badania 
#10/14mm) wymagana 
kategoria 

SBLA SBLA SBLA SBLA 

 
20. 

Mrozoodporno  kruszywa 
(frakcja referencyjna do 
badania #8/16mm) wg PN-
EN 1367-1, 
kategoria nie wy sza ni  

FDeklarowana 
(ubytek masy nie 

wi cej ni  10% dla 
kruszyw naturalnych) 

 
FDeklarowana 

(ubytek masy nie 
wi cej ni  15% dla 

kruszyw sztucznych i z 
recyklingu) 

FDeklarowana 
(ubytek masy nie 

wi cej ni  10% dla 
kruszyw naturalnych) 

 
FDeklarowana 

(ubytek masy nie 
wi cej ni  15% dla 

kruszyw sztucznych i z 
recyklingu) 

FDeklarowana 
(ubytek masy nie 

wi cej ni  10% dla 
kruszyw naturalnych) 

 
FDeklarowana 

(ubytek masy nie 
wi cej ni  15% dla 

kruszyw sztucznych i z 
recyklingu) 

FDeklarowana 
(ubytek masy nie 

wi cej ni  10% dla 
kruszyw naturalnych) 

 
FDeklarowana 

(ubytek masy nie 
wi cej ni  15% dla 

kruszyw sztucznych i z 
recyklingu) 

21. 
Sk ad mineralogiczny 
wgPN EN 13242 Za cznik 
C, p. C.3.4. 

Deklarowany Deklarowany 

a) czna zawarto  py ów w z o onej mieszance z kruszyw powinna si  mie ci  w krzywych dla 
poszczególnych warstw rys. 2÷7 
b) Je eli kruszywo nie spe nia warunku nasi kliwo ci WA242, nale y wykona  dodatkowo badanie 

mrozoodporno ci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporno  kruszywa powinna wykazywa  % ubytek masy nie 
wi kszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1 

2.1.3. Woda 
Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do piel gnacji wykonanej warstwy powinna by  zgodna z PN-EN 
1008. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . Kruszywo  nale y doprowadzi  
do wilgotno ci optymalnej przy u yciu wody nie zawieraj cej sk adników wp ywaj cych szkodliwie na 
mieszank  niezwi zan . 

2.2. Wymagania dla mieszanek 

2.2.1. Przeznaczenie 

Mieszanki niezwi zane mog  by  stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej 
przenosz cych ruch kategorii od KR1 do KR7.  

2.2.2. Projektowanie sk adu mieszanek 

Procedura projektowania powinna by  oparta na próbach laboratoryjnych. Sk ad mieszanki mo e by  
zweryfikowany na podstawie bada  polowych przeprowadzonych na sk adnikach o takich samych 
w a ciwo ciach i pochodz cych z tych samych róde .  

Nale y okre li  procentowy udzia  sk adników w stosunku do ca kowitej masy mieszanki w stanie suchym 
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oraz uziarnienie i g sto  obj to ciow . Proporcj  nale y okre li  laboratoryjnie. Ilo  wody okre lona na 
podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni  w a ciwe zag szczenie i uzyskanie oczekiwanych cech 
mechanicznych mieszanki. 

2.2.3. Wymagane w a ciwo ci mieszanek niezwi zanych – postanowienia ogólne 

W  przypadku  zastosowania  kruszyw  sztucznych,  kruszyw  z  recyklingu  i  kruszyw  z  odpadów  
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwi zanych, badania fizyko-mechaniczne nale y wykonywa  po 
5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2. 

2.2.3.1. Warto ci graniczne i tolerancje 

Wymagane w a ciwo ci mieszanek niezwi zanych zawarto w Tablicy 4. Podane warto ci graniczne i 
tolerancje zawieraj  rozrzut wynikaj cy ze zró nicowanych warunków produkcji mieszanek, metod 
pobierania i dzielenia próbki oraz przedzia u ufno ci.  

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa 

Mieszanki kruszywa powinny by  tak produkowane i sk adowane, aby mia y  jednakowe w a ciwo ci i 
spe nia y wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by  jednorodnie 
wymieszane i charakteryzowa  si  równomiern  wilgotno ci  w trakcie zag szczania. 
Zawarto  wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zag szczania, okre lona wed ug PN-EN 
13286-2, powinna odpowiada  wymaganiom podanym w Tablicy 4. 

2.2.4. Wymagane w a ciwo ci mieszanki niezwi zanej do podbudowy pomocniczej 

2.2.4.1. Postanowienia ogólne 

Do podbudowy pomocniczej powinny by  stosowane nast puj ce mieszanki niezwi zane: 0/31,5; 0/45; 0/63. 

2.2.4.1. Zawarto  py u 

Maksymalna zawarto  py u w mieszance niezwi zanej do podbudowy pomocniczej powinna spe nia  
wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawarto  py u nale y oznacza  wed ug PN-EN 933-1. Nie okre la 
si  wymaganej minimalnej zawarto ci py u w mieszance niezwi zanej do podbudowy pomocniczej. 

2.2.4.2. Zawarto  nadziarna 

Okre lona wed ug PN-EN 933-1 zawarto  nadziarna w mieszance niezwi zanej powinna spe nia  
wymagania podane w tablicy 4. 

2.2.4.3. Wra liwo  na mróz, wodoprzepuszczalno   

Mieszanka kruszyw powinna spe nia  wymagania tablicy 4. Wymagania odno nie wra liwo ci na mróz 
(wska nik SE) dotycz  badania materia u po 5 krotnym zag szczeniu metod  Proctora wg PN-EN 13286-2. 
Nie stawia si  wymaga  wobec wodoprzepuszczalno ci zag szczonej mieszanki niezwi zanej.  

2.2.4.4. Zawarto  wody  

Zawarto  wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie 
wbudowywania i zag szczania okre lonej metod  Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w 
tablicy nr 4  

2.2.4.5. Warto  CBR  

Badanie Kalifornijskiego Wska nika No no ci nale y wykona  na mieszance zag szczonej metod  Proctora 
do wska nika zag szczenia IS=1,0 i po 96 godz. przechowywania jej w wodzie. Badanie wykona  wg PN-EN 
13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 

2.2.4.6. Uziarnienie 

Okre lone wed ug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwi zanej przeznaczonej do podbudowy 
pomocniczej powinno spe nia  wymagania przedstawione na rysunkach 2. 
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Rys. 2. Uziarnienie mieszanki niezwi zanej 0/31,5 dla  podbudowy pomocniczej 

 

 

Aby zapewni  jednorodno  i ci g o  uziarnienia mieszanki, oprócz wymaga  podanych na rysunkach 2 - 4, 
90% uziarnie  zbadanych w ramach Zak adowej Kontroli Produkcji (ZKP) w okresie do 6 miesi cy powinno 
spe nia  wymagania podane w Tablicy 2 i 3.  

Tablica 2. Porównanie uziarnienia mieszanki niezwi zanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez 
producenta 

Porównanie z deklarowanym SDV - tolerancja przesiewu przez sito [%(m/m)] Mieszanka 
niezwi zana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   
0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  
0/63 - ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8  ± 8 
Warto ci uziarnienia SDV deklarowane przez producenta mieszanki powinny by  zawarte mi dzy 
granicznymi warto ciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienia rys. 2 - 4 z uwzgl dnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spe nia  wymagania ci g o ci uziarnienia podane w 
Tablicy 3. 

Tablica 3. Ró nice przesiewów przy badaniu ci g o ci uziarnienia mieszanki niezwi zanej 

Minimalna i maksymalna zawarto  frakcji w mieszance - ró nice przesiewów [%(m/m)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

Mieszanka 

min. max min. max min. max min max min. max min. max min. max min max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25  -- 
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 
 

2.2.5. Wymagane w a ciwo ci mieszanki niezwi zanej do podbudowy zasadniczej 

2.2.5.1. Postanowienia ogólne 

Do podbudowy zasadniczej powinny by  stosowane nast puj ce mieszanki niezwi zane 0/31,5; 0/45; 0/63. 

2.2.5.2. Zawarto  py u 

Maksymalna zawarto  py u w mieszance niezwi zanej do podbudowy pomocniczej powinna spe nia  
wymagania kategorii podanej w tablicy 4. Zawarto  py u nale y oznacza  wed ug PN-EN 933-1. Nie okre la 
si  wymaganej minimalnej zawarto ci py u w mieszance niezwi zanej do podbudowy zasadniczej. 

2.2.5.3. Zawarto  nadziarna 

Okre lona wed ug PN-EN 933-1 zawarto  nadziarna w mieszance niezwi zanej powinna spe nia  
wymagania podane w tablicy 4. 

2.2.5.2. Wra liwo  na mróz, wodoprzepuszczalno   
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Mieszanka kruszyw powinna spe nia  wymagania tablicy 4. Wymagania odno nie wra liwo ci na mróz 
(wska nik SE) dotycz  badania materia u po 5 krotnym zag szczeniu metod  Proctora wg PN-EN 13286-2.  
Nie stawia si  wymaga  wobec wodoprzepuszczalno ci zag szczonej mieszanki niezwi zanej.  
 
2.2.5.3. Zawarto  wody  
Zawarto  wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie 
wbudowywania i zag szczania okre lonej metod  Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w 
tablicy nr 4  
 
2.2.5.2. Warto  CBR  
Badanie Kalifornijskiego Wska nika No no ci nale y wykona  na mieszance zag szczonej metod  Proctora 
do wska nika zag szczenia IS=1,0 i po 96 godz. przechowywania jej w wodzie. Badanie wykona  wg PN-EN 
13286-47. Wymaganie wg tablicy 4. 
 
2.2.5.3. Uziarnienie 

Okre lone wed ug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwi zanej do podbudowy zasadniczej powinno 
spe nia  wymagania przedstawione na rysunkach 3.  

 

   
Rys. 3. Uziarnienie mieszanki niezwi zanej 0/31,5 dla  podbudowy zasadniczej 

 

 

 Aby zapewni  jednorodno  i ci g o  uziarnienia mieszanki, oprócz wymaga  podanych na rysunkach 11 - 
13 90% uziarnie  zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesi cy powinno spe nia  wymagania podane w 
Tablicach 2 i 3.  
 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwi zanego w warstwie podbudowy pomocniczej i 
zasadniczej 

Wymagane w a ciwo ci mieszanki niezwi zanej 
przeznaczonej do: 

podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej 

 
LP 

W a ciwo  

KR1 KR2 KR3 KR7 KR1 KR2 KR3 KR7 
 

1. 
Uziarnienie mieszanki 
Niezwi zanej 

0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 

 
2. 

Maksymalna zawarto  py ów, 
kategoria nie wy sza ni : 

UF12 UF12 UF9 

 
3. 

Minimalna zawarto  py ów LFNR LFNR LFNR 

 
4. 

Zawarto  nadziarna, kategoria 
nie ni sza ni : 

OC90 OC90 OC90 

 
5. 

Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg 
rys. 2 - 4 

Krzywe uziarnienia wg rys. 
5 - 7 

 Wymagania wobec jednorodno ci Wg tablicy 2 Wg tablicy 2 
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6. uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowan  przez 
producenta warto ci  (S)   

 
7. 

Wymagania wobec 
jednorodno ci uziarnienia na 
sitach kontrolnych – ró nice w 
przesiewach  

Wg tablicy 3 wg tablicy 3 

 
8. 

Jako  py ów oznaczona wg PN-
EN 933-8  za cznik Ab)  na 
frakcji 0/4 (SE4), po 
pi ciokrotnym zag szczeniu 
metod  Proctora, wed ug PN-
EN 13286-2, warto  nie ni sza 
ni : 

30 35 35 40 

9. Odporno  na rozdrabnianie 
(frakcja referencyjna do 
badania #10/14mm) wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie wy sza 
ni : 

LA40 LA40 LA40 

10. Mrozoodporno  wg PN-EN 
1367-1, jako warto  rednia 
wa ona, kategoria nie wy sza 
ni : 

FDeklarowana 
(ubytek masy 
nie wi cej ni  

7%) 

FDeklarowana 
(ubytek masy nie 

wi cej ni  7%) 

F4 

12. Warto  CBRc) [%] po 
zag szczeniu wg metody 
Proctora do wska nika 
zag szczenia wymaganego dla 
danej warstwy, przy energii 
0,59 J/cm3 i moczeniu w wodzie 
96 h, co najmniej: 

60 80 

13. Zawarto  wody w mieszance 
zag szczanej, [%(m/m)], wed ug 
wilgotno ci optymalnej metod  
Proctora 

80 100 80 100 

 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

c. 3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
– mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce poszczególne frakcje i 

wod ; mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej, 
– równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
– walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania; w miejscach trudno 

dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma e walce 
wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawc  sprz t powinien by  sprawny technicznie i zaakceptowany przez In yniera. 

13. 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt.  

a. 4.2. Transport materia ów  
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Wskazany jest transport samowy adowczy (samochody, ci gniki z przyczepami). Transport pozosta ych 
materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Warstwa z mieszanki kruszywa niezwi zanego nie mo e by  wykonywana wtedy, gdy pod o e jest 
zamarzni te. Nie nale y rozpoczyna  wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwi zanego, je eli prognozy 
meteorologiczne wskazuj  na mo liwy spadek temperatury poni ej 0oC w czasie uk adania. 
 
5.2. Przygotowanie pod o a 
 
Pod o e warstwy z mieszanki niezwi zanej powinno by  przygotowane zgodnie z wymaganiami wed ug 
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uk adu warstw. 
W zale no ci od ustale  dokumentacji projektowej, podbudow  pomocnicz  z kruszywa niezwi zanego mo na 
uk ada  na: 

 pod o u gruntowym, 
 warstwie mrozoochronnej, 
 pod o u ulepszonym, 

natomiast zasadnicz  na: 
 podbudowie pomocniczej, 
 warstwie mrozoochronnej, 
 ulepszonym pod o u, 
 pod o u gruntowym. 

Mieszanki niezwi zane przeznaczone do wykonania podbudowy powinny spe nia  wymagania dotycz ce 
nieprzenikania cz stek pomi dzy warstw  podbudowy oraz pod o em gruntowym, zgodnie z zale no ci : 

D15/d85  5 
w której: 

 D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której 
jest wykonana warstwa podbudowy, 

 d85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu pod o a. 

Je eli warunek powy szy nie jest spe niony, wówczas na pod o u gruntowym nale y u o y  warstw  
odcinaj c , zapewniaj c  spe nienie tego warunku, albo odpowiednio dobran  geow óknin  lub geotkanin . 
Ochronne w a ciwo ci geow ókniny lub geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu pod o a, 
wyznacza si  z warunku: 

D50/O90 1,2 
 
5.3. Dostawa mieszanki niezwi zanej   
 
Do ka dej partii dostarczonej mieszanki niezwi zanej, powinien by  do czony dokument potwierdzaj cy 
w a ciwo ci mieszanki B oraz deklaracja w a ciwo ci u ytkowych wyrobu. 
 
5.4. Uk adanie mieszanki niezwi zanej 

Mieszanka niezwi zane przed zag szczaniem powinna by  nawil ona optymalnie w ca ym przekroju. 

5.4.1.Grubo  warstwy z mieszanki niezwi zanej 

Grubo  zag szczanej warstwy z mieszanki niezwi zanej nie mo e by  wi ksza ni  25cm. Je eli 
nawierzchnia sk ada  si  b dzie z kilku warstw to ka da warstwa musi odpowiada  wymaganiom i powinna 
by  wyprofilowana i zag szczona zgodnie z dokumentacj . Wszelkie odst pstwa od podanych powy szych 
wymaga  podlegaj  uzgodnieniu z In ynierem i po ich wykonaniu musz  by  zgodne z wymogami ST. 

5.4.2. Zag szczanie 

Zag szczanie warstwy z mieszanki kruszywa nale y prowadzi  przy u yciu sprz tu gwarantuj cego 
uzyskanie wymaganych parametrów projektowych. Kontrol  zag szczenia i no no ci warstwy z mieszanki 
niezwi zanej nale y oprze  na metodzie obci e  p ytowych. 
Dla kontroli modu ów E i wska nika odkszta cenia I0 warstwy z mieszanki niezwi zanej nale y stosowa  
metod  obci e  p ytowych wg za cznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obci enia 
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obci enie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo inne 
metody zaakceptowane przez In yniera. 
Do obliczenia modu ów E nale y stosowa  nast puj cy wzór: 
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E1,2 = 
s
p

4
3

D 

 
p – ró nica nacisków z zakresu 0.25 – 0.35 [MPa] 
s – przyrost osiadania odpowiadaj cy p [mm] 

D – rednica p yty [mm]. 
Za zgod  in yniera dopuszcza si  alternatywne metody bada  no no ci np. belk  Benkelmana. 

5.5. Odcinek próbny 

Na yczenie In yniera Wykonawca jest zobowi zany do wykonania odcinka próbnego z materia ów i przy 
u yciu sprz tu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwi zanej. Odcinek próbny, powinien 
by  wykonany w ci gu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania. 
Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi  czy u yte materia y i sprz t  zapewniaj  uzyskanie  za o onych 
w projekcie wymaga . 
Wielko  odcinka w zale no ci od wielko ci kontraktu powinna wynosi  (od 250 m2 do 500 m2). 
Wykonawca mo e przyst pi  do uk adania warstwy z mieszanki niezwi zanej po uzyskaniu akceptacji przez 
In yniera. 

5.6.Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwi zanej 

Do chwili po o enia nast pnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno  za jej stan.  

14. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez 
In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dziel  si  na: 
– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera), 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  materia ów prowadzi na swój koszt kontrole ilo ciow  i jako ciow  
ich dostaw. Program tych bada  powinien opracowa  w PZJ Wykonawca robót i uzgodni  z In ynierem, 
cz stotliwo  bada  powinna by  zgoda z ST. Badania laboratoryjne musza obejmowa  sprawdzenie 
podstawowych cech materia ów, a cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych 
wyników dla ca o ci zgromadzonych materia ów. Wyniki bada  Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie 
okre lonym w PZJ. W PZJ proponuje si  równie   In ynierowi do akceptacji wykonawc  bada  
laboratoryjnych, je li Wykonawca nie dysponuje mo liwo ciami do ich przeprowadzenia. Badania 
podstawowych cech dostarczonych materia ów prowadzi Wykonawca w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  
w ST. 
 

Tablica 5. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 
Lp. Wyszczególnienie robót  Cz stotliwo   Warto ci dopuszczalne 
1 W a ciwo ci kruszywa 

 
Dla ka dej partii 
kruszywa i przy 
ka dej zmianie 

kruszywa 

Wg tablicy 1 
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2 Uziarnienie mieszanki  1 razy na dziennej 
dzia ce roboczej, a w 

przypadku robót 
mniejszych od 1000m2 

1 raz na 1000m2 

Wg tablicy 4 

3 Wilgotno  mieszanki Jw Jw. 
4 Zawarto  py ów w mieszance Jw Jw 
5 Wra liwo  mieszanki na mróz, wska nik 

piaskowy 
Jw Jw 

6 Zawarto  nadziarna w mieszance Jw Jw 
7 Zawarto  wody w mieszance Jw Jw 
8 Warto  CBR po zag szczeniu mieszanki 1 próbka na 5000 m2 Jw 
9 Zag szczenie i no no  metod  p ytow  1 raz na 3000 m2 wg pkt 6.3.2.3 
10 No no  belk  Benkelmana 1 raz na 25m na pas 

ruchu 
wg pkt 
6.4.8 

 
6.3.2.1. Badanie uziarnienia 
 
Dla kategorii ruchu KR1÷4 pobieranie próbek mieszanki niezwi zanej winno si  odbywa  zgodnie z norm  
PN-EN 932-1 z ha d sk adowanego kruszywa (mieszanki niezwi zanej) lub z samochodu dostarczaj cego 
mieszank  niezwi zan  do wbudowania, je eli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika 
na budowie. 
Dla kategorii ruchu KR 5÷7 pobieranie próbek do badania uziarnienia powinno odbywa  si  w trzech ró nych 
miejscach po szeroko ci i d ugo ci dzia ki dziennej przed jej zag szczeniem. Miejsca poboru prób powinny by  
ustalane wspólnie przez In yniera i Wykonawc   na planie wykonanego odcinka. 
 
6.3.2.2. Wilgotno  mieszanki  
 
Wilgotno  kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wymaganej zawarto ci wody w trakcie 
wbudowywania i zag szczania okre lonej metod  Proctora wg PN-EN 13286-2, w granicach podanych w 
tablicy nr 4. 
 
6.3.2.3. Zag szczenie podbudowy  
 
Kontrol  zag szczenia i no no ci warstwy z mieszanki niezwi zanej nale y oprze  na metodzie obci e  
p ytowych zgodnie z pkt 5.4.2. . 
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna  za prawid owe, gdy stosunek wtórnego 
modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2 dla podbudowy zasadniczej i 2,5 
dla podbudowy pomocniczej. 
 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 
budowlanych oraz gotowej spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem 
bada  na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Rodzaj bada  kontrolnych dla niezwi zanych kruszyw i wykonanej z niej warstw okre la si  indywidualnie 
na podstawie umowy zawartej pomi dzy In ynierem a Inwestorem. 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych 
nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% 
ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

a. 6.4. W a ciwo ci warstwy oraz dopuszczalne odchy ki 
6.4.1. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy 
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Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 6. 
 
Tablica. 6. Minimalna cz sto  oraz zakres pomiarów cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki 
niezwi zanej  

L.p. Badania i pomiary Minimalna cz sto  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na km 
2 Równo  pod u na 10 razy na 1 km 
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km 
5 Rz dne wysoko ciowe co 25m w 3 wyznaczonych pkt 

6 Ukszta towanie osi w 
planie 10 razy na 1 km 

7 Grubo  
Podczas budowy: w 3 punktach na ka dej 
dzia ce roboczej, lecz nie rzadziej ni  raz 
na 1000 m2 
Przed odbiorem: 1 raz na 500 mb 

 
6.4.2.  Szeroko  warstwy kruszywa 
 
Szeroko  warstwy kruszywa nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +10 cm, -5 cm. Na 
jezdniach bez kraw ników szeroko  podbudowy powinna by  wi ksza od szeroko ci warstwy wy ej le cej o 
co najmniej 20 cm lub o warto  wskazan  w dokumentacji projektowej. 
 
6.4.3.  Równo  warstw podbudowy i nawierzchni 
Nierówno ci pod u ne podbudowy nale y mierzy  4-metrow  at . 
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow  at . Nierówno ci podbudowy  nie mog  
przekracza : 

 15 mm dla podbudowy pomocniczej, 
 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 

 
6.4.4.  Spadki poprzeczne warstwy kruszywa  
 
Spadki poprzeczne warstwy kruszywa na prostych i ukach powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow ,  
z tolerancj   0,5 %. 
 
6.4.5.  Rz dne wysoko ciowe warstwy kruszywa 
 
Ró nice pomi dzy rz dnymi wysoko ciowymi podbudowy/nawierzchni i rz dnymi projektowanymi nie 
powinny przekracza  + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6.  Ukszta towanie osi podbudowy i/lub warstwy nawierzchni 
 
O  podbudowy w planie nie mo e by  przesuni ta w stosunku do osi projektowanej o wi cej ni   5 cm. 
 
6.4.7.  Grubo  warstw kruszywa 
 Grubo  warstw kruszywa nie mo e si   ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 

 dla podbudowy zasadniczej  10mm  / -15 mm 
 dla podbudowy pomocniczej 10mm  / -15 mm. 

 
6.4.8. No no  podbudowy  
 
Modu y odkszta cenia okre lone wg zasad okre lonych wg pkt. 5.4.2. powinny wynosic nie mniej ni  warto ci 
podane w tablicy 7. W przypadku niespe nienia warto ci modu u E1 przy jednoczesnym spe nieniu modu u E2 
i wska nika odkszta cenia I0, podbudow  uznaje si  za prawid owo wykonan . Przy padku dopuszczenia 
przez In yniera badania no no ci belk  Benkelmana ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06  powinno by  
zgodne z podanym w tabl. 7. 
 
Tablica. 7. Wymagana no no  dla podbudowy 

Maksymalne 
ugi cie spr yste 
pod ko em  [mm] 

Minimalny modu  odkszta cenia 
mierzony p yt  o rednicy 30cm [MPa] 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wska niku CBR 
nie mniejszym ni  50kN E1 E2 
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60 1,40 60 120 
80 1,20 80 140 

 

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niew a ciwe cechy geometryczne warstwy 
 
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych w punkcie 6.4 
powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co najmniej 10 cm, wyrównane i 
powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
Je eli szeroko  warstwy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt poszerzy  podbudow  przez 
spulchnienie warstwy na pe n  grubo  do po owy szeroko ci pasa ruchu, do o enie materia u i powtórne 
zag szczenie. 
6.5.2. Niew a ciwa grubo  warstwy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw . 
Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , 
zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione nowym materia em o odpowiednich w a ciwo ciach, wyrównane i 
ponownie zag szczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar i ocena 
grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niew a ciwa no no  
Je eli no no  warstwy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezb dne do 
zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zani enie no no ci warstwy wynik o z 
niew a ciwego wykonania robót przez Wykonawc . 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej lub 
zasadniczej z mieszanki niezwi zanej kruszywa stabilizowanej mechanicznie.  Obmiar robót polega na 
okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo ci wbudowanych materia ów. 
Obmiar robót obejmuje roboty obj te Dokumentacja Projektow  oraz dodatkowe, których potrzeb  
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomi dzy Wykonawca i In ynierem przy akceptacji 
Inwestora. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". Roboty uznaje si  za wykonane 
zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia odchyle  In ynier ustala zakres robót poprawkowych, nakazuje usuniecie 
wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy wykonuje 
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z In ynierem.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy pomocniczej lub zasadniczej  z mieszanki niezwi zanej kruszywa 
stabilizowanej mechanicznie obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 sprawdzenie i ewentualna napraw  pod o a (naprawa niezawiniona obci a poprzedniego wykonawc  lub 

decydenta który odpowiada za uszkodzenie), 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
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 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 przygotowanie mieszanki 
 transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz o enie i zag szczenie mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 
 utrzymanie jako ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nast pnej warstwy. 

 
b. 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

15. 10. PRZEPISY ZWI ZANE 
a. 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

b. 10.2. Normy 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  

PN-EN 13285 Mieszanki niezwi zane – Specyfikacja 

PN-EN 932-3 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 

PN-EN 932-5 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw - Cz  5: Wyposa enie podstawowe i 
wzorcowanie 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie sk adu ziarnowego - 
Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren – 
Wska nik kszta tu 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawarto ci 
ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw 
grubych 

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  8: Ocena zawarto ci drobnych 
cz stek - Badania wska nika piaskowego 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw - Ocena zawarto ci drobnych cz stek - 
Badania b kitem metylenowym 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Metody oznaczania 
odporno ci na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  6: Oznaczanie 
g sto ci ziaren i nasi kliwo ci  

PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 
atmosferycznych - Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 

PN-EN 1367-2 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu 

PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 
atmosferycznych - Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw - Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw - Cz  3: Przygotowanie wyci gów przez 
wymywanie kruszyw 
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PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek 

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym. Cz  1:  Laboratoryjne 
metody oznaczania referencyjnej g sto ci i wilgotno ci. Wprowadzenie, wymagania 
ogólne i pobieranie próbek 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym. Cz  2: Metody 
okre lania g sto ci i zawarto ci wody. Zag szczanie metod  Proctora 

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwi zane i zwi zane spoiwem hydraulicznym. Cz  47: Metoda badania 
do okre lenia kalifornijskiego wska nika no no ci, natychmiastowego wska nika 
no no ci i p cznienia liniowego 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne – wymagania i badania 

c. 10.3. Wymagania techniczne  

Mieszanki niezwi zane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w 
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarz dzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010. 

d. 10.4. Inne dokumenty 

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad – Katedra In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.06.02. 

PODBUDOWA  Z  BETONU  CEMENTOWEGO 

18. 1. WST P 

• 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z betonu 
cementowego C16/20 (B-20) dla zadania –  „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 

• 1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt. 1.1. 

• 1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z wykonywaniem warstwy podbudowy z betonu cementowego C16/20 (B-20)  
pod próg zwalniaj cy.  

• 1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1.Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zag szczonej mieszanki betonowej, która 
po osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie odpowiadaj cej klasie betonu min. C16/20 (B 
20), stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni drogowej, s cy do przenoszenia 
obci  od ruchu na pod e.  

1.4.2.Szczelina rozszerzania - szczelina dziel ca p yty betonowe na ca ej ich grubo ci i 
umo liwiaj ca wyd anie si  i kurczenie p yt.  

1.4.3.Szczelina skurczowa pe na - szczelina dziel ca p yty betonowe na ca ej ich grubo ci i 
umo liwiaj ca tylko kurczenie si  p yt.  

1.4.4.Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel ca p yty betonowe na cz ci ich grubo ci 
i umo liwiaj ca tylko kurczenie si  p yt.  

1.4.5.Preparat pow okowy - substancja ciek a do piel gnacji betonu, zapewniaj ca ochron  
jego powierzchni przed odparowaniem wody.  

1.4.6.Masa zalewowa na gor co - mieszanina sk adaj ca si  z asfaltu drogowego, 
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub ywic syntetycznych, przeznaczona do 
wype niania szczelin w nawierzchni z kostki kamiennej powinna opowiada  wymaganiom 
normy BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.  

1.4.7.Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton do jego 
masy w stanie suchym. 

1.4.8. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego 
wytrzyma ci na ciskanie. 

1.4.8.Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton 
pod wzgl dem jego odporno ci na dzia anie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagan  
liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych. 

1.4.9.Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z 
definicjami podanymi w D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

19. 2. MATERIA Y  

• 2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
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• 2.2. Sk adniki mieszanki betonowej 

• 2.2.1. Cement 

 Do produkcji masy betonowej nale y stosowa  cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-
EN-197-1.  Przed rozpocz ciem budowy nale y wykona  badania cementu okre lone wg PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996.  
Wymagania dla cementu do podbudowy z betonu cementowego s  nast puj ce:  

 pocz tek wi zania - nie wcze niej ni  po 75 minutach,  
 zmiana obj to ci wg Le Chateliera - nie wi cej ni  10 mm,  
 strata pra enia  5%,  
 pozosta  nierozpuszczalna  5%,  
 SO3- 3,5%,  
 Chlorki  0,1%,  
 alkalia (Na2O + 0,658 K2O) -  0,6%. 

• 2.2.2.  Kruszywo 

 Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych  wg normy PN-EN 12620:2004 „Kruszywa 
do betonu”. Uziarnienie kruszywa powinno by  tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykaza a maksymaln  
szczelno  i urabialno  przy minimalnym zu yciu cementu i wody.  

 2.2.3. Woda zarobowa 
 Wymagania dotycz ce wody zarobowej do produkcji betonu zawarte s  w normie PN-
EN 1008:2003 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.” 

2.2.4. Domieszki 
 Stosowanie domieszek w nowoczesnym betonie jest efektywnym sposobem uzyskania 
po danych cech betonu uwarunkowanych technologi  wykonania i przeznaczeniem 
konstrukcji lub elementu. 
Ogóln  przydatno  domieszek chemicznych ustala si  zgodnie z wymogami normy PN-EN 
934-2 „ Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.”  
 Domieszki chemiczne s  definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materia y 
dodawane podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilo ci nie przekraczaj cej 5% masy 
cementu w celu modyfikacji w ciwo ci mieszanki betonowej stwardnia ego betonu.  

• 2.3. Wymagane w ciwo ci betonu 

 Do wykonania podbudowy przewidziano beton klasy C16/20 spe niaj cy nast puj ce 
wymagania : 

 konsystencja mieszanki betonowej powinna by  co najmniej g stoplastyczna ,  
 nasi kliwo  betonu nie powinna przekracza  5%,  

rednia wytrzyma  na ciskanie próbek zamra anych, nie powinna by  mniejsza ni  80% 
warto ci redniej  
wytrzyma ci próbek nie zamra anych. 

• 2.4. Materia y do piel gnacji podbudowy 

 Do piel gnacji wie o u onej podbudowy z betonu cementowego nale y stosowa  
preparaty pow okowe lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza si  piel gnacj wie ej 
podbudowy warstw  piasku naturalnego, bez zanieczyszcze  organicznych lub warstw  
geow ókniny o grubo ci, przy obci eniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie 
wilgotnym przez zraszanie wod . 
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20. 3. SPRZ T  

Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 3. 

Do wykonania podbudów z betonu nale y stosowa : 
a) Wytwórnie stacjonarne typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowe. Wytwórnia 

powinna by  wyposa ona w urz dzenia do wagowego dozowania wszystkich sk adników 
gwarantuj ce nast puj ce tolerancje dozowania, wyra one w stosunku do suchej masy 
mieszanki: kruszywo ±3 %, cement ±0,5 %, woda ±2 %. Inspektor mo e wyj tkowo 
dopu ci  obj to ciowe dozowanie wody.  

b) Samochody samowy adowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.  
c) Walce stalowe g adkie wibracyjne lub statyczne i walce ogumione do zag szczania. W 

miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki 
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.   

21. 4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotycz ce stosowania transportu podano w ST D-.00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 4. 

Wszystkie materia y u yte do wykonania mieszanki betonowej, jak i równie  gotowa mieszanka betonowa 
powinny by  transportowane w sposób uniemo liwiaj cy ich zanieczyszczenie.  

22. 5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne punkt 5. 
Podbudowa z betonu nie mo e by  wykonana wtedy, gdy temperatura powietrza spad a poni ej 5°C oraz 

wtedy, gdy pod e jest zamarzni te i podczas opadów deszczu. Nie nale y rozpoczyna  produkcji mieszanki 
betonowej je eli prognozy meteorologiczne wskazuj  na mo liwy spadek temperatury poni ej 2°C w czasie 
najbli szych 7 dni.  
 Przed wbudowaniem mieszanki betonowej nale y zwil  wod  pod e. Podbudowy 
z betonu wykona  w jednej warstwie . Natychmiast po roz eniu i wyprofilowaniu mieszanki 
nale y rozpocz  jej zag szczanie. Jakiekolwiek operacje zag szczania i obróbki 
powierzchniowej musz  by  zako czone przed up ywem dwóch godzin od  chwili dodania 
wody do suchej mieszanki. Przerwy w zag szczaniu warstwy nie mog  przekracza  30 minut.      
 Zag szczenie nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczania nie 
mniejszego ni  1.00 przy oznaczeniu zgodnie z normaln  metod  Proctora (PN-88/B04481, 
cylinder typu du ego, II-ga metoda  oznaczania). 
 Wilgotno  mieszanki w chwili zako czenia zag szczania nie powinna odbiega  o +1 
%, -2 % od wilgotno ci optymalnej.  
 Podbudowa z betonu powinna by  natychmiast po zag szczeniu poddana piel gnacji. Piel gnacja 
powinna by  przeprowadzona przez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod  w 
ci gu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub co najmniej 7 dni w czasie suchej pogody.  

23. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne punkt 6. 
Wilgotno  mieszanki betonowej powinna by  równa wilgotno ci optymalnej , okre lonej 

w projekcie sk adu tej mieszanki z tolerancj  +10% , -20% jej warto ci. 
Zag szczenie mieszanki betonowej powinno by  prowadzone do czasu osi gni cia 

wska nika zag szczenia nie mniejszego ni  1,00 , wg PN-B-04481. 
 Nierówno  pod   i poprzeczn  nale y mierzy at  2-metrow  i nierówno ci 

podbudowy nie powinny przekroczy  9 mm .  
Ró nice pomi dzy rz dnymi podbudowy i rz dnymi projektowanymi nie powinny przekracza  +1 cm i -2 

cm.  

Szeroko  podbudowy nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej  ni   
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+10 cm i -5 cm . 

24. 7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar podbudowy z betonu powinien by  dokonany w metrach kwadratowych, po 
eniu i zag szczeniu.  

25. 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne punkt 8. 
   Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow  , SST, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt.6 da y wynik pozytywny. 
 

26. 9. PODSTAWA P ATNO CI  

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy z betonu C16/20 obejmuje: 
 prace pomiarowe,  
 oznakowanie robót,  
 dostarczenie sk adników, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania,  
 roz enie i zag szczenie mieszanki,  
 piel gnacja wykonanej warstwy, przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych 

wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
 10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia. 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Cze 1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno . 
PN-EN 12620:2005  Kruszywa do betonu  – dla kruszyw zwyk ych i ci kich 
PN-EN-197-1:2002         Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i 

ocena  zgodno ci. 
PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonu. 
PN-EN 12350-1  Badania mieszanki betonowej. Cz  1:Pobieranie próbek. 
PN-EN 12350-2  Badania mieszanki betonowej. Cz  2:Badanie konsystencji metod  

opadu sto ka. 
PN-EN 12350-3  Badania mieszanki betonowej. Cz  3: Badanie konsystencji metod  

Vebe” 
PN-EN 12350-4  Badania mieszanki betonowej. Cze  4:Badanie konsystencji metod  

stopnia zag szczalno ci. 
PN-EN 12350-6  Badania mieszanki betonowej. Cz  6:G sto . 
PN-EN 12390-1  Badania betonu. Cz  1: Kszta t, wymiary i inne wymagania 

dotycz ce próbek do badania i form. 
PN-EN 12390-2  Badania betonu. Cz  2: Wykonywanie i piel gnacja próbek do bada  

wytrzyma ciowych. 
PN-EN 12390-3  Badania betonu. Cz  3: Wytrzyma  na ciskanie próbek do 

badania. 
PN-EN 12390-5  Badania betonu. Cz  5: Wytrzyma  na zginanie próbek do 

badania” 
PN-EN 12390-6  Badania betonu. Cz  6: Wytrzyma  na rozci ganie przy 

roz upywaniu próbek do badania. 
PN-EN 12390-7  Badania betonu. Cz  7: G sto  betonu. 
PN-EN 12390-8  Badania betonu. Cz  8: G boko  penetracji wody pod ci nieniem 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D-05.03.01. 
 

NAWIERZCHNIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
 

 
1. WST P 

1.1. Zakres robót. 
 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania 

dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej gr. 8 cm dla zadania „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych niniejsz  SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  wykonania nawierzchnia z kostki 

betonowej gr. 8 cm: 
 chodniki z kostki brukowej betonowej koloru szarego  
 cie ka rowerowa z kostki brukowej bezfazowej koloru czerwinego 
 zjazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego 

1.4 Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy 
cieralnej nawierzchni, wykonany metod  wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj cy si  kszta tem, 
który umo liwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Kraw nik - prosty lub ukowy element budowlany oddzielaj cy jezdni  od chodnika, 
charakteryzuj cy si  sta ym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i d ugo ci  nie wi ksz  
ni  1,0 m. 
1.4.3. ciek - umocnione zag bienie, poni ej kraw dzi jezdni, zbieraj ce i odprowadzaj ce 
wod . 
1.4.4. Obrze e - element budowlany, oddzielaj cy nawierzchnie chodników i ci gów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odst p pomi dzy przylegaj cymi elementami (kostkami) wype niony 
okre lonymi materia ami wype niaj cymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odst p dziel cy du y fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umo liwienia odkszta ce  temperaturowych, wype niony okre lonymi materia ami 
wype niaj cymi. 
1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 1. 
 
2. MATERIA Y 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 2. 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w 
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SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2.Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. okre la PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do 
stosowania na zewn trznych nawierzchniach, maj cych kontakt z sol  odladzaj  w 

warunkach mrozu 
 

Lp. Cecha Za czni
k normy Wymaganie 

1 2 3 4 
1 Kszta t i wymiary 
1.1 Dopuszczalne odchy ki w 

mm od zadeklarowanych 
wymiarów kostki,  

grubo ci                       < 
100mm 

C ugo    Szeroko         
Grubo                      

 
 

±2            ±2            ±3 

Ró nica 
pomi dzy 
dwoma 
pomiarami 
grubo ci, tej 

1.2 Odchy ki p asko ci i 
pofalowania (je li 
maksymalne wymiary kostki 
> 300 mm), przy d ugo ci 
pomiarowej  

300 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypuk                      wkl  

 
 

1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporno  na 
zamra anie/rozmra anie z 
udzia em soli odladzaj cych 
(wg klasy 3, za . D) 

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia 
1,0kg/m2, przy czym ka dy pojedynczy 

wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzyma  na 
rozci ganie przy 
roz upywaniu 

F Wytrzyma  charakterystyczna T 2 3,6 MPa. 
Ka dy pojedynczy wynik  2,9 MPa i nie 
powinien wykazywa  obci enia niszcz cego 
mniejszego ni  250 N/mm d ugo ci roz upania 

2.3 Trwa    (ze wzgl du na 
wytrzyma ) 

F Kostki maj  zadawalaj  trwa  
(wytrzyma ) je li spe nione s  wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporno  na cieranie (wg 
klasy 3 oznaczenia H 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 
 

 
 

 
 

szerokiej 
ciernej, wg 

za . G normy 
-badanie 
podstawowe 

Bohmego, wg za . H normy -
badanie alternatywne 

 
 

 
 

 
 

 23 mm 20.000mm3/5000 mm2 
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2.5 Odporno  na 
po lizg/po lizgni cie 

I a)  je li górna powierzchnia kostki nie by a 
szlifowana lub polerowana - zadawalaj ca 
odporno ,  

b)   je li wyj tkowo wymaga si  podania 
warto ci odporno ci na 
po lizg/po lizgni cie - nale y zadeklarowa  
minimaln  jej warto  pomierzon  wg za . l 
normy (wahad owym przyrz dem do 3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl d J a)     górna powierzchnia kostki nie powinna 
mie  rys i odprysków,  

b)     nie dopuszcza si  rozwarstwie  w 
kostkach dwuwarstwowych,  

c)     ewentualne wykwity nie s  uwa ane za 
3.2  
 
3.3 

Tekstura 
 
Zabarwienie (barwiona 
mo e by  warstwa cieralna 
lub ca y element) 

J a)  kostki z powierzchni  o specjalnej 
teksturze - producent powinien opisa  
rodzaj tekstury,  

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny 
by  porównane z próbk  producenta, 
zatwierdzon  przez odbiorc ,  

c)  ewentualne ró nice w jednolito ci tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 

  

2.3. Materia y na podsypk  i do wype nienia spoin w nawierzchni 
Nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
a) na podsypk  cementowo-piaskow  pod nawierzchni  
- mieszank  cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego 

ytku spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadaj cej wymaganiom PN-
EN 1008:2004,  

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny. 
 
3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3. 
Uk adanie betonowej kostki brukowej mo e odbywa  si : 
 cznie, zw aszcza na ma ych powierzchniach, 
 mechanicznie przy zastosowaniu urz dze  uk adaj cych (uk adarek), sk adaj cych si  z 

wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, s cego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich u enia; urz dzenie to, po sko czonym uk adaniu kostek, 
mo na wykorzysta  do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami. 

Do przycinania kostek mo na stosowa  specjalne narz dzia tn ce (np. przycinarki, szlifierki z 
tarcz ). 
Do zag szczania nawierzchni z kostki nale y stosowa  zag szczarki wibracyjne (p ytowe) z 
wyk adzin  elastomerow , chroni ce kostki przed cieraniem i wykruszaniem naro y. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4. 
Transport mo e by  wykonany dowolnym rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 



 

 
80 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
5.  

5.3. Konstrukcja podbudowy 
Podbudowa z kruszywa amanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod 

nawierzchni  powinno by  wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Ustawianie kraw ników, obrze y i ew. wykonanie cieków przykraw nikowych 
powinno by  zgodne z wymaganiami zawartymi w odno nych SST . Obrze a  zaleca  si   
ustawia   przed  przyst pieniem  do  uk adania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich 
ustawieniem, po dane jest u enie pojedynczego rz du kostek w celu ustalenia szeroko ci 
nawierzchni i prawid owej lokalizacji kraw ników lub obrze y. 

5.5. Podsypka 
 Grubo  podsypki powinna wynosi  po zag szczeniu 5 cm, a wymagania dla 
materia ów na podsypk  powinny by  zgodne z p-ktem 2.3. Dopuszczalne odchy ki od 
zaprojektowanej grubo ci podsypki nie powinny przekracza  ±1 cm.  Podsypk  
cementowo-piaskow  przygotowuje si  w betoniarkach, a nast pnie roz ciela si  na uprzednio 
zwil onej podbudowie, przy zachowaniu: 

16. wspó czynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
17. wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 W praktyce, wilgotno  uk adanej podsypki powinna by  taka, aby po ci ni ciu 
podsypki w d oni podsypka nie rozsypywa a si  i nie by o na d oni ladów wody, a po 
naci ni ciu palcami podsypka rozsypywa a si . Roz cielenie podsypki cementowo-piaskowej 
powinno wyprzedza  uk adanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz cielona podsypka 
powinna by  wyprofilowana i zag szczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 

cznymi) lub zag szczarkami wibracyjnymi. Ca kowite ubicie nawierzchni i wype nienie 
musi by  zako czone przed rozpocz ciem wi zania cementu w podsypce. 

5.6. Uk adanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.6.1. Ustalenie kszta tu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uk adania 

Kszta t, wymiary, barw  i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1. 
5.6.2. Warunki atmosferyczne 

enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  
wykonywa  przy temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5°C. Dopuszcza si  wykonanie 
nawierzchni je li w ci gu dnia temperatura utrzymuje si  w granicach od 0°C do +5°C, przy 
czym je li w nocy spodziewane s  przymrozki kostk  nale y zabezpieczy  materia ami o z ym 
przewodnictwie ciep a (np. matami ze s omy, pap  itp.). 
5.6.3. U enie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by  wykonana z elementów o jednakowej 
grubo ci. Na wi kszym fragmencie robót zaleca si  stosowa  kostki dostarczone w tej 
samej partii materia u, w której niedopuszczalne s  ró ne odcienie wybranego koloru 
kostki. 

Uk adanie kostki mo na wykonywa  r cznie lub mechanicznie. 
Uk adanie r czne zaleca si  wykonywa  na mniejszych powierzchniach, zw aszcza 

skomplikowanych pod wzgl dem kszta tu lub wymagaj cych kompozycji kolorystycznej 
uk adanych deseni oraz ró nych wymiarów i kszta tów kostek. Uk adanie kostek powinni 
wykonywa  przyuczeni brukarze. 

Uk adanie mechaniczne zaleca si  wykonywa  na du ych powierzchniach o prostym 
kszta cie, tak aby uk adarka mog a przenosi  z palety warstw  kszta tek na miejsce ich 

enia z wymagan  dok adno ci . Kostka do uk adania mechanicznego nie mo e mie  
du ych odchy ek wymiarowych i musi by  odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ona na palecie w odpowiedni wzór, bez do enia po ówek i dziewi tek, przy czym ka da 
warstwa na palecie musi by  dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
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przywiera y do siebie. Uk adanie mechaniczne zawsze musi by  wsparte prac  brukarzy, 
którzy uzupe niaj  przerwy, wyrabiaj uki, dok adaj  kostki w okolicach studzienek i 
kraw ników. 

Kostk  uk ada si  oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety, poniewa  po 
procesie ubijania podsypka zag szcza si . 

Powierzchnia kostek po onych obok urz dze  infrastruktury technicznej (np. 
studzienek, w azów itp.) powinna trwale wystawa  od 3 mm do 5 mm powy ej powierzchni 
tych urz dze  oraz od 3 mm do 10 mm powy ej korytek ciekowych ( cieków). 

Do uzupe nienia przestrzeni przy kraw nikach, obrze ach i studzienkach mo na 
ywa  elementy kostkowe wyko czeniowe w postaci tzw. po ówek i dziewi tek, maj cych 

wszystkie kraw dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kszta tek o 
nietypowych wymiarach, woln  przestrze  uzupe nia si  kostk  ci , przycinan  na budowie 
specjalnymi narz dziami tn cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz  itp.). 

Dzienn  dzia  robocz  nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si  
zako czy  prowizorycznie oko o pó metrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki u onej na sta e. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie u on  nawierzchni  na podsypce piaskowej nale y rozebra  i usun  
wraz z podsypk . 
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni nale y przeprowadzi  za pomoc  zag szczarki wibracyjnej 
(p ytowej) z os on  z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u ywa  walca. 

Ubijanie nawierzchni nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni w kierunku jej rodka 
i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Ewentualne nierówno ci powierzchniowe 
mog  by  zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzd nym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. p kni te) nale y wymieni  
na kostki ca e. 
5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
 Szeroko  spoin pomi dzy betonowymi  kostkami brukowymi powinna wynosi  od 3 
mm do 5 mm. 
Po u eniu kostek, spoiny nale y wype ni  piaskiem. 

5.7. Piel gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchni  na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wype nionymi 

piaskiem, po jej wykonaniu nale y przykry  warstw  wilgotnego piasku o grubo ci od 3,0 do 
4,0 cm i utrzymywa  j  w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po up ywie od 2 tygodni (przy 
temperaturze redniej otoczenia nie ni szej ni  15°C) do 3 tygodni (w porze ch odniejszej) 
nawierzchni  nale y oczy ci  z piasku i mo na odda  do u ytku. 
 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska : 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodno ci lub deklaracj  zgodno ci 

dostawcy oraz ewentualne wyniki bada  cech charakterystycznych kostek, w przypadku 
dania ich przez In yniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawc  cech zewn trznych 

kostek wg pkt-u 2.2.2., 
b) w zakresie innych materia ów sprawdzenie przez Wykonawc  cech zewn trznych 

materia ów prefabrykowanych (kraw ników, obrze y ),ew. badania w ciwo ci kruszyw, 
piasku, cementu, wody itp. okre lone w normach, które budz  w tpliwo ci In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki 
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podaje tablica 2.  
Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnie
nie bada  i 
pomiarów 

Cz stotliwo  bada  Warto ci dopuszczalne 

1 Sprawdzenie pod a lub Wg SST D-04.01.01. 
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02 
3 Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 
wg SST D-08.01.01; D-08.03.01 

4 Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metod  niwelacji) 

Bie ca kontrola w 3 
punktach dziennej 
dzia ki roboczej: 
grubo ci, spadków i 
cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacj  

Wg pktu 5.6; odchy ki od 
projektowanej grubo ci +1 
cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki  
 
 

a) zgodno  z dokumentacj  
projektow  

Sukcesywnie na 
ka dej dzia ce 
roboczej 

- 

 
 

b) po enie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we 
wszystkich punktach  
charakterystycznych 

Przesuni cie od osi 
projektowanej do 2 cm 

 
 

c)   rz dne wysoko ciowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy 
kraw dziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 cm 

 
 

d)  równo  w profilu 
pod nym (wg BN-
68/8931-04 -  at  

Jw. Nierówno ci do 8 mm 

 
 

e)  równo  w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona 
at  profilow  z 

poziomnic  i pomiarze 
prze witu klinem 
cechowanym oraz 

Jw. Prze wity mi dzy at  a 
powierzchni  do 8 mm 

 
 

f)   spadki poprzeczne 
(sprawdzone metod  
niwelacji) 

Jw. Odchy ki od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 
 

g) szeroko  nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. Odchy ki od szeroko ci 
projektowanej do ±5 cm 

 
 

h) szeroko  i g boko  
wype nienia spoin i 
szczelin (ogl dziny i 
pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu 

W 20 punktach 
charakterystycznych 

dziennej dzia ki 
roboczej 

Wg pkt-u 5.6.5 

 
 

i)   sprawdzenie koloru 
kostek i desenia ich 

enia 

Kontrola bie ca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
In yniera 

6.4. Badania wykonanych robót 
Zakres bada  i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

podano w tablicy 3.  
Tablica 3. Badania i pomiary po uko czeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie bada  i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 
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1 Sprawdzenie wygl du 
zewn trznego nawierzchni, 
kraw ników, obrze y, cieków 

Wizualne sprawdzenie 
jednorodno ci wygl du, 
prawid owo ci desenia, kolorów 
kostek, sp ka , plam, deformacji, 
wykrusze  , spoin i szczelin 

2 Badanie po enia osi 
nawierzchni w planie 

Geodezyjne sprawdzenie 
po enia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesuni cia wg 
tab. 2, Ip. 5b) 

3 Rz dne wysoko ciowe, 
równo  pod na i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szeroko  

Co 25 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 
(wg metod i dopuszczalnych 
warto ci podanych w tab. 2, Ip. 
od 5c do 5g) 4 Rozmieszczenie i szeroko  

spoin i szczelin w nawierzchni, 
pomi dzy kraw nikami, 
obrze ami, ciekami oraz 
wype nienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7. OBMIAR  ROBÓT. 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. 
 Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzysz cych budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) s  ustalone w odpowiednich SST. 

            
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” 8. 
Odbiorowi robót podlegaj : nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow   , SST i 
wymogami In yniera , je eli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji 
da y wynik pozytywny. 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

- przygotowanie pod a i wykonanie koryta, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchni , 
- ewentualnie wype nienie dolnej cz ci szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" oraz odpowiednich SST. 

 
9. PODSTAWA  P ATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 
q) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
r) oznakowanie robót, 
s) przygotowanie pod a, 
t) dostarczenie materia ów i sprz tu, 
u) wykonanie podsypki, 
v) ustalenie kszta tu, koloru i desenia kostek, 
w) enie i ubicie kostek, 
x) wype nienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
y) piel gnacj  nawierzchni, 
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z) przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 

aa) odwiezienie sprz tu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzysz cych jak: podbudowa, obramowanie . 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
NORMY 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementu powszechnego u ytku 
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada   
PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów  

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at . 
D.04.04.02.   Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 
D.04.01.01.   Profilowanie i zag szczanie pod a 
D.08.01.01.   Kraw niki betonowe 
D.08.03.01.   Betonowe obrze a chodnikowe 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 05.03.05b 
 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WI CA I WYRÓWNAWCZA AC 11 W 50/70 

27. 1. WST P 

• 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
zwi zanych z wykonaniem warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla zadania: 
Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu. 

• 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót j.w. 

• 1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem warstwy 
wi cej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 [64] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawc  dla 
potrzeb budowy, Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  Zak adow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 
8.4.2. 
Warstw  wi  z betonu asfaltowego mo na wykonywa  dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR7 (okre lenie kategorii 
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. Rodzaj 
mieszanki stosowanej na inwestycji okre lono w projekcie. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-7 

AC11W, AC16W 
AC11W, AC16W, 

AC16W,   
1) Podzia  ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance. 

• 1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s cych do przejmowania i rozk adania 
obci  od ruchu pojazdów na pod e. 

1.4.2. Warstwa wi ca – warstwa nawierzchni mi dzy warstw cieraln  a podbudow . Warstwa wyrównawcza – warstwa o 
zmiennej grubo ci, u ona na istniej cej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do u enia 
kolejnej warstwy. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl du na najwi kszy 
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16  

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci ym lub nieci ym tworzy 
struktur  wzajemnie klinuj  si . 

1.4.6. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez okre lony zestaw 
sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach równowa nych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” [67]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz mieszany – kruszywo, 
które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype niacz dodany – wype niacz 
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom zdyspergowanego 
asfaltu. 

1.4.14. WMA – mieszanka o obni onej temperaturze produkcji i wbudowania („Warm Mix Asphalt”, czyli „ciep e mieszanki 
mineralno-asfaltowe”); wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa wyprodukowana z asfaltem z dodatkiem obni aj cym 
temperatur , charakteryzuje si  takimi samymi lub lepszymi warto ciami wymaganych parametrów normowych ni  
mieszanka mineralno-asfaltowej ze zwyk ym asfaltem drogowym; dodatek obni aj cy temperatur  produkcji i 
wbudowywania mieszanki – jest to substancja chemiczna, która dodana do asfaltu zmniejsza jego lepko  w temperaturze 
otaczania kruszywa, lub substancja poprawiaj ce zwil enie kruszywa asfaltem.  

1.4.15. In ynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Inwestora, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem 

1.4.16. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW    – beton asfaltowy do warstwy wi cej, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NR    – brak wymaga  (ang. No Requirement), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported);, 
IRI       – (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 

• 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

28. 2. MATERIA Y 

• 2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1]. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Nale y stosowa  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 wraz za cznikiem krajowym [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 
wraz za cznikiem krajowym [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz 
wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa  inne lepiszcza zgodne z [64] po uzyskaniu zgody Zamawiaj cego. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy wi cej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACW asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W*, AC16W 50/70 __ 

KR3 – KR4 AC11W*, AC16W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60 
KR5 – KR7 AC16W, 35/50 PMB 25/55-60 
*stosowanej jako wyrównanie 
 

Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3 jak wymagania normy [27].  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. ciwo ci Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 35/50 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 
2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 
3 Temperatura zap onu,  

nie mniej ni  
°C EN ISO 2592[62] 230 240 

4 Zawarto  sk adników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej ni  

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie wi cej ni  

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozosta a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni  

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Wzrost temperatury °C PN-EN 1427 [22] 9 8 
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mi knienia po starzeniu, nie 
wi cej ni  

8 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [27] NR NR 
9 Temperatura amliwo ci 

Fraassa, nie wi cej ni  
°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
 
Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki 
powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy z tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji 
asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z termostatem 
kontroluj cym temperatur  z dok adno ci   ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w mieszad o. Zaleca si  bezpo rednie 
zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika  wielokrotnego rozgrzewania i ch odzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unika  niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwyk ym. 

• 2.3. Kruszywo  
Do warstwy wi cej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2014 
[63], obejmuj ce kruszywo grube, kruszywo drobne  i wype niacz. Kruszywa powinny spe nia  wymagania podane w WT-1 
Kruszywa 2014 tablica 8, 9, 10, 11. 
Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod e sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnione. 
Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

• 2.4. rodek adhezyjny 
W przypadku stosowania kruszyw kwa nych, lub innych o s abej przyczepno ci do asfaltu rodek adhezyjny nale y stosowa  
do warstwy wi cej, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 
12697-11 [34], metoda C wynosi a co najmniej 80%. 
Dozowanie rodka adhezyjnego powinno odbywa  si  przy pomocy automatycznego dozownika wprowadzaj cego rodek do 
lepiszcza bezpo rednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku otaczarki. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. Sk adowanie rodka adhezyjnego jest 
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre lonych przez producenta. 

• 2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 
Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i poprzecznych z tego samego materia u wykonywanego 
w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami 
obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosowa : 

a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych   

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 
– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 
okre lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-
EN 14023 [59] „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

• 2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni  nale y stosowa   kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych materia ami mineralnymi.  

• 2.7. Dodatki obni aj ce temperatur  otaczania i wbudowywania mieszanki 
Dodatki obni aj ce temperatur  produkcji i wbudowania mieszanki w ogólno ci mo na podzieli  na: 

 dodatki pochodzenia organicznego z grupy wosków i amidów kwasów t uszczowych wp ywaj ce na lepko  
asfaltu, 

 dodatki chemiczne dzia aj ce powierzchniowo czynnie i polepszaj ce zwil alno  kruszywa przez asfalt 
Zastosowanie technologii mieszanek WMA nast pi wy cznie po uzyskaniu akceptacji In yniera i Zamawiaj cego w 
przypadku gdy mieszanki WMA b  spe nia  wymagania podane w pkt. 5. Mog  by  stosowane dodatki na podstawie 
udokumentowanych pozytywnych do wiadcze . Pochodzenie, rodzaj i w ciwo ci dodatków powinny by  deklarowane. 
Ilo  dozowanego dodatku WMA w stosunku do asfaltu nale y przyjmowa  na podstawie zalece  producenta. Wynosi ona 
zwykle 2-3% w stosunku do masy asfaltu dla dodatków WMA modyfikuj cych lepko  w postaci sta ej (np. granulki lub 

atki) lub 0,3 – 0,5% w stosunku do masy asfaltu dla dodatków dzia aj cych powierzchniowo czynnie w postaci p ynnej. 
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3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

• 3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania ze sprz tu 
dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, 

do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– uk adarka, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe g adkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 
– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz t drobny. 

29. 4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

• 4.2. Transport materia ów  
Asfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urz dzenia 
umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wype niacz 
luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materia ów sypkich, 
umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  
wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru 
i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH  4). 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y  dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci od post pu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników u ywanych do transportu mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko 
rodki antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wytwarzanie mieszanki 
5.1.1. Wymagania ogólne 
 
a) lokalizacja wytwórni 
Otaczarnia nie mo e zak óca  warunków ochrony rodowiska tj. powodowa  zapylenia terenu, zanieczyszcza  wód i/lub 
wywo ywa  ha as powy ej dopuszczalnych norm. Teren wytwórni musi by  ogrodzony i zabezpieczony pod wzgl dem bhp i 
ppo . Wytwórnia musi posiada wiadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcje sanitarna i w adze ochrony 
rodowiska 

b) warunki prowadzenia produkcji 
Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gor co mo na produkowa  w sezonie od 15 kwietnia do 15 
wrze nia. Ewentualne przed enie tego okresu mo e nast pi  po wyra eniu zgody przez In yniera w przypadku 
stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 5°C. Produkcja mo e odbywa  si  jedynie na podstawie 
receptury laboratoryjnej, opracowanej przez Wykonawc  lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez In yniera. Wykonawca 
musi posiada  na budowie w asne laboratorium lub te  za zgod  In yniera zleci  kontrol  laboratoryjn  niezale nemu 
laboratorium. In ynier mo e mie  w asne laboratorium lub korzysta  z laboratorium Wykonawcy, uczestnicz c w badaniach. 
 
5.1.2. Warunki przyst pienia do produkcji 
 
a) wymagania dla wytwórni 
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• Otaczarnia musi posiada  pe ne wyposa enie, gwarantuj ce w ciw  jako  wytwarzanej mieszanki. W 
przypadkach w tpliwych In ynier ma prawo do przeprowadzenia inspekcji otaczarni przed 
przyst pieniem do produkcji. Kontrol  wówczas nale y obj  nast puj ce urz dzenia otaczarni: 

 dozator wst pny, gdzie musz  by  sprawne o w ciwej cz stotliwo ci wibratory, odpowiednio ustawione 
szczeliny dozuj ce, prawid owo napi te ta moci gi, 

 zbiorniki i kocio  do lepiszcza, gdzie musi dzia  sprawny system grzewczy ze sprawn  kontrol  temperatury 
przy u yciu wzorcowanych termometrów, 

 wagi, 
 sita, 
 kabin  sterowania automatycznego, która musi by  sprawdzona przez producenta lub upowa niony dozór 

techniczny, dopuszczaj cy j  do eksploatacji, 
 mieszalnik sk adników masy, który musi zapewni  jednorodne wymieszanie wszystkich sk adników, tj. posiada  

sprawne mieszad a, by  szczelnym, aby nie dopuszcza  do wysypywania si  mieszanki na zewn trz w czasie 
mieszania, 

 urz dzenia odpylaj ce pod wzgl dem szczelno ci.  

• Nie dopuszcza si  do r cznego sterowania produkcj  !  

• Otaczarka powinna posiada  zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, co pozwala na 
zapewnienie ci ci produkcji i lepsze wykorzystanie rodków transportowych. Wytwórnia powinna 
posiada  wag  do wa enia samochodów z mieszank , co pozwala na dok adn  kontrol  produkcji.  

5.1.3. Odcinek próbny  
 
W szczególnych wypadkach np. nowa recepta, nowa otaczarnia itp. In ynier mo e za da  wykonania odcinka próbnego 
wówczas: 

1. Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w celu 
stwierdzenia, czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania jest w ciwy, okre lenia grubo ci 
materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci warstwy zag szczonej i okre lenia 
potrzebnej liczby przej  walców do uzyskania wymaganego zag szczenia warstwy.  

2. Do takiej próby Wykonawca powinien u  materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i zag szczania 
takich, jakie b  stosowane do wykonywania warstw.  

3. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 200 do 400 m2.  
4. Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.  
5. Wykonawca mo e przyst pi  do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez In yniera.  

Odcinek próbny nale y wykona  w warunkach takich jakie b  wyst powa y na drodze. Zwykle wykorzystuje si  do tego 
celu ulice dojazdowe lub place postojowe lub odcinek ulicy/drogi obj tej zakresem umowy. Odcinek próbny powinien mie  

ugo  min. 30m i musi by  tak zaprogramowany, aby ustali  warunki pracy ca ego zespo u maszyn dla osi gni cia 
wymaganych parametrów technicznych, przewidzianych w specyfikacji. Wykonanie odcinka próbnego powinno zosta  
potwierdzone przez In yniera w protokole.  
 
5.1.4. Po czenia mi dzywarstwowe 
 
Uzyskanie wymaganej trwa ci nawierzchni uzale nione jest od zapewnienia w ciwego po czenia mi dzywarstwowego i 
wspó pracy warstw w przenoszeniu obci enia ruchem. W zwi zku z powy szym nale y zwróci  szczególn  uwag  na 
skropienie pod a emulsj . 
Zalecana ilo  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej w kg/m2 powinna wynosi :  

 do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie                   0,5÷0,7 
 do skropienia podbudowy z chudego betonu (betonu)                                             0,3÷0,5 
 do skropienia podbudowy z betonu asfaltowego                                      0,3÷0,5 
 do skropienia starej warstwy bitumicznej                                      0,2÷0,4 

Powierzchnia powinna by  skropiona emulsj  asfaltow  z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas powinien wynosi  co najmniej: 

 2 godz. w przypadku zastosowania            0,5÷1,0 kg/m2 emulsji, 
 0,5 godz. w przypadku zastosowania         0,1÷0,5 kg/m2 emulsji. 

Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane 
przez In yniera.  
 

• 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki mineralno-
asfaltowej (AC11W, AC16W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicy 3. 
Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 4.  
 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wi cej dla ruchu 
KR1÷KR7 [64] 
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 Przesiew,   [% (m/m)] 
ciwo  AC11W 

KR1-KR2 
AC16W 

KR1-KR2 
AC16W 

KR3-KR7 
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

45 - - - - - - 
31,5 - - - - - - 
22,4 - - 100 - 100 - 
16 100 - 90 100 90 100 

11,2 90 100 65 80 70 90 
8 60 85 - - 55 80 
2 30 55 25 55 25 50 

0,125 6 24 5 15 4 12 
0,063 3 8 3 8 4 10 

Zawarto  lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,8 Bmin4,6 Bmin4,6 
*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za onej g sto ci mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), to do 
wyznaczenia minimalnej zawarto ci lepiszcza podan  warto  nale y pomno  przez 
wspó czynnik  wed ug równania: 

 

Tablica 5. Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wi cej, dla ruchu  KR1 ÷ KR2 

ciwo  
Warunki zag szczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderze  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 3,0 
Vmax  6,0 

Vmin  3,0 
Vmax  6,0 

Wolne przestrzenie 
wype nione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderze  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 65 
VFBmax 80 

VFBmin 60 
VFBmax80 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderze  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporno  na 
dzia anie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamra ania 

badanie w 25°C a) 

ITSR80 ITSR80 

a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2014 [64] w za czniku 1. 
b) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2014 [64] w za czniku 1. 
 
W przypadku projektowania mieszanek WMA, proces ten nie ró ni si  istotnie od projektowania mieszanki tradycyjnej. 
Ró nice polegaj  jedynie indywidualnym okre leniu temperatury formowania próbek oraz produkcji mieszanki. Badania 
typu powinny obejmowa  sprawdzenie identycznych parametrów fizykomechanicznych, jak dla mieszanek mineralno-
asfaltowych wytwarzanych w temperaturze tradycyjnej. Szczegó owy opis procedury przyjmowania temperatur zosta  
przedstawiony w opracowaniu [68] 

• 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn  a nast pnie przedstawi j  do akceptacji. Roboty mog  by  rozpocz te po 
zaakceptowaniu recepty spe niaj cej wymagania pkt. 5.2 przez In yniera. In ynier mo e za da  wykonania bada  
wszystkich materia ów u ytych do przygotowania recepty. Bez wa nej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie 
mo e rozpocz  produkcji. Wykonawca ponosi ca  odpowiedzialno  za jako  produkcji.  
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  
zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru temperatury powinny 
by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem termostatowania 
zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 
oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  
Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska a 
temperatur  w ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o 
wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najni sza 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 6. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC z wy czeniem WMA 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 140 do 180 

 
Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
 
Maksymalne odchylenie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej recepty powinny by  utrzymane w 
granicach nast puj cych tolerancji (w % bezwzgl dnych) wg tablicy 7 
 
Tablica 7. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno – asfaltowej wzgl dem sk adu zaprojektowanego przy 
badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji.  

Dopuszczalne odchy ki dla pojedynczej próbki 
od za onego sk adu [%] 

Przechodzi przez sito 

Mieszanki drobnoziarniste (D<16mm) Mieszanki gruboziarniste 
(D 16mm) 

D -8; +5 -9; +5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

±7 ±9 

2 mm ±6 ±7 

Sito charakterystyczne kruszywa 
drobnego 

±4 ±5 

0,063 mm ±2 ±3 

Zawarto  lepiszcza rozpuszczonego* ±0,3 ±0,4 

Asfalt rozpuszczalny obliczony na etapie recepty jako S = B – Bn gdzie B asfalt ca kowity, Bn = 0,014 x F + 0,1 [%], F – 
zawarto  ziarn mniejszych od 0,063mm w mieszance mineralnej 
 

• 5.4. Przygotowanie pod a 
Pod e) pod warstw  wi  z betonu asfaltowego powinno by  na ca ej powierzchni: 
– ustabilizowane i no ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Maksymalne nierówno ci pod a pod warstw  wi , nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 8. 
 

Tablica 8. Maksymalne nierówno ci pod a pod warstw  wi  z betonu asfaltowego (pomiar at  4-metrow  lub 
równowa  metod )  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno  
pod a pod warstw  

wi  [mm] 
G, GP Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i wy czania, 

postojowe, jezdnie cznic, utwardzone pobocza 
 

12 
Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
Je eli nierówno ci  s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod e. 
Rz dne wysoko ciowe pod a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow . Z pod a powinien by  zapewniony odp yw wody. 
Wykonane w pod u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nale y 
usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w ciwo ciach zbli onych do materia u podstawowego (np. 
wype ni  betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod a powinna by  w 
ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w pod u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi wed ug PN-EN 14188-1 
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat technicznych. 
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• 5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.1 i 5.4. 
Temperatura pod a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni   +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura 
otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza 
w wypadku stosowania ogrzewania pod a. Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania i wbudowania 
nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] Rodzaj robót 
przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wi ca 0 + 5 

Warstwa wyrównania 0 + 5 
 

ciwo ci wykonanej warstwy wi cej powinny spe nia  warunki podane w tablicy 10. 

Tablica 10. W ciwo ci warstwy AC  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana grubo  
warstwy 

technologicznej [cm] 
Wska nik 

zag szczenia  
[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11W,  KR1÷KR2  4,0* ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 8,0 

AC11W,  KR3÷KR4  4,0* ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 9,0 

AC16W,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 10,0  98 3,0 ÷ 8,0 

AC16W,  KR3÷KR7  5,0 ÷ 10,0  98 4,0 ÷ 9,0 

*w przypadku wyrównania minimalna grubo  to 2,5cm 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad automatycznego sterowania 
grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . W miejscach niedost pnych dla sprz tu 
dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego 
nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
W przypadku rozk adania mieszanki ca  szeroko ci  wyst puj  jedynie z cza poprzeczne, wynikaj ce z dziennej dzia ki, 
które nale y wykona  przez równe obci cie i nast pnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listw  przed 
uszkodzeniem. W przypadku rozk adania mieszanki po ow  szeroko ci jezdni wyst puj ce z cza pod ne nale y równo 
obci  i posmarowa  lepiszczem. Zaleca si , aby dzienna dzia ka robocza by a wykonywana ca  szeroko ci  jezdni. Zamiast 
smarowania z czy lepiszczem mo na zastosowa  samoprzylepn  ta  asfaltowo-kauczukow , przyklejon  do obci tego 

cza przed dalszym uk adaniem warstwy wi cej. 
Efektywno  zag szczania zale y w du ym stopniu od temperatury betonu. Pocz tkowa temperatura betonu w czasie 
zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni  135°C dla asfaltu 35/50,oraz 130°C dla asfaltu 50/70 i PMB 25/55-60. 
Temperatury te nie obowi zuj  przy stosowani technologii WMA. 
Podstawowe zasady zag szczania: 

 zag szczanie nale y przeprowadza  pocz wszy od kraw dzi ni szej,  
 naje  na wa owan  warstw  ko em nap dowym w celu unikni cia sfalowa ,  
 rozpoczyna  wa owanie walcem g adkim a nast pnie ogumionym przy niskim ci nieniu, podwy szaj c je w 

miar  wa owania,  
 manewry walca nale y przeprowadza  p ynnie na odcinku ju  zag szczonym,  
 pr dko  przejazdu walca powinna by  jednostajna w granicach 2-4 km/h na pocz tku i w granicach 4-6 km/h w 

dalszej fazie wa owania,  
 walce wibracyjne powinny mie  sprawne urz dzenia reguluj ce zakres stosowanej cz stotliwo ci wibracji 33-35 

Hz, a pierwsze przywa owanie powinno by  wykonane przy u yciu walca stalowego statycznego.  
 

30. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno ci, deklaracj  
zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone przez In yniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dziel  si  na: 
– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera), 
– badania arbitra owe 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Wykonawca odpowiedzialny za jako  materia ów prowadzi na swój koszt kontrole ilo ciow  i jako ciow  ich dostaw. 
Program tych bada  powinien opracowa  w PZJ Wykonawca robót i uzgodni  z In ynierem. Badania laboratoryjne musza 
obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów, a cz stotliwo  ich wykonania musi pozwoli  na uzyskanie 
wiarygodnych wyników dla ca ci zgromadzonych materia ów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie 
okre lonym w PZJ. W PZJ proponuje si  równie   In ynierowi do akceptacji wykonawc  bada  laboratoryjnych, je li 
Wykonawca nie dysponuje mo liwo ciami do ich przeprowadzenia. Badania podstawowych cech dostarczonych materia ów 
prowadzi Wykonawca w zakresie i z cz stotliwo ci  okre lon  w PZJ zgodn  z niniejsz  specyfikacj  oraz zak adow  
kontrol  produkcji (ZKP). 
 

Tablica 11. Zakres oraz minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania betonu 
asfaltowego 

L.p. Rodzaj badania Minimalna cz stotliwo  

I. Badanie kruszyw 
1. -uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 t i w przypadku w tpliwo ci 
2. -kszta t, wska nik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku w tpliwo ci 
3. -uziarnienie wype niacza Wg wskaza  planu jako ci producenta 

II Badanie asfaltu 
1. -penetracja w 25°C lub temperatura mi knienia 

metod  PiK 
1 raz na ka de 300 ton dostawy 

III. Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
1. -temperatura sk adników Dozór ci y 
2. -temperatura mieszanki Ka dy samochód po za adunku i w czasie 

wbudowania 
3 -zawarto  asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 badanie na 500 ton produkcji 
4. -w ciwo ci próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej z wytwórni /zawarto  wolnych przestrzeni 
w próbkach Marshalla/ 

jeden raz dziennie do produkcji dziennej 1000 ton,  
2 razy dziennie przy produkcji>1000 ton 

IV. Badanie wykonywanej warstwy 
1. -grubo  Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  

sprawdzana co 25 m, co najmniej w trzech miejscach 
(w osi i przy brzegach warstwy) 

 
Tablica 16. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na odcinku o d ugo ci 1 km 
2 Równo  pod na nie rzadziej ni  co 10m lub w sposób ci y dla ka dego 

pasa ruchu*) 
3 Równo  poprzeczna nie rzadziej ni  co 10m 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km*) 
5 Rz dne wysoko ciowe 
6 Ukszta towanie osi w planie 

Pomiar rz dnych niwelacji pod nej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi wed ug dokumentacji budowy 

7 cza pod ne i poprzeczne ka de z cze (ocena wizualna) 
8 Kraw  warstwy ca a d ugo  
9 Wygl d zewn trzny ca a powierzchnia wykonanego odcinka 

10 Grubo  warstwy 
11 Zag szczenie warstwy 
12 Wolna przestrze  w warstwie 

nie rzadziej ni  1 próbka z ka dego pasa ruchu na 500m 
ugo ci 
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*) pomiar ci y w przypadku pomiarów równowa nych do metody aty i klina 
**) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale y wykona  w punktach g ównych uków poziomych 

 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  
na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy okre la si  indywidualnie na 
podstawie umowy zawartej pomi dzy In ynierem a Inwestorem. 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków cz ciowych ocenianego 
odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze strony In yniera 
lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o bada  
kontrolnych. Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzy  
przemawia wynik badania. 

• 6.4. W ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 

6.4.1. Uwagi ogólne 

ciwo ci mieszanki nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza si  badania próbek pobranych 
z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u 
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 10 %. Za grubo  warstwy lub warstw 
przyjmuje si redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci warstwy na ca ym odcinku budowy lub 
odcinku cz ciowym. 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia, nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych 
podanych w tablicy 10.  
 

6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci dopuszczalne podane w tablicy 
10. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 10 m oraz w punktach g ównych uków poziomych. Spadki 
poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo  pod na i poprzeczna 
Do oceny równo ci pod nej warstw nawierzchni nale y stosowa  jedn  z nast puj cych metod:  

 metod  profilometryczn  pomiaru, umo liwiaj  obliczanie wska nika równo ci IRI, 
 metod  pomiaru równowa  u yciu aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, 
 metod  z wykorzystaniem aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie. 

Do profilometrycznych pomiarów równo ci pod nej powinien by  wykorzystywany sprz t umo liwiaj cy rejestracj , z 
dem pomiaru nie wi kszym ni  1,0 mm, profilu pod nego o charakterystycznych d ugo ciach mieszcz cych si  w 

przedziale od 0,5 m do 50 m. Warto ci IRI oblicza si  nie rzadziej ni  co 50 m. Wymagana równo  pod na jest okre lona 
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przez warto ci wska nika, których nie mo na przekroczy  na 50%, 80% i 100% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni. 
Warto ci wska nika, wyra one w mm/m, okre la tablica 13.  
 
Tablica 13. Wymagane warto ci równo ci pod nej dla metody profilometrycznej 

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 50% 80% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP, G, Z Pasy ruchu zasadnicze Warstwa wi ca 3,4 4,8 6,8 

Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b ca sum  warto ci redniej 
E(IRI) i odchylenia standardowego D : E(IRI) + D nie powinna przekroczy  warto ci odpowiedniej dla 80% d ugo ci 
badanego odcinka nawierzchni.  
W wypadku gdy b dzie stosowanie aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 
m. Wymagana równo  pod na jest okre lona przez warto ci odchyle  równo ci, które nie mog  by  przekroczone w 
liczbie pomiarów stanowi cych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie 
równo ci rozumie si  najwi ksz  odleg  mi dzy at  a mierzon  powierzchni . Warto ci odchyle , wyra one w mm, 
okre la tablica 14. 
 
Tablica 14. Wymagana równo  pod na w metodzie aty i klina  

Procent liczby pomiarów Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj konstrukcyjnej 
warstwy 95% 100% 

1 2 3 4 5 
GP, G, Z,  Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa wi ca 9 10 
L, D Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa wi ca - 13 

 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy wi cej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y stosowa  metod  z 
wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku 
prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10m. Wymagana równo  poprzeczna jest 
okre lona przez warto ci odchyle  równo ci, które nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 90% i 
100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równo ci oznacza najwi ksz  
odleg  mi dzy at  a mierzon  powierzchni  w danym profilu. Warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tablica 15. 
 
Tablica 15. Wymagana równo  poprzeczna 

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy konstrukcyjnej 90% 95% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP,  Pasy ruchu zasadnicze Warstwa wi ca - 9 10 
G, Z L, Pasy ruchu zasadnicze Warstwa wi ca 9 - 12 

 
6.4.2.6. Pozosta e w ciwo ci warstwy asfaltowej 
 
Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  ± 
5 cm. 
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod nej i kraw dziach, powinny by  zgodne z 
dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj   ± 1 cm. 
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

cza pod ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii prostej, równolegle 
lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. Z cza w konstrukcji wielowarstwowej 
powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. 
Kraw dzie warstwy wi cej w przypadku nie obramowania jezdni kraw nikami, powinny by  równo obci te lub 
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam i wykrusze . 
 
6.4.3. Ocena wyników bada   
 
Mieszank  mineralno-asfaltow  oraz asfaltow  warstw  nawierzchni (za wyj tkiem sk adu) uznaje si  za wykonane zgodnie 
z wymaganiami niniejszej ST, je eli: 

 wyniki oceny makroskopowej s  pozytywne, 
  co najmniej 95 % wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle , spe nia wymagania 

ST,  
 nie wi cej ni  5% wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle  zwi kszonych o 30 %,  

spe nia wymagania ST.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wi cej z betonu asfaltowego (AC W). Obmiar robót 
polega na okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo ci wbudowanych materia ów. 
Obmiar robót obejmuje roboty obj te Dokumentacja Projektow  oraz dodatkowe, których potrzeb  wykonania uzgodniono w 
trakcie trwania robót pomi dzy Wykonawca i In ynierem przy akceptacji Inwestora. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z 
dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia odchyle  In ynier ustala zakres robót poprawkowych, nakazuje usuniecie wadliwie wykonanej 
warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 
uzgodnionym z In ynierem.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy wi cej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 sprawdzenie i ewentualna napraw  pod a, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie pod a, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
 roz enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy wi cej w czasie robót, 
 odwiezienie sprz tu. 

 

• 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane Zamawiaj cemu i s  

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

31. 10. PRZEPISY ZWI ZANE 

• 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

• 10.2. Normy 

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyj to zasad , e w wypadku powo  nie datowanych 
nale y stosowa  ostatnie wydanie normy. 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada  
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 

opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren za pomoc  

wska nika p asko ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren – 

Wska nik kszta tu 
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8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci 
ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw 
grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w ciwo ci 
powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych cz stek – 
Badania b kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawarto ci drobnych 
cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania 
odporno ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie g sto ci 
nasypowej i jamisto ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Oznaczanie 
zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj  

 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw –Cz  6: Oznaczanie 

sto ci ziaren i nasi kliwo ci 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: Oznaczanie 

sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: Oznaczanie 

polerowalno ci kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 
20. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig  
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda Pier cie  i 

Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach asfaltowych – 

Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta ci na sicie emulsji asfaltowych 

oraz trwa ci podczas magazynowania metod  pozosta ci na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie podatno ci 

wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: Metoda 

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wp ywem 

ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  hydrostatyczn  
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy kruszywem i asfaltem 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-asfaltowych na 

gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji asfaltowych 

lepko ciomierzem wyp ywowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na 
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drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz  1: 

Badanie metod  Pier cienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – Cz  2: 

Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych metod  

pomiaru ci gliwo ci 
 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod  testu 

wahad owego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych asfaltów – 

Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co 
61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

• 10.3. Wymagania techniczne  

63. WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne. kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwale  na drogach krajowych - Za cznik do zarz dzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 25.09.2014 r.. 

64. WT-2 2014 – cz  I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
krajowych - Za cznik do zarz dzeniaNr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r 

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 

• 10.4. Inne dokumenty 

66. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad – Katedra In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 

68. Tymczasowe zalecenia dotycz ce projektowania, produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych 
wa owanych o obni onej temperaturze otaczania i wbudowania (WMA) z dodatkami obni aj cymi temperatur  
produkcji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Katedra In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, 
Gda sk 2013 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 05.03.05a 

 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA CIERALNA z b.a AC 8 S 

32. 1. WST P 
• 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i 
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 KR 1-2 dla 
zadania: Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu.   

• 1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót j.w. 

• 1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2014 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawc  dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowi zany jest prowadzi  
Zak adow  kontrol  produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.2. 
Warstw  cieraln  z betonu asfaltowego mo na wykonywa  dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 
(okre lenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-6 

AC 8 S,  
AC 8 S 
AC 8 S,   

1) Podzia  ze wzgl du na wymiar najwi kszego kruszywa w mieszance. 

• 1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s u cych do przejmowania i 
rozk adania obci e  od ruchu pojazdów na pod o e. 

1.4.2. Warstwa cieralna – górna warstwa nawierzchni b d ca w bezpo rednim kontakcie z ko ami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgl du na 
najwi kszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16  

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci g ym lub 
nieci g ym tworzy struktur  wzajemnie klinuj c  si . 

1.4.6. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych przez 
okre lony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obci enie drogi ruchem samochodowym, wyra one w osiach równowa nych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych” [67]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  pozostaje na sicie 
0,063 mm. 

1.4.11. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz mieszany 
– kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wype niacz 
dodany – wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. WMA – mieszanka o obni onej temperaturze produkcji i wbudowania („Warm Mix Asphalt”, czyli 
„ciep e mieszanki mineralno-asfaltowe”); wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa wyprodukowana z 
asfaltem z dodatkiem obni aj cym temperatur , charakteryzuje si  takimi samymi lub lepszymi warto ciami 
wymaganych parametrów normowych ni  mieszanka mineralno-asfaltowej ze zwyk ym asfaltem drogowym; 
dodatek obni aj cy temperatur  produkcji i wbudowywania mieszanki – jest to substancja chemiczna, która 
dodana do asfaltu zmniejsza jego lepko  w temperaturze otaczania kruszywa, lub substancja poprawiaj ce 
zwil enie kruszywa asfaltem. 

 1.4.15. In ynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Inwestora, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem 

1.4.16. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS    – beton asfaltowy do warstwy cieralnej, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
d          – dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NR    – brak wymaga  (ang. No Requirement), 
TBR     – do zadeklarowania (ang. To Be Reported);, 
IRI       – (International Roughness Index) mi dzynarodowy wska nik równo ci, 

• 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

33. 2. MATERIA Y 

• 2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1]. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
Nale y stosowa  asfalty drogowe wg PN-EN 12591 wraz za cznikiem krajowym [27] lub polimeroasfalty wg 
PN-EN 14023 wraz za cznikiem krajowym [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 
2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mo na stosowa  inne lepiszcza zgodne z [64] po uzyskaniu 
zgody Zamawiaj cego. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC8S 50/70, 70/100 PMB 45/80-55 
KR3 – KR4 AC8S 50/70 
KR5 – KR6 AC8S, 50/70 

PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spe nia  wymagania podane w tablicy 3 jak wymagania normy [27]. 
Polimeroasfalty  powinny spe nia  wymagania podane  w tablicy 4 i 5 jak i wymagania normy [59]. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. W a ciwo ci Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 70/100 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 
2 Temperatura mi knienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 Temperatura zap onu,  °C EN ISO 2592[62] 230 230 
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nie mniej ni  
4 Zawarto  sk adników 

rozpuszczalnych,  
nie mniej ni  

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie wi cej ni  

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8 

6 Pozosta a penetracja po 
starzeniu, nie mniej ni  

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Wzrost temperatury 
mi knienia po starzeniu, nie 
wi cej niz 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

8 Indeks penetracji - PN-EN 12591 [27] NR NR 
9 Temperatura amliwo ci 

Fraassa, nie wi cej ni  
°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 
Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  automatyczny system grzewczy z 
tolerancj  ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni z 
termostatem kontroluj cym temperatur  z dok adno ci   ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w 
mieszad o. Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nale y unika  wielokrotnego 
rozgrzewania i ch odzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika  niekontrolowanego 
mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyk ym. 

• 2.3. Kruszywo  
Do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2014 [63], obejmuj ce kruszywo grube, kruszywo drobne i wype niacz. Kruszywa powinny spe nia  
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 12, 13, 14, 15. 
Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod o e sk adowiska musi by  równe, 
utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  odbywa  w silosach wyposa onych w 
urz dzenia do aeracji. 

• 2.4. rodek adhezyjny 
Nale y do asfaltu stosowa  rodek adhezyjny do warstwy cieralnej, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11 [34], metoda C wynosi a co najmniej 
80%. 
Dozowanie rodka adhezyjnego powinno odbywa  si  przy pomocy automatycznego dozownika 
wprowadzaj cego rodek do lepiszcza bezpo rednio przed otoczeniem kruszywa w mieszalniku otaczarki. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. Sk adowanie rodka 
adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okre lonych przez 
producenta. 

• 2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 
Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod u nych i poprzecznych z tego samego materia u 
wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów lub po czenie 
warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub j  ograniczaj cymi, nale y stosowa : 

c) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsj  asfaltow  wed ug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat 

technicznych   
Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 

– nie mniej ni  10 mm przy grubo ci warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 

• 2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 
Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni  nale y stosowa   kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe 
emulsje modyfikowane polimerami wed ug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt 5.1 
tablica 2 i tablica 3. 
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Emulsj  asfaltow  mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników zanieczyszczonych 
materia ami mineralnymi.  

• 2.7. Dodatki obni aj ce temperatur  otaczania i wbudowywania mieszanki 
Dodatki obni aj ce temperatur  produkcji i wbudowania mieszanki w ogólno ci mo na podzieli  na: 

 dodatki pochodzenia organicznego z grupy wosków i amidów kwasów t uszczowych wp ywaj ce na 
lepko  asfaltu, 

 dodatki chemiczne dzia aj ce powierzchniowo czynnie i polepszaj ce zwil alno  kruszywa przez 
asfalt 

Zastosowanie technologii mieszanek WMA nast pi wy cznie po uzyskaniu akceptacji In yniera i 
Zamawiaj cego w przypadku gdy mieszanki WMA b d  spe nia  wymagania podane w pkt. 5. Mog  by  
stosowane dodatki na podstawie udokumentowanych pozytywnych do wiadcze . Pochodzenie, rodzaj i 
w a ciwo ci dodatków powinny by  deklarowane. Ilo  dozowanego dodatku WMA w stosunku do asfaltu 
nale y przyjmowa  na podstawie zalece  producenta. Wynosi ona zwykle 2-3% w stosunku do masy asfaltu 
dla dodatków WMA modyfikuj cych lepko  w postaci sta ej (np. granulki lub p atki) lub 0,3 – 0,5% w 
stosunku do masy asfaltu dla dodatków dzia aj cych powierzchniowo czynnie w postaci p ynnej. 
 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

• 3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci g ym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– uk adarka, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe g adkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 
– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprz t drobny. 

34. 4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

• 4.2. Transport materia ów  
Asfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, e nie b d  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b d  powodowa y jej 
rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do transportu opakowa  z 
metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy emulsjach o pH  4). 
Mieszank  mineralno-asfaltow  nale y  dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w zale no ci od 
post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by  zabezpieczona 
przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu mieszanki 
powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki antyadhezyjne 
niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytwarzanie mieszanki 
5.1.1. Wymagania ogólne 
 
Otaczarnia nie mo e zak óca  warunków ochrony rodowiska tj. powodowa  zapylenia terenu, zanieczyszcza  
wód i/lub wywo ywa  ha as powy ej dopuszczalnych norm. Teren wytwórni musi by  ogrodzony i 
zabezpieczony pod wzgl dem bhp i ppo . Wytwórnia musi posiada  wiadectwo dopuszczenia wytwórni do 
ruchu przez inspekcje sanitarn  i w adze ochrony rodowiska. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowane na gor co mo na produkowa  w sezonie od 15 
kwietnia do 15 wrze nia. Ewentualne przed u enie tego okresu mo e nast pi  po wyra eniu zgody przez 
In yniera w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 5°C. Produkcja 
mo e odbywa  si  jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej przez Wykonawc  lub na jego 
zlecenie i zatwierdzonej przez In yniera. Wykonawca musi posiada  na budowie w asne laboratorium lub te  
za zgod  In yniera zleci  kontrol  laboratoryjn  niezale nemu laboratorium. In ynier mo e mie  w asne 
laboratorium lub korzysta  z laboratorium Wykonawcy, uczestnicz c w badaniach. 
 
5.1.2. Warunki przyst pienia do produkcji 

• Otaczarnia musi posiada  pe ne wyposa enie, gwarantuj ce w a ciw  jako  wytwarzanej 
mieszanki. W przypadkach w tpliwych In ynier ma prawo do przeprowadzenia inspekcji 
otaczarni przed przyst pieniem do produkcji. Kontrol  wówczas nale y obj  nast puj ce 
urz dzenia otaczarni: 

 dozator wst pny, gdzie musz  by  sprawne o w a ciwej cz stotliwo ci wibratory, odpowiednio 
ustawione szczeliny dozuj ce, prawid owo napi te ta moci gi, 

 zbiorniki i kocio  do lepiszcza, gdzie musi dzia a  sprawny system grzewczy ze sprawn  kontrol  
temperatury przy u yciu wzorcowanych termometrów, 

 wagi, 
 sita, 
 kabin  sterowania automatycznego, która musi by  sprawdzona przez producenta lub 

upowa niony dozór techniczny, dopuszczaj cy j  do eksploatacji, 
 mieszalnik sk adników masy, który musi zapewni  jednorodne wymieszanie wszystkich 

sk adników, tj. posiada  sprawne mieszad a, by  szczelnym, aby nie dopuszcza  do wysypywania 
si  mieszanki na zewn trz w czasie mieszania, 

 urz dzenia odpylaj ce pod wzgl dem szczelno ci.  

• Nie dopuszcza si  do r cznego sterowania produkcj  !  

• Otaczarka powinna posiada  zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, co 
pozwala na zapewnienie ci g o ci produkcji i lepsze wykorzystanie rodków 
transportowych. Wytwórnia powinna posiada  wag  do wa enia samochodów z mieszank , 
co pozwala na dok adn  kontrol  produkcji.  

5.1.3. Odcinek próbny  
 
W szczególnych wypadkach np. nowa recepta, nowa otaczarnia itp. In ynier mo e za da  wykonania 
odcinka próbnego wówczas: 

6. Co najmniej na 3 dni przed rozpocz ciem robót Wykonawca powinien wykona  odcinek próbny w 
celu stwierdzenia, czy sprz t budowlany do mieszania, rozk adania i zag szczania jest w a ciwy, 
okre lenia grubo ci materia u w stanie lu nym koniecznej do uzyskania wymaganej grubo ci 
warstwy zag szczonej i okre lenia potrzebnej liczby przej  walców do uzyskania wymaganego 
zag szczenia warstwy.  

7. Do takiej próby Wykonawca powinien u y  materia ów oraz sprz tu do mieszania, rozk adania i 
zag szczania takich, jakie b d  stosowane do wykonywania warstw.  

8. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi  od 200 do 400 m2.  
9. Odcinek próbny powinien by  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In yniera.  
10. Wykonawca mo e przyst pi  do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

In yniera.  
Odcinek próbny nale y wykona  w warunkach takich jakie b d  wyst powa y na drodze. Zwykle 
wykorzystuje si  do tego celu ulice dojazdowe lub place postojowe lub odcinek ulicy/drogi obj tej zakresem 
umowy. Odcinek próbny powinien mie  d ugo  min. 30m i musi by  tak zaprogramowany, aby ustali  
warunki pracy ca ego zespo u maszyn dla osi gni cia wymaganych parametrów technicznych, 
przewidzianych w specyfikacji. Wykonanie odcinka próbnego powinno zosta  potwierdzone przez In yniera w 
protokole.  
 
5.1.4. Po czenia mi dzywarstwowe 
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Uzyskanie wymaganej trwa o ci nawierzchni uzale nione jest od zapewnienia w a ciwego po czenia 
mi dzywarstwowego i wspó pracy warstw w przenoszeniu obci enia ruchem. W zwi zku z powy szym 
nale y zwróci  szczególn  uwag  na skropienie pod o a emulsj . 
Zalecana ilo  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej w kg/m2 powinna wynosi :  

 do skropienia warstwy wi cej z betonu asfaltowego                                     0,1÷0,3 
 do skropienia starej warstwy bitumicznej                                      0,1÷0,3 

Powierzchnia powinna by  skropiona emulsj  asfaltow  z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. 
Orientacyjny czas powinien wynosi  co najmniej: 

 0,5 godz. w przypadku zastosowania         0,1÷0,3 kg/m2 emulsji. 
Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez In yniera.  
 

• 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC 8 S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicy 4. 
Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicach 5.  
 

Tablica 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
cieralnej dla ruchu KR1÷KR6 [64] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
W a ciwo  AC8S 

KR1-KR2 
AC8S 

KR3-KR6 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 

45 - - - - 
31,5 - - - - 
22,4 - - - - 
16 - - - - 

11,2 100 - 100 - 
8 90 100 90 100 

5,6 70 90 60 80 
4,0 - - 48 60 
2 45 60 40 55 

0,125 8 22 8 22 
0,063 6 14 5 12 

Zawarto  lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za o onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. 
Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inn  g sto  ( d), to do wyznaczenia minimalnej zawarto ci 
lepiszcza podan  warto  nale y pomno y  przez wspó czynnik  wed ug równania: 

 

Tablica 5. Wymagane w a ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, dla ruchu  KR1 ÷ 
KR2 

W a ciwo  
Warunki 

zag szczania wg 
PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania AC8S 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 1,0 
Vmax  3,0 

Wolne przestrzenie 
wype nione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 75 
VFBmax 93 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderze  

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 VMAmin 14 

Odporno  na 
dzia anie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderze  

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z ITSR90 
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jednym cyklem 
zamra ania 

badanie w 25°C a) 
a) Ujednolicon  procedur  badania odporno ci na dzia anie wody podano w WT-2 2014 [64] w za czniku 1. 
 
W przypadku projektowania mieszanek WMA, proces ten nie ró ni si  istotnie od projektowania mieszanki 
tradycyjnej. Ró nice polegaj  jedynie indywidualnym okre leniu temperatury formowania próbek oraz 
produkcji mieszanki. Badania typu powinny obejmowa  sprawdzenie identycznych parametrów 
fizykomechanicznych, jak dla mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych w temperaturze tradycyjnej. 
Szczegó owy opis procedury przyjmowania temperatur zosta  przedstawiony w opracowaniu [68]. 

• 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wykonawca przygotuje recept  laboratoryjn  a nast pnie przedstawi j  do akceptacji. Roboty mog  by  
rozpocz te po zaakceptowaniu recepty spe niaj cej wymagania pkt. 5.2 przez In yniera. In ynier mo e 
za da  wykonania bada  wszystkich materia ów u ytych do przygotowania recepty. Bez wa nej, 
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca nie mo e rozpocz  produkcji. Wykonawca ponosi ca  
odpowiedzialno  za jako  produkcji.  
Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, powinno by  
zautomatyzowane i zgodne z recept  robocz , a urz dzenia do dozowania sk adników oraz pomiaru 
temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub pochodzeniu nale y 
dodawa  odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 
termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. 
Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyska a temperatur  w a ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 6. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 6. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC z wy czeniem WMA 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180 

 
Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 
Maksymalne odchylenie sk adu mieszanki mineralno-asfaltowej od zatwierdzonej recepty powinny by  
utrzymane w granicach nast puj cych tolerancji (w % bezwzgl dnych) podanych w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Tolerancje zawarto ci sk adników mieszanki mineralno – asfaltowej wzgl dem sk adu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metod  ekstrakcji  

Dopuszczalne odchy ki dla pojedynczej próbki 
od za o onego sk adu [%] 

Przechodzi przez sito 

Mieszanki drobnoziarniste (D<16mm) 

D -8; +5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

±7 

2 mm ±6 

Sito charakterystyczne kruszywa 
drobnego 

±4 

0,063 mm ±2 

Zawarto  lepiszcza 
rozpuszczonego* 

±0,3 

Asfalt rozpuszczalny obliczony na etapie recepty jako S = B – Bn gdzie B asfalt ca kowity, Bn = 0,014 x F + 
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0,1 [%], F – zawarto  ziarn mniejszych od 0,063mm w mieszance mineralnej 
 

• 5.4. Przygotowanie pod o a 
Pod o e pod warstw  cieraln  z betonu asfaltowego powinno by  na ca ej powierzchni: 
– ustabilizowane i no ne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Maksymalne nierówno ci pod o a pod warstw  cieraln , nie powinny przekracza  warto ci podanych w 
tablicy 8. 
 

Tablica 8. Maksymalne nierówno ci pod o a pod warstw  cieraln  z betonu asfaltowego (pomiar at  4-
metrow  lub równowa n  metod )  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówno  
pod o a pod warstw  

cieraln [mm] 
G, GP Pasy: ruchu, dodatkowe, w czania i 

wy czania, postojowe, jezdnie cznic, 
 

8 
Z, L, D Pasy ruchu 10 

 
Je eli nierówno ci  s  wi ksze ni  dopuszczalne, to nale y wyrówna  pod o e. 
Rz dne wysoko ciowe pod o a oraz urz dze  usytuowanych w nawierzchni lub j  ograniczaj cych powinny 
by  zgodne z dokumentacj  projektow . Z pod o a powinien by  zapewniony odp yw wody. 
Wykonane w pod o u aty z materia u o mniejszej sztywno ci (np. aty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) nale y usun , a powsta e w ten sposób ubytki wype ni  materia em o w a ciwo ciach 
zbli onych do materia u podstawowego (np. wype ni  betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia po czenia mi dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia pod o a 
powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w pod o u nale y wype ni  odpowiednim materia em, np. zalewami drogowymi wed ug 
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materia ami wed ug norm lub aprobat 
technicznych. 

• 5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszank  mineralno-asfaltow  mo na wbudowywa  na pod o u przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.1 i 5.4. 
Temperatura pod o a pod rozk adan  warstw  nie mo e by  ni sza ni   +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4. 
Mieszank  mineralno-asfaltow  asfaltow  nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w 
tablicy 9. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod o a. Nie dopuszcza 
si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  mieszania 
i wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wysoko ci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
Rodzaj robót przed przyst pieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa cieralna o grubo ci  3 cm 0 +5 
Warstwa cieralna o grubo ci < 3 cm +5 +10 

 
W a ciwo ci wykonanej warstwy cieralnej powinny spe nia  warunki podane w tablicy 10. 

Tablica 10. W a ciwo ci warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubo  warstwy 

[cm] 
Wska nik 

zag szczenia  
[%] 

Zawarto  wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC8S,  KR1÷KR2  2,5 ÷ 5,0  97 1,0 ÷ 4,0 



 

 
107 

AC8S  KR3÷KR4  2,5 ÷ 5,0  98 2,0 ÷ 5,0 

AC8S,  KR5÷KR6  2,5 ÷ 5,0  98 2,0 ÷ 5,0 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adark  wyposa on  w uk ad 
automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacj  projektow . 
W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 
Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i  
przy brzegach warstwy). 
Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, oscylacji lub 
walce ogumione.  
W przypadku rozk adania mieszanki ca  szeroko ci , wyst puj  jedynie z cza poprzeczne, wynikaj ce z 
dziennej dzia ki, które nale y wykona  przez równe obci cie i nast pnie posmarowanie lepiszczem i 
zabezpieczenie listw  przed uszkodzeniem. W przypadku rozk adania mieszanki po ow  szeroko ci jezdni 
wyst puj ce z cza pod u ne nale y równo obci  i posmarowa  lepiszczem. Zaleca si , aby dzienna dzia ka 
robocza by a wykonywana ca  szeroko ci  jezdni. Zamiast smarowania z czy lepiszczem mo na zastosowa  
samoprzylepn  ta m  asfaltowo-kauczukow , przyklejona do obci tego z cza przed dalszym uk adaniem 
warstwy cieralnej. 
Efektywno  zag szczania zale y w du ym stopniu od temperatury betonu. Pocz tkowa temperatura betonu 
w czasie zag szczania powinna wynosi  nie mniej ni , 130°C dla asfaltu 50/70 i70/100  PMB 45/80-55 I PMB 
45/80-65.  
Podstawowe zasady zag szczania: 

 zag szczanie nale y przeprowadza  pocz wszy od kraw dzi ni szej,  
 naje d a  na wa owan  warstw  ko em nap dowym w celu unikni cia sfalowa ,  
 rozpoczyna  wa owanie walcem g adkim a nast pnie ogumionym przy niskim ci nieniu, 

podwy szaj c je w miar  wa owania,  
 manewry walca nale y przeprowadza  p ynnie na odcinku ju  zag szczonym,  
 pr dko  przejazdu walca powinna by  jednostajna w granicach 2-4 km/h na pocz tku i w 

granicach 4-6 km/h w dalszej fazie wa owania,  
 walce wibracyjne powinny mie  sprawne urz dzenia reguluj ce zakres stosowanej cz stotliwo ci 

wibracji 33-35 Hz, a pierwsze przywa owanie powinno by  wykonane przy u yciu walca stalowego 
statycznego.  

 

35. 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodno ci, deklaracj  zgodno ci, aprobat  techniczn , ew. badania materia ów wykonane przez 
dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w a ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone 
przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dziel  si  na: 
– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera), 
– badania arbitra owe 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Wykonawca odpowiedzialny za jako  materia ów prowadzi na swój koszt kontrole ilo ciow  i jako ciow  ich 
dostaw. Program tych bada  powinien opracowa  w PZJ Wykonawca robót i uzgodni  z In ynierem. Badania 
laboratoryjne musza obejmowa  sprawdzenie podstawowych cech materia ów, a cz stotliwo  ich wykonania 
musi pozwoli  na uzyskanie wiarygodnych wyników dla ca o ci zgromadzonych materia ów. Wyniki badan 
Wykonawca przekazuje In ynierowi w trybie okre lonym w PZJ. W PZJ proponuje si  równie   In ynierowi 
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do akceptacji wykonawc  bada  laboratoryjnych, je li Wykonawca nie dysponuje mo liwo ciami do ich 
przeprowadzenia. Badania podstawowych cech dostarczonych materia ów prowadzi Wykonawca w zakresie i 
z cz stotliwo ci  okre lon  w PZJ zgodn  z ustaleniami niniejszej specyfikacji i zak adow  kontrol  
produkcji (ZKP). 
 

Tablica 11. Zakres oraz minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów w czasie wytwarzania i 
wbudowywania betonu asfaltowego 

L.p. Rodzaj badania Minimalna cz stotliwo  

I. Badanie kruszyw 
1. -uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 t i w przypadku w tpliwo ci 
2. -kszta t, wska nik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku w tpliwo ci 
3. -uziarnienie wype niacza Wg wskaza  planu jako ci producenta 

II Badanie asfaltu 
1. -penetracja w 25°C lub temperatura 

mi knienia metod  PiK 
1 raz na ka de 300 ton dostawy 

III. Badanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
1. -temperatura sk adników Dozór ci g y 
2. -temperatura mieszanki Ka dy samochód po za adunku i w czasie 

wbudowania 
3 -zawarto  asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 badanie na 500 ton produkcji 
4. -w a ciwo ci próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej z wytwórni /zawarto  
wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla/ 

jeden raz dziennie do produkcji dziennej 1000 
ton,  

2 razy dziennie przy produkcji>1000 ton 
IV. Badanie wykonywanej warstwy 

1. -grubo  Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  
sprawdzana co 25 m, co najmniej w trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy) 

 
Tablica 12. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  i pomiarów 
1 Szeroko  warstwy 10 razy na odcinku o d ugo ci 1 km 
2 Równo  pod u na nie rzadziej ni  co 10m lub w sposób ci g y dla 

ka dego pasa ruchu* 
3 Równo  poprzeczna nie rzadziej ni  co 10m 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km**) 
5 Rz dne wysoko ciowe 
6 Ukszta towanie osi w planie 

Pomiar rz dnych niwelacji pod u nej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi wed ug dokumentacji budowy 

7 Z cza pod u ne i poprzeczne ka de z cze (ocena wizualna) 
8 Kraw d  warstwy ca a d ugo  
9 Wygl d zewn trzny ca a powierzchnia wykonanego odcinka 

10 Grubo  warstwy 
11 Zag szczenie warstwy 
12 Wolna przestrze  w warstwie 

nie rzadziej ni  1 próbka z ka dego pasa ruchu na 
500m d ugo ci 

*) pomiar ci g y w przypadku pomiarów równowa nych do metody aty i klina 
**) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych nale y wykona  w punktach g ównych uków 

poziomych 
 

6.3.3. Badania kontrolne  
Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  wymagania okre lone w 
kontrakcie. Pobieraniem próbek i wykonaniem bada  na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci 
Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich 
terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 
Rodzaj bada  kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy okre la si  
indywidualnie na podstawie umowy zawartej pomi dzy In ynierem a Inwestorem. 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, e jeden z wyników bada  kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia bada  kontrolnych dodatkowych. 
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In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do bada  kontrolnych 
nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  mniejszy ni  20% 
ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki bada  kontrolnych i bada  kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków cz ciowych. 
Koszty bada  kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitra owe 
Badania arbitra owe s  powtórzeniem bada  kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione w tpliwo ci ze 
strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych bada ). 
Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie wykonywa o 
bada  kontrolnych. Koszty bada  arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzy  przemawia wynik badania. 

• 6.4. W a ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 
6.4.1. Uwagi ogólne 
W a ciwo ci mieszanki nale y ocenia  na podstawie bada  pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo dopuszcza 
si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubo  warstwy oraz ilo  materia u 
Grubo  warstwy powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  z tolerancj  ± 10 %. Za grubo  warstwy 
lub warstw przyjmuje si  redni  arytmetyczn  wszystkich pojedynczych oznacze  grubo ci warstwy na 
ca ym odcinku budowy lub odcinku cz ciowym. 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 
Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia, nie mo e przekroczy  warto ci 
dopuszczalnych podanych w tablicy 10.  
 
6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci dopuszczalne 
podane w tablicy 10. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 10 m oraz w punktach g ównych uków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow , z tolerancj  ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równo  pod u na i poprzeczna 
Do oceny równo ci pod u nej warstw nawierzchni nale y stosowa  jedn  z nast puj cych metod:  

 metod  profilometryczn  pomiaru, umo liwiaj c  obliczanie wska nika równo ci IRI, 
 metod  pomiaru równowa n  u yciu aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, 
 metod  z wykorzystaniem aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie. 

Do profilometrycznych pomiarów równo ci pod u nej powinien by  wykorzystywany sprz t umo liwiaj cy 
rejestracj , z b dem pomiaru nie wi kszym ni  1,0 mm, profilu pod u nego o charakterystycznych 
d ugo ciach mieszcz cych si  w przedziale od 0,5 m do 50 m. Warto ci IRI oblicza si  nie rzadziej ni  co 50 m. 
Wymagana równo  pod u na jest okre lona przez warto ci wska nika, których nie mo na przekroczy  na 
50%, 80% i 100% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni. Warto ci wska nika, wyra one w mm/m, okre la 
tablica 13.  
 
Tablica 13. Wymagane warto ci równo ci pod u nej dla metody profilometrycznej 

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej 

50% 80% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP, G, Z Pasy ruchu zasadnicze Warstwa cieralna 2,8 3,9 4,9 

 
Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b d ca sum  
warto ci redniej E(IRI) i odchylenia standardowego D : E(IRI) + D nie powinna przekroczy  warto ci 
odpowiedniej dla 80% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni.  
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W wypadku gdy b dzie stosowana metoda aty i klina, okre lonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje si  
nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  pod u na jest okre lona przez warto ci odchyle  równo ci, 
które nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 95% oraz 100% liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksz  odleg o  mi dzy at  a 
mierzon  powierzchni . Warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tablica 14. 
 
Tablica 14. Wymagana równo  pod u na w metodzie aty i klina  

Procent liczby pomiarów Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj konstrukcyjnej 
warstwy 95% 100% 

1 2 3 4 5 
GP, G, Z,  Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa cieralna 6 7 
L, D Pasy ruchu zasadnicze, Warstwa cieralna 7 8 

 
Do oceny równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nale y 
stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina. 
Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej ni  co 10m. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona przez warto ci odchyle  równo ci, które 
nie mog  by  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi cych 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równo ci oznacza najwi ksz  odleg o  mi dzy at  a mierzon  
powierzchni  w danym profilu. Warto ci odchyle , wyra one w mm, okre la tablica 15. 
 
Tablica 15. Wymagana równo  poprzeczna 

Klasa drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej 

90% 95% 100% 

1 2 3 4 5 6 
GP,  Pasy ruchu zasadnicze Warstwa cieralna - 5 6 
G, Z L, Pasy ruchu zasadnicze Warstwa cieralna 6 - 9 

 
4.2.6. W a ciwo ci przeciwpo lizgowe 
Przy ocenie w a ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni ulic klasy Z i wy szych klas powinien by  
okre lony wspó czynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy ca kowitym po lizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje si  przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej ni  co 50 m na nawierzchni 
zwil anej wod  w ilo ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by  przeliczany na warto  przy 100% po lizgu 
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miar  w a ciwo ci przeciwpo lizgowych jest miarodajny 
wspó czynnik tarcia. Za miarodajny wspó czynnik tarcia przyjmuje si  ró nic  warto ci redniej E( ) i 
odchylenia standardowego D: E( ) – D. D ugo  odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna by  wi ksza 
ni  1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna by  mniejsza ni  10. W wypadku odbioru 
krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na wykona  pomiarów z pr dko ci  60 lub 90 km/h (np. 
rondo, dojazd do skrzy owania, niektóre cznice), poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie 
powinny by  ni sze ni  0,47, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s  okre lone w rozporz dzeniu dotycz cym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne [66]. 
Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by  
on zrealizowany z najmniejszym mo liwym opó nieniem. 
Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nie powinny by  
mniejsze ni  podane w tablicy 16. W wypadku bada  na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzy owa  poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  
0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 16. Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia wymagane przed up ywem okresu 
gwarancyjnego [65] 

Miarodajny wspó czynnik 
tarcia przy pr dko ci 
zablokowanej opony 

wzgl dem nawierzchni 
Klasa drogi Element nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza  0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozosta e w a ciwo ci warstwy asfaltowej 
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Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró ni  od szeroko ci projektowanej 
o wi cej ni  ± 5 cm. 
Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod u nej i kraw dziach, powinny by  
zgodne z dokumentacj  projektow  z dopuszczaln  tolerancj   ± 1 cm. 
Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró ni  si  od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. 
Z cza pod u ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym poziomie. 
Z cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 15 cm. 
Przy  ciekach,  opornikach  powierzchnia  powinna  wystawa  od  3  do  5  mm  ponad  ich  powierzchni .  
Kraw dzie warstwy cieralnej w przypadku nie obramowania jezdni kraw nikami, powinny by  równo 
obci te lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 
Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , deformacji, plam 
i wykrusze . 
 
6.4.3. Ocena wyników bada   
 
Mieszank  mineralno-asfaltow  oraz asfaltow  warstw  nawierzchni (za wyj tkiem sk adu) uznaje si  za 
wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej ST, je eli: 

 wyniki oceny makroskopowej s  pozytywne, 
  co najmniej 95 % wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle , spe nia 

wymagania ST,  
 nie wi cej ni  5% wyników bada  i pomiarów, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchyle  

zwi kszonych o 30 %,  spe nia wymagania ST.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC 
S). Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilo ci 
wbudowanych materia ów. 
Obmiar robót obejmuje roboty obj te Dokumentacja Projektow  oraz dodatkowe, których potrzeb  
wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomi dzy Wykonawca i In ynierem przy akceptacji 
Inwestora. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogólne". Roboty uznaje si  za wykonane 
zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wed ug pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
W przypadku stwierdzenia odchyle  In ynier ustala zakres robót poprawkowych, nakazuje usuniecie 
wadliwie wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usuniecie wadliwie wykonanej warstwy wykonuje 
Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z In ynierem.  

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy cieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie pod o a, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta m  asfaltow  kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 
 roz o enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada   wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 
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• 9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

36. 10. PRZEPISY ZWI ZANE 
• 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

• 10.2. Normy 

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy nie datowane. Przyj to zasad , e w wypadku powo a  nie 
datowanych nale y stosowa  ostatnie wydanie normy. 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku 
w gla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada  
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w a ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren 

za pomoc  wska nika p asko ci 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

kszta tu ziaren – Wska nik kszta tu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawarto ci ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub 
amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w a ciwo ci 
powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych 
cz stek – Badania b kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawarto ci 
drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Metody 
oznaczania odporno ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Oznaczanie 
g sto ci nasypowej i jamisto ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  5: 
Oznaczanie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj  

 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw –Cz  6: 

Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  7: 

Oznaczanie g sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  8: 

Oznaczanie polerowalno ci kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 
20. PN-EN 1367-3 Badania w a ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metod  
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig  
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda 

Pier cie  i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta o ci na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwa o ci podczas magazynowania metod  pozosta o ci na 
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sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w a ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie podatno ci 

wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: 

Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod 

wp ywem ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metod  
hydrostatyczn  

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  11: Okre lenie powi zania pomi dzy 
kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody bada  mieszanek mineralno-
asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji 
asfaltowych lepko ciomierzem wyp ywowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem 
mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz  1: Badanie metod  Pier cienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz  2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spr ystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych 

metod  pomiaru ci gliwo ci 
 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych 

metod  testu wahad owego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci modyfikowanych 

asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji 

bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
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asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co 
61. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  

69. WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne. kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
powierzchniowych utrwale  na drogach krajowych - Za cznik do zarz dzenia Nr 46 Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.. 

70. WT-2 2014 – cz  I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe 
na drogach krajowych - Za cznik do zarz dzeniaNr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 25.09.2014r 

71. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009 

10.4. Inne dokumenty 

72. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 

73. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad – Katedra In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 

74. Tymczasowe zalecenia dotycz ce projektowania, produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-
asfaltowych wa owanych o obni onej temperaturze otaczania i wbudowania (WMA) z dodatkami 
obni aj cymi temperatur  produkcji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Katedra 
In ynierii Drogowej, Politechnika Gda ska, Gda sk 2013 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.02.01.   
 

OZNAKOWANIE PIONOWE. 
1. WST P. 

1.1  Przedmiot SST.  

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania 
pionowego  z folii odblaskowej typ 2 dla zadania – „Przebudowa ulicy Per owej w 
Ko obrzegu”. 
 
1.2 Zakres stosowania SST.  

Niniejsza specyfikacja (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy, kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 
ustawieniem, kontrol  i odbiorem znaków pionowych: 
      -       znaki rednie typu D, C 
     1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 

umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre  

znaku. Tarcza mo e by  wykonana z ró nych materia ów (stal, aluminium, tworzywa 
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk adana. 

1.4.3. Lico znaku - przednia cz  znaku, s ca do podania tre ci znaku. Lico znaku mo e by  wykonane jako 
malowane lub oklejane foli  odblaskow . W przypadkach szczególnych (znak z 
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku mo e by  zatopione w tarczy znaku. 

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w ciwo ci odblaskowe (wykonane jest z 
materia u o odbiciu powrotnym - wspó dro nym). 

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - s up (s upy), wysi gnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza 
znaku, wraz z elementami s cymi do przymocowania tarczy ( ruby, zaciski itp.). 

1.4.6. Znak nowy - znak u ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi cy od 
daty produkcji. 

1.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
 Ogólne wymagania materia ów, ich sk adowania podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2  Dopuszczenie do stosowania . 
 Producent znaków drogowych powinien posiada  dla swojego wyrobu aprobat  
techniczn , certyfikat zgodno ci nadany mu przez uprawnion  jednostk  certyfikuj , znak 
budowlany „B” i wystawion  przez siebie deklaracj  zgodno ci, zgodnie z rozporz dzeniem 
Ministra Infrastruktury . Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych powinny 
posiada  aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk  oraz deklaracje 
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zgodno ci wystawion  przez producenta. S upki, blachy i inne elementy konstrukcyjne 
powinny mie  deklaracje zgodno ci z odpowiednimi normami. W za czniku nr 1 do 
rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegó owych 
warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach , podano szczegó owe informacje 
odno nie wymaga  dla znaków pionowych. 

2.3  Zamocowanie znaków 
 Dozwolone jest stosowanie wy cznie typowych zamocowa , które zostan  
zaakceptowane przez zarz d drogi i przez In yniera. Wszystkie ocynkowane czniki 
metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów konstrukcji wsporczych, 
znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, g adkie, bez p kni , 
naderwa  , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. 
 

2.4  S upki i konstrukcje wsporcze 
 Powinny by  wykonane z rury stalowej ocynkowanej z kotw  betonow  oraz za lepk . 
W dolnej cz ci s upka winien znale  si  element kotwi cy, zapobiegaj cy wyrwaniu i 
obróceniu konstrukcji. Dokumentacja przewiduje zastosowanie rur o rednicy 60 mm. 
 Rury musz  odpowiada  wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej 
normy zaakceptowanej przez In yniera.  
 Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie mo e wykazywa  wad w postaci usek, 

kni , zwalcowa  i naderwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci, pojedyncze rysy 
wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w granicach dopuszczalnych odchy ek 
wymiarowych. Ko ce rur musza by  obci te równo i prostopadle do osi rury. 
Po dane jest, aby rury by y dostarczane o d ugo ciach: 
- dok adnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalna odchy ka ± 10 mm, 
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych d ugo ci dok adnych poni ej 3 m z naddatkiem 

5 mm na ka de ci cie i z dopuszczalna odchy ka dla ca ej d ugo ci wielokrotnej, jak dla 
ugo ci dok adnych.  

 Rury musza by  proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie mog  przekracza  1,5 
mm na 1 m d ugo ci rury. Rury musza by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych 
przez PN-H-84023-07  lub inne normy.  
 Pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych musza spe nia  
wymagania PN-EN ISO 1461 i PN-EN 10240. Minimalna grubo  pow oki cynkowej ma 
wynosi  60 mm . Powierzchnia pow oki musi by  ci a i jednorodna pod wzgl dem 
ziarnisto ci. Nie mo e ona wykazywa  widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub 
odstawanie pow oki od pod a. 

2.5. Tarcza znaku 
2.5.1. Trwa  materia ów na wp ywy zewn trzne 
 Materia y u yte na lico i tarcz  znaku oraz po czenie lica znaku z tarcz  znaku, a 
tak e sposób wyko czenia znaku, musz  wykazywa  pe  odporno  na oddzia ywanie 
wiat a, zmian temperatury, wp ywy atmosferyczne i wyst puj ce w normalnych warunkach 

oddzia ywania chemiczne (w tym korozj  elektrochemiczn ) - przez ca y czas trwa ci 
znaku, okre lony przez wytwórc  lub dostawc . 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 
 Producent lub dostawca znaku obowi zany jest przy dostawie okre li , uzgodnion  z 
odbiorc , trwa  znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak e udost pni  na 
yczenie odbiorcy: 

- instrukcj  monta u znaku, 
- dane szczegó owe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 



 

 
117 

- instrukcj  utrzymania znaku. 
2.5.3. Materia y do wykonania tarczy znaku 
 Materia ami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego s :  - blacha stalowa 
cynkowana ogniowo 
o grubo ci min. 1,25 mm wg PN-EN-10327:2005 lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005. 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2

 powinna by  wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo 
o grubo ci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005.  
2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej 

Znaki i tablice powinny spe nia  nast puj ce wymagania podane w tablicy 1. 
 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 
 

Parametr 
 

Jednostka 
 

Wymaganie 
 

Klasa wg PN-
EN 

12899-
1:2005 

Wytrzyma  na obci enie 
si  naporu wiatru 

kN m-2 0,60 WL2 

Wytrzyma  na obci enie 
skupione 

kN 0,50 PL2

Chwilowe odkszta cenie 
zginaj ce 

mm/m 25 TDB4

Chwilowe odkszta cenie skr tne 

 

stopie  m
 

0,02 
0,11 
0,57 
1,15

TDT1 
TDT3 
TDT5 
TDT6*

Odkszta cenie trwa e mm/m lub 
stopie  m 

20 % odkszta cenia 
chwilowego 

- 

 
Rodzaj kraw dzi znaku 
 
 
 

 
- 

Zabezpieczona, 
kraw  oczona, 

zaginana, prasowana 
lub 

zabezpieczona 
profilem 

kraw dziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku 
 

- 
 

Lico znaku nie mo e 
by  przewiercone z 

adnego powodu 

P3 
 
 

 
klas  TDT3 stosuje si  dla tablic na 2 lub wi cej podporach,  
klas  TDT 5 dla tablic na jednej podporze, 
klas  TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych,  
klas  TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysi gnikowych 
 
 Przyj to zgodnie z tablic  1, e przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 
chwilowe odkszta cenie zginaj ce, zarówno znak, jak i sam  tarcz  znaku nie mo e by  
wi ksze ni  25 mm/m (klasa TDB4). 
 
2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku 
 Tarcze znaków powinny spe nia  nast puj ce wymagania: 
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- kraw dzie tarczy znaku powinny by  usztywnione na ca ym obwodzie poprzez ich 
podwójne gi cie o promieniu gi cia nie wi kszym ni  10 mm w cznie z naro nikami lub 
przez zamocowanie odpowiedniego profilu na ca ym obwodzie znaku, 

- powierzchnia czo owa tarczy znaku powinna by  równa – bez wgi , pofa dowa  i otworów 
monta owych. Dopuszczalna nierówno  wynosi 1 mm/m, 

- podwójna gi ta kraw  lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta owe 
powinny usztywni  tarcz  znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 by y 
spe nione a zarazem stanowi y element konstrukcyjny do monta u do konstrukcji 
wsporczej. Dopuszcza si  maksymalne odkszta cenie trwa e do 20% odkszta cenia 
odpowiedniej klasy na zginanie i skr canie, 

- tylna powierzchnia tarczy powinna by  zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 
pow okami chemicznymi oraz pow ok  lakiernicz  o grubo ci min. 60 m z proszkowych 
farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pó matowych w kolorze RAL 7037; 
badania nale y wykonywa  zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie 
odporno ci na dzia anie mg y solnej oraz wody. 

 Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spe nia  dodatkowo nast puj ce 
wymagania: 

- naro niki znaku i tablicy powinny by  zaokr glone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 
okre lonymi w za czniku nr 1 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. nie mniejszym jednak ni  30 mm, gdy wielko ci tego promienia nie wskazano, 

- czenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzd  
poziomej lub pionowej kraw dzi powinno by  wykonane w taki sposób, aby nie 
wyst powa y przesuni cia i prze wity w miejscach ich czenia. 

2.6. Znaki odblaskowe 
2.6.1. Wymagania dotycz ce powierzchni odblaskowej 
 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si  przez naklejenie na tarcz  znaku lica 
wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe 
klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego klasy U nie 
odblaskowe, nie s  dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. Folia odblaskowa 
(odbijaj ca powrotnie) powinna spe nia  wymagania okre lone w aprobacie technicznej.  
 Lico znaku powinno by  wykonane z samoprzylepnej folii odblaskowej o 

ciwo ciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi 
aprobatami technicznymi dla poszczególnych typów folii, do nanoszenia barw innych ni  
bia a mo na stosowa : farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej 
folii, transparentne folie ploterowe posiadaj ce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii 
typu 1 wycinane kszta ty z folii odblaskowych barwnych, dopuszcza si  wycinanie kszta tów 
z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich kraw dzi lakierem zalecanym przez 
producenta folii, nie dopuszcza si  stosowania folii o okresie trwa ci poni ej 10 lat do 
znaków sta ych. 
 
2.6.2.Wymagania jako ciowe znaku odblaskowego 
 Powierzchnia licowa znaku powinna by  równa, g adka, bez rozwarstwie , p cherzy i 
odkleje  na kraw dziach. Na powierzchni mog  wyst powa  w obr bie jednego pola 
rednio nie wi cej ni  0,7 b dów na powierzchni (kurz, p cherze) o wielko ci najwy ej 1 

mm. Rysy nie maj  prawa wyst pi . Sposób po czenia folii z powierzchni  tarczy znaku 
powinien uniemo liwia  jej od czenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
 Dok adno  rysunku znaku powinna by  taka, aby wady konturów znaku, które mog  
powsta  przy nanoszeniu farby na odblaskow  powierzchni  znaku, nie by y wi ksze ni  
podane w dopuszczalnej tolerancji.  
 Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny by  wolne od smug i cieni. 
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Kraw dzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny by  odpowiednio 
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ram  z profilu ceowego. Pow oka lakiernicza w 
kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by  równa, g adka bez smug i zacieków. 
 Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
 

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci blach 
 Sprawdzenie rub  mikrometryczn  dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 
1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm. 
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubo ci pow ok malarskich 
 Dla pow oki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubo ci 60 m wynosi 

15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 . 
2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla p asko ci powierzchni 
 Odchylenia od poziomu nie mog  wynie  wi cej ni  0,2 %, wyj tkowo do 0,5 %. 
Sprawdzenie 
szczelinomierzem. 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
 Sprawdzenie przymiarem liniowym: 
– wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane nale y powi kszy  o 10 mm i 

wykona  w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 
– wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 wymiary wynikowe dla tablic 

grupy E nale y powi kszy  o 15 mm i wykona  w tolerancji wymiarowej ± 10 mm. 
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku 
 Sprawdzone przymiarem liniowym: 
– tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosz  ± 1,5 mm, 
– tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metod  wyklejania wynosz  ± 2 mm, 
– kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) musz  by  równe z dok adno ci  w ka dym 
kierunku do 1,0 mm. 
 W znakach nowych na ka dym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 
cm nie mo e wyst powa  wi cej ni  0,7 lokalnych usterek (za amania, p cherzyki) o 
wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst powanie 
jakichkolwiek zarysowa  powierzchni znaku. Na znakach w okresie gwarancji, na ka dym z 
fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza si  do 2 usterek jak wy ej, 
o wymiarach nie wi kszych ni  1 mm w ka dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si  
do 3 zarysowa  o szeroko ci nie wi kszej ni  0,8 mm i ca kowitej d ugo ci nie wi kszej ni  
10 cm. Na ca kowitej d ugo ci znaku dopuszcza si  nie wi cej ni  5 rys szeroko ci nie 
wi kszej ni  0,8 mm i d ugo ci przekraczaj cej 10 cm - pod warunkiem, e zarysowania te nie 
zniekszta caj  tre ci znaku. Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si  równie  lokalne 
uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczaj cej 6 mm2 ka de – w liczbie nie wi kszej ni  
pi  na powierzchni znaku ma ego lub redniego, oraz o powierzchni nie przekraczaj cej 8 
mm2 ka de - w liczbie nie wi kszej ni  8 na ka dym z fragmentów powierzchni znaku 
du ego lub wielkiego (w czaj c znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 
Uszkodzenia folii nie mog  zniekszta ca  tre ci znaku - w przypadku wyst powania takiego 
zniekszta cenia znak musi by  bezzw ocznie wymieniony.  
 W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst powanie jakichkolwiek rys, 
si gaj cych przez warstw  folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych 
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, e wyst puj ce w ich otoczeniu 
ogniska korozyjne nie przekrocz  wielko ci okre lonych poni ej.  
 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wyst powanie co najwy ej dwóch 
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj cych 2,0 mm w ka dym kierunku na 
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powierzchni ka dego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w 
znakach znajduj cych si  w okresie wymaganej gwarancji adna korozja tarczy znaku nie 
mo e wyst powa . Wymagana jest taka wytrzyma  po czenia folii odblaskowej z tarcz  
znaku, by po zgi ciu tarczy o 90o przy promieniu uku zgi cia do 10 mm w adnym miejscu 
nie uleg o ono zniszczeniu. 

2.6.4. Obowi zuj cy system oceny zgodno ci 
 Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych wyrób, który posiada aprobat  techniczn  mo e by  wprowadzony do 
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadaj cym jego 

ciwo ciom u ytkowym i przeznaczeniu, je eli producent dokona  oceny zgodno ci, 
wyda  krajow  deklaracj  zgodno ci z aprobat  techniczn  i oznakowa  wyrób budowlany 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodno ci wyrobu z aprobat  techniczn  dokonuje producent, 
stosuj c system 1. 

2.7. Materia y do monta u znaków 
 Wszystkie czniki metalowe przewidywane do mocowania mi dzy sob  elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak ruby, listwy, wkr ty, nakr tki itp. powinny by  czyste, 

adkie, bez p kni , naderwa , rozwarstwie  i wypuk ych karbów. czniki mog  by  
dostarczane w pude kach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zale no ci od 
ich wielko ci. czniki powinny by  ocynkowane ogniowo lub wykonane z materia ów 
odpornych na korozj  w czasie nie krótszym ni  tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

2.8.  Materia y do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków i s upków nale y 
wykona  z betonu klasy C12/15, który powinien odpowiada  wymaganiom wg normy PN-EN 
206-1.  
 

2.9. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
 Znaki powinny by  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 
materia ów dzia aj cych koroduj co i w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniami. 

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozie, za adunku i wy adunku materia ów 

mo na stosowa  : 
- ewentualnie wiertnice do wykonywania do ów pod s upki w gruncie zwi ym, 
- betoniarki przewo ne do wykonywania fundamentów betonowych "na mokro", 
- rodki transportu materia ów, 
- przewo ne zbiorniki do wody. 

4. TRANSPORT 

 Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprz tu (uchwyty, ruby, nakr tki itp.) 
powinien si  odbywa rodkami transportowymi w sposób uniemo liwiaj cy ich przesuwanie 
si  w czasie transportu i uszkadzanie. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Oznakowanie pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu musz  by  wykonane 
zgodnie z za cznikiem 1 i 4 do rozporz dzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz 
Urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
 Lokalizacja i wysoko  zamocowania znaku powinny by  zgodne z dokumentacj  
projektow  „Organizacja ruchu - projekt wykonawczy" i z „Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla 
znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczenia na drogach - Za cznik nr 1 - Szczegó owe warunki techniczne 
dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na drogach”. 
 Znaki winny by  tak ustawiane, aby by y widoczne. 
 Je eli projektowane oznakowanie wprowadza zmian  istniej cej organizacji ruchu - 
zmiana ta wymaga nast puj cych czynno ci: 
- og oszenie w prasie; 
- oznakowanie uprzedzaj ce zmian  organizacji ruchu; 
- udzia  Policji w momencie zmiany organizacji ruchu. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Lokalizacje znaków nale y okre la  na podstawie planów sytuacyjnych oznakowania, 
z jednoczesnym ostatecznym sprawdzeniem, czy znaki nie ograniczaj  widoczno ci 
kieruj cym ani pieszym. 
 Na rysunkach  podano lokalizacje znaków . Odleg  ustawienia znaku od kraw dzi 
jezdni ustali  wg zasad ogólnych zawartych w "Szczegó owych warunkach…". 
 Wysoko  ustawienia znaków na s upkach ustali  wed ug zasad "Szczegó owych 
warunków ..." i po sprawdzeniu widoczno ci.  
 Na odcinkach o przekroju ulicznym stosowa  zasady jak dla ulic niezale nie od tego, 
czy znak znajduje si  na chodniku, na trawniku. Wszystkie znaki  ustawia  powy ej 2.20m na 
istniej cych s upach. 

5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

5.3.1. Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku : 

- odchy ka od pionu, nie wi cej ni  ± 1 %, 
- odchy ka w wysoko ci umieszczenia znaku, nie wi cej ni  ±2 cm, 
- odchy ka w odleg ci ustawienia znaku od kraw dzi jezdni nie wi cej ni  ± 5 cm, 

przy zachowaniu 
minimalnej odleg ci umieszczenia znaku zgodnie z „Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. - Za cznik nr 1 - Szczegó owe warunki techniczne dla znaków 
drogowych pionowych i 
warunków ich umieszczenia na drogach". 

5.3.2. Trwa  wykonania znaku pionowego 
 Znak drogowy pionowy musi by  wykonany w sposób trwa y, zapewniaj cy pe  
czytelno  przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca ym okresie jego u ytkowania, 
przy czym wp ywy zewn trzne dzia aj ce na znak, nie mog  powodowa  zniekszta cenia 
tre ci znaku. 

5.3.3.Tabliczka znamionowa znaku. 
Ka dy wykonany znak drogowy oraz ka da konstrukcja wsporcza musi mie  tabliczk  
znamionow  z : 

a) numer i dat  normy tj. PN-EN 12899-1:2005 , 



 

 
122 

b) klasy istotnych w ciwo ci wyrobu, 
c) miesi c i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, 
d) nazw , znak handlowy i inne oznaczenia identyfikuj ce producenta lub dostawc  je li 

nie jest producentem, 
e) znak budowlany „B”, 
f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 
g) numer certyfikatu zgodno ci i numer jednostki certyfikuj cej.  

 Oznakowania powinny by  wykonane w sposób trwa y i wyra ny, czytelny z 
normalnej odleg ci widzenia, a ca kowita powierzchnia naklejki nie by a wi ksza ni  30 
cm2 . Czytelno  i trwa  cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna by  ni sza od 
wymaganej trwa ci znaku. Naklejk  nale y wykona  z folii nieodblaskowej. 

 6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

a. 6.1. Badania w czasie wykonywania robót 

6.1.1. Badania materia ów do wykonania fundamentów betonowych 
 Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót fundamentowych Wykonawca jest 
zwolniony z potrzeby wykonania bada  materia ów dla tych robót. 
6.1.2. Badania materia ów w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materia y dostarczone na budow  powinny by  sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu 
i jego wymiarów. Cz stotliwo  bada  i ocena ich wyników powinna by  zgodna z 
ustaleniami zawartymi 
w tablicy 2. 

Tablica 2. Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów  
wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 
badania 

 

Liczba bada  Opis bada  Ocena 
wyników 

bada  
1 
 

Sprawdzenie 
powierzchni 
 

Powierzchni  zbada  nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia g boko ci wad u  dost pnych 
narz dzi (np. linia ów z czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 
 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 
 

od 5 do 10  bada  z 
wybranych losowo 
elementów w 
ka dej dostarczonej 
partii wyrobów 
licz cej do 1000 
elementów 

Przeprowadzi  uniwersalnymi przyrz dami 
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. linia ami, 
przymiarami itp.) 

Wyniki bada  
powinny by  
zgodne z 
wymaganiami 
punktu 2 
 

 
 W przypadkach budz cych w tpliwo ci mo na zleci  uprawnionej jednostce zbadanie 

ciwo ci dostarczonych wyrobów i materia ów w zakresie wymaga  podanych w punkcie 
2. 
 
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót nale y sprawdza : 

- zgodno    wykonania   znaków   pionowych   z   dokumentacj    projektow    
(lokalizacja,   wymiary, 
wysoko  zamocowania znaków), 

- zachowanie dopuszczalnych odchy ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
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7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi jest : 
-  szt. (sztuka) dla znaków pionowych. 
  

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i normami, je eli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 
 

 9. PODSTAWA  P ATNO CI 

Ogólne warunki dotycz ce p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej dla znaków drogowych obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, 
- - zamocowanie tarcz znaków drogowych na s upkach,  zgodnie z dokumentacj  projektow  i 
specyfikacj  techniczn , 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
 
10.   Przepisy i normy 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane - badanie odporno ci pow oki lakierowanej na 

dzia anie wody oraz oznaczanie nasi kliwo ci 
PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno ci pow oki na dzia anie mg y 

solnej 
PN-89/H-84023.07  Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-EN 206-1:2003  Beton Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta my i p yty - Tolerancje 

kszta tu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 
PN-EN ISO 1461:2000 Pow oki cynkowe nanoszone na stal metod  zanurzeniow  

(cynkowanie jednostkowe) –  wymaganie i badanie 
PN-EN 10240:2001  Wewn trzne i/lub zewn trzne pow oki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotycz ce pow ok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w 
ocynkowniach zautomatyzowanych 

PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) Ta my i blachy ze stali o podwy szonej granicy 
plastyczno ci powlekane ogniowo w sposób ci y do obróbki plastycznej 
na zimno. Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10327:2005(U) Ta my i blachy ze stali niskow glowych powlekane ogniowo w 
sposób ci y do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne 
dostawy 

PN-EN 12767:2003  Bierne bezpiecze stwo konstrukcji wsporczych dla urz dze  
drogowych. Wymagania i metody bada  

PN-EN 12899-1:2005 Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz  1: Znaki sta e 
prEN 12899-5  Sta e, pionowe znaki drogowe - Cz  5 Badanie wst pne typu 
PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubo ci pow oki 
PN-91/H-93010  Stal. Kszta towniki walcowane na gor co 
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PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
1.Za czniki nr 1 i 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie 

szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, 
poz. 2181) 

2.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.2041) 

3.Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa nionych do ich wydawania (Dz. U. nr 
249, poz. 2497) 

4.CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia 
dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

5.CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspó czynnik 
odblasku definicja i pomiary) 

6.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
7.Sta e odblaskowe znaki drogowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. Zalecenia 

IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D - 08.01.01 
 

KRAW NIK  BETONOWE 
1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem kraw ników betonowych 
dla zadania – „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z ustawieniem kraw ników najazdowych 15/22 cm na awie z oporem z betonu 
C12/15 oraz 15x30 na awie z oporem z betonu C12/15. 
 Zakres robót obejmuje równie  wykonanie dodatkowych poszerze awy na korektach 
wysoko ci jezdni. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj ce chodniki dla 

pieszych, pasy dziel ce, wyspy kieruj ce oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich sk adowania, podano w  SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materia y 

 Materia ami stosowanymi s : 
 kraw niki betonowe, 
 oporniki betonowe, 
 piasek na podsypk  i do zapraw, 
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
 beton i materia y do wykonania awy pod kraw niki. 

2.3. Kraw niki betonowe  

 Kraw niki betonowe mog  mie  nast puj ce cechy charakterystyczne - kraw nik 
mo e by  produkowany: 
- z jednego rodzaju betonu, 
z ró nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej 
(która na ca ej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 
powinna mie  minimaln  grubo  4 mm), sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm 
powinny by  okre lone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta, 
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kraw nik mo e mie  profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si  przy 
okre laniu wymiarów nominalnych kraw nika);  
2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraw ników 
 Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la PN-EN 1340 w 
sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica l. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do 
stosowania w warunkach kontaktu z sol  odladzaj  w warunkach mrozu 

 

Lp. Cecha Za cznik Wymagania 

1 Kszta t i wymiary 
1.1 Warto ci dopuszczalnych odchy ek od 

wymiarów nominalnych, z dok adno ci  do 
milimetra 

C ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm  
Inne wymiary z wyj tkiem promienia:  
- dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm,  
- dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,  10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchy ki od p asko ci i 
prostoliniowo ci, dla d ugo ci pomiarowej  

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
±1,5mm 
± 2,0 mm  
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 
2.1 Odporno  na zamra anie/ rozmra anie   z   

udzia em soli odladzaj cych 
D Ubytek masy po badaniu: warto rednia < 0,5 kg/m2, 

2.2 Wytrzyma  na zginanie Badanie nale y 
przeprowadzi  na 8 szt. 

F Klasa                         
Charakterystyczna 

   wytrz.                      wytrzyma , MPa 
2                                          5,0 

Ka dy pojedynczy 
wynik, MPa  

4,0 
2.3 Trwa  ze wzgl du na wytrzyma  F Kraw niki maj  zadawalaj  trwa  (wytrzyma ) je li 

spe nione s  wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s  normalnej 
konserwacji 

Klasa odporno ci                                            Odporno  przy pomiarze na 
tarczy Bohmego ,  wg za . H 

normy - badanie alternatywne 

2.4 
 
 

Odporno  na cieranie 
 
 

G i H 
 
 

4 <18000mm3/5000mm2 

2.5 Nasi kliwo  E  6% - wg PN-EN-1340 

2.6 Odporno  na po lizg/ po lizgni cie I a)je li górna powierzchnia kraw nika nie by a szlifowana i/lub 
polerowana - zadawalaj ca odporno ,  

b)je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci odporno ci na 
po lizg/po lizgni cie - nale y zadeklarowa  minimaln  jej 
warto  pomierzon  wg za . I normy (wahad owym przyrz dem 
do badania tarcia),  

c) trwa  odporno ci na po lizg/po lizgni cie w normalnych 
warunkach u ytkowania kraw nika jest zadawalaj ca przez 
ca y okres u ytkowania, pod warunkiem w ciwego 
utrzymywania i gdy na znacznej cz ci nie zosta o ods oni te 
kruszywo podlegaj ce intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 
3.1 Wygl d J a) powierzchnia kraw nika nie powinna mie  rys i odprysków,  

b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kraw nikach 
dwuwarstwowych  

c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne 

3.2 Tekstura J a) kraw niki z powierzchni  o specjalnej teksturze  - producent 
powinien okre li  rodzaj tekstury, 

b)tekstura powinna by  porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,  

c)ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we w ciwo ci surowców i warunków twardnienia, 
nie s  uwa ane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y element,  
b)zabarwienie powinno by  porównane z próbkami dostarczonymi 

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorc ,  
c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców lub 
warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa ane za istotne 
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 W przypadku zastosowa  kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni  
przewidziano w tablicy l (np. przy nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt 
z sol  odladzaj ), wymagania wobec kraw ników nale y odpowiednio dostosowa  do 
ustale  PN-EN 1340. 
 
2.3.2. Sk adowanie kraw ników 
 Kraw niki  betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach  otwartych,  
posegregowane wed ug typów, rodzajów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych, 
wielko ci, wygl du itp. 
 Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek 
drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo ci min. 5 cm wi kszej od 
szeroko ci kraw nika. 
2.3.4. Sk adowanie 
 Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, 
posegregowane wed ug typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielko ci. 
 Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek 
drewnianych o wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo  min. 5 cm wi ksza ni  
szeroko  kraw nika. 
2.4. Materia y na podsypk  i do zapraw 

Na podsypk  cementowo-piaskow  : 
- mieszank  cementu i piasku: z piasku naturalnego i  cementu 32,5 spe niaj cego wymagania 

PN-EN 197-1 oraz wody odpowiadaj cej wymaganiom PN-EN 1008:2003.  
2.5. Materia y na awy 

 Do wykonania aw pod kraw nik nale y stosowa : 
a) dla awy betonowej - beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 , ( B15 wg PN-88/B-06250). 
 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz t  

  Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kraw ników 

  Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 
  Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami 
w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka 
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transportowego wi cej ni  1/3 wysoko ci tej warstwy. 
4.3. Transport pozosta ych materia ów 

 Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 Kruszywa mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas 
transportu kruszywa powinny by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
 Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywa  si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów i 
beczek. 
Beton nale y przewozi  samochodami przystosowanymi do transportu betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

5.2. Wykonanie koryta pod awy 

 Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem 
w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co 
najmniej 0,97 wed ug normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie aw 

 awy betonowe z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w 
szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. 
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1, przy czym 
nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne wype nione bitumiczn  mas  zalewow .  

5.4. Ustawienie kraw ników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania kraw ników 
 wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zaprojektowano 2 rodzaje wiat a kraw nika: 
cz ciowo wtopione: 2 cm; wystaj ce:12 cm. 
 Zewn trzna ciana kraw nika od strony terenów zielonych powinna by  po 
ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.4.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej 
 Przy wbudowywaniu kraw nika nale y bezwzgl dnie przestrzega  wytyczonej trasy 
przebiegu kraw nika oraz usytuowania wysoko ciowego, zgodnego z Dokumentacj  
Projektow . Dopuszczalne odst pstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± l cm w niwelecie 
kraw nika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 
Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonane b   na podsypce cementowo-
piaskowej  gr. 5 cm.  

5.4.3. Wype nianie spoin 
 Spoiny kraw ników nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm. Spoiny nale y 
wype ni  zapraw  cementowo-piaskow , przygotowan  w stosunku 1:2. 
 Spoiny kraw ników przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod . Dla 
zabezpieczenia przed wp ywami temperatury kraw niki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zapraw  nale y zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  
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nad szczelin  dylatacyjn awy. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania 
materia ów wykonane przez dostawców itp.), - ew. wykona  w asne badania w ciwo ci 
materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 2 (tablicy 1), 

- sprawdzi  cechy zewn trzne kraw ników. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do 
akceptacji. Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi  na 
podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i ocen  uszkodze  wyst puj cych na 
powierzchniach i kraw dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy l i ustaleniami PN-
EN 1340. 
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych 
powinny obejmowa  w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich 
materia ów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw  
 Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  
zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie aw 
 Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a) Zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 
 Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 

Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi   1 cm na ka de 100 m awy. 
b) Wymiary aw. 
 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 100 m 

awy. Tolerancje wymiarów wynosz : 
 - dla wysoko ci   10% wysoko ci projektowanej, 
 - dla szeroko ci   10% szeroko ci projektowanej. 
c) Równo  górnej powierzchni aw. 
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na 

ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i 
przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 

d) Odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   2 

cm na ka de  
100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 
 Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
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a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które 
wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety 
projektowanej, które wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch 
punktach na ka de  
100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  
kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

d) dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 metrów. Spoiny musz  by  wype nione 
ca kowicie na pe  g boko . 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest 1m ustawionego kraw nika betonowego. 
 Jednostk  obmiarow  wykonanej awy betonowej jest  1 m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
 wykonanie koryta pod aw , 
 wykonanie awy, 
 ewent. wykonanie podsypki. 

 
9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m kraw nika betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod aw , 
 ew. wykonanie szalunku, 
 wykonanie awy, 
 piel gnacja awy , 
 ustawienie kraw ników na awie betonowej, 
 wype nienie spoin kraw ników zapraw , 
 wype nienie spoin kraw ników mas  zalewow , 
 zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
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 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 m3 dodatkowej poszerzonej awy na korektach wysoko ci jezdni 
obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie koryta pod aw , 
 ew. wykonanie szalunku, 
 wykonanie awy, 
 piel gnacja awy , 
 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementu powszechnego u ytku 

PN-EN 206-1:2003  Beton. Cz  l: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
PN-EN 1340:2004  Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada  
PN-EN 1340:2004/AC 
PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 
uzyskiwanej z produkcji betonu. 

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów  
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  D - 08.03.01. 
 

BETONOWE OBRZE A CHODNIKOWE 

1. WST P 
• 1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 
dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z ustawieniem obrze y betonowych dla 
zadania – „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wg pkt. 1.1. 

• 1.3. Zakres robót obj tych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z ustawieniem chodnikowych obrze y betonowych o przekroju 8x30x100 cm na 
awie betonowej z betonu C8/10 ( B-10 ) .  

• 1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Obrze a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce 
jednostronnie lub dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla 
komunikacji. 
1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

• 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
                Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
• 2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

                Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano 
w  SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1.   Obrze a betonowe 
2.1.1. Wymiary betonowych obrze y chodnikowych 

Wymiary obrze y betonowych podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymiary obrze y 

Wymiary obrze y,   cm Rodzaj 
obrze a l b h r 

Ow 75 
100 

8 
8 

30 
30 

3 
3 

2.1.2. Wymagania cech fizykomechanicznych 
- klasa betonu -  C20/25 lub C25/30  (B25 / B30), 
- nasi kliwo  <6%, 
- odporno  na dzia anie mrozu F50. 

2.1.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze y. 
 Dopuszczalne odchy ki wymiarów wynosz  8 mm dla d ugo ci i 3 mm dla 
pozosta ych. Powierzchnie obrze y powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu, o 
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fakturze z formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Kraw dzie 
elementów powinny by  równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i 
kraw dzi elementów nie powinny przekracza  warto ci podanych w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrze y 
Rodzaj wad i uszkodze  Dopuszczalna 

wielko  
wad i uszkodze   

Gatunek 1 
1 2 3 

Wkl  lub wypuk  powierzchni, 
kraw ników  

w mm 

2 

ograniczaj cych 
powierzchnie górne 

cieralne) mm. 
niedopuszczalne 

ograniczaj cych 
pozosta e 

powierzchnie: 

 

liczba max 2 
ugo , 20 

Elementy 
betonowe 

 
 
 
 
 
 

Szczerby  
i uszkodzenia 

kraw dzi i 
naro y 

 
 
 boko , 6 

 Do partii obrze y sprowadzonej przez Wykonawc  do czone powinno by  
wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzaj cy jej jako  na podstawie 

przeprowadzonych bada . 
 Do bada  nale y wybra  8 sztuk obrze y. Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y 
przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze  
wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu. Pomiary d ugo ci i g boko ci 
uszkodze  nale y wykona  za pomoc  przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 
1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y 
przeprowadzi  z dok adno ci  do 1 mm przy u yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
ta my. Sprawdzenie k tów prostych w naro ach elementów wykonuje si  przez przy enie 

townika do badanego naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm. W razie 
wyst pienia w tpliwo ci In yniera mo e zmieni  sposób pobierania próbek lub poszerzy  
zakres kontroli obrze y o inny rodzaj bada , które Wykonawca wykona na swój koszt. 

• 2.2. Woda 
 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada  
wymaganiom PN-EN 1008. 
2.3. Piasek  
                Piasek na podsypk  cementowo-piaskow  i do zaprawy cementowo-piaskowej 
powinien spe nia  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
2.4.  Cement 
                Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej 
powinien by  cementem portlandzkim cementu 32,5 spe niaj cego wymagania PN-EN 197-1. 

• 2.5. Materia y na awy  
 Do wykonania aw pod obrze e chodnikowe nale y stosowa   beton klasy C8/10 wg 
PN-EN 206-1 ; ( B-10 wg PN-88/B-06250). 

3. SPRZ T 

• 3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
                Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
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• 3.2. Sprz t do ustawiania obrze y chodnikowych 
               Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu przy 
zastosowaniu betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej. 

4. TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie 
transportu. Beton nale y przewozi  samochodami przystosowanymi do transportu betonu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
• 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

            Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

• 5.2. Wykonanie koryta pod awy 
 Wymiary wykopu powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem 
w szeroko ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wska nik zag szczenia dna 
wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug normalnej metody 
Proctora. 

• 5.3. Wykonanie aw 
              Wykonanie aw pod obrze a chodnikowe - na mokro. 

• 5.4. Ustawienie obrze y 
               Obrze a ustawia  nale y na awie z betonu C8/10. Wysoko  obrze a nad 
nawierzchni  od strony ci gu komunikacyjnego powinna by  zgodna z dokumentacja 
projektow  (5cm). Niweleta obrze a powinna by  zgodna z projektowan  niwelet  ci gu 
komunikacyjnego. Tylna ciana obrze a powinna by  po ustawieniu obsypana piaskiem, 
wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materia , którym zostanie obsypana tylna 
ciana obrze a nale y ubi . Spoiny nie powinny przekracza  szeroko ci 1 cm i zosta  

wype nione piaskiem. Spoiny przed wype nieniem nale y oczy ci  i zmy  wod . Spoiny 
musz  by  wype nione ca kowicie na pe  g boko . 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
• 6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

                Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

• 6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
               Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów 
przeznaczonych do ustawienia obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  
In ynierowi  do akceptacji.  
6.2.1. Badania obrze y chodnikowych 
a/. sprawdzenie cech zewn trznych:  

- sprawdzenie kszta tu, wymiarów i wygl du zewn trznego, 
- sprawdzenie wad i uszkodze . 

        Sprawdzenie cech zewn trznych nale y przeprowadza  przy ka dorazowym odbiorze 
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partii. Badanie laboratoryjne nale y przeprowadza  na polecenie In yniera. W sk ad partii 
przeznaczonej do bada  powinny wchodzi  kraw niki jednakowego typu, klasy, rodzaju, 
odmiany i wielko ci.  
                Sprawdzenie kszta tu i wymiarów nale y przeprowadza  poprzez ogl dziny 
zewn trzne zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 . Sprawdzenie faktury powierzchni 
przeprowadza si  wizualnie przez porównanie z wzorem. 

• 6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzi  dora ne kontrole 
wszystkich asortymentów robót, sk adaj cych si  na ogólny element. Kontrola obejmowa  
powinna zgodno  wykonywanych robót z Dokumentacj  Projektow , ustaleniami zawartymi 
w punkcie 5. 
 Dopuszczalne odchylenia profilu pod nego obrze y nie mog  przekracza  ± 1 cm.  
 Dopuszczalne odchylenie linii obrze y od projektowanego kierunku nie mo e wynosi  
wi cej ni  ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

• 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

• 7.2. Jednostka obmiarowa 
                Jednostk  obmiarow  jest m (metr) wykonanego obrze a betonowego jest 1 m 
(metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
• 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

              Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Odbiór obrze y dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikaj cych i 
ulegaj cych zakryciu. Odbiór obrze y powinien by  przeprowadzony w czasie 
umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez 
hamowania ich post pu. 
              Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
• 9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

             Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

• 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
                Cena wykonania 1 m obrze a betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie wykopu pod aw , 
- ew.  wykonanie szalunku, 
- ustawienie obrze a na awie betonowej, 
- wype nienie spoin, 
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- zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

• Normy 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 

cementu powszechnego u ytku 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Cz  l: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
PN-EN 1340:2004  Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada  
PN-EN 1340:2004/AC 
PN-EN 1008:2003  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody 
uzyskiwanej z produkcji betonu. 

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwi zanych i hydraulicznie zwi zanych materia ów  
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 09.01.01. 

ZIELE   DROGOWA 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych z  pe  renowacj  istniej cych  trawników w pasie 
drogowym dla zadania – „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre lonych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z pe  renowacj  istniej cych  trawników i obejmuj : 
- renowacja istniej cych trawników poprzez rozdrobnienie darniny, 
-  humusowanie 5 cm i obsianiem traw . 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj ca w ciwo ci zapewniaj ce ro linom prawid owy 
rozwój, zawieraj ca minimum 2% cz ci organicznych. 

1.4.2. Humusowanie – zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchnie gruntu do 
obsadzenia ro linno ci , obejmuj cy rozplantowanie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i 
dog szczeniem. 

1.4.3. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna 

 Ziemia urodzajna powinna zawiera  co najmniej 2% cz ci organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna by  wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszcze  obcych. 
 W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu 
stwierdzenia, e ziemia 
urodzajna odpowiada nast pujacym kryteriom: 
a) optymalny sk ad granulometryczny: 
- materia organiczna    -  7% 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   - 12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  - 20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) - 45 - 70%, 
b) zawarto  fosforu (P2O5)  - > 20 mg/m2, 
c) zawarto  potasu (K2O)   - > 30 mg/m2, 
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d) kwasowosc pH    - 5,5 – 6,5 
Ziemia urodzajna mo e by  pozyskana jako: 
- ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci, 
-  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  

zagruzowana, przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
b. 2.3. Humus - ziemia kompostowa 

 Humus - ziemia kompostowa lub próchnica glebowa. Humus jest niezb dnym 
sk adnikiem gleby potrzebnym do ycia ro lin. Zawiera w sobie podstawowe dla ro lin 
sk adniki pokarmowe takie jak azot, fosfor, potas. Poprawia struktur  gleby, zwi ksza jej 
pojemno  wodn , czyni j  bardziej przepuszczaln  dla powietrza, znacznie poprawia 
plonowanie ro lin. 
Podstawowy sk ad : 
 - Azot (N)   ok. 1,3 %  
 - Fosfor (P2O5)   ok. 2,2 % 
 - Potas (K2O)   ok. 0,4 %  
 - Substancja organiczna  ok. 60 % 

c. 2.4. Nasiona traw 

 Nasiona traw najcz ciej wyst puj  w postaci gotowych mieszanek z nasion ró4nych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad gatunkowy, 
klas , numer normy wg, której zosta a wyprodukowana, zdolno  kie kowania. 

d. 2.5. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym 
(zawarto  azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

e. 3. SPRZ T 

f. 3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

g. 3.2. Sprz t stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przyst puj cy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza  si  
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
 glebogryzarek, p ugów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
 wa u kolczatki oraz wa u g adkiego do zak adania trawników, 
 kosiarki mechanicznej do piel gnacji trawników, 
 sprz tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g siennicowej, koparki) 
 sprz t do plantowania i profilowania mechanicznego : równiarki, spycharki. 

4. TRANSPORT 

h. 4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

i.  Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

j. 4.2. Transport materia ów  

 Transport materia ów do zieleni drogowej mo e by  dowolny pod warunkiem, e nie 
uszkodzi, ani te  nie pogorszy jako ci transportowanych materia ów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
k. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

l.  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

m. 5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotycz ce wykonania trawników z siewu: 

 Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce: 
 teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze , 
 przy zak adaniu trawników na gruncie rodzimym kraw nik powinien znajdowa  si  2 do 

3 cm nad terenem, 
 teren powinien by  wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em - 

kolczatk  lub zagrabi , 
 siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia, 
 na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2,  
 na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2,  
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk , 
 po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie 
nasion nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju  nie stosowa  wa u g adkiego, 

 przewiduje si  u ycie mieszanki nasion gotowej. 

5.2.2. Piel gnacja trawników 
 Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie: 
 pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o  10 

cm, 
 nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm, 
 koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w 

regularnych odst pach czasu, przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y 
uzale nia  od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie; rodki chwastobójcze o 
selektywnym dzia aniu nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 
miesi cy od za enia trawnika. 

 Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. 
Mieszanki nawozów nale y przygotowywa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
 wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu, 
 od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

n. 6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
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o. 6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników z siewu polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze , 
 ilo ci rozrzuconego gruntu na uzupe nienia, 
 prawid owego uwa owania terenu, 
 grubo ci humusowania , 
 sto ci zasiewu nasion, 
 okresów podlewania, zw aszcza podczas suszy, 
 dosiewania p aszczyzn trawników o zbyt ma ej g sto ci wykie kowanych zdziebe  trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników z siewu dotyczy: 
 prawid owej g sto ci trawy (trawniki bez tzw. „ ysin”), 
 obecno ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

p. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
q. 7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest: 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników przy humusowaniu grub. 10 cm , 
 m2 (metr kwadratowy) wykonania renowacji istn. trawników poprzez rozdrobnienie 

darniny , 
 m3 (metr sze cienny) rozplantowania ziemi urodzajnej . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i 
wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

r. 9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

s. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika z siewu obejmuje: 
 oczyszczenie i wyprofilowanie terenu,  
 zakup, dowóz i roz cielenie humusu ,   
 obsianie traw  , wa owanie trawnika, 
 piel gnacj  trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie. 

 
 Cena wykonania 1 m2 renowacji trawnika poprzez rozdrobnienie darniny obejmuje: 
 mechaniczne rozdrobnienie darniny,  
 wyplantowanie terenu z grubsza ,   
 uwa owanie terenu . 

 
 Cena wykonania 1 m3 rozplantowania ziemi urodzajnej obejmuje: 
 oczyszczenie i wyprofilowanie terenu,  
 zakup, dowóz i roz cielenie ziemi urodzajnej ,   
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 wyplantowanie terenu z grubsza, uwa owanie . 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
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SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.01.01 

REGULACJA WYSOKO CIOWA STUDZIENEK I ZAWORÓW 
ROBOTY REMONTOWE 

1. WST P 

t. 1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót zwi zanych regulacj  urz dze  znajduj cych si  w obszarze robót 
dla zadania  – „Przebudowa ulicy Per owej w Ko obrzegu”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót okre lonych w pkt 1.1. 

u. 1.3. Zakres robót obj tych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót 
zwi zanych z : 
- regulacj  w azu kana owego studni kanalizacyjnej, 
- regulacj  w azów kana owych z wymian  p yt nastudziennych i w azów w jezdni ulicy, 
- regulacj  zaworów sieci wodoci gowej. 
- 
Roboty rozbiórkowe konstrukcji istniej cych jezdni uj to w SST Rozbiórka elementów ulic. 

v. 1.4. Okre lenia podstawowe 

 Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

w. 1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 

18. 2. MATERIA Y 

a. 2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Dopuszcza si  do stosowania: 
1. Wyroby posiadaj ce znak CE – bez ogranicze ; 
2. Wyroby, które nie posiadaj  znaku CE – pod warunkiem, gdy: 
a) wyrób zosta  wyprodukowany na terytorium Polski: 
- w zgodzie z istniej  Polska Norma, a producent za czy  deklaracj  zgodno ci z t  norm , 
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej ró nicy od jej zapisów, to w zgodzie z 

uzyskan  aprobat  techniczn , a producent za czy  deklaracj  zgodno ci z t  aprobat , 
- posiada znak budowlany wiadcz cy o zgodno ci wyrobu z Polsk  Norm  albo z aprobat  

techniczn , a producent za czy  odpowiedni  informacj  o wyrobie; 
b) wyrób zosta  wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty 

technicznej a producent za czy  do wyrobu deklaracje zgodno ci z t  aprobat ; 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów maj cych niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracje zgodno ci 
z uznanymi regu ami sztuki budowlanej. 
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b. 2.2. Materia y  

- pier cienie dystansowe do regulacji wysoko ciowej w azów studni kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, z betonu klasy min. C35/45 , modu y 50,100,150mm 

- kr gi elbetowe K-120/30,120/50 z betonu klasy C45/55 czone na uszczelki 
gumowe, 

- azy eliwne typu ci kiego r.600mm klasy D400 , wentylowane, zatrzaskowe, z 
wype nieniem betonowym, 

- yty elbetowe nastudzienne 204/60/20cm z otworem, z betonu klasy C45/55 
- pier cienie odci aj ce 204/150/20cm (dla studni 1200mm) , z betonu klasy min. 

C35/45 
- stopnie z azowe, eliwne, 
- zaprawa cementowo-piaskowa , 
- beton C12/15 ,  
- materia y do izolacji przeciwwilgociowej, 
- do regulacji nale y zastosowa  pier cienie dystansowe z tworzyw sztucznych. 

19. 3. SPRZ T 

 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania naprawy, powinien wykaza  si  mo liwo ci  
korzystania z nast puj cego sprz tu: 

- pi y tarczowej, 
- ota pneumatycznego, 
- spr arki powietrza, 
- wigu samochodowego, 
- zag szczarki wibracyjnej, 
- sprz tu pomocniczego (szczotka, opata, szablon itp.). 

20. 4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 

21. 5. WYKONANIE ROBÓT 

a. 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 

b. 5.2. Regulacja armatury i remonty w pasie robót 

 Do przypowierzchniowej regulacji studzienki telekomunikacyjnej nale y u  
materia y otrzymane z odzysku.  
 Przy regulacjach wysoko ciowych w azów studzienek kanalizacyjnych nale y u  
pier cieni dystansowych betonowych. 
 Zewn trzne betonowe  ciany studni nale y zaizolowa  2x Abizolem R . Studnie 
posadowi  na warstwie podsypki z pospó ki grubo ci 15 cm. Styki elementów 
prefabrykowanych studni wype ni  zapraw  cementow  klasy M-8. 

Wykonanie regulacji z remontem górnej cz ci studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej  
obejmuje: 
a) rozebranie nawierzchni wokó  studzienki, 
b) zdj cie przykrycia (p yty, w azu) urz dzenia podziemnego, 
c) sprawdzenie stanu konstrukcji studni , oczyszczenie górnej cz ci studni (np. nasady 
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wpustu, komina w azowego) z ew. uzupe nieniem ubytków, 
d) rozebranie uszkodzonej górnej cz ci studni (kominów, kr gów podporowych itp.), 
e) osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniej cych lub nowych materia ów 

oraz ew. wyrównaniem pier cieniami dystansowymi do docelowej rz dnej góry jezdni, 
f) zebranie i odwiezienie gruzu na miejsce sk adowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem 

materia u przydatnego do dalszych robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

c. 6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  wymagane dokumenty, 
dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak 
bezpiecze stwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. 
badania materia ów wykonane przez dostawców itp.) oraz sprawdzi  cechy zewn trzne 
gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
6.2. Badania odbiorcze 
 Badania odbiorcze studni i wpustów polegaj  na sprawdzeniu : 

- zastosowania w ciwych materia ów , 
- szczelno ci wykonania styków elementów prefabrykowanych. 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- rz dne w azów i kratek ciekowych powinny by  wykonane z dok adno ci  do  5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

d. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
e. 7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk  obmiarow  jest: 
- 1 sztuka regulacji armatury , 
- 1 komplet demonta u w azu i p yty nastudziennej studni kanalizacyjnych, 
- 1 sztuka demonta u kr gu studni kanalizacyjnej, 
- 1 sztuka monta u wpustów ulicznych,  
- 1 komplet monta u pier cienia odci aj cego, p yty nadstudziennej i w azu eliwnego, 
- 1 m2 odtworzenia warstw z betonu asfaltowego  
- ulicy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

f. 9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

g. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 sztuka regulacji armatury obejmuje : 
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- demonta  istn. pokrywy, zaworu , 
- regulacja pokrywy , zaworu do poziomu proj. nawierzchni lub terenu, 
- oczyszczenie miejsca robót . 

 
Cena dla jednego kompletu demonta u w azu i p yty nadstudziennej studni kanalizacyjnych: 

- oznakowanie miejsca robót, 
- demonta  elementów studni kanalizacyjnej, wywóz gruzu, 
- uporz dkowanie miejsca robót. 
-  

 
Cena dla 1 sztuki demonta u wpustów ulicznych : 

- oznakowanie miejsca robót, 
- demonta  wpustu ulicznego, wywóz gruzu, 
- uporz dkowanie miejsca robót. 
 

Cena dla 1 sztuki monta u wpustów ulicznych : 
- dostarczenie materia ów na budow , 
- wykonanie izolacji elementów betonowych , 
- monta  elementów prefabrykowanych studzienki deszczowej ulicznej, 
- zasypanie i zag szczenie wykopu, 
- wykonanie awy betonowej pod pier cie  odci aj cy, 
- monta  i regulacja wysoko ciowa w azu studni kanalizacyjnej. 

 
Cena dla 1 kompletu monta u pier cienia odci aj cego, p yty nastudziennej i w azu 
eliwnego studni kanalizacyjnej: 

- dostarczenie materia ów na budow , 
- wykonanie izolacji elementów betonowych , 
- monta  kr gów studni kanalizacyjnej, 
- zasypanie i zag szczenie wykopu, 
- wykonanie awy betonowej pod pier cie  odci aj cy, 
- monta  elementów prefabrykowanych studni kanalizacyjnej, 
- monta  i regulacja wysoko ciowa w azu studni kanalizacyjnej. 
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SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  D-03.02.01. 

KANALIZACJA DESZCZOWA  
 

1.Wst p 
1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i  
 odbioru robót zwi zanych z   Przebudow  ulicy Per owej w Ko obrzegu  - KANALIZACJA  
DESZCZOWA. 
 

• 1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

• 1.3. Zakres robót obj tych niniejsz  SST       

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz  nast puj cych robót  : 
 

LP Przedmiot robót   jednostka  Ilo   
1 2 3 4 
1 Kanalizacja deszczowa  DN 250 PP SN 8 mb 104,9 
2 Kanalizacja deszczowa  DN 300 PP SN8    mb 148,0 
3 Kanalizacja deszczowa  DN 400 PP SN8    mb 193,4 
4 Studzienka betonowa  DN 1,0 m z osadnikiem h=0,50m kpl 1 
5 Studzienka betonowa DN 1,2 m  z osadnikiem h=0,50m – przebudowa 

istniej cej  
kpl 1 

6 Studzienka betonowa DN 1,2 m  z osadnikiem h=0,50m kpl. 15 
7 Studzienka betonowa kaskadowa   DN 1,2 m  z osadnikiem h=0,50m kpl. 1 
8 Wpusty uliczne prefabrykowany DN 500 z osadnikiem 0,50m     kpl 18 
9 Trójnik redukcyjny , rura z PP  DN 400/160 , DN 300160, DN 250/160 kpl 48 

10 Za lepka  z PE DN 160  z tabliczka oznaczeniow   przy posesji  kpl  59 
         
2. Materia y 
 

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by  zaakceptowane przez Inspektora. Wszystkie materia y  
musza posiada  aprobaty techniczne. 

2.1. Kana y dla sieci deszczowej   wykona  z rur i kszta tek  kanalizacyjnych kielichowych  o  rednicy  Dn   250  
       do 400mm   PP klasy 8kN/m2 K2-Kan z uszczelk  gumow . 
2.2. Kana y dla przykanalików do wpustów ulicznych  wykona  z rur i kszta tek kanalizacyjnych kielichowych   
       o rednicy  Dn   200 mm   PCV klasy 8kN/m2 lite, czonych na uszczelk   gumow . 
2.3. Kana y dla przykanalików do granicy posesji wykona  z rur i kszta tek  kanalizacyjnych kielichowych  o  
        rednicy  Dn   160 mm   PCV klasy 8kN/m2 lite , czonych na uszczelk   gumow . 
2.4. Studzienki  w azowe prefabrykowane - Dn 1000-1200mm wykona    z betonu B45 wodoszczelnego, z 

osadnikiem o g . 0,50m. Kompletna studzienka Dn 1000-1200mm sk ada  si  musi z kr gu dolnego  
prefabrykowanego osadnika, kr gów dystansowych, uszczelki do po cze  , pier cienia odci aj cego, p yty 
nastudziennej z w azem eliwnym z zabezpieczeniem ryglowym   typu ci kiego klasy  D400  (dotyczy 
studzienek w ci gach komunikacyjnych)  lub C250 i B125 (dotyczy wszystkich  studzienek poza traktami 
komunikacyjnymi). W azy  eliwne  z zabezpieczeniem ryglowym – z pokrywami  oznakowanymi  w 
sposób  trwa y  przez logo miasta Ko obrzeg  (wzór za czony do dokumentacji)  

czenia przewodów  PVC do studni betonowych, wykona  przy zastosowaniu  po cze   szczelnych 
(adapterów)  

2.5. Wpusty uliczne wykona   DN 500mm  jako prefabrykowane z osadnikiem  o wysoko ci h=0,50m, typ 
ci ki, korpus eliwny z zawiasem.  

2.6. Przy cze w podej ciu do posesji za lepi   przed granica nieruchomo ci. W czenie  przy czy z posesji 
do sieci wykona  za pomoc  studzienek  rewizyjnych i trójników redukcyjnych.    

2.7. Materia  na podsypk  i obsypanie rur – pospó ka 0-31,5 mm. 
2.8.  Materia y izolacyjne: 
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Rury   PVC  s  ca kowicie odporne na korozj  i wszelkie wp ywy agresywno ci wód gruntowych. 
Studzienki betonowe prefabrykowane  zabezpieczy   w fabryce prefabrykatów  

2.9. Materia y na w czenie do rur do studzienek  i wpustów ulicznych – adaptory DN 200 mm  
 
3. Sprz t 

Do zag szczenia nale y zastosowa  zag szczarki p ytowe , ubijaki spalinowe . Do 
robót monta owych  

stosowa  wci gark  r czn  , mechaniczn  , urawie samochodowe . 
     W czenie bezpo rednio do kana u komunalnego  wykona  poprzez  otwór  wykonany  z zastosowaniem    
     sprz tu  HILTI 
 
4. Transport 

Transport mo e by  wykonany dowolnym rodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.  
 
5. Wykonanie  robót. 

Tolerancja rz dnych dla dna wykopu wynosi 1 cm. 
Pod rury i studnie wykona  podsypk  z pospó ki grub. 10 cm .  
Rury nale y uk ada  od najni szego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kana u.   
Zewn trzne betonowe  ciany studni oraz wylotów nale y zaizolowa  2x Abizolem R . 
Studnie posadowi  na fundamencie z betonu B20 grubo ci 15 cm.  
Zasypanie kana u nale y rozpocz  od równomiernego obsypania  rur z boków, z dok adnym ubiciem  
warstwami grubo ci 10-20 cm . Wska nik zag szczenia wykopów pod drogami 1,00  . 
       W miejsczch skrzy owania kana ów z istniej cym uzbrojeniem zabezpieczy  przed uszkodzeniem  
poprzez podwieszenie istniwj cego uzbrojenia . 
  

6. Kontrola jako ci robót 
Ró nice rz dnych w stosunku do dokumentacji nie powinny przekracza  1 cm . 
Sprawdzenie wykonania po cze  nale y sprawdzi  na podstawie ogl dzin zewn trznych.  
Badania odbiorcze studni polegaj  na sprawdzeniu : 
- wykonania dna studni, 
- wykonania przej  kana ów przez cianki studni , 
- zastosowania w ciwych w azów kana owych, 
- szczelno ci wykonania styków elementów prefabrykowanych. 
Badania odbiorcze przykanalików polegaj  na sprawdzeniu : 
- ciwych spadków 
- szczelno ci wykonania po cze , 
- zastosowania w ciwych materia ów. 
 

7. Obmiar  robót. 
Jednostk  obmiarow  zasypania wykopów jest 1m3. Pomiaru d ugo ci uk adanych kolektorów wykonuje si   
w metrach bie cych, natomiast dla warstwy podsypkowej, aw fundamentowych pod studnie 1 m2. Dla  
studni i studzienek ciekowych ulicznych jednostk  obmiarow  jest 1 sztuka .  

 
8. Odbiór robót. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow   , SST i wymogami 
Inspektora , je eli  

pomiary i badania da y wynik pozytywny. Na odbiór Wykonawca dostarczy 
inwentaryzacje geodezyjna  

wykonana przez uprawnion  jednostk  geodezyjn . 
 

9. Podstawa  p atno ci . 
Cena jednostkowa obejmuje dla : 

9.1. robót ziemnych  
 oznakowanie robót , 
 zasypanie i zag szczenie wykopów, 
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 pomiary i badania sprawdzaj ce , uporz dkowanie terenu. 

• 9.2. dla przykanalików 

- przygotowanie pod a , 
- enie przykanalików , 
- enie ta my ostrzegawczej . 
9.3. dla studni: 
 dostarczenie materia ów na budow , 
 przygotowanie pod a, 
 wykonanie aw fundamentowych , 
 wykonanie izolacji elementów betonowych i elbetowych 
 wykonanie studni z elementów prefabrykowanych , 
 inwentaryzacja powykonawcza . 

 
 


